
Smlouva  o dílo
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona  č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v  účinném znění (dále jako

občanský zákoník)

Smluvní  strany

Objednatel  Střední škola  průmyslová, textilní  a  polygrafická

se sídlem:  Hostovského  910,  549 31  Hronov

IČO  06668356

zástupce  Ing. Josef  Matyáš, ředitel

bankovní  spojení 
číslo  účtu 

dále jako „objednatel" a

Zhotovitel  Radko Vondra  - PRIDOS
zhotovitel  není zapsán v  obchodním rejstříku
se sídlem  Na  Potoce  648, 500  11  Hradec  Králové

IČO  13207245
DIČ  CZ530916024
Zastoupený  Ing.  Radko  Vondra
bankovní  spojení  ČSCB.  a.s.
číslo  účtu  106097541/0300

dále jako  „zhotovitel"; objednatel a zhotovitel  společně  také jako  „smluvní strany"

Článek 1

Úvodní ustanovení

1.  Tato  smlouva  je  uzavírána  smluvními  stranami  na  základě  zaslané  nabídky  ze  dne  9.8.2019  na

zakázku  nazvanou:  „Snížení  energetické  náročnosti budov SŠPaTaP  ve Velkém Poříčí".

2.  Předmět této smlouvy  je  součástí  projektu:  Snížení  energetické  náročnosti  budovy DM ve  Velkém
Poříčí,  který  bude  předmětem  žádosti  o  financování  z Operačního  programu  Životní  prostředí,
výzvy  č.  121,  (dále jen „projekt").

3.  V  případě  zrušeni  výzvy  dotačního  programu  nebo  v  případě,  že  objednateli  s  ohledem  na
financování  díla  z  veřejných  prostředků nebudou  poskytnutý tyto  prostředky  v  rozsahu  sjednané
ceny, má objednatel  právo jednostranně odstoupit od smlouvy  o dílo.

4.  Smluvní  strany zmocňují  k jednání  v  technických věcech  následující osoby:

a)  za objednatele: 

b)  za  zhotovitele:  Ing. Radko Vondra

5.  Osoby  dle odst. 4  mohou  být změněný  písemným oznámením  doručeným druhé  smluvní  straně.

6.  Vedoucím  projektantem  stanoví  zhotovitel  Ing.  Radko  Vondru,  číslo  autorizace  0602201.  Tato
osoba  musí  být  oprávněna  k  výkonu  odborných  činností  ve  výstavce  (autorizace)  ve  smyslu
zákona  č.  360/1992  Sb.,  o  výkonu  povolání  autorizovaných  architektů  a  o  výkonu  povolání
autorizovaných  inženýrů  a  techniků  činných  ve  výstavbě, v  účinném  znění,  a  to  v  oboru  pozemní
stavby.  Vedoucím  projektantem  ve  smyslu  tohoto  ustanovení  je  osoba  odpovědná  za  řízení
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projektu  splňující  podmínky  dle  tohoto  odstavce.  Zhotovitel  není  oprávněn  změnit  osobu
vedoucího  projektanta  bez  předchozího písemného  souhlasu  objednatele.  Zhotovitel  je  oprávněn
navrhnout  objednateli  změnu  osoby  vedoucího  projektanta  pouze  v  případě,  že  zhotovitelem
navrhovaná  osoba  dosahuje  alespoň  takových  kvalifikačních  předpokladů,  a  to  i  ve  vztahu
k  hodnotícím  kritériím  nabídky  zhotovitele  v  rámci  zadávacího  řízení,  jako  dosahovala  osoba
stávající.  Zhotovitel  je  povinen  objednateli  předložit  všechny  doklady  prokazující  splnění
kvalifikace  navrhované  osoby v  rozsahu  dle zadávacích  podmínek veřejné zakázky.

Článek 2
Podklady  pro uzavření smlouvy  a předmět smlouvy

1.  Základním  podkladem  pro uzavření  této smlouvy je  nabídka zhotovitele  podaná  dne 9.8.2019.

2.  Předmět plnění je  vymezen  v  či.  3 této smlouvy

3.  Zhotovitel  prohlašuje,  že  všechny  technické  a  smluvní  podmínky  byly  před  podpisem  smlouvy
zahrnuty  do jeho nabídky.

4.  Předmětem  této smlouvy  o  dílo je  závazek  zhotovitele  svým  jménem  na  svůj  náklad  a  nebezpečí
ve  sjednaných  termínech  zhotovit  a  dokončit  dílo  včetně  zajištění  činnosti  autorského  dozoru
specifikované  v článku  3  této  smlouvy  a  prosté  vad  a  nedodělků  je  předat  objednateli  sjednaným
způsobem  a  ve  sjednaném  termínu  a  dále  závazek  objednatele  řádně  zhotovené  dílo  převzít a
zaplatit za  ně touto  smlouvou  sjednanou cenu za  níže  uvedených  podmínek  (vše  dále jako „dílo")
to vše  v  rámci  realizace  projektu.

5.  Předmětem  projektu  je  snížení  energetické  náročnosti  budovy  domova  mládeže,  objektů  S01a
SOS  dle  či.  3 odst. 2

Článek  3
Předmět plnění

1.  Předmět plnění  (dále také „předmět díla") je  rozdělen  na následující  části:

a)  Zpracování  projektové  dokumentace  ve  všech  stupních  nezbytných  pro  získání
stavebního  povolení  (dále  také  „PD"),  dokumentace pro  provedení stavby  (dále  také
„DPS"),  soupisu  stavebních  prací, dodávek a  služeb  včetně výkazu  výměr, inženýrské
činnosti

b)  Autorský dozor  na stavbě

2.  Předmět  díla  bude  realizován  v  souladu  s  požadavky  objednatele  dle  této  smlouvy.  Předmětem
díla  je  snížení  energetické  náročnosti  budcvy  domova  mládeže  objektů  S01  a  SOS  spočívající  v
zateplení  pláště  budovy,  výměně  oken  a  střechy,  která  je  tvořena  lepenkovou  krytinou.  Budova
domova  mládeže  byla  postavena  mezi  lety  1920  až  1930  jako  textiíní  závod.  V  roce  1947  byl
přestavěn  na  ubytovnu.  Další  rekonstrukce  proběhla  v  letech  1979  až  83,  kdy  byl  umístěn  do
budovy  internát  pro  žáky  textilní  školy.  V  roce  2012  až  2016  byly  zrekonstruovány  elektrické
obvody,  rozvody vody a  kanalizace.  Došlo  k částečné  výměně  oken.
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3.  Předmětem  díla  dle  odst.  1  písm.  a)  zpracování  projektové dokumentace ve  všech  stupních
nezbytných  pro  získání  stavebního  povolení,  DPS,  soupisu  stavebních  prací,  dodávek  a

služeb včetně výkazu výměr, inženýrské činnosti, jsou  dále  uvedené  činnosti  a podmínky.

a)  Zpracování  projektové  dokumentace  dle  článku  3  odst.  1  písm.  a)  ve  všech  stupních
nezbytných  pro  získání  stavebního  povolení  a  DPS  případně  včetně  dalších  nezbytných
stupních  a  soupisu  prací  s  předběžným  oceněním  jednotlivých  položek  (položkovým
rozpočtem  stavby) včetně zajištění  veškeré  inženýrské  činnosti. Zhotovitel  je  povinen  písemně
ověřit  u  příslušného  správního  orgánu  jednotlivé  stupně  projektové  dokumentace  nezbytné
pro získání  stavebního  povolení.  Projektová  dokumentace  dle  člár.ku  3 odst.  1 písm.  a)  bude
zpracována  v  souladu  se  zákonem  č.  183/2006  Sb.,  o  územním  plánování  a  stavebním  řádu
(stavební  zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů;  v  souladu  s  přílohami  č.  12  a  13 vyhlášky
Ministerstva  pro  mísiní  rozvoj  č. 499/2006  Sb.,  o dokumentaci  staveb,  ve  znění  pozdějších
předpisů.  Dále  bude  projektová  dokumentace  pro  provádění  stavby zpracována  dle  vyhlášky
Ministerstva  pro  místní  rozvoj  č.  169/2016  Sb.,  o  stanovení  rozsahu  dokumentace  veřejné
zakázky  na  stavební  práce  a  soupisu  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb  s výkazem  výměr,
ve  znění  pozdějších  předpisů.  Projektová  dokumentace  bude  zpracována  v  podrobnostech
nezbytných  pro  zpracování  nabídky  pro  realizaci  stavby  dle  §  92  zákona  č.134/2016  Sb.,  o
zadávání  veřejných  zakázek,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  (dále  jen  „projektová
dokumentace").

b)  Projektová  dokumentace  (všechna  vyhotovení)  bude  obsahovat  Kompletní  dokladovou  část
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obsahující  veškerá  vyjádření  a  rozhodnutí  příslušných  orgánů  a  organizací  pověřených
výkonem  státní  správy a ostatních účastníků správních řízení  včetně  správců  inženýrských  sítí
(tras  technické  infrastruktury).  Součástí  dokladové části  projektové dokumentace  (všech  jejích
vyhotovení)  bude  mimo jiné  posudek  z  hlediska  pronikání  radonu  z  podloží  budovy ve  smyslu
vyhlášky  SÚJB  č. 422/2016 Sb.,  o  radiační  ochraně  a  zabezpečení  radionuklidového  zdroje,
zaměření  výškové  a  směrové,  hluková  studie,  inženýrsko-geologický  průzkum,  kontrola  stavu
stávajících  inženýrských sítí, další  potřebné statické výpočty.

c)  Technické  podmínky  stavby  budou  v  souladu  s  vyhláškou  č.  268/2009  Sb.,  o  technických
požadavcích  na  stavby,  s  předpisy  a  normami  České  republiky  a  Evropských společenství  v
oblasti  výstavby  a  stavebnictví.  Projektová  dokumentace  bude  zpracovaná  v  souladu  s
platnými zákony,  vyhláškami a  normami.

d)  Položkový  rozpočet  stavby  podepsaný  autorizovaným  projektantem,  členěný  podle
jednotného  ceníku  stavebních  prací  v  aktuální  cenové  úrovni  ke  dni  odevzdání  předmětné
části  díla  ve  formě  oceněného  soupisu  prací  (rozpočet  musí  vždy  obsahovat  sloupec,  ve
kterém  je  uveden  pdjkaz  na  typ  použité  cenové  soustavy  ve  tvaru  "rok  typ  cenové  soustavy"
(např.  2019_OTSKP"  nebo  "CS  ÚRS  2019  01"  nebo  „RTS  DATA  2019/1").  Dále  dokládá jeho
elektronickou  podobu  ve  formátu  XML  -  jedná  se  o  otevřený  elektronický  formát,  který
umožňuje  transfery  dat  a  jejich  zpracování  různými  softwarovými  programy  a  splňuje  tak
veškeré  požadavky  vyhlášky  Ministerstva  pro  místní  rozvoj  č.  169/2016  Sb.,  o  stanovení
rozsahu  dokumentace  veřejné  zakázky  na  stavební  práce  a  soupisu  stavebních  prací,
dodávek  a služeb  s výkazem  výměr, ve  znění  pozdějších  předpisů a je volně  dostupný.

e)  Pokud  budou v  položkovém  rozpočtu  uvedeny  položky  charakteru  soubor  nebo komplet,  musí
projektant  k  použitým  jednotkám  připojit  jejich  přesnou  specifikaci  a  způsob  jejich  ocenění.
Pokud  projektant  uvede  vlastní  položky,  které  nejsou  definovány  v  použité  cenové  soustavě,
uvede  jejich  přesnou  specifikaci  a  způsob  jejich  ocenění,  přičemž  toto  ocenění  musí  být
v  aktuálních  tržních cenách  ke dni odevzdání  předmětné části díla.  Pokud je jednotková  cena,
uvedená  projektantem,  vyšší  než  jednotková  cena,  uvedená  v  cenové  soustavě,  je  nutné
rozdíl  vysvětlit. Výstupem  specifikace  souborů/kompletů  či  vysvětlení  vyšší  jednotkové  ceny
položek  je  naskenovaný  dokument  opatřený  podpisem  autorizovaného  projektanta.  K
položkovému  rozpočtu  bude  doloženo  prohlášení  projektanta  o  cenové  úrovni  jednotlivých
položek  rozpočtu.

f)  Výkaz  výměr  projektové  dokumentace  pro  provádění  stavby,  bude  obsahovat  vymezení
druhu,  jakosti  a  množství  požadovaných  prací,  dodávek,  činností  a  služeb  potřebných  ke
zhotovení  stavby  a  bude  podkladem  pro  zpracování  nabídky  na  dodávku  stavby  a  pod
popisem  položky  bude  obsahovat  podrobný  postup  výpočtu  množství  měrných  jednotek.
Výkaz  výměr  bude  u jednotlivých  položek  obsahovat vzorce  výpočtu,  přičemž  u  neoceněného
výkazu  výměr  budou  vzorce  zneviditelněny  pomocí  uzamčení,  tak  aby  bylo  možné  upravit
pouze  jednotkové  ceny  jednotlivých  položek  výkazu  výměr.  Zároveň  budou  jednotlivé  listy
výkazu výměr vzájemně  provázány  součtovými  vzorci,  tak aby celkový souhrnný  list  odpovídal
součtu  položek  všech  jednotlivých  listů  výkazu výměr.  Výkaz  výměr  projektové  dokumentace
pro  provádění  stavby  bude  součástí  všech  vyhotovení  projektové  dokumentace  uvedených
v  či.  3  odst.  1 písm.  a)  této  smlouvy.  Rozpočet  a  výkaz  výměr  bude  rozdělen  na  uznatelné  a
neuznatelné  náklady  dle  pravidel dotačního  programu Operačního  programu  Životní  prostředí
(dále  jen  „dotačního  programu").  Projektová  dokumentace  bude  obsahovat  oceněný  a
neoceněný  položkový  rozpočet  nákladů  stavby  ve  formátu  XLS  nebo  XLSX  (MS  Excel)  a
Kros,  a  dále  ve  formátu  PDF  včetně  razítka.  Oceněný  položkový  rozpočet  nákladů  stavby
s výkazem  výměr  musí  být  souladný  s neoceněným  položkovým  rozpočtem  nákladů  stavby
s výkazem výměr.

g)  Každá  z  použitých  položek  musí  obsahovat  jednoznačný  slovní  popis  včetně  podrobné
specifikace,  z  něhož  budou  patrné  parametry  položky  a  charakter  a druh  požadovaných  prací
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a  dodávek,  aby  umožnily  výběr  z  nabídky  na  trhu;  dále  budou  položky  obsahovat  měrnou
jednotku a  požadované  množství.

h)  Ve  výkazu výměr  a  projektové dokumentaci nesmí  být  uvedeny odkazy ve  smyslu  § 89
až  90  zákona  č.  134/2016  Sb.,  o  zadávání  veřejných  zakázek,  ve  znění  pozdějších
předpisů,  tedy  zejména  odkazy  na  obchodní  firmy,  názvy,  specifická  označení  zboží
nebo  služeb  (dále  jen  specifické  označení),  mající  vztah  k jednomu  dodavateli  atd.
Pokud  zhotovitel  prokáže,  že  konkrétní  materiál,  výrobek  či  službu  nelze  upřesnit jinak,  než
použitím  specifického  označení  dle  tohoto  ustanovení,  je  povinen  na  tuto  skutečnost
objednatele  vždy  písemně  upozornit  a  vždy  uvést  u  příslušného specifického  označení  hlavní
a  rozhodující  technické  parametry  -  rozměry,  hmotnost,  hluk,  výkon,  apod.  a  zároveň  uvést
jasně  a  viditelně  ve  všech  předmětných  částech  projektové  dokumentace  (respektive  u
každého  takového  označení)  upozornění,  že  pokud  jsou  v  projektové  dokumentaci,  nebo
jejích  přílohách, odkazy  ve  smyslu  §  89  až  90 zákona  č.  134/2016 Sb.,  o zadávání  veřejných
zakázek,  ve  znění  pozdějších  předpisů, jedná  se  o  vymezení  předpokládaného  standardu  a
autor dokumentace výslovně  prohlašuje,  že je  pro realizaci  vlastního  předmětu možné  použití  i
jiných,  kvalitativně a technicky srovnatelných  řešení a výrobků.

i)  Oceněný  výkaz  výměr  a  souhrnný  rozpočet  stavebních  nákladů  akce  v  členění  na  jednotlivé
stavební  objekty  a  provozní  soubory  a  celkovou  cenou  s  DPH  a  bez  DPH  bude  doložen  v
prvním  vyhotovení  kompletní  projektové  dokumentace  (pare  č.1)  a  v digitální  podobě  na
jednom  CD.  Rozpočet  a  výkaz  výměr  bude  členěn  na  hlavní  a  vedlejší  výdaje  dle  pravidel
dotačního programu.

j)  Pro  potřeby  investora  bude  ke  všem  vyhotovením  projektových  dokumentací  vyhotoven
materiálový  standard výrobků, který přesně popisuje  požadované  specifikace  výrobků.

k)  Projektová  dokumentace  pro  stavební  povolení  ve  4  (čtyřech)  vyhotoveních  kompletní
projektové  dokumentace  v  tištěné  formě  a  ve  2  (dvou)  vyhotoveních  v  digitální  formě  na
CD/DVD;

l)  Projektová  dokumentace  pro  provádění  stavby  a  získání  příslušného  rozhodnutí  stavebního
úřadu  a  výkaz  výměr  budou  předány  v  6  (šesti)  vyhotoveních  kompletní  projektové
dokumentace  v  tištěné  formě  a  ve  3  (třech)  vyhotoveních  v  digitální  formě  na  CD/DVD  či
obdobném  datovém  nosiči  ve  formátu  *.pdf,  *.xls  popř.  v  dalších  nutných  formátech.  Digitální
forma  projektové  dokumentace  bude  setříděna  ve  stejném  členění  jako  tištěná  forma
projektové  dokumentace  s  dodržením  názvů  a  číslováním  výkresů.  Elektronická  verze  bude
dále  poskytnuta  v  digitálním  formátu  umožňující  editaci  jednotlivých  výkresů,  např.:  *.dwg
formát.

m)  Projektová  dokumentace  bude  vždy  označena  pořadovým  číslem  daného  výtisku,  stejným
pořadovým  číslem  budou  rovněž  označeny  výtisky  jednotlivých  výkresů,  technické  zprávy,
výpočty,  výkazy  výměr  a  všechny  ostatní  doklady  tvořící  danou  projektovou  dokumentaci.
Projektová  dokumentace  pro  provedení  stavby  DPS  bude  ve  3  pare  označena  autorizačním
razítkem a podpisem oprávněnou osobou.

Spolupůsobení  v rámci projektu

n)  Spolupůsobení  s objednatelem  při  přípravě  a  zpracování  žádosti  o  podporu  z  příslušného

dotačního titulu.

Inženýrská  činnost

o)  Jednání  s dotčenými orgány  a  účastníky  řízení, jehož výsledkem  musí  být bezrozporná  kladná
stanoviska  k navrženému  projektovému řešení.

p)  Jednání  s příslušnými  orgány  a  účastníky  řízení  ve  věci  vydání  územního  rozhodnutí  a
zpracování  dokumentace  pro  územní  řízení,  bude-li  v  rámci  realizace  projektu  takového
rozhodnutí  třeba.
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q)  Zajištění  realizace  povinností  objednatele  vyplývajících  z  technického  řešení  ve  vztahu
k  zateplení  budov (zpracování  energetického  štítku apod.).

r)  Podání  návrhu  na  vydání  stavebního  povolení  a  inženýrská  činnost  spojená  s vydáním
stavebního  rozhodnutí  příslušné  úrovně,  tj.  jednání  s  úřady  a  dotčenými  orgány  ohledně
výstavby,  vyřízení  všech  stanovisek  ke  stavebnímu  povolení  či  ohlášení  stavby  a  následně  i
získání  pravomocného  rozhodnutí.

s)  Zhotovitel  je  povinen  podat  žádost  o  vydání  stavebního  rozhodnutí  příslušné  úrovně
(popřípadě  žádost  o  územní  souhlas)  a  předat  v  termínu  objednateli kompletní  složku  s
žádostí  o  stavební  povolení  potvrzené  stavebním  úřadem  včetně  všech  příloh  této
žádosti  dle  části  B  přílohy  č.  9  vyhlášky  č.  503/2006  Sb.,  o  podrobnější  úpravě
územního  rozhodování,  územního  opatření  a  stavebního  řádu  a  kladných  závazných
stanovisek  dotčených orgánů, dle či. 5.

t)  K činnostem  dle  písm.  p)  až  s)  bude  zhotoviteli  na  jeho  žádost  objednatelem  udělena  plná
moc v  potřebném rozsahu.

Navazující  zadávací  řízení

u)  Zhotovitelem  zpracovaná  projektová  dokumentace  bude  použita  jako  podklad  k  zadávacímu
řízení  veřejné zakázky  na dodavatele stavebních prací v  rámci  projektu.

v)  Součinnost  zhotovitele  v  rámci  zadávacího  řízení veřejné zakázky  spočívající  v:

•  součinnosti  při  zpracování  zadávacích  podmínek  zadávacího  řízení  příslušné  veřejné
zakázky  na realizaci  předmětné stavby v  rozsahu  předmětu díla;

•  vypracování  návrhu  odpovědí  na žádosti  o  dodatečné  informace  ve  smyslu  §  98 a  § 99
zákona  č. 134/2016 Sb.,  o  zadávání  veřejných  zakázek,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  v
rozsahu  předmětu díla,  přičemž  případné změny  položkového  rozpočtu  s výkazem  výměr
budou  odpovídat  návrhu  odpovědí  na  žádosti  o  dodatečné  informace  dle  tohoto
ustanovení;  zhotovitel  odešle  návrh  odpovědi  objednateli,  případně  osobě  objednatelem
určené,  ve  lhůtě  2  pracovních dnů  od  výzvy  k  vypracování návrhu  odpovědí; výzvu
dle tohoto ustanovení je  oprávněn  učinit objednatel,  případně osoba  objednatelem  určená;
k  řádnému učinění  výzvy  postačí e-mailová  forma;

•  kontrola  nabídek  uchazečů  podaných  objednateli  v  zadávacím  řízení  příslušné  veřejné
zakázky  na  realizaci  předmětné  stavby  nebo  její  části  v  rozsahu  předmětu  díla;  v  rámci
kontroly  dle  tohoto  ustanovení  provede  zhotovitel  posouzení  nabídek  v  podrobnostech
výkazu  výměr;  posouzení,  zda  nabídka  uchazeče  obsahuje  mimořádně  nízkou
nabídkovou  cenu  ve  smyslu  §  113  zákona  č.  134/2016  Sb.,  o  zadávání  veřejných
zakázek,  ve  znění  pozdějších  předpisů;  posouzení  splnění  technických  podmínek
stanovených zadávacími  podmínkami  příslušného zadávacího  řízení;

•  kontrola dokladů  předložených  uchazečem  před  podpisem  smlouvy  uzavírané  na  základě
výsledku zadávacího  řízení  příslušné veřejné zakázky  v  rozsahu  předmětu  smlouvy.

Zaměření  stávajícího  stavu

w)  V  rámci  zpracování  projektové  dokumentace  zhotovitel  provede  zaměření  stávajícího  stavu
objektu.

4.  Předmětem  díla  dle  odst.  1  písm.  d)  Autorský  dozor  na  stavbě  jsou  dále  uvedené  činnosti  a
podmínky.

a)  Autorský dozor stavby.

b)  Poskytování  vysvětlení  potřebných k vypracování dodavatelské doKumentace.

c)  Účast  na odevzdání  staveniště  zhotovitelem.
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d)  Účast  na kontrolních dnech  stavby na vyžádání  objednatele.

e)  Dohled  nad  dodržením  projektové  dokumentace  s  přihlédnutím  na  podmínky  určené
stavebním  povolením a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby.

f)  Posuzování  návrhů  zhotovitele  na změny  a  odchylky od objednatelem  schválené  DPS  a  DSP,
spolupráce na přípravě  podkladů  ke kolaudačnímu  řízení.

g)  Odsouhlasení  vzorků  předložených  zhotovitelem.

h)  Vyjádřeni  k požadavkům  na větší  množství  výrobků a výkonů oproti realizované  dokumentaci,

i)  Sledování  postupu výstavby z  technického  hlediska  a z  hlediska  časového  plánu  výstavby,

j)  Spolupráce  s koordinátorem  BOZP.

k)  Účast  na odevzdání  a  převzetí stavby nebo její  části včetně komplexního vyzkoušení.

I)  Účast  na  kontrolní  prohlídce stavby (dále  také „KPS")  a  závěrečné  prohlídce stavby  (dále  také
„ZKPS"),  součinnost  při  vydání  kolaudačního  souhlasu  včetně  účasti  na  jednání  při  vydání
kolaudačního  souhlasu.

m)  Spolupráce  při zajišťování  požadavků  poskytovatele dotace  v  průběhu výstavby a  pro potřeby
závěrečného  vyhodnocení akce.

n)  Zajištěni  případného vyjádření  energetického  auditora  ke  změnám  DSP  vyvolaným  realizací
stavby.

o)  Zpracování  detailů  a  změn  projektové  dokumentace  k odstranění  odchylek  mezi  prováděním
plnění  a  projektovou  dokumentací,  na  základě  požadavků  objednatele  i  dodavatele
dopracování  detailů  konstrukci  neobsazených  v  projektové  dokumentaci.  Změny  projektové
dokumentace  na  základě  skutečností  zjištěných  při  realizaci  předmětu  projektové

dokumentace  a  na základě  požadavků  objednatele.

Článek 4

Další  podmínky realizace díla

1.  Zhotovitel  provede  průběžnou  konzultaci  přípravy  projektové  dokumentace  s  objednatelem
v  rámci  kontrolních  dní,  a  to v  konzultacích  konaných  jednou  za  čtrnáct  dní,  případně  dle  dohody
s objednatelem  či  na  výzvu  objednatele.  Konzultace  proběhnou  v  sídle  objednatele.  Objednatel
zajistí  patřičné  prostory.  Zhotovitel  není  povinen  provést  konzultaci  dle  tohoto  ustanovení
v  případě, že objednatel písemně označí její  konání  za  nadbytečné.

2.  K převzetí částí  díla  dle článku  3 odst.  1 písm.  a) vyzve  zhotovitel  objednatele  alespoň  3 pracovní
dny  předem.  Objednatel  si  vyhrazuje  právo  na  kontrolu  předané  části  díla  dle  článku  3  odst.  1
písm.  a  s maximální  lhůtou  25  pracovních  dnů.  Objednatel  není  povinen  po  provedené  kontrole
předávanou  část  díla  převzít,  pokud  projektová  dokumentace  nebo  její  část  vykazuje  vady  a
nedodělky. O  převzetí  díla  bude sepsán  protokol, který  podepíší zástupci  obou  smluvních  stran.  V
závěru  protokolu  objednatel  prohlásí,  zda  dílo  přijímá  nebo  nepřijímá  a  pokud  ne,  z  jakých
důvodů. Toto  ustanovení  dopadá pouze  na části  díla, které to svým  charakterem  umožňují.

3.  Obecným  místem  plnění  je  Královéhradecký kraj.  Místem  plnění,  bude-li  to vzhledem  k charakteru
činnosti  zhotovitele  možné,  je  objekt  Domova  mládeže,  objekty  S01  a  SOS,  na  adrese  Krausova
215,  549  32 Velké Poříčí.

4.  Veškeré  podklady a veškerá  zpracovaná  dokumentace bude zpracována  v  českem  jazyce.

5.  Objednatel  má  právo  písemně  oznámit  zhotoviteli  pozastavení  prací  na  projektové  dokumentaci.
Zhotovitel  je  povinen  bez  zbytečného  odkladu  po  doručení  oznámení  o  pozastavení  prací  práce
na  projektové  dokumentaci  pozastavit.  Náklady  na  pozastavení  prací  nesou  smluvní  strany
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samostatně.  V  případě,  že  pozastavení  prací  na  projektové  dokumentaci  bude  trvat  déle  než  1
rok, má zhotovitel  právo odstoupit od smlouvy.

6.  Prodlení  zhotovitele  s  dokončením  projektové  dokumentace  delší  jak  30  kalendářních  dnů  se
považuje  za  podstatné  porušení  smlouvy,  avšak  pouze  v  případě,  že  prodlení  vzniklo
prokazatelně  z důvodů  na straně  zhotovitele.

Článek 5
Termíny  plnění

1.  Zhotovitel  zahájí  plnění  dílčích  částí  díla  dle  či.  3  odst.  1  této  smlouvy  bezodkladně  po
doručení jednotlivých  písemných výzev  k provedení předmětných  částí díla od objednatele.

2.  Zhotovitel  provede dílo v  následujících  termínech:

předání  projektové  dokumentace  ve  všech  nezbytných  stupních  pro  získání  stavebního
povolení  s  žádostí  o  stavební  povolení  potvrzené  stavebním  úřadem  včetně  všech  příloh
této  žádosti  dle  části  B  přílohy  č.  9  vyhlášky  č.  503/2006  Sb.,  o  podrobnější  úpravě
územního  rozhodování,  územního  opatření  a  stavebního  řádu  a  kladných  závazných
stanovisek  dotčených orgánů  včetně  zajištění  inženýrské  činnosti,

nejpozději do  12 týdnů od výzvy objednatele k plnění dle  odst. 1.,

předání  potvrzené  projektové  dokumentace  stavebním  úřadem  ve  stupni  DSP
(dokumentace  pro  stavební  povolení)  spolu  s pravomocným  stavebním  povolením
včetně  všech  vyjádření příslušných správních  orgánů a zajištění  inženýrské  činnosti,

nejpozději do  1 týdne od  nabytí právní moci stavebního povolení,

předání  projektové  dokumentace  ve  stupni  DPS  (dokumentace  pro  provedení  stavby),
včetně zapracovaných  připomínek stavebního  úřadu do projektové  dokumentace a  včetně
úpravy  rozpočtů  včetně  oceněného  položkového  rozpočtu  nákladů  stavby  v  souladu  s
vyhláškou  Ministerstva  pro  místní  rozvoj  č.  169/2016  Sb.,  o  stanovení  rozsahu
dokumentace  veřejné  zakázky  na  stavební  práce  a  soupisu  stavebních  prací,  dodávek  a
služeb  s výkazem  výměr, v  účinném  znění,

nejpozději do  6 týdnů od  podání žádosti o stavební povolení na stavební úřad,

a)  dílo  dle článku  3 odst. 3 písm. v)

vždy  na  základě  termínu  stanoveného  v  konkrétním  případě  objednatelem,
nejméně však 2 pracovní dny  pro každý jednotlivý úkon,

b)  dílo dle článku  3 odst. 1 písm. b) -  autorský  dozor

ode  dne  předání  a převzetí staveniště předmětné stavby zhotovitelem stavby do
dne  předcházejícího dni,  od  kterého  je  možné  užívat  dokončenou  stavbu  ve
smyslu  § 119 odst.  1 zákona  č. 183/2006  Sb., o  územním  plánování  a  stavebním
řádu  (stavební  zákon),  v  platném  znění;  dílo  dle  tohoto  ustanovení  bude
vykonáváno  v  pravidelných termínech stanovených  objednatelem a mimořádně
i  mimo tyto termíny, na pokyn objednatele.

Článek 6
Cena díla

1.  Cena  za  realizaci  předmětu  díla  dle  této  smlouvy  je  sjednána  pro celý  rozsah  plnění  jako  cena
pevná  a  nejvýše  přípustná. Cena  díla obsahuje  úhradu  za  realizaci  veškerých  činností  uvedených
v či.  3. smlouvy.
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2.  Celková  cena  za  realizaci  předmětu díla jenásledující:

Plněni

A)  Cena za  plnění dle  či. 3  ods. 1 pís. a)

B) Cena za  plnění  dle či. 3  ods. 1 pís. b)

Celkem

Cena v  Kč
bez  DPH

110000

10000

120000

DPH  samostatně
v  Kč

23100

2100

25200

Cena  v  Kč
včetně  DPH

133100

12100

145  200

3.  Dohodnutá  cena  zahrnuje  veškeré  náklady  zhotovitele  spojené  s  pořízením  (přípravou
a  provedením)  díla  dle této smlouvy  včetně všech  správních  poplatků dotčených správních  orgánů

(např.  poplatek  za  správní  řízení  o  vydání  stavebního  povolení  případně  územního  rozhodnutí
apod.).  Cena  za  provedení  díla  nebude  po dobu  do ukončení  díla  předmětem  zvýšení,  pokud  tato

smlouva  výslovně  nestanoví  jinak.  Zhotovitel  prohlašuje,  že  všechny  technické,  finanční,  věcné  a
ostatní  podmínky díla zahrnul  do kalkulace  ceny za  provedení  díla.

4.  Změna  dohodnuté ceny  jp  možná  pouze  v  případě,  že  dojde  ke změnám  zákonných  sazeb  DPH

nebo  ke  změně  věcného  rozsahu  díla  vymezeného  touto  smlouvou  z  důvodů  ležících  na  straně
objednatele.  Úprava  se  mimo  případů  změn  DPH  provede  písemným  dodatkem  k  této  smlouvě.

V  případě rozšíření  rozsahu  prací musí  být dodatek uzavřen  před zahájením  prací  zhotovitelem.

Článek  7

Platební podmínky

1.  Cenu  díla  uhradí  objednatel  na  základě  faktur  zhotovitele  vystavených  po  řádném  dokončení
jednotlivých  částí  předmětu  díla  za  podmínek  stanovených  v odst.  2.  Zhotovitel  je  oprávněn

fakturovat  pouze  dílčí  části  díla  dle  odst.  2  objednatelem  řádně přijaté dle  předávacího protokolu,
v  němž  objednatel  výslovně  uvede,  že  akceptuje  předanou  podobu  plnění  akceptačním

protokolem.  Ustanovení  předchozí  věty  se  nevztahuje  na  činnosti,  které  nelze  vzhledem  k jejich
charakteru  protokolárně předat.

2.  Zhotovitel  je  oprávněn  fakturovat  cenu  díla  dle  tabulky  uvedené  v článku  6  odst.  2  následujícím
způsobem:

a.  cenu  A  ve  výši  80  %  po  předání  projektové  dokumentace  ve  stupni  DPS  (dokumentace

pro provedení  stavby)  včetně  zapracovaných  připomínek  stavebního  úřadu;

b.  cenu  A  ve  výši  20  %  po  předání  projektové  dokumentace  ve  stupni  DPS  po vypořádání

připomínek  objednatele;

c.  cenu  B ve výši  100%  dnem,  od kterého  je  možné  užívat dokončenou  stavbu  ve  smyslu  §
119 odst.  1 zákona  č.  183/2006 Sb., o  územním  plánováním  a  stavebnímu  řádu (stavební
zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů.

Při  předání  části  díla  bude  sepsán  protokol  o  předáni  a  převzetí  a  akceptační  protokol,  které

budou  podepsány zástupci  obou smluvních stran,  umožňuje-li to charaKter plnění  zhotovitele.

3.  Faktury  budou  mít  náležitosti  daňového  doKladu  v  souladu  s  právními  předpisy  a  jejich  splatnost
bude  stanovena  na  30 dnů  od  doručení  objednateli.  Faktury  dále  musí  obsahovat  název  projektu

dle  této  smlovuy  n  číslo  projektu  (sdělí  objednatel  po  jeho  přidělení).  V  případě,  že  faktury
nebudou  obsahovat  náležitosti  daňového  dokladu  nebo  další  stanovené  náležitosti,  objednatel
je  oprávněn  vrátit  je  zhotoviteli  na  doplnění.  V  takovém  případě  lhůta  splatnosti  začne  běžet

nejdříve  až  po  doručení  řádně  opravené  faktury  objednateli.  Faktury  budou  obsahovat  v  příloze
oboustranně  podepsané  dílčí  předávací protokoly.
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Článek  8
Splnění  a převzetí  díla

1.  Závazek  řádně  provést  dílo  dle  této  smlouvy  je  splněn  předáním  a  převzetím  díla  a  vykonáním
činností  dle  této smlouvy.

2.  Zhotovitel  se  zavazuje  písemně  upozornit  objednatele  na  nevhodnost,  případně  nepřípustnost
podkladových  materiálů,  pokynů,  věcí,  které  mu  byly  předány objednatelem,  a/nebo  objednatelem
požadovaných  změn,  ať  již  z  hlediska  důsledků  pro  jakost  a  provedení  díla,  či  rozpočtu,  s
podklady  pro  uzavření  této  smlouvy,  ustanoveními  nebo  rozhodnutími  orgánů  veřejné  správy  či
obecně  závaznými  právními  předpisy, ČSN,  ČN,  EN  či jinými  normami.  V  případě,  že  objednatel
bude,  i přes  upozornění  zhotovitele,  trvat  na  užití  podkladových  materiálů,  pokynů  a  věcí,  které
byly  zhotoviteli  předány objednatelem,  je  zhotovitel  oprávněn  odmítnout jejich  plnění  pouze  tehdy,
pokud  by se jejich splněním  mohl vystavit správnímu  či trestnímu postihu.

3.  Objednatel  je  oprávněn  převzít řádně zhotovené  dílo  i před  terminem  plnění.

4.  Objednatel  nabývá vlastnické  právo k dílu či jeho  části  jeho  protokolárním  převzetím.

Článek  9
Práva  a povinnosti smluvních stran

1.  Objednatel  se zavazuje  poskytnout zhotoviteli veškerou  součinnost  při plnění  předmětu díla.

2.  Objednatel  poskytne  veškeré  údaje  týkající  se  požadavků  na  dílo,  především  sledovaného
záměru,  údajů  o  tom,  co  objednatel  od  návrhu  očekává,  jaké  požadavky  má  zhotovitel  sledovat,
případně  jaké  jsou  zhotovitelovy  možnosti  tento  záměr  rozšířit  nebo  jakými  dalšími  omezeními  je
vázán.

3.  Zhotovitel  se  zavazuje  provést  dílo  v  souladu  s  právními  předpisy,  technickými  normami
a  požadavky  příslušného stavebního  úřadu tak, aby  dílo včas  a  řádně předal objednateli.

4.  Zhotovitel  si  je  vědom,  že  ve  smyslu  §  2  písm.  e)  zákona  č.  320/2001  Sb.,  o finanční  kontrole
ve veřejné  správě  a  změně  některých  zákonů  (zákon  o  finanční  kontrole),  ve  znění  pozdějších
předpisů,  je  povinen  spolupůsobit  při výkonu  finanční  kontroly  realizované  při kontrole  projektu  a
tuto součinnost  v  případě, že  k tomu  bude  objednatelem  vyzván, poskytne.

5.  Zhotovitel  je  povinen  uchovávat  veškerou  dokumentaci  související  s realizací  předmětu  plnění  a
projektu  včetně  účetních  dokladů  minimálně do konce  roku 2028.  Dodavatel je  povinen minimálně
do  konce  roku  2028  poskytovat  informace  a  dokumentaci  související  s realizací  projektu
zaměstnancům  nebo  zmocněncům  pověřených  orgánů  (SFŽP,  MŽP  ČR,  MF  ČR,  Evropské
komise,  Evropského  účetního  dvora,  Nejvyššíko  kontrolního  úřadu,  orgánům  finanční  správy
apod.)  a je  povinen  vytvořit  výše  uvedeným  osobám  podmínky  k provedení  kontroly  vztahující  se
k  realizaci  projektu  a poskytnout jim  při provádění  kontroly  součinnost.

Článek 10
Záruka

1.  Zhotovitel  odpovídá  za  to, že  předmět díla  bude  vyhotoven  podle  podmínek  smlouvy  a  v  souladu
s obecně  závaznými  právními  předpisy  a  normami  platnými  pro  tento  předmět  díla  s  požadavky
veřejnoprávních  orgánů,  že  po dobu  záruční  doby bude  mít vlastnosti  dohodnuté  v  této  smlouvě.

2.  Zhotovitel  nezodpovídá  za  vady  v  předmětu  díla,  které  byly  způsobeny  použitím  podkladů
poskytnutých  objednatelem  a  zhotovitel  ani  při  vynaložení  odborné  péče  nemohl  zjistit  jejich
nevhodnost  nebo  na nevhodnost objednatele  upozornil  a ten  na jejich  použití  trval.

3.  Záruční  doba je  60 měsíců a začíná  plynouc dnem  předání jednotlivých  části  díla  objednateli.
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4.  Objednatel  se  zavazuje  oznámit  (reklamovat)  vady  díla  zhotoviteli  bez  zbytečného  odkladu  poté
kdy  je  zjistí.  Oznámeni  vady  musí  být zhotoviteli  zasláno  písemně  (e-mailem  nebo  doporučeným
psaním).  V  oznámení  vad  musí  být vada  popsána  a  navržena  lhůta  pro její  odstranění, zhotovitel
je  povinen  zahájit  odstraňování vad  nejpozději  do 3 pracovních  dnů ode dne doručení  reklamace.

5.  Smluvní  strany  sjednávají  právo  objednatele  požadovat  v  době  záruky  bezplatné  odstranění  vady.
Bezplatným  odstraněním  vady  se  zejména  rozumí  přepracování  či  úprava  díla.  Zhotovitel  se
zavazuje  případné vady  odstranit  bez  zbytečného  odkladu,  nejpozději  však  ve  lhůtě,  na  které  se
protokolárně  dohodne objednatel  se zhotovitelem  s  přihlédnutím ke všem  objektivním  okolnostem.

6.  V  případě,  že  na  základě  vady  projektové  dokumentace  dojde  k realizaci  dodatečných  stavebních
prací,  zavazuje  se  zhotovitel  uhradit  objednateli  tu  část  nákladů  realizace  stavby,  které  nebude
možné  s ohledem  na  vadu  projektové  dokumentace  uplatnit  jako  uznatelné  v  rámci  dotačního
programu,  ledaže  prokáže,  že  tyto  náklady  nezpůsobila  chyba  v  jím  prováděném  díle.  Jedná  se
především  o  náklady  spojené  s  pořádáním  nového  zadávacího/výběrového  řízení,  případné
náklady  spojené  s  prodloužením  harmonogramu  díla,  případné marně  vynaložené  náklady  (např.
v  důsledku  potřeby  část  díla/stavby  odstranit,  tj.  cena  práce,  která  musela  být  odstraněna,  plus
cena  za  vlastní  bourací  práce)  a  vícenáklady,  náklady,  které  nesplňují  podmínky  způsobilosti  v
důsledku  porušení  povinnosti  zhotovitele  zhotovit  pojektovou dokumentaci  bez vad apod.

Článek  11
Sankční  ustanovení a odpovědnost za škodu

1.  V  případě  prodlení  zhotovitele  s předáním  díla  či  jeho  části  dle  termínu  uvedených  v  článku  5
vzniká  objednateli  právo  na  zaplacení  smluvní  pokuty  ve  výši  0,5  % z  příslušné  ceny  díla  či jeho
části  dle článku 6 za  každý  i započatý  den prodlení  zhotovitele.

2.  V  případě,  že  zhotovitel  neodstraní  vady  díla  v  dohodnutém  termínu  dle  či.  10  této  smlouvy,  je
objednatel  oprávněn  uplatnit  vůči  zhotoviteli  smluvní  pokutu  ve  výši  0,5  %  z  ceny  celkem  ve
smyslu  či. 6 odst. 2 smlouvy  za  každý  i započatý  den  prodlení.

3.  Pro  případ  prodlení  úhrady  zhotovitelem  řádné  vystavené  faktury  ve  lhůtě  splatnosti  vzniká
zhotoviteli  právo  na  smtevní  pokutu  ve  výši  0,05  %  z dlužné  částky  za  každý  i  započatý  den
prodlení objednatele.

4.  V  případě  neúplného  nebo  vadného  zpracování  výkresové  či textové části  dokumentace  či  výkazu
výměr,  které  vyvolají  práce  nad  rámec  původního  předmětu  realizované  předmětné  stavby
(vícepráce)  o 2  % oproti původní  smluvní  ceně  bez  DPH  stanovené  na základě  zadávacího  řízení
na zhotovitele  předmětné stavby,  má objednatel  vůči  zhotoviteli  nárok  na smluvní  pokutu ve  výši 5
%  z  celkové  ceny  díla dle  či. 6  včetně  DPh  a  zhotovitel je  povinen  tuto  pokutu  zaplatit.  Za  každé
další  % navýšení  ceny  díla  nad 2 % oproti  původní  smluvní  ceně  bez  DPH  stanovené  na základě
zadávacího  řízení  na  zhotovitele  předmětné  stavby,  má  objednatel  vůči  zhotoviteli  nárok  na
smluvní  pokutu ve  výši  1 % z  celkové  ceny  díla  dle či. 6 včetně  DPH  a  zhotovitel  je  povinen  tuto
pokutu  zaplatit.  Celková  smluvní  pokuta  udělená  dle tohoto  odstavce  nepřekročí  45 %  z  celkové
ceny  díla dle či.  6 včetně  DPH.

5.  V  případě  porušení  některé z  povinností  uvedených  v  či.  12 (mimo  povinnost  setrvat v  pojištění  po
celou  dobu,  po  kterou  může  být  vůči  zhotoviteli  vznesen  nárok  na  náhradu  škody)  uhradí
zhotovitel  objednateli  smluvní  pokutu  ve  výši  5  %  z  celkové  ceny  bez  DPH  za  každý  případ
porušení  této  povinnosti  (v  případě jednorázového  porušení  povinnosti),  a  to  i  opakovaně,  a  v
případě  trvání  prodlení  0,3%  z  celkové  ceny  bez  DPH  za  každý  započatý  den  prodlení  se
splněním  povinnosti.

6.  V  případě, že  zhotovitel  poruší  svoji  povinnost uvedenou  v  či.  12, tedy  povinnost setrvat  v  pojištění
po  celou  dobu  (např.  tím,  že  neprodlouží  trvání  pojištění  na  další  pojistné  období  nebo  vypoví
pojistnou  smlouvu  a  neuzavře  navazující  nebo  neuzavře  pojištění  odpovědnosti  pro  případ
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ukončeni  činnosti  autorizované  osoby),  stanovuje  se jednorázová  smluvní  pokuta  ve  výši  10% z
celkové  ceny  bez  DPH  za  každý  případ porušení  této  povinnosti.

7.  V  případě  porušení  povinnosti  stanovené  v či.  3  odst.  5  písm.  h),  bez  ohledu  na  to,  kdy  toto
porušení  objednatel  zjistí,  vzniká  objednateli  právo  na  jednorázovou  smluvní  pokutu  ve  výši
20.000  Kč za  každý  případ  použití  specifického  označení.  Vznik  práva  na  smluvní  pokutu  nemá
vliv  na  povinnost úhrady  škody, která objednateli  tímto porušením  povinnosti  zhotovitele  vznikne.

8.  V  případě,  že  zh^ovite-^nepředá  včas  soupis  prací  s výkazem  výměr  v  kterékoliv  fázi  plnění
realizace  díla,  uvede v soupisu  prací  s výkazem výměr  neplatný  nebo  chybný  vzorec  pro  výpočet
nabídkové  ceny,  opomene  nezbytnou  položku  stavebních  prací  nebo  u  některé  položky  uvede
nesprávnou  výměru,  vzniká  objednateli  právo  na  jednorázovou  smluvní  pokutu  ve  výši  3.000  Kč
za  každý  případ  porušení  smlouvy.

9.  V  případě,  že  se  zhotovitel  bez  řádné  a  včasné  omluvy  nedostaví  na  kontrolní  den  stavby,  je
objednatel  oprávněn  uplatnit  vůči  zhotoviteli  smluvní  pokutu  ve  výši  5 000  Kč za  každý  jednotlivý
případ  neomluvené  absence  zhotovitele  na kontrolním dni stavby. Za  řádnou se  omluva  považuje,
pokud  důvod  neúčasti  není  zaviněn  zhotovitelem  a  pokud je  učiněna  písemně  (např. e-mailem) a
doručena  objednateli  alespoň  dva  pracovní  dny  před  konáním  kontrolního  dne.Ustanovením  o
smluvních  pokutách  dle tohoto  článku  smlouvy  není  dotčeno  právo  oprávněné  strany  na  náhradu
škody  v  plné  výši.

Článek  12
Pojištění

1.  Zhotovitel  se  zavazuje  uzavřít  pojistnou  smlouvu  pro  případ  vzniku  pojistné  události  související  s
prováděním  díla, a to zejména  a minimálně  v  rozsahu:

a.  pojištění  odpovědnosti  za  škody  způsobenou  poskytováním  odborných  služeb  (tzv.
pojištění  profesní  odpovědnosti),  a  to  na  limit  pojistného  plnění  minimálně
1.000.000,  Kč (slovy jeden  milion  korun českých) za jednu pojistnou událost.  Pojištění
se  současně  musí  vztahovat  na  případy  vyplývající  z  chyby  nebo  opomenutí  v
projektové  dokumentaci,  která  z  tohoto  důvodu  nebude  odpovídat  požadavkům
smlouvy,  a  to  na  limit  pojistného  plnění  minimálně  1.000 000  Kč  (slovy  jeden  milion
korun českých).

b.  pojištění  odpovědnosti  za  škodu  způsobenou  provozní  činností  (tzv.  pojištění
odpovědnosti  za  škody  způsobené  třetím  osobám),  a  to  na  limit  pojistného  plnění
minimálně  1.000.000  Kč  (slovy  jeden  milion  korun  českých)  za  jednu  pojistnou
událost.

2.  Zhotovitel  se  zavazuje  uzavřít  pojistnou  smlouvu  za  podmínek  blíže  specifikovaných  v  tomto
článku  smlouvy  i pro případ,  že  zhotovitel  přestane vykonávat  činnost  projektanta  nebo  architekta
nebo  pozbude  autorizaci,  (tzv.  „udržovací  pojištění").  Sjednání  podmínek,  za  kterých  pojistitel
uzavře  se  zhotovitelem  „udržovací  pojištění"  může  být  též  součástí  pojistné  smlouvy  pojištění
profesní  odpovědnosti,  není  to  však  podmínkou.  Zhotovitel  „udržovací  pojištění"  objednateli
kdykoliv  na vyžádání  v  jím  stanovené  lhůtě  doloží  předložením  pojistné  smlouvy,  příp.  pojistného
certifikátu.

3.  Zhotovitel  předloží  a  předá  objednateli  kopie  platných  a  účinných  pojistných  smluv,  příp.
pojistného  certifikátu  dle tohoto článku  této  smlouvy  nejpozději  před  podpisem  smlouvy.  Zhotovitel
se  dále zavazuje  řádně  a včas  plnit veškeré závazky  z  těchto  pojistnýcn  smluv  pro něj plynoucí po
celou  dobu  trvání  této  smlouvy  a  minimálně  po  dobu  stanovenou  v odst.  4  tohoto  článku.
Zhotovitel  se  zavazuje  předložit doklad  o  trvání  požadovaného  pojištění  při  každé  dílčí  fakturaci
dle  či.  7  odst.  2  této  smlouvy.  Zhotovitel  dále  předloží  doklad  o  trvání  požadovaného  pojištění
objednateli  kdykoliv za  trvání  této smlouvy  do 7 kalendářních dnů od výzvy  objednatele.
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4.  Zhotovitel  se  zavazuje  pokračovat  v  pojištění  nebo  sjednat  tzv.  udržovací  pojištění  dle  výše
uvedeného  rozsahu  také minimálně  3 roky  po ukončení  realizace  plnění  této smlouvy.

Článek  13
Odpovědnost  za vady

1.  Smluvní  strany  se  dohodly,  že  vady  v  projektové  dokumentaci  je  objednatel  povinen  uplatnit
nejpozději do 60 měsíců od předání jednotlivých části  díla  objednateli.  Smluvní  strany  se  výslovné
dohodly  na vyloučení užití  § 2103 občanského  zákoníku.

Článek  14
Užití díla

1.  Zhotovitel  uděluje  obje_r!nate!i  licenci  k  užití  díla,  rozmnožení  díla,  rozpracování  díla  do
následujících  projektových  fází  nebo  ke změně  díla  v celém jeho rozsahu, vždy  však  při zachování
architektonického  rázu  díla;  to  neplatí, jde-li  o  změnu  vyvolanou  veřejnoprávními  požadavky.  Za
účel  této  smlouvy  ve  smyslu  §  2376  občanského  zákoníku  se  považuje  zejména  stavební
vyjádření  díla,  jeho  částí,  rozpracování  díla  do  dalších  projektových fází,  užití  díla  jako  podkladu
pro díla navazující  či spojená.

2.  Zhotovitel  touto  smlouvou  uděluje  objednateli  výhradní,  místně  a  časově  neomezenou  licenci  v
rozsahu  dle  odst.  1.

3.  Licence  na objednatele  přechází okamžikem  uzavření  této smlouvy.

4.  Smluvní  strany  shodně  prohlašují,  že  licenční  odměna  za  licenci  dle  této  smlouvy  byla
objednatelem  zhotoviteli  uhrazena  uhrazením  ceny díla dle smlouvy o dílo jakožto  její  součást.

5.  Zhotovitel  je  oprávněn  realizovat  dohled  nad  plněním  povinností  objednatele  či  jiné  osoby  ve
smyslu  §  11  odst.  3  zákona  č.  121/2000  Sb.,  o  právu  autorském,  o  právech  souvisejících  s
právem  autorským  a  o  změně  některých  zákonů  (autorský  zákon),  v  platném  znění.  Zhotovitel
může  realizovat  dohled dle věty předchozí formou žádosti  o poskytnuti informací  o stavu  realizace
změn  či jiného  zásadu  do  díla,  a  to  vždy  v  rozsahu  přiměřeném  rozpracování  díla  do  následující
projektové  fáze.  Objednatel  poskytne  zhotoviteli  požadované  informace vždy  do tří  (3) pracovních
dnů od doručení žádosti.

6.  Objednatel neužije dílo způsobem,  který  by snížil jeho  hodnotu.

7.  Objednatel je  oprávněn oprávnění  tvořící  součást  licence  poskytnout třetí  osobě zcela  nebo  zčásti.
Poskytnutím  oprávnění  dle věty  předchozí  nevzniká zhotoviteli právo  na další  odměnu.

8.  Objednatel  není  povinen  licenci  užít, a to v jakémkoliv  rozsahu.

Článek  15
Závěrečná ustanovení

1.  Vztahy  touto  smlouvou  neupravené  se  řídí  příslušnými  ustanoveními  zákons  č.  89/2012  Sb.,
občanský  zákoník,  v  platném  znění  a  zákona  č.  121/2000  Sb.,  o  právu  autorském,  o  právech
souvisejících s právem  autorským  a o změně některých  zákonů (autorský  zákon) v  platném  znění.

2.  Tuto  smlouvu  lze  měnit  nebo  doplňovat  po  dohodě  smluvních  stran  pouze  písemnými,
očíslovanými  dodatky  smlouvy,  podepsanými  oprávněnými  zástupci obou  smluvních  stran.

3.  Smluvní  strany  souhlasí  s  uveřejněním  smlouvy,  jejích  změn  a  dodatků  v  souladu  s  povinností
stanovenou  objednateli  zákonem  č.  134/2016  Sb.,  o  zadávání  veřejných  zakázek,  v  účinném
znění,  v  registru  smluv  ve  smyslu  zákona  č.  340/2015  Sb.,  o  zvláštních  podmínkách  účinnosti
některých  smluv,  uveřejňování  těchto  smluv  a  o  registru  smluv  (zákon  o  registru  smluv),  případné
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dle  dalších  právních  předpisu  upravujících  povinnost  uveřejnění  dokumentů  vztahujících  se  k
plnění  díla  dle  této smlouvy.  Zhotovitel  výslovné prohlašuje,  že  veškeré  informace,  skutečnosti  a
veškerá  dokumentace  týkající  se  plnění  smlouvy,  které  jsou  případně  předmětem  obchodního
tajemství  a  považují  se  za  důvěrné,  předem  objednateli  písemně  a  jasně  označil  a  nejsou
obsažený v této  smlouvě.

4.  Smlouva  je  vyhotovena  v  pěti  stejnopisech  s  platností  originálu,  z  nichž  objednatel  obdrží  tři
vyhotovení  a zhotovitel dvě vyhotovení.

5.  Smlouva  nabývá platnosti dnem jejího  podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních  stran.

6.  Tato  smlouva  nabývá účinnosti splněním podmínek:
a.  uveřejněním  smlouvy  dle  zákona  č.  340/2015 Sb., o  zvláštních  podmínkách  účinnosti

některých  smluv,  uveřejňování těchto  smluv  a  o  registru  smluv  (zákon  o  registru  smluv),
v  účinném  znění;

7.  Objednatel  je  oprávněn  odstoupit  od  této  smlouvy,  kromě  výše  uvedeného  a  kromě  případů
uvedených  v  ustanovení  § 2001  a násl. občanského  zákoníku  též v  případě:

a)  kdy bude zahájeno  insolvenční  řízení  dle zákona  č. 182/2006 Sb.,  o úpadku a způsobech  jeho
řešení  (insolvenční  zákon) ve znění  pozdějších  předpisů, jehož předmětem  bude  úpadek  nebo
hrozící  úpadek  zhotovitele;  zhotovitel  je  povinen  oznámit  tuto  skutečnost  neprodleně
objednateli,

b)  bude-li  plnění  zhotovitele  opakovaně  vykazovat  vady,  na  něž  objednatel  zhotovitele
opakovaně  (nejméně  2x) upozorní,  pokud zhotovitel  nesjedná  ve stanovené  lhůtě  nápravu.

8.  Odstoupení  od  smlouvy  musí  být  učiněno  písemně,  doručeno  druhé  smluvní  straně,  přičemž
účinky  odstoupení  nastávají  dnem  doručení  písemného  oznámení  o  odstoupení.  Smluvní  strany
jsou  povinny  provést  vypořádání vzájemných  práv  a  povinnosti  v souladu  s právními  předpisy
nejpozději do doby  uvedené  v odst.  10 tohoto  článku.

9.  Objednatel  je  oprávněn  smlouvu  nebo  její  část  vypovědět  bez  výpovědní  doby  kdykoliv  v  jejím
průběhu,  a  to  i  bez  udání  důvodu. Výpověď  musí  být učiněna  písemně,  doručena  druhé  smluvní
straně.  Účinnost  výpovědi  nastává  jejím  droučením  druhé  smluvní  straně.  Účinností  výpovědi
zaniká  závazek  zhotovitele  provést  dílo  v  rozsahu,  na  které  se  výpověď  vztahuje.  Zhotovitel  je
povinen  neprodleně  obejdnatele  upozornit  na  opatření  potřebná  k tomu,  aby  nedošlo  ke  vzniku
škody  hrozící z  nedokončeného  díla.

10.  V  případě  zániku  závazku  před  řádným  splněním  díla  dle  odst.  9  je  zhotovitel  povinen  předat
objednateli  nedokončené  dílo  včetně  věcí,  které  opatřil,  a  které  jsou  součástí  díla,  do  14 dnů od
účinnosti výpovědi.  Objednatel  je  povinen  uhradit zhotoviteli  cenu  provedených  prací  a cenu  věcí,
které  zhotovitel  opatřil,  a  které  se  staly  součástí  díla.  Smluvní  strany  uzavřou  dohodu,  ve  které
upraví  vzájemné  práva a povinnosti

11.  Smluvní  strany  prohlašují,  že  tato  smlouva  byla  uzavřena  vážně  a  svobodně:  a  že  je  jim  znám
význam  jednotlivých  ustanovení  této  smlouvy.  Na  důkaz  svého  souhlasu  s obsahem  jak  je  výše
uvedeno  připojují  své  podpisy.

Za objednateléfvlrironově ďne 20.8.2019  Za zhotovitele v  Hradci  králové dne .r* :5?.:
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