



Smlouva o dílo

na realizaci stavby

„SMN a. s. – o. z. Nemocnice Šternberk – Parkovací plochy“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého kraje, na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: STRABAG a.s.

Spisová značka: u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634

Se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Zastoupený: Ing. Klárou Kalábovou, ekonomem Oblasti střed o.z. Morava
Ing. Vítězslavem Bujnochem, vedoucím OTÚ Oblasti střed
o.z. Morava – oba na základě plné moci

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tuto smlouvu o dílo:

I. PREAMBULE

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení konaného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v jehož rámci byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nabídka nejvhodnější.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo pod názvem:

„SMN a.s. – o. z. Nemocnice Šternberk – Parkovací plochy“
(dále jen „dílo“)

a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení.

2. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele č. zakázky dle profilu zadavatele ID VZ0065914, Zadávací dokumentací Objednatele a nabídkou Zhotovitele ze dne 03. 05. 2019.
3. Dílo bude dále provedeno v rozsahu a způsobem dle projektové dokumentace, která je rozdělena na dva projekty: 1) **Zpevněné plochy pro odstavení vozidel v areálu nemocnice ve Šternberku**, kterou zpracoval Ing. Petr Doležel, IČO: 45186677, se sídlem Na Šibeníku 227/42, 779 00 Olomouc - Hejčín a 2) **SMN a.s. – o. z. Nemocnice Šternberk – Parkovací plochy**, kterou zpracovala společnost Adam Rujbr Architects s.r.o., IČO: 26920522, se sídlem Lidická 75, 602 00 Brno.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se s projektovou dokumentací před podpisem této smlouvy seznámil.
5. Místem provádění díla jsou pozemky v areálu SMN a.s., Nemocnice Šternberk, Jívavská 20, 785 16 Šternberk.
6. Předmětem plnění této smlouvy je vybudování parkovacích ploch v areálu nemocnice Šternberk včetně kanalizace a veřejného osvětlení.

1. **Zpevněné plochy pro odstavení vozidel v areálu nemocnice ve Šternberku** - tyto stavební práce zahrnují šířkovou úpravu komunikací, nové zpevněné plochy pro odstavení vozidel a chodníky zajišťující komunikační propojení v areálu nemocnice. Účelem stavby je zajistit dostatečné množství parkovacích stání pro návštěvníky nemocnice a zajistit propojení chodníků pro bezpečný pohyb pěších. V rámci PD jsou řešeny stavební úpravy komunikace mezi budovami LDN a dětským oddělením a stávajícím parkovištěm u ČOV. Nový hlavní příjezd do areálu bude z ul. Gen. Eliáše. Nově jsou navrženy komunikace – větev 3 a 4 v šířce vozovky 6m a kolmá parkovací stání (2,5/5,0m) po obou stranách komunikací. Celkem je navrženo 161 parkovacích míst + 2 místa pro ZTP. Chodníky budou dlážděné z plošné dlažby, parkovací stání z drenážní dlažby, komunikace vozovek s povrchem

z asfaltbetonu. Výstavba bude provedena postupně bez etapizace. Zachován musí být příjezd ke kotelně, případně otevřen příjezd z ul. Gen. Eliáše.

Stavba se nachází v katastrálním území Šternberk (u Olomouce). Stavba bude realizována na pozemcích: parc. č. 1783/1, 1782 – ostatní plochy a parc. č.1784 – zahrada, parc. č.1783/10 – zastavěná plocha a nádvoří.

2. SMN a.s. - o. z. Nemocnice Šternberk - Parkovací plochy

D 2.1 - Komunikace a chodníky.

V návaznosti na celkovou rekonstrukci areálu nemocnice ve městě Šternberk řeší projekt úpravu stávajících zpevněných ploch a výstavbu celkem 61 nových parkovacích stání. Tato jsou navržena jako kolmá v šířce 2,50m. Krajní místa jsou rozšířena na 2,75m a 3,75m. Z celkového počtu je 5 stání vyhrazeno pro imobilní občany a 4 stání pak pro rodiny s kočárkem; šířka těchto míst je 3,50m s tím, že vždy dvě mají společný manipulační prostor šířky 1,20m. Obslužné komunikace jsou navrženy v šířce 6,0m.

Parkovací stání běžná jsou navržena ze zatravnovacích tvárnic o rozměrech 30x15cm s celkovou tloušťkou konstrukce 42cm. Jednotlivá místa budou od sebe oddělená pásem z betonové dlažby šířky 0,4m (40x40x5cm). Od obslužných komunikací budou oddělená betonovou přídlažbou š.0,20m (20x20x8cm). Na styku se zelení budou osazeny betonové zábrany pod kola. Parkovací místa, vyhrazená pro imobilní občany a pro rodiny s kočárkem, budou provedena z betonové dlažby plné, skládající se z kamenů o třech rozměrech – 60x30 + 45x30 + 30x30, v tl.80mm

Obslužné komunikace budou provedeny z asfaltbetonu v šířce 6,0m s celkovou tloušťkou konstrukce 44cm. Na stávající vozovku budou napojeny přes nájezdovou obrubu ABO 15/15N, osazenou do betonového lože C20/25 XF3 ve výšce 2cm nad niveletou vozovky. Na styku s chodníkem, navrženým podél parkovacích míst, bude osazená silniční obruba ABO 15/25 ve výšce 12cm do bet. lože. V místě vstupu na chodník od vyhrazených stání bude na šířku 3m osazena obruba ABO 15/15N do výšky 2cm. Výškový rozdíl mezi nájezdovými a silničními obrubami bude vyrovnán pomocí přechodových obrub. Chodník šířky 1,6m bude provedený z betonové dlažby tl.6cm a bude lemován chodníkovou obrubou ABO 10/25, osazenou do bet. lože, ve výšce 6cm nad chodník.

Povrch stávající areálové komunikace bude v tloušťce 10cm odfrézován a nahrazen novými asfaltbetonovými vrstvami. Napojení nových částí vozovek bude provedeno zařiznutím stávajících asfaltových vrstev v tloušťce 10cm a postupným napojením jednotlivých konstrukčních vrstev. Styčná pára bude na závěr ošetřena asfaltovou záclivkou.

Chodník bude proveden z betonové dlažby skládající se z kamenů o třech rozměrech – 60x30 + 45x30 + 30x30, v tl.60mm. Dlažba bude mít obvodovou fasetu 1mm a impregnovaný povrch.

IO 02 - Sadové úpravy: Nezpevněné plochy budou ohumusovány v tloušťce 10cm a osety travním semenem.

IO 03 - Odvodnění parkoviště je řešeno vsakem zatravněvacími tvárniciemi do podloží. Z IG průzkumu ale vyplývá, že podloží není pro zasakování úplně vhodné.

Ve spodní části každého bloku parkovacích stání jsou tedy vedeny trativody DN100, které jsou svedeny do uličních vpustí UV1 - UV5. Nově osazené vpustí budou napojené do stávající kanalizace.

D.2.3. - Přípojky a přeložky areálové kanalizace a vody

Předmětem plnění této je rovněž realizace areálové kanalizace v rámci odvodnění nových parkovacích ploch v areálu Nemocnice Šternberk.

Dešťová kanalizace odvodňuje zpevněnou plochu parkoviště a příjezdové komunikace. Dešťové vody jsou svedeny do odlučovače lehkých kapalin velikosti NG30. Nutná retence bude vytvořena vybudováním retenční nádrže s objemem $V=15,25m^3$ Návrhové odtokové množství bude podchyceno uličními vpustmi s nátokem do revizní šachty osazené před nátokem přes odlučovač lehkých kapalin do retenčního a vsakovacího objektu, který bude mít primární funkci akumulace návrhového deště, sekundárně částečného vsaku s následným řízeným bezpečnostním odtokem do areálové kanalizace. Potrubí řízeného odtoku z retenčního a vsakovacího objektu bude přes redukční šachtu s nátokem do areálové dešťové kanalizace. Venkovní areálová kanalizace bude navržena z trub hladkých PP DN 150-300 SN10. Za hrubým předčištěním je odtokový žlab, ve kterém je umístěn měrný tzv. „Parshallův žlab“, který měří v rozsahu průtoku 2,25 - 500 l/s. Z měrného žlabu odtéká voda do prohloubené odtokové části. Odtoková část je novým potrubím DN 600 a je nepojena přes revizní betonovou šachtu na novou kanalizační přípojku

Součástí stavby bude také provedení zkoušek na vodotěsnost stok a nádrží, zkoušky kanalizačních zařízení, tlakové zkoušky šachet a potrubí, monitoring stok před předáním investorovi (provedení, ovalita, napojení přípojek apod.), zkoušky hutnění zásypů a zpracování dokladové části díla včetně provozního řádu a zaškolení obsluhy uživatele.

D. 2. 7. - Areálové osvětlení

Předmětem projektu úprav parkovacích ploch je vybudování nového venkovního osvětlení v blízkosti nového pavilonu interny. Stávající stará svítidla VO budou odpojena a demontována. Projekt řeší doplnění a výměnu stávajícího VO za nová svítidla v místech dotčených stavbou, doplnění kabeláže a uzemnění pro nové VO, demontáž stávajících svítidel VO v místech dotčených stavbou, připojení na předem připravené napájecí a zemní vedení v zemi.

Důležitou součástí kanalizace je i vybudování měřicího objektu na kanalizační přípojce, dle požadavků provozovatele vodovodů a kanalizací ve Šternberku (VHS SITKA, s.r.o.) Nadbytečné přípojky budou zaslepeny.

Stavba bude realizována na pozemcích parc. č. 1783/1, č. 1768, č. 1788, č.

1784, č. 1772, č. 1776, č. 1769, č. 1783/5, č. 1771, č. 1763, č. 1773, vše v k. ú. Šternberk.

7. V podrobnostech předmět plnění odkazuje na projektovou dokumentaci uvedenou v odst. 3 tohoto čl. smlouvy, v níž je rozsah předmětu plnění této smlouvy blíže specifikován a dále na výkaz výměr.
8. Odchylně od Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají čl. 3 bod 3.1.5. a následující níže uvedené body takto: „**Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo zejména i následující práce a činnosti, pokud je jejich provedení nezbytné pro dokončení díla a zároveň potřeba provést tyto práce a činnosti vyvstane během provádění díla:**
 - 3.1.5.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením této povinnosti,
 - 3.1.5.2. zpracování příp. dopracování **výrobní** dokumentace stavby v rozsahu nutném pro řádné provádění díla a předání této dokumentace Objednateli před zahájením příslušných prací,
 - 3.1.5.3. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 3.1.5.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 3.1.5.5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
 - 3.1.5.6. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - 3.1.5.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - 3.1.5.8. případné zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění,
 - 3.1.5.9. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, TÍČR (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízených protokolů),
 - 3.1.5.10. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 3.1.5.11. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude

prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

- 3.1.5.12. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 3.1.5.13. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
- 3.1.5.14. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- 3.1.5.15. oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními vztahujícími se k předmětu díla apod.,
- 3.1.5.16. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
- 3.1.5.17. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- 3.1.5.18. zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby v digitální formě (3x písemně a 3x CD) a zaměření stavby pro změnový vklad do katastru nemovitostí (10x písemně vyhotovení geometrických plánů pro věcná břemena) Objednateli.“

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018 (dále jen „Obchodní podmínky“), vyjma bodu 3.1.5.19.

III.

DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Termín zahájení prací: **do 21 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**
2. Termín dokončení díla: **do 210 dnů od zahájení prací**
3. Odchylně od čl. 7 bodu 7.1.1. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají:
„Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla, které Zhotovitel vlastním jednáním zavinil, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové ceny díla s DPH za každý den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.“

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

IV. CENA DÍLA

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

A) PD Zpevněné plochy pro odstavení vozidel v areálu nemocnice ve Šternberku

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| SO 101 – Komunikace..... | 5 647 229,45 Kč bez DPH |
| SO 402 – Veřejné osvětlení..... | 1 395 343,75 Kč bez DPH |
| Cena díla bez DPH | 7 042 573,20 Kč bez DPH |

B) PD SMN a.s. - o. z. Nemocnice Šternberk - Parkovací plochy

| | |
|---|------------------------------|
| IO 01.1- Komunikace a chodníky..... | 4 520 866 Kč bez DPH |
| IO 02 – Areálová kanalizace..... | 8 839 532 Kč bez DPH |
| IO 03 – Hrubé předčištění – česle..... | 1 932 056 Kč bez DPH |
| IO 04 – Areálové osvětlení | 436 742 Kč bez DPH |
| VON – vedlejší a ostatní rozpočtové náklady | 404 451 Kč bez DPH |
| Cena díla bez DPH | 16 133 647 Kč bez DPH |

C) Cena díla celkem

| | |
|--|-------------------------|
| Cena díla bez DPH | 23 176 220,20 Kč |
| 21 % DPH | 4 867 006,24 Kč |
| Celkem cena díla včetně DPH | 28 043 226,44 Kč |

Celkem cena díla včetně DPH

slovy: dvacetosmilionů čtyřicetřicet tisíc dvě stě dvacet šest korun-českých čtyřicet čtyři haléřů

2. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena díla dle článku IV. odst. 1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách. Jedná se o poskytnutí plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 41 až 43.
3. Zdanitelné plnění dle této smlouvy je poskytováno v režimu přenesení daňové povinnosti na jeho příjemce (Objednatele), tj. daňový doklad bude vystaven Zhotovitelem. Výši daně je podle § 92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) povinen doplnit, daň přiznat a zaplatit Objednatel.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

V. PODDODAVATELÉ

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla třetí osobu (poddodavatele) v souladu s Přílohou č. 2 této smlouvy.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VI. POJIŠTĚNÍ DÍLA

V návaznosti na bod 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, že má na celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu č. 2947354953 se společností Generali Pojišťovna a.s..na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Smluvní strany sjednaly, že výše pojistné částky uvedená v pojistné smlouvě uzavřené mezi Zhotovitelem, jakožto pojistníkem a pojistitelem, je sjednána minimálně ve výši, která je rovna celkové ceně díla včetně DPH uvedeně v článku IV. odst. 1 této smlouvy.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VII. VADY DÍLA

1. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují bod 4. 2. 7. Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod bude znít: 4. 2. 7. **„Provedením díla se rozumí dokončení díla a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby. Dílo se má za dokončené i v případě, má-li drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla.“**
2. Smluvní strany dále odchylně od Obchodních podmínek upravují bod 13. 2. 5. Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod bude znít: 13. 2. 5. **„Objednatel nemá právo odmítnout převzít dokončené dílo vymezené v bodě 4. 2. 7.“**

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VII. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VIII. BANKOVNÍ ZÁRUKA

1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli záruční listinu vystavenou bankou - bankovní záruku - **za řádné provedení díla**, která bude vystavena:
 - a) na částku ve výši 2 % ze sjednané ceny díla bez DPH,

- b) ve prospěch Objednatele za účelem zajištění splnění smluvních povinností Zhotovitele dle této smlouvy, zejména jakosti díla a termínů plnění,
 - c) a která bude platná po celou dobu plnění předmětu této smlouvy, a to až do okamžiku provedení díla.
2. Objednatel bude čerpat finanční prostředky z bankovní záruky v případě, že během provádění díla poruší Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy, nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám této smlouvy.
 3. Bankovní záruku podle předchozího odstavce předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 10 pracovních dnů po zahájení prací.
 4. V případě prodlení s předložením záruční listiny vystavené bankou - bankovní záruky v termínu dle předchozího odstavce, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z částky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy za každý den prodlení, celkem za celou dobu trvání prodlení pak maximálně do výše hodnoty bankovní záruky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy. Objednatel má právo na zaplacení smluvní pokuty vedle náhrady škody, která by porušením povinností Objednateli případně vznikla. Současně je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení povinností Zhotovitele.
 5. Originál záruční listiny vystavené bankou – bankovní záruky bude Objednatelem Zhotoviteli vrácen nejpozději do 30 dnů po předání a převzetí díla (v případě vad při předání a převzetí díla do 30 dnů po jejich odstranění).
 6. V případě, že Zhotovitel do 10 pracovních dnů po zahájení prací složí na bankovní účet Objednatele, č. ú. 27-4230030297/0100 vedený u Komerční banky a. s. pod variabilním symbolem svého identifikačního čísla s Pozn.: SMN Šternberk – Parkovací plochy, peněžní částku ve výši 2% ze sjednané ceny díla bez DPH, není povinen dle odst. 1 tohoto článku smlouvy předávat Objednateli bankovní záruku.
 7. Peněžní částka zajišťuje nárok Objednatele na úhradu smluvní pokuty nebo náhrady škody, který Objednateli vznikl v důsledku nesplnění smluvních povinností Zhotovitelem dle této smlouvy.
 8. Objednatel je povinen peněžní částku uvedenou v odst. 6 tohoto článku smlouvy Zhotoviteli vrátit za stejných podmínek, jak je sjednáno pro vrácení bankovní záruky uvedené v odst. 5 tohoto článku smlouvy.

IX. JINÁ UJEDNÁNÍ

1. Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. V případě rozdílného znění této smlouvy a uvedených Obchodních podmínek mají přednost ustanovení této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po celou dobu realizace díla, pokud bude koordinátor Objednatelem určen.
3. Změna osob v seznamu techniků (členů realizačního týmu) podílejících se na plnění díla podléhá prokázání jejich kvalifikace Objednateli dle požadavků uvedených v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky.
4. Při prováděných pracích se musí pracovníci řídit platnými ČSN, prováděcími vyhláškami a manuály dodavatelů stavebních výrobků. Veškeré materiály použité při výstavbě musí splňovat dané požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, dle příslušných ČSN.
5. V rámci nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení byl jako osoba pověřená vedením stavby určen stavbyvedoucí, jehož identifikační údaje jsou uvedeny v nabídce Zhotovitele ze dne 3.5.2019. Tato osoba může být změněna jen s výslovným písemným souhlasem Objednatele a v případě, kdy případná nová osoba prokáže, že disponuje minimálně shodnými kvalifikačními předpoklady jako původní osoba.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků při dodržení příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva bude rovněž uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje dne č. UR/65/51/2019 ze dne 20. 5. 2019.

Přílohy smlouvy:

Příloha č.1: Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (Zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018

Příloha č.2: Seznam poddodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla

Příloha č.3: Položkový rozpočet

Příloha č.4: Harmonogram stavebních prací

V Olomouci dne: 26-08-2019

Za Objednatel:



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Olomouci dne: 19.8.2019

Za Zhotovitele:



Ing. Klára Kalábová
ekonom Oblasti Střed o.z. Morava



Ing. Vítězslav Bujnoch
vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava

