

Smlouva o dílo: „PD – Estetizace zastávky Karolína II“  
Číslo smlouvy objednatele: DOD20190693  
Číslo smlouvy zhotovitele:

## ■ Příloha č. 4 SoD - Požadavky na vyhotovení studie proveditelnosti a projektové dokumentace

Projektová dokumentace „PD – Estetizace zastávky Karolína II“ (dále jen dílo) bude vyhotovena podle následujících požadavků:

**A. Předmětem dokumentací bude:**

- Demontáž stávajících přístřešků.
- Zastřešení nástupišť, případně spojovacích přechodů pro cestující.
- Doplnění osvětlení do zastřešení
- Úpravy zábradlí.
- Ozelenění krycích ostrůvků.
- Kamerový systém.
- Úpravy informačního systému KODIS
- Osvětlení hrany nástupiště.

**B. Studie proveditelnosti bude zpracována v tomto obsahu:**

- Návrh 3 možných variantních úprav stávajících nástupišť obsahující
- Zajištění dokladové části v minimálním rozsahu: předběžné stanovisko MMO ÚHA a stavebního řádu, SMO MOaP a MMO odboru dopravy.
  - Investiční objemové náklady navrženého řešení jednotlivých stavebních objektů (dále jen SO) a provozních souborů (dále jen PS) – každé jednotlivé varianty.
  - Závěrečné zhodnocení – písemně a prezentace (přednesení) každé jednotlivé varianty vč. uvedení kladů a záporů, uvedení investičních nákladů a technického řešení, doporučení nejvhodnější varianty.
  - Souhlasné stanovisko objednatele k studii proveditelnosti. Objednatel vydá toto stanovisko po předložení studii proveditelnosti vč. kompletní dokladové části, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti objednateli – na oddělení příprava a realizace investic.

**C. Projektová dokumentace bude pro vybranou variantu zpracována dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 146/2008 Sb. v aktuálním znění v rozsahu přílohy č. 6 vyhlášky č. 146/2008 Sb. v aktuálním znění včetně:**

- Geodetického zaměření (výškopis a polohopis) jednotlivých lokalit.
- Náročnosti technického řešení (stavební a technologické celky), organizace výstavby.
- Majetkoprávních vztahů (soutpis dotčených pozemků stavbou).
- Zajištění dokladové části v minimálním rozsahu: vyjádření správců inženýrských sítí k existenci sítí, územní plánovací informace, stanovisko MMO ÚHA a stavebního řádu, MMO odbor dopravy, SMO – ÚMOB MOaP, KHS MSK, HZS MSK.
- Souhlasného stanovisko objednatele k projektové dokumentaci. Objednatel vydá toto stanovisko po předložení projektové dokumentace vč. kompletní dokladové části, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti objednateli – na oddělení příprava a realizace investic.

Veškeré podmínky/požadavky dotčených orgánů, organizací a objednatele, uvedené ve vyjádřeních a rozhodnutích, budou zhotovitelem zpracovány projektové dokumentace.

**D. Studie proveditelnosti i projektová dokumentace budou předány v tomto provedení:**

- 5 x v listinném vyhotovení – dokumentace budou opatřeny příslušnými autorizačními razítky,
- 1 x v elektronické verzi na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu \*.dwg v editovatelné verzi, textová část ve formátu \*.doc nebo \*.docx, tabulková část ve formátu \*.xls nebo \*.xlsx, vizualizace ve formátu \*.jpg.

- 1 x na el. nosiči – výkresová dokumentace, textová část, tabulková část ve formátu \*.pdf, investiční objemové a provozní náklady v členění jednotlivých SO, PS (zadávací objemový soupis prací) ve formátu \*.xls nebo \*.xlsx.