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SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., Občanský zákoník
________________________________________________________

Níže uvedené smluvní strany, po vyhodnocení vzájemných vztahů a předpokladů zajišťujících splnění povinností a zajištění práv konstatují, že jsou dány všechny podmínky, aby se vztahy vzniklé z dalšího ujednání řídily ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a proto následujícím ujednáním uzavírají smlouvu o dílo.

							I.
Deklarace smluvních stran
o b j e d n a t e l
1.1. Název 	: Město Varnsdorf
	se sídlem	: Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
	IČ	: 00261718	
	DIČ	: CZ00261718
	bank. spojení	: Česká spořitelna a.s, pobočka Varnsdorf
	číslo účtu	: 27-0921388329/0800
	objednatel zastoupen starostou města panem Ing. Stanislavem Horáčkem

z h o t o v i t e l
1.2. Název	: SaM silnice a mosty Děčín a.s.
	se sídlem	: Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I   
	IČ	: 25042751
	DIČ	: CZ25042751
	Zápis v Obchodním rejstříku: Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1142 
	bank. spojení	: Komerční banka a.s., 	Česká spořitelna a.s.
	číslo účtu	: 2572360297/0100,		345172/0800
		  2654920227/0100
	společnost zastoupena místopředsedou představenstva a ředitelem společnosti panem Ladislavem Kudrem


							II.
Osoby oprávněné jednat za smluvní strany
v plnění této smlouvy dle vymezení dále uvedeného

2.1. 	K provedení díla a technickým řešením zakázky jsou oprávněni:
 	Za zhotovitele: Petr Podrazil – výrobní manažer (mob. 602 456 270)
				 Jindřich Švec - vedoucí odštěpného závodu 02 (mob. 731 437 958)
				 Jakub Vlček -  stavbyvedoucí (mob. 737 268 888)
	Za objednatele: Ivo Musil – referent odboru správy majetku a investic

2.2. Soupis provedených prací je oprávněn podepsat a potvrdit správnost:
	Za zhotovitele: Jindřich Švec - vedoucí odštěpného závodu 02
	Za objednatele: Ivo Musil – referent odboru správy majetku a investic 


III.
Předmět díla
		
3.1. Název akce: 	„Varnsdorf, ul. Moravská – oprava asfaltobetonu“

3.2. Popis díla : Předmět díla uvažovaný v této smlouvě  je specifikován rozpočtem, který je součástí této smlouvy. Rozpočtem je rovněž dán rozsah a množství jednotlivých prací pro provedení díla určeném touto smlouvou. Předmětem díla nejsou práce neuvedené v přiloženém položkovém rozpočtu.

3.3.   Smlouva na dodávku díla se sjednává v dalším textu na daný a známý rozsah prací. Pokud bude vyvolána reálným stavem změna, budou všechna ustanovení smlouvy, týkající se předmětu, termínu zhotovení a ceny změněna dodatkem k této smlouvě. 


IV.
Provedení díla

4.1. Součinnost ze strany objednatele:

4.1.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště vč. ploch pro zařízení staveniště a ukládání materiálů, platné stavební povolení nebo ohlášení, povolení zvláštního užívání komunikace, projektovou dokumentaci, vyjádření správců sítí o uložení podzemních kabelů a další doklady potřebné pro zhotovení díla, jsou-li k realizaci stavby vyžadovány a vydány.  

4.1.2. Objednatel bude po dohodě se zhotovitelem nebo dle zjištění naléhavé potřeby, svolávat kontrolní jednání se zápisy z těchto jednání (protokol nebo zápis do stavebního deníku). Pokud budou zápisy upřesňovat nebo měnit náležitosti z této smlouvy, považují se za podklad ke zpracování dodatků k této smlouvě. 

4.1.3. Pokud dojde při realizaci stavby k rozšíření nebo zúžení zadání objednatele uvedené v článku III. této smlouvy, které bude vycházet z reálného stavu, objednatel přistoupí ke změně smlouvy v ujednání o ceně a termínu dokončení díla.

4.1.4. Objednatel převezme dílo po vyzvání zhotovitele, pokud nebude vykazovat vady 
	a nedodělky, které by bránily užívání díla k účelu určenému touto smlouvou a to  nejpozději do 5 dnů po vyzvání zhotovitelem. Pokud by dílo vykazovalo uvedené vady, bude o nich objednatel zhotovitele prokazatelně bez odkladu informovat. 
	O předání a převzetí díla bude sepsán protokol se všemi náležitostmi vč. záruky 
na vady díla a podpisů obou smluvních stran.

4.1.5. Objednatel převezme a uhradí dílo ve stavu rozpracovanosti, včetně materiálu pro dílo zajištěného a zhotovitelem nepoužitelného v těch případech, kdy nebude schopen plnit své závazky ujednané a potvrzené v článcích V a VI této smlouvy, jakož i v případech, kdy bude nezávisle na vůli objednatele dílo přerušeno rozhodnutím orgánů státní správy. Ke splnění této povinnosti se objednatel zavazuje nejpozději do 15 dnů, kdy bude k tomu zhotovitelem vyzván.


4.2. Součinnost ze strany zhotovitele:

4.2.1. Zhotovitel je povinen na své náklady a své nebezpečí zhotovit dílo výše popsané 	v termínu dále ujednaném, odborně a dle projektové dokumentace, platných právních předpisů ČR, ČSN, veškerých dokumentů a povolení vydaných státním orgánem k výše uvedené stavbě (stavební povolení, zvláštní užívání, havarijní plán apod.).

4.2.2. Zhotovitel zajistí technické zabezpečení stavby, především z bezpečnostního hlediska
 (zajištění BOZP osob pohybujících se s vědomím zhotovitele na staveništi v průběhu stavby vč. zajištění staveniště proti vstupu nepovolaných osob v pracovní i mimopracovní době), současně však nesmí omezit přístup vlastníků a uživatelů  objektů, pouze po vzájemné dohodě s nimi. 

4.2.3. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen umožnit mu kontrolu díla a dále spolupracovat se stavebním odborným dozorem, kterého objednatel určil.

4.2.4. Zhotovitel je povinen zajistit uzavření dodatku k této smlouvě, který bude řešit změny rozsahu díla ve všech podstatných náležitostech této smlouvy.

4.2.5. Zhotovitel je povinen ihned po podpisu smlouvy zavést na stavbě stavební deník s tímto ujednáním k zápisům v něm:	
4.2.5.1. běžné denní zápisy dle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů v platném znění
4.2.5.2. odborný dozor objednatele a případně i objednatelem zmocněná osoba budou vyznačovat do stavebního deníku své připomínky a požadavky na průběh zhotovení díla
4.2.5.3. zhotovitel do stavebního deníku bude zapisovat věci obvyklé a důležité pro dokumentaci průběhu stavby,
4.2.5.4. zápisy objednatele, nebo jím jmenovaného odborného stavebního dozoru objednatele, se považují za závazné pokyny pro zhotovitele a pokud se budou týkat víceprací nezahrnutých v projektové dokumentaci, jsou závazkem objednatele projednat tyto pokyny na nejbližším kontrolním dnu a následně provést dodatek ke smlouvě, jak výše ujednáno,
4.2.5.5. rovněž tak zápisy provedené do deníku zhotovitelem se považují, pokud to povaha obsahu těchto zápisů bude vyjadřovat, za upozornění objednatele zhotovitelem na nevhodnou povahu věcí dodaných objednatelem a nebo na nevhodnost pokynů tímto způsobem předaných. Objednatel se zavazuje tyto rozpory bez odkladu odstranit. 

4.2.6.  Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro uvedený případ mít sjednané platné pojištění.

4.2.7. Zhotovitel neupotřebený vybouraný a odtěžený materiál (suť, zemina apod.) odveze na určenou mezideponii nebo na skládku. Zhotovitel dodrží ustanovení zákona o odpadech v platném znění.
	
4.2.8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je zhotovitel povinen včas vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly. O provedené kontrole musí být proveden zápis do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklady.

V.
Cena za dílo

5.1.	Celková cena díla je sjednána dohodou ve výši :

	bez DPH
	884.670,50 Kč

	DPH ve výši 21%
	185.780,81 Kč

	včetně 21% DPH
	1.070.451,31 Kč



5.2.   Uvedené ceny jsou stanoveny jako nejvýše přípustné pro rozsah prací stanovený přiloženým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Jednotkové ceny stavebních prací a dodávek uvedené v přiloženém rozpočtu jsou pevné do doby ukončení díla.

5.3.   Obě strany se dohodly, že dohodnutá cena díla může být změněna, dojde-li během provádění díla k vícepracím příp. méněpracím, změnám, doplňkům nebo rozšíření či zmenšení předmětu díla daného oddílem III této smlouvy. Tyto vyplynou buď ze strany objednatele nebo z nepředvídaných skutečností, které nebyly ani při vynaložení odborné znalosti nemohly být zhotoviteli  před podpisem této smlouvy známy.  

5.4.   Veškeré vícepráce budou pak oceněny takto:
na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, ocení tyto zhotovitel stejnými jednotkovými cenami, které jsou v přiloženém rozpočtu pro jednotlivé stavební práce a dodávky.


VI.
Platební a zúčtovací podmínky

6.1.  Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 

6.2.  Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a to až do výše prací k termínu předání a převzetí dokončeného díla.

6.3. Splatnost faktury (daňového dokladu) je stanovena na 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Platby budou provedeny výhradně v Kč.

6.4.  Peněžitý závazek / úhrada faktury / objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

6.5. Náklady spojené se zařízením staveniště hradí zhotovitel a jsou součástí cenové nabídky.


VII.
Termín zhotovení díla 

7.1.	Termínem sjednaným a tedy závazným z této smlouvy je ujednán a smlouvou potvrzen termín realizace:	září 2019 (limitní termín pro dokončení 30.9.2019).

7.2.	Pokud objednatel bude ve zpoždění při projednání a odsouhlasení případných 
	změn a víceprací nebo přeruší prováděné práce z jiných důvodů, posouvá se termín 	
	dokončení minimálně o počet dní, po které bude objednatel ve zpoždění.


				VIII.
Záruka na dílo

8.1.   Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 36 měsíců od data předání a převzetí díla.

8.2.   Zhotovitel neposkytuje záruku za vady na zhotoveném díle nebo jeho části po dobu záruční lhůty, jež mají prokazatelně svůj původ v pracích prováděných nebo materiálech dodávaných objednatelem.

8.3.   Záruka se nevztahuje na vady způsobené jiným užíváním, než je dáno jeho charakterem nebo než stanoví projekt a nebo předčasným užíváním před předáním díla objednateli.

IX.
Smluvní pokuty, sankce

9.1 	Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení s předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků z důvodů ležících na jeho straně. Toto platí i pro dílčí dohodnuté termíny. Objednatel má právo uplatnit u zhotovitele případné škody, vzniklé z nedodržení termínu dokončení, pokud převýší výši smluvní pokuty. 

9.2	Při prodlení s odstraněním vad díla a nedodělků je povinen zaplatit zhotovitel objednateli za každou vadu a nedodělek a den prodlení smluvní pokutu ve výši 
	500,- Kč.

9.3	Objednatel v případě prodlení s úhradou peněžních závazků zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení. 


X.
Závěrečná ustanovení

10.1.   Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

10.2.   Práva a povinnosti z této smlouvy přechází na právní nástupce obou smluvních stran.

10.3.   Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich souhlasnému, svobodnému a vážně myšlenému projevu, což potvrzují svými podpisy.



Přílohy: 	1) Rozpočet stavby


	Objednatel : 	Zhotovitel :






	---------------------------- 	-----------------------------
	Ing. Stanislav Horáček       	Ladislav Kudr	 
	starosta	místopředseda představenstva
	města Varnsdorf	a ředitel společnosti  	
		SaM silnice a mosty Děčín a.s.

	Dne:	Dne:


	Město Varnsdorf
	SaM silnice a mosty Děčín a.s.


	
