

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Obec Ráby**  
Ráby čp.5  
533 52 Staré Hradiště

IČ: 00274135  
DIČ: CZ00274135

Kontakt: tel. 606 660 225  
e-mail: [obec-raby@centrum.cz](mailto:obec-raby@centrum.cz)

Zastoupení objednatele ve věcech smluvních: Mgr. Petr Fiala - starosta

Zastoupení objednatele ve věcech technických: Mgr. Petr Fiala, tel. 606 660 225

1.2. Zhotovitel: **Stavby Brych s.r.o.**  
Na Vyhlídce 287  
533 52 Srch

IČ: 05741441  
DIČ: CZ05741441

Kontakt: tel. 777 714 640  
e-mail: [info@stavby-brych.cz](mailto:info@stavby-brych.cz)  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pob. Pardubice  
Číslo účtu: 115-4002660297/0100

Zastoupení zhotovitele ve věcech smluvních: Marek Brych – jednatel

Zastoupení zhotovitele ve věcech technických: Marek Brych  
Karel Anders, tel: 601 328 824

### II. VÝCHOZÍ PODKLADY

2.1. Podkladem k uzavření této smlouvy je projektová dokumentace pro územní souhlas zpracovaná Ing. Miloslavem Hloucalem, Pouchovská 533/52a, 500 03 Hradec Králové (tel.

777 314 064) – „**Přístavba skladových prostor k technickému objektu OÚ Ráby čp. 5**“, jež je přílohou č. 1 této smlouvy.

2.2 Cenová nabídka – položkový rozpočet - vypracovaná firmou Stavby Brych s.r.o., IČ:05741441 ze dne 25. 6. 2019, jež je přílohou č. 2 této smlouvy.

### **III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ**

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a montážní práce a konstrukce na díle : „**Přístavba skladových prostor k technickému objektu OÚ Ráby čp.5**“

3.1.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla za podmínek dále uvedených.

3.1.2. Rozsah díla:

3.1.2.1 Celkový rozsah prací je vymezen v projektové dokumentaci pro stavební povolení a cenovou nabídkou – rozpočtem zpracovaným firmou Stavby Brych s.r.o., IČ:05741441. Přesný rozsah díla, který je předmětem této smlouvy je dán položkovým rozpočtem zhotovitele - viz příloha č.2.

3.1.2.2 Dodavatel se zavazuje provést práce kompletní, v plném rozsahu související s předmětem díla. Práce budou provedeny dle podmínek, stanovených ve výše uvedené projektové dokumentaci a dle podmínek stanovených ve stavebním povolení.

3.1.2.3 Při zpracování nabídky byla dodržena veškerá ustanovení příslušných zákonů a vyhlášek, zejména zák.č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) a předpisů souvisejících.

3.1.2.3 Objednatel a zhotovitel specifikovali stavební práce a dodávky, u kterých nabídková cena nemusí být konečná. U takovýchto prací a dodávek může být cena upřesněna po konečné specifikaci nebo dle skutečného provedení (materiálu či práce) či výběru subdodavatele nebo po specifikování určitého rozsahu.

Jedná se převážně o následující stavební práce a dodávky:

- 21-M Elektromontáže – cena byla stanovena odborným odhadem. Konečná cena za tyto práce bude stanovena na základě skutečně provedeného rozsahu
- 720 – Zdravotechnika – vodovod a kanalizace – ceny byly stanovena odborným odhadem. Konečná cena za tyto práce bude stanovena na základě skutečně provedeného rozsahu
- Dodávka a montáž hasících přístrojů
- Pol. 32 – Zakrytí stávající studny v konstrukci základové desky a podlahové konstrukce - cena bude upřesněna po aktuálním vhodném provedení

3.1.2.4 neobsazeno

3.1.2.5 Předmětem díla není :

- Úpravy či opravy stávajícího objektu

3.2. Dílo vybudované dle článku II. bodu 2.1 a čl.III bude mít tyto základní kvalitativní technické ukazatele:

- a) dílo bude provedeno dle dotčených platných ČSN



- b) dle předané projektové dokumentace
- c) dle stavebního povolení a podmínek vztahujících se ke stavebnímu povolení

3.3. Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

#### IV. ČAS PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel provede práce v těchto termínech:

termín zahájení:           nejpozději 15. 8. 2019

termín dokončení:       30.11.2019

Poznámka:

a) Termín zahájení prací je podmíněn předáním a převzetím staveniště (nejpozději do 15.8.2019)

b) Dokončením díla se rozumí jeho provedení skončením stavebních prací, vyklizení staveniště, předání díla objednateli a podepsání zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících jeho užívání. Místem předání je místo, kde se dílo provádělo.

4.2. Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo nebo dílčí plnění i v nabídnutém zkráceném termínu.

4.3. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodloužení s plněním závazků.

4.4. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících užívání převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu dle článku V. bodu 5.2.

4.5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo připravené k předání a převzetí nabídne v nejkratším možném termínu k předání objednateli.

4.6. Vzhledem na možnost nepříznivých klimatických podmínek se doba plnění, kdy nebude možnost plynule pokračovat v provádění díla, prodlužuje o stejný počet dní, kdy v zápise ve stavebním deníku je konstatováno, že z technologických hledisek není možno pokračovat v díle.

4.7. Cena za případné vícepráce bude řešena individuálně a za ceny obvyklé. V případě nárůstu víceprací se termín dokončení díla prodlužuje o přiměřený počet dní s přihlédnutím na rozsah prací.

4.8. Objednatel zajistí ohlášení a projednání podmínek pro provádění stavebních prací dotčeným orgánům státní správy a správcům dotčených sítí v potřebném předstihu před zahájením stavebních prací.

4.9 Předání a převzetí díla bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Kvalita předávaného díla bude posuzována podle platných norem a předpisů platných pro prováděné práce a podle obvyklých nároků na stavební objekty (např.





od doručení.

## **VII. ZÁRUČNÍ DOBA - ODPOVĚDNOST ZA VADY**

7.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.

7.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

7.3. Záruka za jakost díla je stanovena na **36 měsíců na stavební a montážní práce**. Na stroje a zařízení zabudované ve stavbě se poskytuje záruční doba shodná se záruční dobou poskytovanou výrobcem nebo dodavatelem těchto strojů a zařízení (bude doloženo záručními listy při předání díla), přičemž záruční doba začíná vždy datem předání a převzetí díla, v případě odstraňování vad a nedodělků dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývající ze zápisu o předání a převzetí díla.

7.4. Dílo bude po dobu trvání záruky způsobilé ke svému účelu a zachová si po tuto dobu smlouvené vlastnosti. Po dobu záruky zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas zhotoviteli oznámil.

7.5. Objednatel se zavazuje vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu nejpozději do deseti dnů po jejich zjištění na adresu: **Stavby Brych s.r.o.**, Na Vyhlídce 287, 533 52 Srch. V pochybnostech se má za to, že reklamacie byla doručena třetí den po odeslání. V reklamaci musí být uvedeno, o jaké vady se jedná a jak se projevují.

7.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do deseti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává a zároveň písemně sdělí, v jakém termínu nastoupí k odstranění reklamované vady. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Zhotovitel se zavazuje reklamované vady a nedodělky odstranit ve lhůtě do třiceti dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

7.7. Jestliže zhotovitel nenastoupí do čtrnácti dnů od dohodnutého termínu k odstranění vad, nebo bezdůvodně vyřízení reklamace oddaluje či znemožňuje, má objednatel právo nechat odstranit vadu 3 osobou na náklady zhotovitele, které se zhotovitel zavazuje uhradit do patnácti dnů od doručení výzvy objednatele k zaplacení takovýchto nákladů zhotoviteli.

7.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma ve lhůtě uvedené v bodě 7.6. tohoto článku smlouvy.

7.9. Pokud objednatel nereklamoval zjevné vady a nedodělky ve smyslu bodu 7.5., zaniká jeho právo z odpovědnosti za tyto vady a nedodělky. Případné vady a nedodělky díla zjištěné při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen bezplatně odstranit do třiceti dnů.

7.10. Objednatel ode dne uzavření této smlouvy neodpovídá za vzniklé škody, soudní spory a třetí stranou účtované pokuty, pokud jejich příčina bude spočívat v nesprávném postupu či opomenutí zhotovitele v průběhu veškerých jednání a činností, souvisejících s předmětem této smlouvy.



7.11 Zhotovitel zodpovídá objednateli za škody, způsobené jeho pracovníky, pracovníky subdodavatelských firem či dalšími třetími osobami, kterým umožní vstup na část staveniště nacházející se na pozemku v majetku objednatele.

## **VIII. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA**

- 8.1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí ve sjednané době.
- 8.2. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa elektrické energie a vody včetně podružného měření odběrů. Objednatel určí (viz projektová dokumentace) zhotoviteli napojovací body pro možnost napojení k odběru těchto energií.
- 8.3. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel.
- 8.4. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi a příjezdových komunikacích. Zhotovitel odstraní odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu. Zhotovitel zajistí na staveništi veškerá potřebná bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště a předmětu díla, a to způsobem a v rozsahu požadovaném příslušnými právními předpisy. Prostory staveniště budou využívány výlučně pro účely související s prováděním díla.
- 8.5. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli k provedení díla staveniště, zbavené práv třetích osob, v souladu s podmínkami projektové dokumentace v termínu zahájení prací.
- 8.6. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel na něm mohl začít s pracemi v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště předá objednatel zhotoviteli i stavební povolení.
- 8.7. Objednatel předá zhotoviteli kompletní projektovou dokumentaci v jednom paré v tištěné podobě a pokud to bude možné i v podobě elektronické.
- 8.8. Na staveništi mohou vstupovat pouze pracovníci pověřeni objednatelem a stavebník.
- 8.9. Zhotovitel zabezpečuje osvětlení staveniště jen pro své účely a na své náklady.
- 8.10. Objednatel je odpovědný za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušen zásahy třetích osob. Zároveň zajistí součinnost zástupců stávajícího nájemce v přízemních prostorách pro provedení předpokládaných staveních prací.
- 8.11. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků.
- 8.12. Objednatel zabezpečí všechna rozhodnutí orgánů státní správy, která jsou potřebná k provedení díla. Předáním stavebního povolení a povolení kácení stromu je toto ustanovení splněno.
- 8.13. Zhotovitel je povinen vést stavební deník s denními zápisy všech skutečností rozhodných pro plnění smlouvy o dílo. Stavební deník se zápisy bude odsouhlasován zástupcem objednatele.
- 8.14. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele dnem ukončení



předávacího a převímacího řízení. Zhotovitel se zavazuje stavbu po dobu celého jejího provádění pojistit.

8.15. Dílo bude zhotovitelem odevzdáno a objednatelem převzato tehdy, pokud v zápisu o odevzdání a převzetí nebudou uvedeny žádné vady a nedodělky, které by bránily užívání díla..

8.16. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.

8.17. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektu a případným dodatkům ke smlouvě.

### **IX. SMLUVNÍ POKUTY**

9.1. Pokud zhotovitel odevzdá dílo uvedené v čl.III po termínu uvedeném v bodu 4.1., zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% ze sjednané ceny díla dle článku V. bod 5.2. nenavýšené o vícepráce za každý kalendářní den prodlení z konečného termínu. V případě, že objednateli vznikne z ujednání smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku vůči kterémukoliv daňovému dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla. Lhůta pro dokončení díla dle článku IV. bod 4.1. se prodlužuje o období trvání klimatických podmínek znemožňujících pokračování v díle. V takovém případě zhotovitel není v prodlení. Zápis o počasí se vede ve stavebním deníku.

9.2. Pokud objednatel neodevzdá zhotoviteli staveniště v termínu podle článku VIII. bodu 8.5., o stejný počet dní prodlení se prodlužuje termín dokončení stavby.

9.3. Pokud nedojde k uhrazení faktur (ceny díla nebo jeho části) v termínu splatnosti, zavazuje se objednatel zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu za každý den prodlení 0,05% z dlužné částky.

### **X. VYŠŠÍ MOC**

10.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy atd.

10.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným do 3 měsíců od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.

### **XI. SOUČINNOST A PODKLADY OBJEDNATELE**

11.1. Zhotovitel provede dílo s použitím následujících věcí a podkladů, které mu poskytne objednatel v dohodnutých termínech.

- a) Projektovou dokumentaci stavby 1x.
- b) Stavební povolení v právní moci - při předání staveniště.
- c) Případné požadované změny stavby je povinen objednatel oznámit zhotoviteli

neprodleně.

Pokud změny budou mít vliv na termín dokončení díla, zhotovitel tuto skutečnost neprodleně objednateli sdělí a požádá dodatkem smlouvy o prodloužení termínu dokončení.

## XII. OSTATNÍ USTANOVENÍ

12.1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely, než pro plnění podmínek této smlouvy.

12.2. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

12.3. Pokud dohody uzavřené podle bodu 12.2. mají vliv na předmět nebo termín splnění závazku, musí být součástí této dohody i způsob úpravy ceny. Taková dohoda je podkladem pro vypracování dodatku k této smlouvě.

12.4. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl.III. této smlouvy. Přílohou č.3 smlouvy je kopie živnostenského oprávnění zhotovitele a výpisu z obchodního rejstříku.

12.5. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, jestliže to oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o tomto porušení dozvěděla.

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

- a) překročení termínů zhotovení díla zhotovitelem uvedených v čl. IV. o více než 30 dnů,
- b) opakované nedodržování technických norem, kvality díla, nebo opakované
  - provádění prací v rozporu se schválenou projektovou dokumentací nebo
  - schválenými pokyny objednatele, ač byl zhotovitel na tuto skutečnost upozorněn
  - zápisem do SD nebo jiným písemným projevem objednatele,
- c) prodloužení zhotovitele s odstraněním vad díla ve sjednaném termínu podle článku VII. bodu 7.6.
- d) prodloužení objednatele s úhradou faktury po dobu delší než 21 dnů.

Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá dnem doručení druhé smluvní straně.

## XIII. UJEDNÁNÍ SMLUVNÍCH STRAN O VLASTNICKÉM PRÁVU K DÍLU

13.1. Dílo, které je předmětem této smlouvy bude zhotoveno v objektu na adrese: **Ráby čp. 5, 533 52 Staré Hradiště**, který je ve vlastnictví objednatele. Smluvní strany výslovně ujednávají, že vlastníkem zhotovovaného díla tak, jak bude postupně vznikat, je objednatel.



#### **XIV. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE**

14.1 Zhotovitel i objednatel se dohodli, že staveniště pro zahájení prací bude předáno a převzato v termínu ke dni zahájení prací. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven zápis do stavebního deníku a podepsán oběma smluvními stranami.

14.2 Veškeré náležitosti, spojené se stavbou, styk mezi účastníky výstavby bude zajištěn prostřednictvím stavebního deníku a současně i formou elektronické korespondence (email) nebo telefonickou formou. Zhotovitel se zavazuje od data předání staveniště vést stavební deník, do kterého budou zapisovány skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy, zejména údaje o prováděných pracích, jejich jakosti a kontrole, časovém postupu prací, objednatelům odsouhlasené odchylky od projektové dokumentace nebo schválených postupů a materiálových změnách, o věcech, dodaných objednatelům a zdůvodnění těchto skutečností.

14.3 Při provádění prací zodpovídá zhotovitel za dodržování příslušných ustanovení Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších platných předpisů upravující obecné technické požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy. Zhotovitel se zavazuje používat materiály a stavební prvky s příslušnými atesty, platnými pro použití v ČR.

14.4 Od okamžiku předání a převzetí staveniště je zhotovitel povinen na vlastní náklad zabezpečit stavbu proti poškození.

14.5 Omezení provozem zhotovitele:

Nevyhnutná omezení zhotovitele provozem objednatel, vyplývající z charakteru provozu a objektu musí být dohodnuty min. 14 dní předem vhodnou formou (zápisem do stavebního deníku podepsaným oběma stranami). O dobu trvání těchto omezení bude prodloužen konečný termín, pokud v souhrnu překročí 3 pracovní dny po osmi hodinách.

14.6 Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů, které se budou konat v termínech určených vzájemnou dohodou smluvních stran, min. 1 x měsíčně, nebude-li stanoveno jinak.

14.7 Zhotovitel má uzavřené pojištění odpovědnosti (viz příloha č.4) za škody vzniklé nenadálými událostmi a stavebně montážní pojištění (viz příloha č.5)

#### **XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

15.1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

15.2. K platnosti dodatku této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu.

15.3. K návrhům dodatku této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně, do 10 dnů od doručení návrhu druhé straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. Pokud nedoručí k dohodě o znění dodatku k smlouvě, opravňuje to obě strany, aby kterákoli z nich požádala o rozhodnutí soudu.

15.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě rozporů ve věci změn nebo zrušení závazku, vyplývajícího z této smlouvy, požádá jedna ze stran o rozhodnutí soudu.

15.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- č.1 - Projektová dokumentace pro územní souhlas
- č.2 - Položkový rozpočet zhotovitele
- č.3 - Kopie Výpisu z Obchodního rejstříku zhotovitele
- č.4 - Certifikát o pojištění zhotovitele - pojištění odpovědnosti za škodu
- č.5 - Certifikát o pojištění zhotovitele - stavebně montážní pojištění

15.6. Právní vztahy smluvních stran, které vyplývají z této smlouvy a které smlouva výslovně neupravuje, se řídí příslušnými ustanoveními zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a souvisejícími právními předpisy.

15.7. Tato smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních, z nichž po jednom stejnopisu obdrží každá smluvní strana.

V Rábech dne 18.7.2019

FRKA PETER

objednatel

**OBEC RÁBY**

Ráby 5  
533 52 STARE HRADIŠTĚ  
IČ: 002 74 135

[Signature]

V Srchu dne 18.7.2019

zhotovitel

 **STAVBY  
BRYCH** s.r.o.

Na Vyhliďce 287 +420 777 714 640  
533 52 Srch info@stavby-brych.cz  
IČ: 057 41 441  
DIČ: CZ05741441 www.stavby-brych.cz

[Signature]





**Obec Ráby**

Ráby 5, 533 52 Staré Hradiště

## Schvalovací doložka

osvědčující platnost právního úkonu obce podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,  
O obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

1. Obec Ráby potvrzuje, že uzavření **Smlouvy o dílo**, jejímž předmětem je *provedení stavebních a montážních prací na díle „Přístavba skladových prostor k technickému objektu OU Ráby čp. 5“* s firmou Stavby BRYCH, s.r.o., IČ 05741441, se sídlem Na Vyhliídce 287, 533 52 Srch **schválilo Zastupitelstvo obce Ráby na veřejném zasedání dne 27. 6. 2019 usnesením č. 2.3.**
2. Pro přijetí tohoto usnesení hlasovalo z devítičlenného zastupitelstva **7** přítomných členů PRO, **0** hlasovali PROTI a **0** se ZDRŽEL HLASOVÁNÍ.

K potvrzení shora uvedených skutečností připojuje svůj podpis starosta Obce Ráby.

V Rábech dne 18. 7. 2019

Mgr. Petr Fiala  
starosta

**OBEC RÁBY**  
Ráby 5  
533 52 STARÉ HRADIŠTĚ  
IČ: 002 74 135 ①

