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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

*1
Příloha výzvy č. 2 - Smlouva o dílo

i č. smlouvy objednatele: 199/2019/OSM
č. smlouvy zhotovitele: OP-19-136<£.

SMLOUVA O DÍLO
dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník")

pro veřejnou zakázku „Revitalizace sídelní zeleně v Rožnově pod Radhoštěm, oblast 1. máj - zhotovení
dokumentace"

(dále jen „smlouva")

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

1. Město Rožnov pod Radhoštěm
IČO:
DIČ:
se sídlem:

00304271
CZ00304271
Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Radimem Holišem, starostou města
ve věcech technických: Ing. arch. Janem Horkým, architektem města

+420 775 331 535
jan.horky@roznov.cz
ČSOB, a.s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm

249738406/0300
epqbwzr

tel:
email:
bankovní spojení:
číslo účtu:
ID datové schránky:
(dále jen „objednatel")

a

2. FLORSTYL s.r.o.
IČO:
DIČ:
se sídlem:

60731346
CZ60731346
Panská 25, 686 04 Kunovice

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Alešem Galářem, jednatelem
ve věcech technických:

ati6puk
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17463

(dále jen „zhotovitel")

tel:
email:
bankovní spojení:
číslo účtu:
ID datové schránky:

Objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany" nebo jednotlivě „smluvní strana".
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Příloha výzvy č. 2 - Smlouva o dílo

č. smlouvy objednatele: 199/2019/OSM 
č. smlouvy zhotovitele: OP-19^136

>Preambule

Smlouva je uzavřena mezi smluvními stranami na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na služby, zadávanou v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek vOPŽP 2014-2020, v platném 
znění, a přiměřeně v souladu s vnitřním předpisem zadavatele Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 
1/2017, s názvem „Revitalizace sídelní zeleně v Rožnově pod Radhoštěm, oblast 1. máj - zhotovení dokumentace" 
(ID veřejné zakázky na profilu objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky P19V00006122), (dále jen jako 
„veřejná zakázka").

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje, uvedené v záhlaví smlouvy, jsou v souladu se skutečností v době uzavření 
smlouvy a zavazují se jejich změny ohlásit bez prodlení smluvní straně druhé.

2. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely po pečlivém 
zvážení všech možných důsledků.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle smlouvy a to s ohledem na 
předmět plnění smlouvy, jak je vymezen níže.

4. Záměrem objednatele je postupně, v průběhu přibližně 5 let, realizovat projekt Revitalizace sídelní zeleně 
v Rožnově pod Radhoštěm, oblast 1. máj. Záměr/projekt objednatele bude realizován dle zhotovitelem zpracované 
dokumentace.

5. Pojmy, užívané ve smlouvě, jsou užívané ve významu, vyplývajícím z příslušných právních předpisů, resp. ve svém 
obvyklém významu. Pro účely smlouvy se rozumí:
5.1 Dokumentací - hmotné části Díla, které jsou, v souladu s článkem II. smlouvy, předmětem závazku zhotovitele 
vůči objednateli,
5.2 Celkovou cenou - cena za provedení Díla, uvedená v článku V. odst. 1 smlouvy,
5.3 Dílčí platbou - platba za příslušnou Dokumentaci dle článku V. odst. 2 smlouvy,
5.4 Podklady - dokumenty, které má, v souladu s článkem VII. smlouvy, předat objednatel zhotoviteli za účelem

využití při zhotovení Díla, ,
5.5 Zadáním - zadání Dokumentace, které je přílohou č. 2 smlouvy.

II.
Předmět plnění

1. Předmětem plnění smlouvy je zhotovení územní studie sídelní zeleně v Rožnově pod Radhoštěm, oblast 1. máj a 
zhotovení prováděcí dokumentace projektu Revitalizace sídelní zeleně v Rožnově pod Radhoštěm, oblast 1. máj
(dále také „Dokumentace"), potřebné k realizaci záměru/projektu, uvedeného v odst. 4 čl. I. smlouvy, poskytnutí 
dalších výkonů, popsaných v tomto článku smlouvy, a získání potřebných správních rozhodnutí (dále jen „Dílo").
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2. Zhotovitel se zavazuje řádně, na svůj náklad a nebezpečí a v termínu, stanoveném smlouvou, pro objednatele 
zhotovit Dílo v souladu se smlouvou a jejími nedílnými přílohami, se zadávacími podmínkami veřejné za kazí. / a

nabídkou zhotovitele doručenou dne 29. 07. 2019 v 08:20 hod. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli

cenu dle článku V. smlouvy.

3. Rozsah Díla je následující:
a) zhotovení Dokumentace - 
„územní studie sídelní zeleně")
b) zhotovení Dokumentace - 
oblast 1. máj (dále jen „prováděcí dokumentace") včetně obstaravatelské činnosti.
Rozsah úkonů je blíže popsán v příloze smlouvy č. 2 - Zadání.

4 Předmětem závazku zhotovitele je též zastupování objednatele při úkonech, souvisejících s projednáním 
Dokumentace s dotčenými orgány a účastníky řízení, v rozsahu uvedeném v příloze smlouvy č. 1. Objednatel za tímto 
účelem udělí zhotoviteli plnou moc, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí smlouvy.

5. Dokumentace, zhotovená dle smlouvy, bude vyhotovena a předána:
a) územní studie sídelní zeleně - ve 3 tištěných kopiích a 2x elektronicky na nosiči dat, ^ ^
b) prováděcí dokumentace - ve 4 tištěných kopiích a 2x elektronicky na nosiči dat, výkaz výměr a rozpočet budou 

dodány ve formátu XLSX, případě XML.

6. Průzkumy/podklady, které si zajistí zhotovitel ve vlastní režii:
a) inventarizace zeleně,
b) doplnění polohopisu,
c) požadavky orgánů veřejné správy,
d) informace o poloze inženýrských sítí jednotlivých správců, ^
e) aktuální parcelní kresba a aktuální informace o poloze inženýrských sítí jednotlivých správců.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo dle smlouvy je součástí projektu spolufinancovaného prostřednictvím 
Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.

8. Zhotovitel se zavazuje při realizaci Díla dodržet pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014­
2020 v platném znění (dostupné na webových stránkách www.ogzp.cz). Zhotovitel prohlašuje, ze ke dm podpisu 

smlouvy je s pravidly poskytovatele dotace seznámen.

v souladu s

územní studie sídelní zeleně v Rožnově pod Radhoštěm, oblast 1. máj (dále také

prováděcí dokumentace projektu Revitalizace sídelní zeleně v Rožnově pod Radhoštěm,

III.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel zahájí plnění dle smlouvy ihned po předání Podkladů a splnění dalších podmínek, jak je uvedeno v ČI 

VII. odst. 1 smlouvy.

2. Dílo bude zhotoveno a předáno zhotovitelem objednateli nejpozději 10.12. 2019.

své nebezpečí a nejpozději do termínu, stanoveného v odst.3. Zhotovitel je povinen zhotovit Dílo na svůj náklad 
2 tohoto článku smlouvy.

a na
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Příloha výzvy č. 2 - Smlouva o dílo

č. smlouvy objednatele: 199/2019/OSM 
č. smlouvy zhotovitele: OP-19-136

4. Zhotovitel je povinen Dílo předat objednateli na adrese jeho sídla, uvedené v záhlaví smlouvy, nejpozději v den 
uvedený v odst. 2 tohoto článku smlouvy, a objednatel je povinen Dílo od zhotovitele převzít.

5. Lhůta, uvedená výše v odst. 2 tohoto článku smlouvy, se prodlužuje o dobu, po kterou byly dotčená orgány, jejichž 
závazná stanoviska je zhotovitel povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí 
nedodržení lhůt stanovených pro vydání příslušného nutného závazného stanoviska právními předpisy. Zhotovitel je 
povinen objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů písemně informovat bez zbytečného 
odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.

6. Obstaravatelská činnost bude zhotovitelem zahájena nejpozději do 08.11. 2019.

IV. Předání a převzetí Díla

1. Smluvní strany si ujednávají následující postup pro předání a převzetí Díla:
1.1 Zhotovitel písemně vyzve objednatele k zahájení předání v předstihu alespoň 5 pracovních dnů, nejpozději však 5 
pracovních dnů před termínem dle odst. 2 čl. III. smlouvy.
1.2. Smluvní strany zahájí předání formou zápisu o zahájení předání, kde uvedou soupis předpokládaných náležitostí 
Díla.
1.3. Po dobu 3 pracovních dnů je objednatel oprávněn kontrolovat a prověřovat, za součinnosti zhotovitele 
předávané Dílo a konzultovat sporné body; uvedená lhůta počíná běžet následující den po dni, ve kterém byl sepsán 
zápis o zahájení předání.
1.4. Po uplynutí lhůty, dle pododst. 1.3. odst. 1 tohoto článku smlouvy, sepíší smluvní strany předávací protokol o 
ukončení předání a převzetí Díla, obsahující soupis předkládaných dokladů, vyjádření objednatele k úplnosti Díla, 
soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění a podpis smluvních stran. Protokol může obsahovat také zápis ó 
slevách, poskytnutých zhotovitelem.
1.5. Objednatel je oprávněn Dílo nepřevzít, má-li vady, pro které je nelze užít k účelu, a neodpovídá-li požadavkům 
dle čl. II. smlouvy.
1.6. Převzetí Díla je účinné dnem podpisu předávacího protokolu smluvními stranami.
1.7. Postup dle odst. 1 tohoto článku smlouvy se použije i v případě, že zhotovitel provede Dílo dle smlouvy před 
termínem ukončení, určeným v odst. 2. čl. III. smlouvy.
1.8. Za objednatele je oprávněna Dílo převzít osoba jednající ve věcech technických, uvedená v úvodní části smlouvy. 
L9. Lhůta, dle pododst. 1.3. odst. 1 tohoto článku smlouvy, po kterou bude objednatel kontrolovat a prověřovat 
předávané Dílo, za součinnosti zhotovitele, se nepovažuje za prodlení s předáním Díla ze strany zhotovitele.

2. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení 
s jinými, nebrání jejímu užití, ani užití Díla podstatným způsobem neomezují.

V.
Cena

1. Celková cena za Dílo dle smlouvy činí:
Dílo Cena celkem v Kč 

bez DPH
DPH v Kč Cena celkem v Kč 

včetně DPH
zhotovení územní studie sídelní zeleně a 293 100 61551 354 651,-
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zhotovení prováděcí dokumentace včetně 
obstaravatelské činnosti

2- Dílčí platby - platby za příslušnou část Dokumentace: 
Příslušná část Dokumentace Cena v Kč bez 

DPH
DPH v Kč Cena v Kč včetně DPH

zhotovení územní studie sídelní zeleně 
zhotovení prováděcí dokumentace včetně 
obstaravatelské činnosti

228 400,- 47 964,- 276 364,-
64 700 13 587 78 287

3. Celková cena za Dílo představuje maximální závaznou nabídkovou cenu a zahrnuje veškerá plnění zhotovitele, 
směřující ke splnění požadavků objednatele na řádné dodání Díla dle smlouvy, veškeré náklady zhotovitele, nutné 
k realizaci předmětu plnění dle smlouvy a k jeho předání včetně cestovného, veškerých poplatků a pojištění, nákladů 
na reprodukci, fotodokumentaci, videodokumentaci a jiné dokumenty, potřebné k řádnému plnění, včetně správních 
poplatků dotčeným orgánům státní správy a jiným subjektům, které je nutno uhradit v souvislosti s projednáním Díla 
v příslušných správních řízeních a při přípravě těchto řízení.

4. DPH bude fakturována v zákonem stanovené výši. Dojde-li kdykoliv během trvání smluvního vztahu podle smlouvy 
k úpravě daňových sazeb, bude tato změna promítnuta do Celkové ceny a Dílčích plateb.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré 
práce trvalého a dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění smlouvy, a že při stanovení ceny 
překontroloval a ocenil veškeré podklady, vymezující předmět svého plnění, s odbornou péčí, a tímto prohlašuje, že 
tyto podklady nevykazují vady a nedostatky, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv

cenu Díla, že prověřil místní podmínky na pracovišti, že zahrnul všechny technické a dodací podmínky do kalkulace 
uplatnil veškeré své požadavky na objednatele před uzavřením smlouvy a v její ceně je zohlednil.

na
cen a

VI.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že Celková cena bude zhotoviteli objednatelem hrazena formou Dílčích plateb dle 
rozpisu, uvedeného níže v tomto článku smlouvy. Podkladem pro provedení platby na účet zhotovitele bude daňový 
doklad (dále jen „faktura"), jehož součástí bude soupis provedených prací a dodaného materiálu, odsouhlasený 
objednatelem.

2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli hradit Dílčí platby na základě faktur, vystavených zhotovitelem, v následujících 
termínech:
2.1. za zhotovení územní studie sídelní zeleně bude uhrazeno 100 % dílčí platby po protokolárním převzetí příslušné 
části Dokumentace objednatelem,
2.2. za zhotovení prováděcí dokumentace včetně obstaravatelské činnosti bude uhrazeno 100 % dílčí platby po 
protokolárním převzetí příslušné Dokumentace objednatelem.

3. Splatnost faktur, vystavených zhotovitelem, bude 21 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. Zhotovitel 
vystaví fakturu, včetně soupisu provedených prací a předaného materiálu, do 14 kalendářních dnů od splnění 
podmínky pro uhrazení smluvené ceny za provedení prací, a zašle vystavenou fakturu objednateli v den jejího
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1vystavení v elektronické podobě e-mailem na adresu ian.horkv@roznov.cz a bezodkladně osobně nebo poštou 
doručí na adresu sídla objednatele. V případě pochybností o doručení faktury objednateli se faktura považuje za 
doručenou dnem následujícím po jejím prokazatelném doručení jedním z uvedených způsobů.

4. Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům zejm. zákonu č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a obsahovat další náležitosti, uvedené ve smlouvě, a to zejména:

a) označení objednatele a zhotovitele, včetně jejich sídla, IČO, DIČ,
b) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit,
c) číslo faktury,
d) datum vystavení faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum splatnosti,
e) fakturovanou částku,
f) účel platby - rozpis provedených prací,
g) uvedení čísla smlouvy objednatele.

5. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti doručenou fakturu vrátit zhotoviteli, jestliže vyúčtovaná cena 
neodpovídá ceně sjednané, není-li cena v souladu s cenou prací, uvedenou v soupisu provedených prací a dodaného 
materiálu, nebo faktura neobsahuje náležitosti, uvedené v odst. 4. tohoto článku smlouvy. Vrátí-li objednatel vadnou 
fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti v délce 21 kalendářních dnů začne 
běžet od doručení nové nebo opravené faktury objednateli. Do doby doručení nové nebo opravené faktury není 
objednatel v prodlení s placením.

6. Požádá-li objednatel písemně zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je zhotovitel povinen této žádosti 
vyhovět za podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 kalendářních dnů.

7. Objednatel provede bezhotovostní úhradu ceny za Dílo na účet, uvedený ve smlouvě, nebo na jiný účet 
zhotovitele, zveřejněný v Celostátním registru plátců DPH (dále jen „zveřejněný účet"), a to i v případě, že na faktuře 
bude uvedeno jiné číslo účtu.
V případě, že:
a) zhotovitel uvedl ve smlouvě nezveřejněný účet a nemá žádný zveřejněný účet,
b) zhotovitel požaduje uvést ve smlouvě jako účet pro platbu nezveřejněný účet,
c) účet uvedený ve smlouvě přestane být po uzavření smlouvy zveřejněný,
d) zhotovitel je v době uzavření smlouvy nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „nespolehlivý plátce") nebo se stal nespolehlivým plátcem po uzavření 
smlouvy, .
je Objednatel oprávněn postupovat podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, 
a uhradit částku, odpovídající DPH, na osobní depozitní účet zhotovitele, vedený správcem daně. O této úhradě bude 
objednatel bez zbytečného odkladu informovat písemně zhotovitele.

8. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu objednatele.

9. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný i tehdy, když je úhrada ceny za Dílo odepsána z účtu 
objednatele na zveřejněný účet, uvedený ve smlouvě, nebo na jiný zveřejněný účet zhotovitele, a to i v případě, že 
na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. Peněžitý závazek objednatele se rovněž považuje za splněný, pokud je část 
ceny za Dílo, odpovídající DPH, uhrazena na osobní depozitní účet zhotovitele, vedený správcem daně; objednatel 
v takovém případě není v prodlení s placením části ceny za Dílo odpovídající DPH.
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10. Případné vzájemně dohodnuté práce ze strany zhotovitele, jdoucí nad rámec smlouvy, budou zhotovitelem 
účtovány zvlášť po vzájemné písemné dohodě s objednatelem. Tyto práce však musí být zadány v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Veškeré změny při realizaci Díla, které zvýší 
nebo sníží cenu Díla, je zhotovitel povinen s objednatelem dohodnout formou písemného dodatku ke smlouvě, 
podepsaného oběma smluvním stranami, osobami oprávněnými jednat ve věcech smluvních. Pokud zhotovitel rozšíří 
nebo změní Dílo bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení 
zvýšené ceny Díla objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či změny Díla.
11. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést řádně, bez vad a nedodělků. Dílo může být převzato s drobnými vadami a 
nedodělky, které nebrání užívání Díla. Objednatel je oprávněn zadržovat a neproplácet 10% z celkové ceny Díla 
(zádržné) do doby, než zhotovitel odstraní vady a nedodělky Díla, uvedené v protokole o předání a převzetí Díla, 
nejvýše však po dobu 90 kalendářních dnů po převzetí Díla. Pokud nebudou vady a nedodělky odstraněny 
zhotovitelem bez zbytečného odkladu nebo v termínu dohodnutém s objednatelem, je objednatel oprávněn si toto 
odstranění vad a nedodělků objednat u třetí osoby, a cena těchto prací bude odečtena ze zadržené částky. V případě, 
že objednatel použije zadržené finanční prostředky k uhrazení nákladů na odstranění vad a nedodělků, vrátí 
objednatel zhotoviteli rozdíl mezi cenou zaplacenou za odstranění vad a nedodělků a zadrženou částkou. Do doby 
uhrazení zadržených finančních prostředků zhotoviteli, dle tohoto odstavce, není objednatel v prodlení s plněním 
svého závazku zaplatit cenu za Dílo.

12. Zhotovitel je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 kalendářních dnů,
a) o jakékoli změně, týkající se zveřejněného účtu zhotovitele,
b) že se stal nespolehlivým plátcem a k jakému dni.

13. Zhotovitel není oprávněn převést jako postupitel pohledávky ze smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného 
souhlasu kupujícího, za který nebude pro tento účel považována e-mailová či jiná elektronická zpráva.

VII.
Práva a povinnosti smluvních stran, součinnost

1. Objednatel předá zhotoviteli, nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy, veškeré relevantní Podklady, 
za účelem využití při zhotovení Díla, a sdělí mu výchozí podmínky a požadavky na vytvoření Díla dle smlouvy. 
Zhotovitel písemně potvrdí objednateli, že byl seznámen se všemi podmínkami a požadavky na zhotovení Díla a že 
mu byly předány Podklady. Veškeré předané Podklady, které se nestaly součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví 
objednatele a zhotovitel je povinen je vrátit objednateli nejpozději ke dni předání Díla. •

2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a zhotovitelem požadované 
informace a podklady k řádnému a včasnému zhotovení Díla. Součinnost zahrnuje zejména řešení majetkoprávních 
vztahů a aktivní účast při jednání s orgány státní správy, správci sítí, právnickými a fyzickými osobami, s veřejností. 
Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost k žádosti zhotovitele bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů. 
Objednatel se zavazuje bezodkladně svolat, na základě doručení smluvními stranami předjednané písemné výzvy 
zhotovitele objednateli, koordinační schůzku všech dotčených orgánů a správců sítí v sídle zadavatele. V případě 
konzultace rozpracované studie s veřejností se objednatel zavazuje tuto konzultaci zajistit do 14 kalendářních dnů od 
doručení smluvními stranami předjednané písemné výzvy zhotovitele objednateli.

3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli následující Podklady:
a) studii úprav „náměstí" 1. máje (či podrobnější stupeň, dle stavu rozpracovanosti v čase),

7



* * * EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí* * *

Příloha výzvy č. 2 - Smlouva o dílo

č. smlouvy objednatele: 199/2019/OSM 
č. smlouvy zhotovitele: OP-19-136

b) projekt revitalizace starého hřbitova („Název projektu: Revitalizace zeleně hřbitova 
pod Radhoštěm"),
c) výstupy z městského pasportu zeleně s orientačními polohami městského mobiliáře,
d) územní plán.

4. Zhotovitel objednateli průběžně předkládá výsledky své práce v podobě rozpracovaných výkresů, vztahujících se 
ke zhotovení Dokumentace, ke konzultaci: a

a) územní studie sídelní zeleně - min. 2x projednání s objednatelem a lx představení ve stavební komisi,
b) zhotovení prováděcí dokumentace - průběžné konzultace s objednatelem dle potřeby, min 3x v sídle 

objednatele,
n? Pravcov[1,ch schůzkách, jejichž termíny budou písemně sjednány smluvními stranami. Objednatel má právo k 
pred.ozenym materiálům davat své připomínky. Objednatel se zavazuje vyjádřit se k materiálům předloženým 
zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich předložení.

\na ulici 5. května v Rožnově

5 Zhotovitel předloží objednateli, v předstihu minimálně 15 kalendářních dnů před termínem konečného předání 
Díla, návrh resem požadované Dokumentace k připomínkování a odsouhlasení dalšího postupu na provádění Díla. 
Objednatel provede připomínkovaní a odsouhlasení návrhu Dokumentace ve lhůtě 3 pracovní dny od předložení.

6. Zhotovitel je povinen akceptovat všechny objednatelovy pokyny, připomínky a návrhy v případě, že tyto 
pripommky a návrhy^ nejsou v rozporu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo stanovisky 
příslušných organu veřejné správy a byly uplatněny v souladu s odstavcem 4. a 5. tohoto článku smlouvy.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od 
při vynaa|ožen7p©°třebkXUéčrýCh ^ °bjednate'em k pr0VPcfer,í Díla' Íestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit
7.

8. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění Díla dle smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění 
PrafetSm, odp°V^nc)sti ve výši odpovídající minimálně celkové ceně Díla, sjednané ve smlouvě. Doklad o tomto 
pojištěni předloží zhotovitel při podpisu smlouvy a následně vždy, když o to objednatel požádá.

9. Zhotovitel je dále povinen vyhovět objednateli v případě jeho rozhodnutí uzavřít s ním dodatek ke smlouvě na 
vypracovaní dokumentace změn. Smluvní strany se dohodnou na předmětu takového dodatku, termínu 
zpracovaní a odměně za tyto činnosti.

10 Objednatel je povinen přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním, týkajícím se předmětu Díla dle
smlouvy, resp. předat neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se zhotovitel nezúčastnil. Zhotovitel se 
zavazuje se těchto jednání na základě pozvánky účastnit.

11. Jestliže zhotovitel získá při své činnosti pro objednatele jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

12. Zhotovitel je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích ze smlouvy, s odbornou péčí.

13 Zhotovitel je povinen bez odkladů oznámit objednateli veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 
pokynu objednatele. y e

14. Autorský dozor:

pro
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zavazuje k vykonávání autorského dozoru při realizaci záměru/projektu, uvedeného včl. I. odst. 4 
smlouvy, v předpokládaném rozsahu cca 10 hodin/měsíc, v případě, že ktomu bude objednatelem písemně vyzván. 
Zhotovitel se zavazuje při výkonu autorského dozoru postupovat v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
v platném znění, a souvisejícími právními předpisy a technickými normami.
14.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že cena za výkon autorského dozoru bude činit 450,- Kč/hod. bez DPH. 
V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s činností autorského dozoru včetně jízdného, pracovních náhrad, 
telefonních hovorů, doby strávené na cestě aj.
14.3 Délka výkonu autorského dozoru bude stanovena délkou pobytu na místech realizace projektu a přítomnosti 
jednáních.
14.4 Provedené práce budou fakturovány dle skutečného rozsahu provedených prací hodinovou sazbou v návaznosti 

průběh realizačních prací (např. jednou měsíčně). Přílohou faktur budou soupisy provedených prací.
14.5 Autorský dozor bude prováděn v rozsahu požadovaném objednatelem. U autorského dozoru budou prováděny 
zejména následující smluvní výkony:
a) účast na odevzdání staveniště zhotoviteli,
b) označení dřevin v terénu určených k odstranění a ošetření,
c) sledování a kontrola postupu prací a řádného provádění díla v souladu se schválenou „projektovou dokumentací" 
a výkazem výměr, poskytování vysvětlení potřebných pro plynulou realizaci díla,
d) posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částech DPS, zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení 
technicko-ekonomických parametrů (např. arboristické standardy, cenová nabídka zhotovitele díla, platné předpisy a 
normy které se týkají provádění díla), případně dalších údajů a ukazatelů,
e) sledování postupu realizace díla z technického hlediska a z hlediska harmonogramu prací,
f) vydávání pokynů pro způsob provedení realizačních prací, schvalování provádění navržené technologie prací i 
kvalitativních parametrů dodávaných dřevin,
g) vyjádření k požadavkům na větší množství materiálů a výkonů oproti DPS,
h) účast na kontrolních dnech včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů z hlediska autorského dozoru,
i) účast na odevzdání a převzetí díla včetně dílčího přejímání dokončených prací a jejich schvalování po věcné 
stránce,
j) součinnost při přípravě podkladů pro odevzdání a převzetí díla, dohled nad odstraněním zjištěných vad a 
nedodělků zjištěných při předávání hotového díla.

14.1 Zhotovitel se

na

na

Vlil.
Záruční podmínky a vady Díla

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo má v době předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, 
závaznými technickými normami, vztahujícími se na provádění Díla dle smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále 
zhotovitel^ odpovídá za to, že Dílo je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá 
požadavkům sjednaným ve smlouvě a je způsobilé k užívání pro účel dle smlouvy. Dílo má vady, jestliže nesplňuje 
tyto vlastnosti.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době předání a převzetí Díla a za vady, které se na Díle projeví v záruční 
době. Za vady Díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel tehdy, pokud jejich příčinou bylo 
prokazatelně jeho porušení povinnosti.
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3. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v délce 60 měsíců. Lhůta počíná běžet předáním kompletního, řádně 
provedeného Díla bez vad a nedodělků, tedy od předání poslední části Díla, není-li dále uvedeno jinak.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly způsobeny pokyny danými mu objednatelem, za podmínky, že 
objednatel na jejich nevhodnost upozornil a objednatel i přesto na plnění takových pokynů písemně trval.

5. Objednatel je povinen vady Díla u zhotovitele písemně uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo 
měl zjistit. V písemném oznámení objednatel vadu popíše a uvede, jak se projevuje.

6. V případě oprávněných a řádně uplatněných vad Díla má objednatel podle charakteru a závažnosti vady právo 
požadovat:
a) odstranění vady opravou, je-li to možné a účelné, a to ve lhůtě uvedené v oznámení o vadě,
b) přiměřenou slevu z Celkové ceny, minimálně 5% z ceny bez DPH.

7. Objednatel je povinen zhotoviteli sdělit v písemném oznámení o vadě volbu svého nároku z vad dle odst. 6 tohoto 
článku smlouvy ihned při uplatnění těchto vad. K dodatečným změnám volby nároku je třeba souhlas zhotovitele.

Zhotovitel předá po řádném odstranění vady Dílo objednateli. Na provedenou opravu zhotovitel poskytne záruku 
v délce uvedené v odst. 3 tohoto článku smlouvy.
8.

IX.
Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu, způsobenou vadným provedením předmětu plnění nebo jeho části či v důsledku vadného 
plnění povinnosti zhotovitele, nese zhotovitel v plném rozsahu.

2. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení 
povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

X.
Autorská práva

1. Dokumentace, zpracovaná zhotovitelem včetně jejího návrhu či konceptu, je autorským dílem v souladu s 
autorským zákonem.

2. Majetková práva k autorskému dílu zhotovitel vykonává v souladu s ustanovením § 58 odst. 1 ve spojení s § 58 
odst. 10 autorského zákona svým jménem a na svůj účet zhotovitele.

3. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají ve vlastnictví 
zhotovitele, ať jsou stavby, pro které byly připraveny, provedeny či nikoli. Objednateli náleží řádně autorizované 
kopie Dokumentace včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení 
(specifikací) pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání Díla.
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4. Zhotovitel uděluje objednateli oprávnění k užití autorského díla - výsledek prací, pro obstarání příslušných 
správních rozhodnuti, pro realizaci záměru/projektu. Dokumentace jako celek, ani žádná její součást, nemůže být bez 
výslovného svolení zhotovitele užita objednatelem, či jakoukoli třetí osobou, k projektování jiných záměrů 
které byla zpracována a objednateli dodána.

5' 0bjednatel neni °Pravnen Dokumentaci měnit ani do ní jinak zasahovat ani ji poskytnout k takovému zásahu jiné 
osobě bez výslovného souhlasu zhotovitele.

6. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni užít Dokumentaci pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace na 
veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycená na jakémkoliv nosiči. Zhotovitel je 
oprávněn užít Dokumentaci a fotografie realizovaného záměru/projektu pro potřeby prezentace.

než pro

XI.
Smluvní pokuty

LV případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním Díla v termínu, sjednaném v odst. 2. ČI. III. smlouvy je 
objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. ’

2' ^°kud Je obiednatel v prodlení s úhradou fakturované ceny, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu 
dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

3. Je-I' zhotovitel v prodlení s úhradou nákladů na odstranění vad objednatelem a náhrady škody nebo její části, je
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý i 
započatý den prodlení.

4. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělku z přejímacího řízení Díla 
výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

5. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady Díla v záruční době se sjednává ve výši 
500,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.

6. Pokud zhotovitel nesplní kteroukoliv ze smluvních povinností, vyplývající mu ze smlouvy, s výjimkou povinností 
utvrzených smluvní pokutou dle odstavce 1. až 5. tohoto článku smlouvy, a to ani po výzvě objednatele k nápravě, 
kdy Ihuta k teto napravě nesmí být kratší než 3 kalendářní dny, je povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý případ, pokud není smlouvou stanoveno jinak. V případě porušení povinnosti 
zhotovitele, která souvisí s plněním povinnosti objednatele jako zadavatele veřejná zakázky, je 
pokutu upravenou v tomto odstavci ukládat opakovaně, nebude-li povinnost zhotovitele 
stanovené v další výzvě k nápravě.

7. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná smluvní strana smluvní straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí
být uvedeno to ustanovení smlouvy, která k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše 
smluvní pokuty.

ve výši 0,05 % z

se sjednává ve

možno smluvní 
splněna ani ve lhůtě
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8. Smluvní strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty vyjádřit nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne 
jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné 
stanovisko smluvní strany povinné.

9. Nesouhlasí-li smluvní strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit 
oprávněné smluvní straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.

10. Smluvní strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 14 kalendářních dnů od dne 
obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. Povinnost zaplatit je splněna 
odepsáním částky z účtu povinné smluvní strany.

11. Celková výše smluvních pokut nesmí přesáhnout 50% z celkové sjednané ceny vč. DPH.

12. Objednatel má právo smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, započíst proti placení faktury a faktura bude 
uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty. Pokud částka smluvní pokuty je vyšší než částka 
vyúčtovaná v konečné faktuře, zavazuje se zhotovitel provést úhradu zbývající části smluvní pokuty do její celkové 
výše ve prospěch účtu objednatele do 45 kalendářních dnů od jejího uplatnění (tj. uplatnění nároku na zaplacení 
smluvní pokuty) objednatelem.

13. Nárok na náhradu škody, způsobené objednateli porušením smluvní pokutou zajištěných povinností zhotovitele, 
zůstává v celém rozsahu nedotčen. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává.

14. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit zhotoviteli náhradu škody způsobené zaplacením pokut, 
které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, 
výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.

XII.
Doba trvání a možnost ukončení

1. Smlouvu lze ukončit vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran formou písemného dodatku. Za písemnou 
formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností druhou 
smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. 
Smluvní strany se dohodly, že účinky odstoupení (zánik závazku) nastávají ke dni účinnosti odstoupení. Za písemnou 
formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
Za podstatné porušení povinností se pro účely smlouvy považuje zejména:

a) prodlení objednatele s úhradou jakékoli dílčí platby po dobu delší než 15 kalendářních dní,
b) nesplnění jakéhokoli termínu stanoveného smlouvou ze strany zhotovitele,
c) zastavení provádění díla zhotovitelem bez řádných důvodů,
d) zhotovitel či objednatel opakovaně zanedbává nebo podstatně porušuje povinnosti sjednané smlouvou,
e) objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že proti zhotoviteli byl podán návrh na zahájení 

insolvenčního řízení.
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3. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel trvá na pokynech, na jejichž nevhodnost ho 
zhotovitel upozornil, pokud dodržení takových pokynů brání realizaci Díla či se zásadně rozchází s dříve 
formulovanými zásadami spolupráce.

4. Odstoupením ani výpovědí nejsou dotčena ustanovení smlouvy upravující zádržné, záruku za jakost ve vztahu 
k splněné části Díla, ustanovení o mlčenlivosti, jakož i právo na smluvní pokutu a právo na náhradu škody. Záruční 
lhůta v tomto případě začíná běžet účinností výpovědi nebo odstoupení.

5. V případě zániku závazku před řádným splněním Díla provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací 
a dodávek, o čemž vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly 
provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu se smlouvu a které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a 
práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O 
odstranění vad bude vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a 
dodávek v objednatelem učené lhůtě odstraněny, objednatel tyto práce a dodávky nepřevezme a zhotovitel ztrácí 
právo na jejich úhradu.

XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, 
zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon), v platném znění,' a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění.

2. Veškeré ústní či písemné dohody, týkající se předmětu smlouvy, jejím uzavřením pozbývají platnosti.

3. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech informacích či dokladech, poskytnutých druhou 
smluvní stranou, a sdělovat je třetím osobám pouze v rozsahu nezbytném k plnění smlouvy a nevyužívat je pro sebe 
ani pro jiného, a to ani po ukončení smlouvy. Tímto ujednáním nejsou dotčeny povinnosti objednatele podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a jiných právních předpisů. Zhotovitel je 
povinen zajistit, že osoby, jejichž prostřednictvím bude zajišťovat plnění smlouvy, se zavážou k mlčenlivosti ve 
stejném rozsahu jako zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje, které obdržel či obdrží od objednatele, 
bude užívat pouze k účelu plnění smlouvy a nakládat s nimi v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

4. V případě, že je smlouva uzavírána v režimu veřejné zakázky, zavazuje se zhotovitel objednateli poskytovat 
veškerou součinnost a provádět takové úkony, které objednateli jako zadavateli umožní plnění všech povinností 
zadavatele veřejné zakázky, tj. zejména, nikoliv však výlučně archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích 
dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů, vztahujících se k realizaci předmětu Díla smlouvy po dobu 10 
let ode dne ukončení výběrového řízení nebo od změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nestanoví-li Zákon 
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění lhůtu delší. Po tuto 
dobu je zhotovitel povinen umožnit objednateli a dalším oprávněným osobám, a také osobám oprávněným provádět 
kontrolu, provést kontrolu dokladů, týkajících se plnění smlouvy.
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_mi °dP smlouvy zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o veřejné zakázce, a to zejména se zveřejněním 
smlouvy se všem, dodatky, vyse skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, seznamu jeho poddodavatelů 

ucasne zhotovitel souhlasí se zverejnemm svého obchodního jména a dalších identifikačních údajů. Rovněž se
°°V' t i Za7Z-UJt6 vd°dat °bjednatel1 kieho žádosti seznam poddodavatelů, a to v rozsahu požadovaném 
jednatelem (vcetne identifikace vlastníku akcií, je-li poddodavatelem akciová společnost) a ve lhůtě do 1 týdne od 

doručeni zadost, objednatele. Pokud si objednatel vyžádal seznam poddodavatelů, nesmí zhotovitel použít k
rl"' t V'nK°U °SObU’ "eŽ k,erá íe U''edena V seznam -’°dd°da™tó'» ■ -roven nesm, být porulen poměr 

poddodavatelskych prací, stanoveny v seznamu poddodavatelů. M

6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb„ o svobodném přístupu k informacím 
pa nem zněm, a to v rozsahu a postupem a v souladu s uvedeným právním předpisem, a dále se zveřejněním 

(vce ne zpracovaní) smlouvy, případně všech údajů uvedených ve smlouvě a jejích případných přílohách a dodatcích 
webovych stránkách objednatele a v informačních a organizačních systémech objednatele případně 

systemech/registrech dle platných právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že údaje uvedené ve smlouvě nejsou 
pom!ěrůtem °bCh°dnih0 tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti

majetkových

7. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost . 
efektivní provádění a plnění finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb. 
v platném znění.

8. Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků ie 
predmet smlouvy hrazen, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními

{563/i99i/sb'’ ° *piatném ^

9. K postoupení jakýchkoliv práv a povinností, vyplývajících 
písemné dohodě smluvních stran, 
elektronických zpráv.

10 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z
Oředm tm 'I “ ^i ^ Z3Vedene mezi stranami' ^ zvyklostí, zachovávaných obecně, či v odvětví týkajícím se 
predmetu plném smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smlívní strany 
P rzuji, ze si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. .

smluvních ř! k' S^ýjÍmkou změn vosobě jednaíící za objednatele nebo zhotovitele ve věcech
mluvních ci technických, popřípadě ukončení smlouvy dohodou, je možno provádět pouze písemnými vzestuoně

číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Za změnu smlouvy není v žádném případě
povazovaná výměna e-mailu ci jiných elektronických zpráv. Změny vosobě jednající za smluvní stranu ve Věcech

uvmch c, technických pnslusna smluvní strana bez zbytečného odkladu písemně oznámí druhé smluvní straně.

zhňtn^lT1 StT d°h0dly' Že Pr° t6nt0 SVŮj závazkový vztah vylučují použití ustanovení §1740 
zhotovitel na sebe prebira riziko nebezpečí změny okolností
souvislosti s plněním povinností dle smlouvy.

a provádět takové úkony, které umožní 
o finanční kontrole ve veřejné správě,

, ze sml°uvy na třetí osobu, může dojít pouze po předchozí
Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných

odst. 3 a
ve smyslu § 1765 občanského zákoníku zejména v
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13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných
podmínek. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a
chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy. Žádný projev smluvních stran,

učiněný při jednání o smlouvě ani projev učiněný po uzavření smlouvy, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými
ustanoveními smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

14. Pro případ, že kterékoliv ustanovení smlouvy, oddělitelné od ostatního obsahu, se stane neúčinným nebo
neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná
neplatnost některého z takovýchto ustanovení smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

15. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech splatností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě oboustranně
podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno oboustranně podepsané vyhotovení.

16, Sm.ouva byla schválena Radou města Rožnova pod Radhoštěm usnesením č. .
■_ i

,, dne
2019.

17. Smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem následujícím po dni
jejího uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru
smluv"). Zveřejnění smlouvy v Registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

18. Přílohy smlouvy:
č. 1 - Plná moc
č. 2 - Zadání
č. 3 - Zpracovatel územní studie zeleně/krajiny a zpracovatel prováděcí dokumentace revitalizace zeleně/krajiny
č. 4 - Krycí list nabídky vítězného uchazeče/dodavatele

n t.V Rožnově pod Radh., dne V Kunovicích, dne 20192019

Objednatel: Zhotovitel:

Ing. Áleš Galář
jednatel

Ing. Radim Holíš
starosta města

15



* * * EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí* * *

Příloha výzvy č. 2 - Smlouva o dílo

č. smlouvy objednatele: 199/2019/OSM
č. smlouvy zhotovitele: OP-19-136

Příloha smlouvy č. 1 - Plná moc

PLNÁ MOC

Zmocnitel: Město Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 00304271, DIČ: CZ 00304271, se sídlem Masarykovo náměstí
128/129, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, zastoupené Ing. Radimem Holišem, starostou města

uděluje tímto zmocněnci FLORSTYL s.r.o., IČO: 60731346, se sídlem Panská 25, Kunovice, PSČ 686 04, zastoupené
panem/í narozeným/ou

plnou moc

v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a zákona č. 89/2012 Sb.
občanský zákoník, v platném znění aby jej zastupoval/a ve věcech a řízeních vztahujících se ke zhotovení
Dokumentace zjízemní studie sídelní zeleně a prováděcí dokumentace, jejímu projednání s dotčenými orgány,
vlastníky či správci dopravní a technické infrastruktury, vlastníky dotčených nemovitostí a jinými subjekty, to vše pro
záměr/projekt „Revitalizace sídelní zeleně v Rožnově pod Radhoštěm, oblast 1. máj". Tedy aby jménem zmocnitele
zejména provedl/a potřebné obstaravatelské činnosti, zajistil/a podklady a vyjádření od vlastníků či správců dopravní
a technická infrastruktury, vlastníků dotčených nemovitostí a jiných subjektů, projednal/a Dokumentaci s dotčenými
orgány, vlastníky či správci dopravní a Technické infrastruktury a provedl/a či zajistil/a další činnosti nezbytné
vydání relevantních povolení pro výše uvedený záměr.

pro

Pan/í Ing. Markéta Sprinzlová je v řízení před správními orgány, jak je výše uvedeno, zejména oprávněn/a podávat
návrhy, žádosti, přijímat veškeré doručované písemnosti, předkládat důkazy a návrhy, seznámit se s podklady a
provádět veškeré další úkony se správním řízením související, jakož i podávat opravné prostředky.

Pan/í Ing. Markéta Sprinzlová není oprávněn/a činit jménem zmocnitelů právní úkony, zejména uzavírat smlouvy.

Plná moc pozbývá platnosti dnem nabytí právní moci relevantních povolení.

11 ^
....2019V Rožnově pod Radh., dne : 2019 V Kunovicích, dne

Výše uved ímám.

Ing. Radim Holiš
starosta města

Město Rožnov pod Radhoštěm FLORSTYL s.r.o.

IČO:00304271 IČO:60731346
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Příloha smlouvy 1.2- Zadání

Zadání

A/ Zadání pro zhotovení územní studie sídelní zeleně v Rožnově pod Radhoštěm, oblast 1. máj (Ing. arch. Jan 
Horký)

1. Cíle a účel územní studie

Cílem územní studie sídelní zeleně v oblasti ulice 1. máje je získat komplexní pohled na stav a rozvoj zeleně v tomto 
území a zajistit podmínky pro zlepšení její kvality a ekologické stability. Studie bude navrhovat funkčně a prostorově 
propojený systém ploch zeleně, jejích jednotlivých prvků vč. pravidel hospodaření se srážkovými vodami a 
návaznostmi na širší okolí a krajinnou zeleň.

Systém sídelní zeleně zahrnuje zeleň veřejnou, vyhrazenou i soukromou.

2. Řešené území

Graficky vymezené území (níže) zahrnuje sídliště 1. máje a zástavbu související vymezenou přibližně ulicemi Vítězná 
(resp. bezejmenná komunikace jižně od ní) na severu, Zemědělská na jihu, Svazarmovská na západě a 5. května na 
východě území v Rožnově pod Radhoštěm.
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3. Odborná východiska pro zpracování studie

Zpracovatel studie bude postupovat v souladu s tímto zadáním a s metodikou pro zpracování územních studií 
systému sídelní zelene vydanou v rámci OPZP 2014-2020, prioritní osa 4, specifický cíl 4.4. To zahrnuje zejména 
odborná východiska pro zpracování studie a proces jejího pořízeni.

4. Etapy pořízení studie a obsah jednotlivých částí

4.1 Analytická část - podklady
4.2 Rozpracování studie
4.3 Konzultace rozpracované studie s veřejností
4.4 Vyhodnocení a zapracování připomínek
4.5 Odevzdání čistopisu studie
4.6 Schválení studie a vložení do evidence

>

4.1 Analytická část - podklady

Analytická část slouží ke shrnuti dostupných relevantních informací o řešeném území a stavu, resp. perspektivě
zelene v nerr Na zaklade vyhodnocení získaných podkladů zhodnotí zpracovatel možnosti rozvoje v území a začne 
zpracovávat návrhovou část územní studie.

Podklady, které poskytne zadavatel

• Studie úprav „náměstí" 1. máje (či podrobnější stupeň, dle stavu rozpracovanosti v čase)
• Projekt revitalizace starého hřbitova („Název projektu: Revitalizace 

v Rožnově pod Radhoštěm")
• Výstupy z městského pasportu zeleně s orientačními polohami městského mobiliáře
• Uzemní plán

Podklady dostupné z jiných zdrojů

• Katastrální mapa - Český úřad zeměměřický a katastrální 

Podklady, které si zajistí zpracovatel

• Inventarizace zeleně
Zpracovatel provede inventarizaci zeleně v řešeném území, popíše a vyhodnotí výchozí stav funkčně- 
kompozícmch jednotek zeleně (dále „kategorií zeleně") před realizaci opatřeni. Pořídí fotodokumentaci 
lokality, kterou jasné roztřídí pro snadnější orientaci.
Inventarizace představuje dendrologické posouzení jednotlivých stromů a skupin, určení jejich základních 
axacmch a dendrometnckých udaju a vyhodnocení jejich zdravotních, fyziologických a biomechanickych 

zásahů 3 naVaZUJ'CICh atnbutu' ktere Předou k vyhodnocení stavu stromů, navržení technologie ošetření a

Součástí zakázky je shromáždění a vyhodnocení dat, aktualizace a revize polohového určení prvku, jeho 
zákres do digitálního mapového podkladu a vytvoření databáze aplikovatelné a fungující v GIS prostředí 
města, Databaze musí obsahovat všechny požadované a potřebné hodnoty pro nastavení kontrolního

zeleně hřbitova na ulici 5. května
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systému. Databázi zpracovatel implementuje do stávajícího GIS města, části pasport zeleně, za spolupráce 
poskytovatele systému GIS (firma GEOVAP, spol. s r.o.).
Data budou předána ve formátu SHP (grafická část) a XLS (databázová část).
Stávající datový model bude rozšířen o nové záznamy tak, aby popisoval všechny zjištěné skutečnosti (např. 
výška koruny, šířka koruny, spodní okraj koruny, vitalita, stabilita aj.).

• Doplnění polohopisu
Zpracovatel zároveň ověří, případně doplní skutečné polohy a stav městského mobiliáře v databázi pasportu 
zeleně, případně doměří dílčí odchylky ve vymezených zpevněných plochách.

• Požadavky orgánů veřejné správy - předběžné projednání požadavků provede zpracovatel.
• Informace o poloze inženýrských sítí jednotlivých správců.

Pro informaci uvádíme, že řešené území zahrnuje plochu cca 11 ha a přibližně 720 stromů.

Po prostudování všech poskytnutých a dostupných podkladů a po seznámení se s územím a požadavky orgánů 
veřejné správy, může zpracovatel v případě potřeby navrhnout úpravu zadání studie. Návrh úpravy projedná s 
pořizovatelem.

4.2 Rozpracování studie

Zpracovatel popíše a navrhne postupnou obnovu stárnoucí sídlištní zeleně tak, aby zásahy byly rozložené do etap a 
docházelo k nim v návaznosti na zhoršenou perspektivu konkrétních dřevin, aby došlo k odstranění dřevin se 
zhoršenou perspektivou, k ošetření perspektivních dřevin, k výsadbě náhradních dřevin, k výsadbě nového patra 
dřevin jako náhrady v budoucnu kácených dřevin. Návrh by měl dále řešit doplnění zeleně ve vztahu k proměňujícím 
se funkcím sídliště (nová hřiště, pěší trasy, parkování) a posílení ekologických a urbanistických funkcí - zejména 
zvyšování kvality ovzduší odcloněním od ploch dopravy, ochlazování vnitrobloků či stínění pobytových míst. Součástí 
návrhu bude i vytipování míst pro doplnění či obnovu městského mobiliáře.

Studie tedy navrhne postupné úpravy spíše jako součást údržby, nikoliv plošnou revitalizaci za nahrazení velkého 
množství dřevin najednou.

Studie kategorizuje veškeré plochy zeleně v sídle dle funkčního, plošného a prostorového významu a dle kvality 
(vymezení kategorií zeleně). Na základě rozboru zeleně sídla studie doporučují regulativy pro jednotlivé kategorie, 
rozdělí plochy do intenzitních tříd údržby a stanoví rámcové zásady rozvoje a údržby.

Součástí řešeného území je lesní plocha hráze mezi dvěma sídlišti - její pojednání a návrhy na začlenění a úpravy jsou 
očekávány, lze počítat se změnou zařazení plochy; zeleň již neplní produkční funkce lesa.

V území se objevují komunitní zahrádky okrasného charakteru, tyto je žádoucí zachovat a případně myslet i na vznik 
nových. Zpracovatel navrhne řešení okolí kontejnerových stání s využitím zeleně.

Při rozpracování studie určí zpracovatel plochy, které je možno vyhradit pro parkování osobních vozidel v obytných 
souborech, a to i s ohledem na zachování funkční zeleně a možnosti vsakování srážkových vod.

Součástí této etapy bude koncept hospodaření se srážkovými vodami v území vč. příkladů umístění případných 
zařízení (vytipování lokalit).
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Rozpracovaná studie bude prezentována na pracovních skupinách v sídle zadavatele, a to 2-3x (dle potřeby). Součástí 
jednání na pracovních skupinách budou rozhodnutí o výběrech případných variant řešení. Na základě výsledku 
jednání pořizovatel zpracovává případné pokyny pro zpracovatele k dopracování studie. Složení pracovních skupin 
vymezí pořizovatel; dotčené orgány budou osloveny k nominování svých členů.

Výstupem této etapy zpracovaní jsou koncepční schémata, mapy řešeného území s vymezením širších vztahů, hlavní 
návrhový výkres a ideová prostorová zobrazení, případně další zobrazení nutná pro správné pochopení při prezentaci 
veřejnosti (další krok níže).

4.3 Konzultace rozpracované studie s veřejností

Rozpracovanou studii představí zpracovatel v místě určeném zadavatelem (pravděpodobně městský úřad, případně 
in sítu) obyvatelům dotčeného území. Z veřejné konzultace pořídí zpracovatel zápis a soupis podnětů a připomínek.

Předpokládá se jedna veřejná konzultace.

4.4 Vyhodnocení a zapracování připomínek

Zapsané podněty a připomínky z veřejné konzultace budou ve spolupráci se zadavatelem vyhodnoceny 
rozhodnuto o jejich zapracování či jiném způsobu zohlednění ve studii.

4.5 Odevzdání čistopisu studie

Konečná dokumentace územní studie zeleně bude obsahovat:

• textovou část s popisem řešeného území, konceptu a popisem jednotlivých ploch, etap a odhadem finanční 
náročnosti (stávající stav, návrh systému sídelní zeleně),

• OPŽP^ S0U^aSn^0 a navr*10variého stavu zeleně dle funkčně-kompozičních jednotek zeleně (vi

• přehledovou mapu vyjadřující koncept řešení a členění na jednotlivé podrobněji řešené plochy Může být 
zo^azeno na více výkresech (grafická část dle metodiky OPŽP - stávající stav, návrh systému sídelní zeleně)

• celkový situační výkres v měřítku katastrální mapy,
• výkresy jednotlivých ploch vč. legendy zobrazených prvků a popisu,
• studijní kresby jednotlivých prostor s návrhem úprav zeleně v rozsahu pro přiměřené vyjádření záměrů 

a uto ru.

Dokumentace bude předána ve 3 tištěných kopiích a 2x elektronicky na nosiči dat. Bude předána pořizovateli 
k proverem možnosti jejího využití dle § 25 stavebního zákona.

4.6 Schválení studie a vložení do evidence

Objednáte! zajistí podání návrhu na vložení územní studie do evidence územně plánovací činnosti dle § 30 odst 5 
stavebního zakona a informuje zastupitelstvo města o pořízené územní studii.

a bude

z metodika
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5. Legislativní rámec

Studie bude zpracována v souladu s § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění. Systém sídelní zeleně je součástí urbanistické koncepce územního plánu dle Přílohy č. 7 k 
vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, v platném znění.

6. Požadavky na zpracovatele územní studie

Zpracovatelem územní studie bude fyzická osoba oprávněná vypracovávat projektovou dokumentaci zahradních a 
krajinářských úprav včetně územně plánovacích podkladů a příslušných částí územně plánovací dokumentace 
v souladu s § 4 odst. 2) a § 17 odst. c) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, 
v platném znění.

B/ Zadání pro zhotovení prováděcí dokumentace projektu Revitalizace sídelní zeleně v Rožnově pod Radhoštěm, 
oblast 1. máj (Ing. arch. Jan Horký)

1. Východiska a podklady

Závazným podkladem pro zpracování prováděcí dokumentace (také prováděcí projektová dokumentace nebo 
projektová dokumentace pro provádění stgvby či DPS) je předcházející územní studie sídelní zeleně v lokalitě 1. máj 
v Rožnově pod Radhoštěm (dále jen ÚS). Zpracovatel se může od této studie odchýlit pouze v odůvodněných 
případech. Případné změny musí být předem odsouhlaseny objednatelem.

Pro zpracování prováděcí dokumentace použije zhotovitel výstupy z ÚS, s výjimkou parcelní kresby katastru 
nemovitostí a polohových informací o inženýrských sítích. Pro tyto výjimky použije zhotovitel vždy nejaktuálnější 
dostupná data. V dokumentaci bude vyznačena datace těchto podkladů.

2. Požadavky na zpracovatele prováděcí dokumentace

Zpracovatelem prováděcí dokumentace bude fyzická osoba, která získala oprávnění podle zvláštního právního 
předpisu - zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, v platném znění tj. autorizovaná osoba v oboru „krajinářská architektura" nebo se všeobecnou 
působností, jíž byla udělena autorizace podle tohoto zákona a je zapsána v seznamu autorizovaných architektů 
vedeném Českou komorou architektů.

3. Požadavky na prováděcí dokumentaci

Prováděcí dokumentace bude zpracována ve vymezeném řešeném území a pouze na parcely, které budou v daný 
okamžik ve vlastnictví objednatele. Projekt však bude pro zachování návazností na ostatní plochy zobrazovat i zeleň 
v soukromém vlastnictví.

DPS včetně položkového rozpočtu bude vypracována dle vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb. v platném znění - 
projektová dokumentace se předkládá v konečném stupni přípravy pro daný typ projektu, který umožní posouzení 
opatření a posouzení možnosti poskytnutí podpory na jeho realizaci, průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, 
ekonomického a ekologického hlediska. Součástí projektové dokumentace bude zákres situace do katastrální mapy
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vypracovaný zpracovatelem projektové dokumentace a oceněný položkový výkaz výměr ve formátu XLS. 
V relevantních případech musí projektová dokumentace jednoznačně specifikovat, jak bude naloženo s odtěženým 
materiálem.

\

Výkresová část dokumentace bude obsahovat aktuální parcelní kresbu, trasy vedení inženýrských sítí a biologický 
průzkum.

Rozpočty i výkazy výměr budou zpracovány dle aktuální verze dokumentu „Náklady obvyklých opatření MŽP" 
zveřejněného v dokumentech Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020. Ceny budou zpracovány jako 
agregované položky a v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory vOPŽP 2014-2020 na způsobilé a 
nezpůsobilé výdaje.

Součásti projektové dokumentace bude i výpis nových či upravovaných prvků městského mobiliáře, včetně popisu 
osazení, typu kotvení a úpravy terénu pod nebo v jejich okolí.

Pokud je pro danou oblast zpracován standard (http://standardy.nature.cz/seznam-standardu), je třeba, aby bylo 
opatření navrženo v souladu s tímto standardem. V případě použití odlišného řešení je nutno toto zdůvodnit.

Dokumentace bude zpracována včlenění na celky, etapy nebo soubory dle návrhu vycházejícího ze studie a dle 
pokynů zadavatele. Takto bude členěn i výkaz výměr.

Projekt bude splňovat požadavky pro ?adávací dokumentaci ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění včetně rozpočtu nákladů na stavbu a výkazu výměr ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb.

K projektové dokumentaci bude dále doloženo:

• inventarizace dřevin a v případě ošetření nebo kácení dřevin dendrologický průzkum vč. návrhu zásahu 
(vychází ze zpracované ÚS), datum inventarizace či dendrologického průzkumu bude uveden v inventarizační 
tabulce pro každou základní plochu nebo každý strom

• návrh péče o výsadby dřevin po dobu udržitelnosti, tzn. po dobu 10 let,
• situační výkres do podkladové mapy KN v měřítku 1:10 000 a podrobnější výkres,
• situační výkres stávajícího stavu v měřítku 1:500 až 1:2000 včetně inventarizace dřevin,
• podrobný situační výkres navrhovaného řešení v měřítku 1:200 až 1:2000, v případě potřeby podrobnějším,
• podrobný popis výsadby (slovní charakteristika výsadby a osazovací plán ve vhodném měřítku),
• biologické posouzení (zhodnocení stávajícího stavu území vč. širších územních souvislostí, zejména popis 

druhů, které byly v lokalitě zaznamenány v minulosti a při terénním šetření, zhodnocení potenciálu lokality a 
posouzení či doporučení ve vztahu k navrženým opatřením),

• zhodnocení vlivu průběhu realizace opaření na biodiverzitu,
• zákres dotčených inženýrských sítí,
• předpokládaný harmonogram prací s popisem realizace a následní péče.

Dokumentace bude předána ve 4 tištěných kopiích a 2x elektronicky na nosiči dat. Výkaz výměr a rozpočet budou 
dodány ve formátu XLSX, případě XML.

22



* * * EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

★ ■k
k k

* * *L

Příloha výzvy č. 2 - Smlouva o dílo

č. smlouvy objednatele: 199/2019/OSM 
č. smlouvy zhotovitele: OP-19-136

4. Obstaravatelská činnost

Pokud to bude pro realizaci projektu nezbytné, zajistí zpracovatel projektové dokumentace také potřebou 
obstaravatelskou (dříve inženýrskou) činnost, a to zejména:

• povolení kácení dřevin,
• výjimky ze zákona na ochranu zvláště chráněných druhů a vyjádření k posouzení vlivu záměru na oblast 

NÁTURA,
• vyjádření správců inženýrských sítí pro výsadby v jejich ochranném pásmu.
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Příloha smlouvy č. 3 - Zpracovatel územní studie zeleně/krajiny a zpracovatel prováděcí dokumentace revitalizace
zeleně/krajiny

Zpracovatel územní studie zeleně/krajiny a zpracovatel prováděcí dokumentace revitalizace zeleně/krajiny

kterými bude zhotovitel plnit předmět veřejné zakázky-

„Revitalizace sídelní zeleně v Rožnově pod Radhoštěm, oblast 1. máj - zhotovení dokumentace"

Zhotovitel

Názév/obchodnf firma/právní forma: FLORSTYL s.r.o.

Sídlo/místo podnikání: Panská 25, 686 04 Kunovice

IČO: 60731346

DIČ: CZ60731346

čestně prohlašuje:

že předmět veřejné zakázky bude plněn prostřednictvím níže uvedených osob,

Pozice Titul, jmérro, Požadavky objednatele na
kvalifikaci

Naplnění požadavků

Zpracovatel
územní studie
zeleně/krajiny

min. 3 roky praxe v oblasti
zpracování územních studií
zeleně/krajiny, krajinářských
studií nebo pasportizací zeleně
fyzická osoba
vypracovávat

dokumentaci zahradních a
krajinářských úprav včetně
územně plánovacích podkladů a
příslušných
plánovací

v souladu s § 4 odst. 2) a § 17
odst. c) zákona č. 360/1992 Sb.,

výkonu
autorizovaných
v platném znění

min. 3 roky praxe v oblasti

prováděcích
revitalizace

VŠ, obor zahradní a

krajinářská architektura
oprávněná

projektovou praxe v oblasti zpracování
územních studií

zeleně/krajiny, krajinářských
studií nebo pasportizací
zeleně 19 letčástí územně

dokumentace

povolání
architektů,

o

Zpracovatel
prováděcí

dokumentace
revitalizace
zeleně/krajiny

zpracování
dokumentací VŠ, obor zahradní a

krajinářská architekturazeleně/krajiny

fyzická osoba, která získala
oprávnění podle zvláštního praxe v oblasti zpracování
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Příloha výzvy č. 2 - Smlouva o dílo

č. smlouvy objednatele: 199/2019/OSM
č. smlouvy zhotovitele: OP-19-136

prováděcích dokumentací
revitalizace zeleně/krajiny

19 let

zák.právního předpisu
č. 360/1992 Sb.,
autorizovaných
a o výkonu
inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, v platném znění
tj. autorizovaná osoba v oboru
„krajinářská architektura" nebo
se všeobecnou působností, jíž
byla udělena autorizace podle
tohoto zákona a je zapsána v

o výkonu
architektů

autorizovaných
osvědčení o autorizaci -
Autorizovaný krajinářský
architekt

autorizovaných
architektů vedeném Českou
seznamu

komorou architektů

- že pokud dojde v průběhu plnění smlouvy na základě nepředvídatelných okolností nebo skutečností ke
změně výše uvedené osoby:
- bude nová osoba splňovat kvalifikaci původní osoby ve shodném nebo větším rozsahu,
- bude změna osoby provedena pouze písemným dodatkem ke smlouvě, podepsaným oběma smluvními

stranami.

V Kunovicích dne 7J! ^/ Z{'

Ing. AieyGalář
jednatel
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*Příloha výzvy č. 1 - Krycí list nabídky (uchazeč vyplní pole označená

I

I
Název zakázky: Revitalizace sídelní zeleně v Rožnově pod Radhoštěm, oblast 1. máj - zhotovení
dokumentaceli.

I! '•F?llií:1

Název:

Sídlo:

Právníforma:

Identifikační číslo:

Daňové identifikační číslo:

Název:

Osoba oprávněnájednatjménem či

za uchazeče/dodavatele:
Sídlo:

Právníforma:

Identifikační číslo:

Daňové identifikační číslo:

Kontaktní osoba, tel., e-mail:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
801 - obec

00304271
CZ00304271

11
■wirrwli FLORSTYL s.r.o.

I Ing. Aleš Galář, jednatel

Panská 25, 686 04 Kunovice

společnost s ručením omezeným
60731346I

lil Nabídková cena Cena v Kč bez

DPH
DPH v Kč Cena v Kč včetně

DPH

II
293 10C 61 551,- 354 651,-

II

II
li

Podpis oprávněné os Razí

II
Titul, jméno, příjmení, fu ce: Ing. Aleš Galář, jednatel

ll Datum: 25. 7 2019
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