SMLOUVA O DiLO

o dodavce projektovych praci, uzaviena v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

(dale jen Smlouva)

. objednatele:
. zhotovitele: 1442016

O O

€l. 1 Smluvni strany

Objednatel:

Adresa:
Zastoupeny:

VODOVODY A KANALIZACE

Svazek vedeny v rejstfiku dobrovolnych svazkd obci u Krajského uradu
Kraje Vysocina

Kubisova 1172, 674 01 Tebic

Ing. Pavlem Janatou, predsedou predstavenstva

Osoba opravnéna jednat jménem svazku: Ing. Karel Nedvédicky, tajemnik svazku

Bankovni spojeni:
Cislo Gctu:

1¢0:

DIC:

(dale jen "objednatel")

Zhotovitel:
Pravni forma:
Adresa:
Zastoupeny:

Ke smluvnimu jednani povéren:

K technickym vécem povéren:

Bankovni spojeni:
Cislo uctu:

ICO:

DIC:

(dale jen "zhotovitel")

CSOB a.s.
108656415/0300
60418885
CZ60418885

AQUA PROCON s.r.o.

spolecnost s ru¢enim omezenym

Palackého tf. 12, 612 00 Brno

Ing. Josefem Sebkem, MBA, jednatelem spole¢nosti
Ing. Jan Polasek, jednatel spolecnosti

Ing. Jan Polasek, jednatel spolecnosti

Ing. Vladimir Oppelt, vedouci stfediska Kanalizace

KB Brno-venkov
24301641 / 0100
46964371
CZ46964371

€l. 2 Predmét smlouvy

2.1 Na zakladé nabidky ze dne 20. 6. 2016 se zhotovitel zavazuje k provedeni projektovych praci a sluzeb

dle ¢l. 2 smlouvy na projekt:

,TREBIC - KANALIZACE ULICE HEYROVSKEHO"

2.2 Provozovatelem predmétné vodohospodarské infrastruktury je VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST,

a.s., Brno, divize TrebiC.

2.3 Predmétem smlouvy je zpracovani jednostupniové projektové dokumentace se soupisem praci.
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3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

5.4

€l. 3 Rozsah a zpiisob zpracovani dila

Jednostupriova projektova dokumentace bude odpovidat pozadavkim dokumentace pro uzemni
rozhodnuti, dokumentace pro stavebni povoleni (stavebni zakon ¢. 183/2006Sb., provadéci vyhlasky a
souvisejicich zakonl a téchto podminek) v podrobnosti pro provedeni stavby vC. zpracovani soupisu
praci.

Zhotovitel vyhotovi 6 paré v tisténé podobé a po projednani s organy a organizacemi preda objednateli
dokumentaci minimalné ve tfech kompletnich tisténych vyhotovenich a 1 x na CD

€l. 4 Cas plInéni

Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni v podrobnosti pro provedeni stavby bude
predana objednateli nejpozdéji do : 30. 3. 2017

Predmét pInéni dle této smlouvy bude spinény fadnym zajisténim dila a/nebo jeho diléi ¢asti, jeho
vypracovanim a odevzdanim objednateli v dohodnutém poctu vyhotoveni. O predani dil¢ich ¢asti dila
budou sepsany dil¢i predavaci protokoly, o predani kompletniho dila bude sepsan zavérecny predavaci
protokol.

Zhotovitel je opravnén k pfiméfenému prodlouzeni |h{t dle ¢l. 4 pouze v téchto pripadech:

4.3.1 Dodatecné pozadavky objednatele na zménu nebo Upravu dila jiz zpracované a odsouhlasené
jsou ddivodem pro zménu terminu dokonceni, pokud se strany nedohodnou jinak.

4.3.2 Pokud objednatel bude pozadovat i vyhotoveni jinych ¢asti dokumentace, nez téch, které jsou
predmétem smlouvy nebo pokud objednatel omezi nebo rozsifi rozsah stavby, ktera je
predmétem vypracovani dokumentace,

4.3.3 Pokud k prodleni dojde z jinych prokazatelnych d@vodd neleZicich na strané zhotovitele.

Cl. 5 Cena za dilo

Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zakona ¢. 526/1990 Sb.,
o cenach a je stanovena v K¢.

1. |Dokumentace pro stavebni povoleni v podr .provedeni stavby 92.700,-
2. |Cena celkem bez DPH 92.700,-
3. |DPH 21% 19.467,-
4. |Cena celkem vé. DPH 112.167,-

Dan z pfidané hodnoty bude upravena a fakturovana podle zakonl a predpistl platnych v dobé
fakturace dle podminek dohodnutych v ¢l. 6 této smlouvy.

Vicetisky pozadované objednatelem nad ramec této smlouvy budou UGctovany dle ceniku
planografickych praci v cenach obvyklych. Zhotovitel je povinen na Zadost objednatele poZadované
vicetisky poskytnout.

Soucasti sjednané ceny neni cena za spravni poplatky (vypis z evidence katastralniho Gfadu, snimek
z katastralni mapy, spravni poplatek ke stavebnimu povoleni, spravni poplatek za vécné bfemeno — za
ulozeni do komunikace - pokud bude pozadovan, spravni poplatek za povoleni zvlastniho uzivani
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6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

8.1

8.2

komunikace, poplatek za vystaveni vyjadfeni TELEFONICA O2 aj.). Tyto poplatky budou zadavateli
Uctovany dle skutecné nabéhlych nakladd.

€l. 6 Zaplaceni ceny

Smluvni strany se dohodly na platebnich podminkach takto:
6.1.1 Po predlozeni navrhu variantniho feseni 72.700,- K¢ + DPH

6.1.2 Po konecném predani DSP objednateli vystavi zhotovitel dafiovy doklad ve vysi 20.000,-K¢ +
DPH

Faktura musi obsahovat veskeré naleZitosti darfového dokladu dle zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty, v platném znéni, a dale dle zakona ¢. 563/1991 Sb., o Gcetnictvi, v platném znéni.

V pripadé, ze danovy doklad nebude obsahovat shora uvedené ndlezitosti, je objednatel opravnén
vratit ho ve [hdté splatnosti zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé se prerusi plynuti Ihity
splatnosti a nova Ihita splatnosti (v celé délce) zacne plynout dnem doruceni opraveného dariového
dokladu objednateli.

Splatnost faktury ¢ini 14 dni od data doruceni. Uhradu faktur provede objednatel bezhotovostnim
prikazem ve prospéch bé&zného Gc¢tu zhotovitele dle ¢l. 1 této smlouvy. Lhita pro zaplaceni faktury
pocind bézet ode dne doruceni faktury. V pochybnostech se ma za to, Ze faktura byla doruc¢ena do 3
dnd po jejim odeslani.

€l. 7 Soucinnost objednatele

Objednatel preda zhotoviteli pfi podpisu smlouvy nasledujici podklady:

7.1.1  Zaméreni stavaijicich inZenyrskych siti dotCenych timto projektem.
7.1.2  Dostupnou projektovou dokumentaci

7.1.3 Pozadavky provozovatele

7.1.4 Pozadavky investora

Objednatel se zavazuje vyjadrit k diléim ¢astem dila v priibéhu praci nejpozdéji do 5 pracovnich dnll od
predani podkladd od zhotovitele. ] ) ) 5
Objednatel zajisti soucinnost s provozovatelem stavby, to je VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST
a.s., divize Trebic, aby provozovatel odsouhlasil nebo pfipominkoval doposud zpracovanou projektovou
dokumentaci. Provozovatel se vyjadfi k feSené problematice nebo k diléim castem projektové
dokumentace nejpozdéji do 3 pracovnich dnll od pfevzeti téchto podkladll od zhotovitele.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli veskeré informace a podklady, které béhem zpracovani dila
ziska a které by mohly ovlivnit provadéni dila. Tyto informace a podklady preda objednatel zhotoviteli
neprodlené po jejich ziskani.

Objednatel se zavazuje zajistit véasné a fadné financovani dila dle této smlouvy.

Cl. 8 Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se pfi navrhu stavebnich materiald bude Fidit hospodarnosti pfi zachovani standardu
pozadovaného objednatelem, a to jak z hlediska porfizovacich naklad{, tak i z hlediska naklad( na
budouci provoz a udrzbu stavby. Zhotovitel pfi zpracovani dila bude vychazet z pozadavkl objednatele
a jiz zpracovanych a objednatelem schvalenych podkladd. Dojde-li v pribéhu zpracovani k odliSnému
zplsobu feSeni, bude o této skutecnosti pfedem pisemné informovat objednatele a bude nadale jednat
ve shodé s nim.

V priibéhu praci a pred pfedanim jednotlivych ¢asti dila objednateli je zhotovitel povinen:
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8.3

8.4

8.5

9.1

8.2.1 Prlibézné konzultovat a odsouhlasovat doposud zpracovanou dokumentaci s objednatelem na
pravidelnych kontrolnich dnech v sidle objednatele, Jednani se na strané zhotovitele musi
Ucastnit osoba opravnéna jednat ve vécech technickych.

8.2.2 Zapracovat veskeré pripominky vzeslé z vodopravniho fizeni.

Objednatel je opravnén pribézné kontrolovat kvalitu pinéni a dodrzovani termin{l. Pokud objednatel
zjisti, Ze prace jsou provadény nekvalitné, v rozporu s platnou legislativou nebo podminkami smlouvy,
je opravnén pozadovat napravu. Zhotovitel je povinen zjednat napravu a urcit urychlena opatreni
k zjednani napravy neprodlené nejpozdéji do 3 pracovnich dnd.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci predmétu této smlouvy dodrzovat veskeré platné pravni predpisy,
platné bezpecnostni predpisy, veskeré zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho cinnosti.
Zhotovitel je povinen zajistit predmét smlouvy v souladu s podminkami této smlouvy. Pokud porusenim
téchto predpisti vznikne jakakoliv Skoda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel a je povinen je
objednateli nahradit.

Projektova dokumentace bude zpracovana autorizovanou osobou (zakon ¢. 360/1992 Sb., o vykonu
povolani autorizovanych architektll a autorizovanych inZenyrl a technikl cinnych ve vystavbé) pro
stavby vodniho hospodarstvi a v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb. a 503/2006 Sb. stavebni fizeni.

€l. 9 Zaruky za dilo

Zhotovitel poskytuje zaruku za zpracovani predmétu dila bez vad a nedodélkl co do rozsahu a kvality
technického feSeni dila (stavebni a technologické ¢asti stavby) .

9.1.1 Zhotovitel zodpovida za to, ze dilo bude realizovano dle predmétu této smlouvy, a Ze po dobu
zaruky bude mit vlastnosti dojednané v této smlouvé a bude v souladu s platnymi technickymi
normami a zakonnymi predpisy. Odpovédnost za vady dila se fidi pfisluSnymi ustanovenimi
obcanského zakoniku.

9.1.2 Zaru¢ni doba pro zaruky poskytované na cinnosti provedené v rozsahu dle této smlouvy na
provedené dilo, nebo i ¢ast dila, se sjednava po 60 mésicli od radného dokonceni a predani
posledni Casti dila dle této smlouvy objednateli. Po tuto dobu ma objednatel pravo dle své
volby poZadovat bezplatné odstranéni zjisténych vad dila nebo slevu z ceny dila, nedohodnou-
li se smluvni strany jinak. Bezplatnym odstranénim vady se rozumi prepracovani nebo Uprava
projektové dokumentace dle této smlouvy. Pokud objednatel zvoli odstranéni vady, je
zhotovitel povinen neprodlené zahajit bezplatné odstranovani opravnéné reklamované vady a
odstranit ji v co nejkratsim mozném terminu, nejpozdéji vsak do 10 dnli ode dne doruceni
reklamace objednatele.

9.1.3 Jestlize zhotovitel neodstrani opravnéné reklamované vady ve |h(té dle bodu 9.1.2 této
smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny dila nebo
provést odstranéni sam nebo provedenim poveéfit jinou (tfeti) osobu. Veskeré naklady na
odstranéni vad vynalozené objednatelem je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnd
ode dne doruceni faktury — dafiového dokladu. Timto se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za
dilo jako celek ani jeho jednotlivych casti.

9.1.4 Prokaze-li se v pribéhu provadéni stavby, Ze projektova dokumentace obsahuje vady, které
brani dalSimu postupu vystavby, je zhotovitel povinen dle bodu 9.1.2 nejpozdéji do 10
kalendarnich dnll tyto vady bezplatné odstranit zpracovanim nové dokumentace nebo té casti,
Vv niz se vada vyskytuje.

9.1.5 Prokaze-li se v pribéhu provadéni stavby, ze projektova dokumentace obsahuje vady, které
nebrani dalsimu postupu vystavby, je zhotovitel povinen zapisem ve stavebnim deniku uvést
zplisob, jak ma byt vada projektové dokumentace vyresena.

9.1.6 Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou
povahu véci (podkladll) prevzatych od objednatele nebo pokynd danych mu objednatelem k
vypracovani dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné péce.

9.1.7 Zhotovitel odpovida za spravnost, celistvost, Uplnost a bezpeCnost stavby podle jim
zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakoZ i
za technickou a ekonomickou Uroven projektu technologického zafizeni, véetné vlivil na Zivotni
prostredi.
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9.2

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6
10.7

10.8

11.1

11.2

9.1.8 V pfipadé Skody zplisobené objednateli vinou vady dila na stavebnich objektech nebo
technologiich, majetku, ztraté dobrého jména, nesplnéni povinnosti vici tfetim stranam,
pfipadné souvisejicimu provozu, se zhotovitel zavazuje objednateli na jeho vyzvu Skodu nebo i
jinou Ujmu (vcetné Gjmy nemajetkové) bezodkladné nahradit v piném rozsahu.

9.1.9 Pokud vznikne objednateli v pr@béhu provadéni stavby Skoda z dlvodu vad projektové
dokumentace, i kdyz zhotovitel odstrani vady dle odst. 9.1.2, 9.1.3 a 9.1.4, hradi tuto Skodu
zhotovitel objednateli v pIném rozsahu.

9.1.10 Zhotovitel je povinen mit uzaviené pojisténi profesni odpovédnosti, které se bude vztahovat
na obecnou odpovédnost za Skodu na véci, zdravi a Zivoté, na majetkovou Ujmu vzniklou
nasledkem skody na véci, zdravi a Zivoté (tj. na naslednou financni skodu) a na majetkovou
Ujmu vzniklou jinak nez nasledkem skody na véci, zdravi a zivoté (tj. na Cistou financni Skodu)
a byt tak pojistén proti Skodam zpdsobenym jeho cinnosti minimalné na skodu ve vysi 5 mil.
KC.

9.1.11Zhotovitel je povinen mit uzavienou odpovidajici pojistnou smlouvu dle odst. 9.1.10 po celou
dobu realizace stavby a zarucni IhGty. Doklady o pojisténi je povinen predloZit objednateli
nejpozdéji ke dni podpisu této smlouvy. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty
ve sjednané cené.

Zhotovitel nezodpovida za vady, které byly zpdsobeny pouzitim prevzatych podkladd od objednatele v
pripadé, Ze zhotovitel ani pfi vynalozeni odborné péce nevhodnost téchto podkladl nemohl zjistit nebo
na né objednatele upozornil a objednatel na jejich poufziti trval. Zhotovitel rovnéz nezodpovida za vady
zplsobené dodrZzenim nevhodnych pokyn danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na jejich
nevhodnost objednatele upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval.

€l. 10 Ostatni ujednani

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlaseni pFipadnych zmén projektového FeSeni navrzenych
zhotovitelem oproti pfedané dokumentaci pro stavebni povoleni. Tyto zmény musi byt také kladné
projednany s provozovatelem stavby.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude vytvoreno v souladu se zakonem ¢. 121/2000 Sb., autorsky zakon,
ve znéni pozdejSich predpisl, a ze uzivanim dila objednatel neporusi zadné pravo treti osoby.
Objednatel se zavazuje neposkytovat vysledek Cinnosti, jenz je pfedmétem dila, jinym subjekt@m nez
tém, jez jsou opravnény to od néj vyzadovat.

Objednatel je opravnén dilo pouZit pro vSechny cinnosti spojené s pfipravou a naslednou realizaci
stavby nebo jiné cinnosti, ktera je predmétem dila. Objednatel je opravnén v pripadé potieby predané

dilo (kazdy jeji svazek) rozmnoZovat a predat ji tfetim osobam, ale pouze za Ucelem dosazeni cile, ke
kterému je dokumentace urcena.

Smluvni strany se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny druhou smluvni
stranou, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a nepouZiji tyto informace k
jinym ucel@im neZ k pInéni podminek této smlouvy.

Zanikem objednatele prechazi vykon majetkovych prav k dilu na jeho pravniho nastupce.

Prace, které se pfipadné vyskytnou nad ramec rozsahu dila dle této smlouvy, budou sjednany formou
oboustranné potvrzeného dodatku smlouvy o dilo, s tim Ze smluvni terminy budou dodrzeny dle ¢l. 4.

Vlastnické pravo k dilu, resp. jeho Casti, pfechazi na objednatele pfedanim a prevzetim Casti dila od
zhotovitele.

Cl. 11 Smluvni pokuty

Smiuvni pokuta za prodleni dodani dila dle ¢l. 4 této smlouvy se sjednava ve vysi 0,05% z ceny dila
bez DPH za kazdy den prodleni z dilc¢iho ¢i vysledného terminu dodani dila.

Objednatel zaplati pokutu ve vysi 0,05 % za kazdy den prodleni Uhrady faktury zhotovitele po dni
splatnosti az do dne Ghrady.

Str. 5/6



Cl. 12 Zavérec¢na ustanoveni

12.1 Vztahy v této smlouvé neupravené se Fidi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku.

12.2 Tuto smlouvu Ize ménit, doplfiovat nebo rusit jen oboustranné odsouhlasenymi pisemnymi pribézné
Cislovanymi smluvnimi dodatky, jez musi byt jako takové oznaceny a pravoplatné potvrzeny obéma
smluvnimi stranami. Tyto dodatky podléhaiji témuz kontraktacnimu rezimu jako smlouva.

12.3 Obé smluvni strany se zavazuji, ze neprodlené druhé smluvni strané oznami veskeré zmény v
prislusnych Udajich, uvedenych v ¢l. 1 této smlouvy. Smluvni strana, kterd tuto povinnost nespini,
odpovida za skody vzniklé nesplnénim této povinnosti.

12.4 Tato smlouva o dilo obsahuje 6 stran, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro
objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Brné, dne 22. 11. 2016 V TrebiCi, dne 22. 11. 2016
Za zhotovitele: Za objednatele:

Ing. Jan Polasek Ing. Karel Nedvédicky
jednatel spole¢nosti tajemnik svazku
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