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SPGBHFEI T

Verejna zakázka č. 65/2019

SMLOUVA

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy

stavby

ČÁST A

Obecná ustanovení

I.

Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:
proř. ing, ivo Vondrákeni, (Ečšo, hejtmanem kraje

Ičo: 70890692
DIC: QZ70890692
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

2. TECHNICO Opava s.r.o.

se sídlem: Hradecká 1576/51, 746 01 Opava — Předměstí

zastoupena:

IČO: 25849204

DIČ: (225849204

bankovní spojení: CSOB a.s.

číslo účtu: 266858637/0300

Zapsána vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vOstravě, oddíl C,

vložka 21841

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

II.

Základní ustanovení

. Tuto Smlouvu na zhotoven/ projektové dokumentace, výkon loženýrske' činnost/', výkon

funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraw pripráci na staveništi po dobu pr/bravy

stavby (dále jen „smlouva“) uzavírají smluvní strany dle zákona c. 89/2012 Sb, občanský

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Smlouva je
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2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené včl. 1 této smlouvy jsou vsoulaclu

uzavřena včásti B podle ustanovení 52586 a násl. občanského zákoníku a vča'sti (:

podle ustanoveníš 2430 a násl. občanského zákoníku.

se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených

údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů

smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený včl. 1 odst. 2 této smlouvy je

bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., odani zpřidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu

zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušně

smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným

účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání

oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění předmětu plnění podle této

smlouvy.

6. Účelem smlouvy je stanovení a úprava podmínek pro zhotovení projektové dokumentace

(pro územní řízení, stavební řízení, výběr zhotovitele stavby a provádění stavby, veškeré

průzkumy, zaměření, podklady, návrhy, studie, měření, vyjádření, stanoviska, analýzy,

souhlasy a jiné dokumenty) a pro výkon inženýrské činnosti, které jsou nezbytné pro

realizaci stavby „Rekonstrukce elektroinstalace hlavní budovy školy“.

ČÁST B
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

III.

Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby

„Rekonstrukce elektroinstalace hlavní budovy školy“ (dále jen „stavba“) a projednat ji

s dotčenými orgány (dále jen „dílo“). Podrobná specifikace díla je uvedena v odst. 2 —6

tohoto článku smlouvy.

2. Dílo má následující části a rozsah:

2.1. Zaměření

Předmětem této části díla je zaměření místa stavby. Toto zaměření bude provedeno

vždy, bez ohledu na stav stávající pasportizace objektu, zdokumentován bude

skutečný stav k datu odevzdání dokumentace dle tohoto bodu. Součástí zaměření

bude podrobná fotodokumentace stávajícího stavu objektu a zpracování

dokumentace skutečného provedení stavby (pro stávající stav).

2.2. Průzkumy

Předmětem této části díla budou veškeré průzkumy potřebné pro zpracování

projektové dokumentace nebo oznámení dle odst. 2.3 tohoto článku smlouvy.

Podle povahy a rozsahu řešené stavby se bude jednat zejména o tyto průzkumy:

. stavebně—technický průzkum

V rámci průzkumů budou mimo jiných provedeny destruktivní sondy do stávajících

konstrukcí za účelem zjištění skutečného stavu. Zhotovitel je povinen posléze
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na svůj náklad provést opětovné zakrytí konstrukcí po provedených sondách tak,

aby nedocházelo k poškozování objektů a objekt mohl být bez omezení užíván.

Pokud během zpracovávání projektové dokumentace vyvstane potřeba dalších

průzkumů, které nebyly konkrétně uvedeny, zavazuje se zhotovitel po dohodě

sobjednatelem k jejich provedení. Průzkumy provedené nad rámec stanovený

touto smlouvou budou řešeny formou víceprací.

2.3. Projektová dokumentace stavby, která bude použita pro výběr

zhotovitele a pro provádění stavby

Projektová dokumentace stavby bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené

stavebním zákonem a souvisejícími předpisy a zakreslení všech inženýrských sítí

(tras technické infrastruktury) dotčených realizací projektované stavby. Dále bude

obsahovat kompletní dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí

příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních

účastníků správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické

infrastruktury).

Projektová dokumentace stavby bude zpracována do podrobností nezbytných

pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle 589 až 595 zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“)

a v rozsahu a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce asoupisu stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis praců).

Projektová dokumentace stavby bude zejména obsahovat dokumentaci stavebních

objektů a provozních souborů, a soupis prací včetně soupisu vedlejších a ostatních

nákladů. Dále bude obsahovat oceněný soupis prací a vedlejších aostatnich

nákladů (položkový rozpočet nákladů stavby) členěný dle jednotlivých stavebních

objektůa provozních souborů a soupisu prací.

Technické podmínky uvedené v projektové dokumentaci nesmí být stanoveny tak,

aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční

výhodu nebo wtvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže.

Soupis prací a technické podmínky budou zpracovány ve všech vyhotoveních

projektové dokumentace rovněž v elektronické podobě. Vyhotovení č. 1 bude

navíc obsahovat oceněný soupis prací vyhotovený způsobem dle

odstavce 4 tohoto článku smlouvy. Soupis prací bude členěn dle jednotlivých

stavebních objektů a provozních souborů v členění podle projektové dokumentace.

Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České republiky

a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude

potvrzena v oceněném soupisu prací a podepsána zpracovatelem rozpočtu.

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto:

. dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto článku smlouvy budou objednateli

dodány ve 2 vyhotoveních a 1x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky

*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg,

. dokumentace dle odst. 2 bodu 2.3 tohoto článku smlouvy budou objednateli dodány

ve 12 vyhotoveních a 2x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty a

výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci

*.dwg a zároveň *.pdf (jedno CD nebude obsahovat rozpočty. Tato skutečnost bude

na CD zřetelně označena).

4. Projektovaně stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací zpracovaném

k projektové dokumentaci dle odstavce 2 bodu 2.3 tohoto článku smlouvy musí být

oceněny dle některé platné standardizované cenové soustavy (jednotný ceník
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stavebních prací, např. RTS nebo ÚRS) \! její aktuální cenové úrovni platné v době

zpracování.

Voceněném soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Pokud

zhotovitel (projektant) uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové

soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí soupisu prací

budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě.

Pokud bude jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě,

bude nutné tento rozdíl zhotovitelem (projektantem) vysvětlit.

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.,

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon ozajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Součástí projektové

dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen

„plán BOZP“) zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval

potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena

potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.

Projektová dokumentace dle odst. 2 bodu 2.3 tohoto článku smlouvy bude obsahovat

všechny části a náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění

pozdějších předpisů / č. 146/2008 Sb., orozsahu aobsahu projektové dokumentace

dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že by s ohledem na

charakter či specifičnost projektované stavby nebyla cíleně některá ze součástí projektové

dokumentace zpracovávána např. s ohledem na povahu a rozsah stavby, uvede

zhotovitel v příslušných částech projektové dokumentace důvod, proč není potřeba tuto

část projektové dokumentace zpracovávat.

. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně

zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy.

. Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace stávajícího stavu budovy (stavby) nemusí

odpovídat jejímu skutečnému aktuálnímu stavu a zhotovitel je povinen tento stav

prověřit, zaměřit a tuto dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytně nutném pro zpracování

díla.

. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným, a že tuto smlouvu

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.

Doba a místo plnění

. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla vtěchto

termínech:

a) zaměření a průzkumy dle čl. III odst. 2 bod 2.1 a 2.2 této smlouvy (1. část díla)

do 45 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy,

b) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele

a pro provádění stavby dle čl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy (2. část díla) do 120

dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je budova Krajského úřadu

Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava, odbor investiční a majetkový.
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V.

Předání díia, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

i. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to vtermínech uvedených

v čl. IV odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno

osobně v sídle objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad

a nedodělků. K předání díla (jeho části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém

objednatel po ukončení přejímacího řízení prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli.

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či

nikoli do 5 pracovních dnů od předložení příslušné části díla k přejímacímu řízení.

4. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení

převzetím díla (jeho částí) nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku

smlouvy není zhotovitel v prodlení s provedením díla (jeho části).

5. Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předání objednateli. Smluvní strany se

dohodly, že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky.

V takovém případě objednatel vady nebo nedodělky specifikuje v předávacím protokolu.

6. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení 52371 anásl. občanského

zákoníku ave smyslu zákona č. 121/2000 Sb., oprávu autorském, o právech

souvisejících s právem autorským aozměně některých zákonů (autorský zákon),

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „licence“), a to:

. v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,

. všemi způsoby užití,

. v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv

kdílu.

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla

za poslwtnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy.

7. Zhotovitel není oprávněn poskytnout díio jiným osobám než objednateli.

8. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím adalším dokumentům
vrv

a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpeo skody na nich přechází

na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.

VI.

Provádění díla, práva a povinnosti stran

1. Není-li stanoveno touto smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních

stran ustanoveními & 2586 a následujícími občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům

CR,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny

objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,

cl) účastnit se na základě pozvánlw objednatele všech jednání týkajících se díla,

e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,
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f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost

nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

g) na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně

. e—mail: nebo

. adresu:

h) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat

platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů

týkajících se ochrany životního prostředí,

i) postupovat při provádění díla s odbornou péčí.

3. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná

ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu nebo termín plnění, zavazují se

zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu.

4. Objednatel se zavazuje, že vrozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli

pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření astanovisek,

jejichž potřeba vznikne vprůběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě

a rozsahu dojednaném oběma stranami.

VII.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cásti díla
Cena včetně '

% (v Kč) DPH (v Kč)

Cena bez

Zaměření

čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy) 31 500" 6 615'" 38 115"

Průzkumy _ __ _

čl. 111 odst. 2 bod 2.2 smlouvy) 249 100' 52 311' 301 411'

1. část celkem 280 600,- 58 926,- 339 526,-

2. část PD stavby pro výběr

zhotowtele a pro provadeni 472 700,— 99 267; 571 967,—

stavby

_Lčl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)

2. část celkem 472 700,- 99 267,- 571 967,-
___—___l

Cena celkem 753 300; 158 193,- 911 493,-

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné

pro řádně a úplné provedení díla.
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. Cena díla uvedená vodst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji

překročit.

. Nebude-li některá část díla vdůsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena

za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které

v rámci méněprací nebudou provedeny.

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen kceně díla

bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny

díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel

odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými

právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu

s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu

v souvislosti s tím vznikla.

VIII.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Vsouladu se zákonem oDPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění

se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku

smlouvy.

3. Cena za dílo bude uhrazena takto:

. po předání zaměření, průzkumů, oznámení a dokumentace dle čl. III odst. 2 bod 2.1

a 2.2 bude uhrazena cena za první část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,

. po předání projektové dokumentace dle čl. III odst. 2 bod 2.3 bude uhrazena

za druhou část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy.

4„ Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového

dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy

(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový

doklad obsahovat také:

a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele, číslo veřejné zakázky (tjl 65/2019),

b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce

elektroinstalace hlavní budovy školy“,

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu

s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část)

přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury),

e) lhůtu splatnosti faktury,

f) výši pozastávky,

g) označení odboru, který akci likviduje (odbor investiční a majetkový),

h) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního

telefonu.

5. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

6. Fakturu může zhotovitel wstavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V odst. 3

této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude

uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.
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10.

Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně oproti podpisu

zmocněná osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních

služeb.

Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude—li

chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty

splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel

provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,

přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení

nově vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky zúčtu

objednatele.

Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ?; 10% zákona o DPH

a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí

v termínu splatnosti této faktury stanoveném die smlouvy přímo na osobní depozitní účet

zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr

plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo

c) bankovní účet zhotovitele určený kúhradě plnění uvedený na faktuře nebude

Správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“.

Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené

správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu

splatnosti této daně

IX.

Povinnost nahradit škodu

Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,

nestanoví—li smlouva jinak.

Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného

díla, a to v plném rozsahu.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu

zmírnění.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít

na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám

wplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální

spoluúčastí 10 tis. Kč (nebo 1% v případě, že bude spoluúčast uvedena v procentech).

Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy

včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny

prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah,

pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti).

Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

xl

Práva z vadného plnění

Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvůrčí

činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací
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dle čl. III odst. 2 body 2.1—2.3 této smlouvy mají vady, jestliže neodpovídají této

smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům objednatele uplatněným v průběhu

poskytování plnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti

zhotovitele je považováno i opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem

k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům

v oblasti zhotovování staveb, nezbytné pro řádné provedení díla a toto opomenutí bude

mít při realizaci stavby za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu

předpokládanému v dokumentacích dle čl. III odst. 2 body 2.1 »- 2.3 této smlouvy.

2. Objednatel má právo 2 vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem,

byt' se vada projeví až později. Objednatel má právo zvadného plnění také zvad

vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své

povinnosti. Projeví—li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má

se za to, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt,

vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení,

má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede—li v oznámení jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 10 dnů od jejího oznámení

objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.

Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená včl.I

odst. 1 této smlouvy.

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

XI.

Smluvní pokuty

1. Nepředá—li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 této

smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny příslušné

části díla, s jejímž předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu dila ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 4 této smlouvy, je povinen

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý clen prodlení.

3. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI odst. 2 písm. f) této smlouvy, dojde-li

porušením této povinnosti kprodlení splněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč.

4. V případě porušení povinnosti dle čl. VI odst. 2 písm. 9) této smlouvy se zhotovitel

zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo včetně DPH

za každý i započatý clen prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku na

poskytnutí dodatečné informace.

5. Vpřípadě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během

zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby

(která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele vdůsledku chybně zpracované

projektové dokumentace, stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady

na správní řízení vedené UOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli.

6. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení

ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

7. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným

termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením

smluvní povinnosti.
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8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat

samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

čÁsr c
Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po

celou dobu přípravy stavby

XII.

Předmět plnění

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet vykonávat funkci

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy

stavby dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších

předpisů. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

po dobu přípravy stavby je specifikován v odst. 2 tohoto článku smlouvy,

2, V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

DO dobu přípraw stavby příkazník zejména:

a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci

jako zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace

o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce

ačinnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození

zdraví, a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího

pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel

s ohledem na charakter stavby a její realizaci,

b) bez zbytečného odkladu předá projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen,

popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích,

které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,

c) dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou

z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí

a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch,

které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo

technicky realizovatelné avsouladu správními aostatními předpisy kzajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, spříhlédnutím kúčelu

stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené,

cl) poskytne projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace

a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce,

odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností

se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy

a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby,

e) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním

a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované

v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby

byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v době zpracování

plánu známi,

f) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích

pracích.
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. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

4. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za výkon funkce koordinátora bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby sjednanou odměnu.

XIII.

Doba a místo plnění

1. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

po dobu přípravy stavby:

Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu

přípravy stavby dle čl. XII odst. 2 této smlouvy bude prováděn po celou dobu zpracování

předmětu plnění dle čl. III a čl. XII odst. 1 písm. a) této smlouvy.

XIV.

Odměna

1. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi po dobu přípravy stavby je stanovena dohodou smluvních stran takto:

bez DPH 8 500; Kč

DPH 21 % 1 785;— Kč

včetně DPH 10 285,- Kč

2. Vodměně jsou zahrnuty veškeré nákiady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené

při plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy včetně správních poplatků.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit.

4. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník k odměně bez DPH

povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše

odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník

odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena vsouladu s platnými

právními předpisy. V případě, že příkazník stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými

právními předpisy, je povinen uhradit příkazci veškerou škodu, která mu v souvislosti

s tím vznikla.

XV.

Platební podmínky

5. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn

požadovat jejich vyplacení.

6. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi po dobu přípravy stavby bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání

všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací přikazci, a to

ve výši stanovené v čl. XIV odst. 1 této smlouvy.

7. Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového

dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy

(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový

doklad obsahovat také:

a) číslo smlouvy příkazce, IČ příkazce, číslo veřejné zakázky (tj. 65/2019),
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10.

11.

12.

b) předmět smlouvy, tj. text „výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci na staveništi po dobu přípravy stavby „Rekonstrukce elektroinstalace hlavní

budovy školy“,

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu

s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,

e) označení odboru, který akci likviduje (odbor investiční a majetkový),

f) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního

telefonu.

Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení

faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude- li

chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím

lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi kprovedení opravy svyznačením důvodu vrácení

Příkazník provede opravu wstavením nové faktury. Vrátí- li příkazce vadnou fakturu

příkazníkovi, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět

ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci.

Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.

Příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle š 10% zákona o DPH

a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury

stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka vedený u místně

příslušného správce daně v případě, ze:

a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce nebo

b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

v insolvenčním rízení, nebo

c) bankovní účet příkazníka určený kúhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH

sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění Příkazce nenese odpovědnost

za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně Příkazníkovi

v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

Příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle š 10% zákona o DPH

a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí

v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet

příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

d) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr

plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce nebo

e) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo

f) bankovní účet příkazníka určený kúhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“.

Příkazce nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené

správcem daně Příkazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj po datu

splatnosti této daně.

PD, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost —- Rekonstrukce elektroinstalace hlavní 12

budovy školy



XVI.

Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby

a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se

příkazník nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby

od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem

ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc

při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž

potřeba vznikne vprůběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi

ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami.

XVII..

Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít

za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě,

že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá

za škodu takto vzniklou,

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti,

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou péčí,

d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu, *

e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních

orgánů a organizací,

f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce,

g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou

h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí

a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy,

včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce,

a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí

od pole/nů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

3. Příkazník se zavazuje ksoučinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci na staveništi po celou dobu realizace stavby.

4. Příkazník se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat

se zhotovitelem stavby a osobou vykonávající činnosti technického dozoru stavebníka.

5. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečnosti na stavbě je příkazník

povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, a to bezodkladně.

6. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl vsouvislosti s plněním

předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

7. Příkazník se zavazuje vprůběhu realizace stavby průběžně aktualizovat plán BOZP

v souladu s ustanovením š 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích

a ozajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
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pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci), ve znění pozdějších předpisů.

XVIII.

Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,

nestanoví li smlouva jinak

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne vdůsledku vadného plnění, a to

v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel

vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka.

XIX.

Sankční ujednání

1. Nebude— li příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se

uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.

2. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok zprodlení

ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

3. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné

výši vedle smluvní pokuty.

4. Pokud závazek některé ze stran vyplývající zte'to smlouvy zanikne před jeho řádným

splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

5. Zánik závazku vyplývajícího ztéto smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik

nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

xx-

Odvolání příkazu

Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu.

2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní

pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

ČÁST D

Společná ustanovení

XXI.

Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou

prokázal v rámci výběrového řízení před uzavřením této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje realizovat plnění prostřednictvím osob, kterými byla prokazována

lo/ahf kace a jejichž zkušenosti byly hodnoceny v rámci výběrového rízení.

3. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části

kvalilikace, či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci a

jejíž zkušenosti byly předmětem hodnocení ve výběrovém řízení, tj zejména osoba

zodpovědného projektanta, jehož činnost bude mít zásadní význam pro realizaci veřejné
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zakázky a prostřednictvím něhož prokázal zhotovitel splnění kvaiiijkace pro plnění veřejné

zakázky a jehož zkušenosti byly předmětem hodnocení v rámci výběrového řízení, které

předcházelo uzavření této smlouvy (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to

s předchozím písemným souhlasem objednatele (osoby oprávněné jednat ve věcech

technických). Zádost o souhlas se změnou poddodavatele či odborné osoby bude doložena

doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace a zkušeností, které byly předmětem

hodnocení ve výběrovém řízení. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou

kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele; nová odborná osoba musí

disponovat minimálně stejnou kvaiiijkací jako původní odborná osoba a současně minimálně

stejnými zkušenostmi jako původní, popřípadě minimálně zkušenostmi vtakovém počtu, v

jakém tyto zkušenosti prokázala původní odborná osoba, resp. alespoň v takovém počtu, který

by neměl vliv na výsledné pořadí účastníků ve výběrovém řízení, kdyby předmětem hodnocení

už ve výběrovém řízení byly zkušenosti nové odborné osoby. Objednatel vydá písemný souhlas

se změnou do 5 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový zodpovědný

projektant potřebnými zkušenostmi. Objednatel nesmí souhlas se změnou bez objektivních

důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem příslušné doklady předloženy.

4. V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle odst. 3 tohoto článku smlouvy a předmět

plnění nebude plněn odbornou osobou dle odst. 2 a 3 tohoto článku smlouvy, nebo dojde

ke změně osoby zodpovědného projektanta bez předchozího souhlasu objednatele, je

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 15.000,-

Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

XXII.

Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení

druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouw se rozumí zejména:

a) neprovedení díla (jeho části),

b) nevykonávání funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy

c) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,

výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po

dobu přípraw stavby nebo inženýrské činnosti, -

d) neuhrazení ceny díla nebo odměny objednatelem po druhé výzvě zhotovitele

k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů

po doručení první výzvy.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),

ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle 5 2002 občanského

zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdnů“.

5. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen

ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí

díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví
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archit

vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik závazku dle

části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti, výkonu funkce

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby.

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí

z této smlouvy třetí osobě.

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem

návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb.,

ozvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

aoregistru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„zákon o registru smluv“), jinak. Vtakovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem

jejího uveřejnění v registru smluv.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno

vyhotovení.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly

o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

10. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění

vregistru smluv ve smyslu zákona oregistru smluv, provede uveřejnění v souladu

se zákonem Moravskoslezský kraj.

11. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere zhotovitel

na vědomí a výslovně souhlasí stím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků

bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva

bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

12. Doložka platnosti právního jednání dle 523 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské

zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 65/5865

ze dne 25.6.2019.

“? lišt a W ý; „W;

za zhotovitele
f prot. lngzivo Vondrák, C$c„\

% hejtman kraje k v ,

po dobu nepřítomností 253100090 \ * 'i'išCHNlCG (Čipová žš„li“.©„
Jarmilou UVlíOVOU llruciuukťi fit Mii iii (,ipziver

náměstkyní hejtmana kraje W" “*“ “* “i“ “>

OZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost -» Rekonstrukce elektroinstalace hlavní 16


