

Předpokládaná kalkulace nákladů na ZAV

cenová nabídka na provedení záchranného archeologického výzkumu

Akce: Silnice III/43829: Sazovice

Délka stavby [m]: 1558,33 m

I. etapa Archeologický dohled při zemních pracích

| Pracovníci | počet hodin | Cena/hod | Kč/km | Počet km | Cena celkem |
|----------------------------------|-------------|----------|-------|----------|--------------|
| VŠ pracovník | 25 | 420 | | | 10500 |
| SŠ pracovník | | | | | 0 |
| Dopravné od.....do..... | | | | | 0 |
| Závěrečná zpráva ** | 12 | 420 | | | 5040 |
| C e l k e m I.et. bez DPH | | | | | 15540 |

II. etapa ZAV (vlastní archeologický výzkum při pozitivním zjištění archeologických nálezů)

| Pracovníci | počet hodin | Cena/hod | Kč/km | Počet km | Cena celkem |
|--|-------------|----------|-------|----------|---------------|
| VŠ pracovník/ <i>archeolog</i> | 168 | 420 | | | 70560 |
| SŠ pracovník/ <i>asistent AV</i> | 168 | 330 | | | 55440 |
| Dělník <i>special.firmy/specialista AV</i> | | 230 | | | 0 |
| Dělník/ <i>pracovník AV</i> | 336 | 200 | | | 67200 |
| Dopravné od.....do..... | | | | | 0 |
| Závěrečná zpráva | | | | | 96 600 |
| C e l k e m II.et. bez DPH | | | | | 289800 |

| | |
|---|---------------|
| Úhrada nákladů ZAV c e l k e m bez DPH (bez ZZ pro I. etapu) | 300300 |
| DPH 21 % | 63063 |
| Maximální předpokládaná kalkulace včetně DPH | 363363 |

závěrečná zpráva ** nebude zpracována a fakturována v případě pokračování II. etapy

V případě ukončení zakázky archeologickým dohledem (I. etapa) bude akce ukončena nálezovou zprávou (předávací protokol).

Nabídkové ceny I. etapy, II. etapy, celkové nabídkové ceny jsou ceny maximální. Fakturace bude probíhat dle skutečného plnění (v terénu zápis ve stavebním deníku potvrzený podpisem TDI)
Dopravné je zahrnuto v hodinových sazbách.

Objednatel:
Ve Zlíně dne:

Zhotovitel:
V Brně dne:
