
SMLOUVA O DiLo 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

V 
Číslo smlouvy objednatele: SML/1280/2019 

Císlo Smlouvy zhotovitele: .......................... .. 

I. 

Smluvní strany 

Statutární město Přerov 
Se sídlem: ov 
Zastoupené: vedoucí oddělení řízení projektů a investic 
ıčz 003 O1 825 
DIČ: CZ00301825 
Bankovní Spojení: 
Číslo transparentního účtu: 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
tel.: e-mail:

(dále jen ,,objednatel“)

a 

OPLUŠTIL - STAVBY eıekťrømønıáže 
se sídlem: Chelčického 1131/29, Hodolany, 779 00 Olomouc 
zastoupena: 
ve věcech smlouvy jednatel společnosti 
ve věcech technických jednatel společnosti 
ve věcech Stavby jednatel společnosti 
ıčz 049 74 000 , 

DlČ: CZ04974000 
bankovní spojení: 
číslo účtu:  
Zapsâna v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 65794 

oprávněná jednat ch technických a realizace Stavby: 

(dále jen ,,zhotovitel")



ll. 

Základní ustanovení 

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. l této smlouvy jsou v souladu S právní skutečností 
vdobě uzavření smlouvy. Smluvní Strany se Zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez 
prodlení písemně druhé smluvní straně. Vpřípadě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen 
rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního 
ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke 
Smlouvě dodatek. 

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami 
a S projektovou dokumentací a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu 
smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a 
dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst.1 této 

smlouvy. 

Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil S rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou 
smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této Smlouvy. 

lll 

Předmět smlouvy 
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „Rekonstrukce VO ul. Sportovní“, 
v rozsahu dle: 
ø projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované projekční společností ing. Jaroslav 

Stojan, Srobárova 13, 750 05 Přerov, CKAIT 1200779, zpracované 04/2018 a soupisu dodávek, 
služeb a stavebních prací s výkazem výměr, a předpisů upravujících provádění stavebních děl 
a ustanovení této smlouvy 

(dále jen ,,dílo“). 

Součástí díla je také: 

a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací 
dle platných předpisů, bude-li potřebné, 

b) zpracování .dokumentace dočasného dopravního značení. včetně projednání spříslušnými 
správními orgány, bude-li potřebné, 

c) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace 
dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li 

potřebné, 

d) vybudování a zajištění Zařízení staveniště a jeho provoz v souladu splatnými právními 
předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., oúzemním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební 
zákon“), 

e) zajištění vytýčení obvodu staveniště, 
f) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby, bude-li potřebné, 

g) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, 
a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného 
stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým 

2/16



správcům, bude-li potřebné, 
h) likvidace veškerého odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení 

na řízenou skládku nebo jiná jeho lil‹vidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
O likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad, 

i) dodávka všech dokladů O zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v 
českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, 

j) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, 
k) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, 

úspěšné provedení těchto zkoušekje podmínkou k převzetí díla, 
l) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k 

objektům, 

m) udıžování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a 
jejich uvedení do původního stavu, 

n) zajištění ochrany proti šíření nadměrného hluku, 

O) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících 
s provedením díla, 

p) zajištění zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a 
vyhlášky O dokumentaci staveb č. 62/2013 Sb., v tištěné a elektronické podobě, 

Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit požadavky dotčených orgánů a organizací související 
S realizací stavby. 

Objednatelem poskytnuta projektová dokumentace nenahrazuje realizační a výrobní dokumentaci. 
Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování realizační a výrobní dokumentace, 
zajistí je zhotovitel na své náklady. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu S technickými a právními předpisy platnými v České 
republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy CSN. 
Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání 
kvalitativních parametrů předmětu díla. 

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s prováděním díla, zejména 
vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, Souhlasů, oznámení apod. 

Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých 
podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé 
drobné vady, které samy O sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo 
esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 
Případné změny smlou\/y budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky k této smlouvě o 
dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným 
předpokladem uzavření dodatku ke smlouvě je administrace změny závazku v souladu s vnitřním 
předpisem objednatele č. 16/2016, nebo se zákonem č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných 
zakázek, v platném a účinném znění. 

Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal 
místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a vtermínech 
stanovených touto smlouvou. Objednatel prohlašuje, že byla vydána příslušná stavebně právní 
povolení nezbytná k zahájení a realizaci díla. 

Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy budou 
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řídit platnou legislativou České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 
jen ,,občanský zákoník"). 

IV. 

Doba a místo plnění 
Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě 

Zahájení realizace díla: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště 
Ukončení realizace díla: do 50ka|endářních dní ode dne zahájení realizace díla 

a nejpozději pn/ní pracovní den následující po dni ukončení realizace díla vyzvat objednatele k jeho 
převzetí. 

Místo plnění je na pozemcích p.č. 5098/2, 5101/1, 4293/1, 3800/1 v k.ú. Přerov, viz projektová 
dokumentace stavby. 

V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-ínvestorskou činnost na stavbě (dále 
jen ,,osoba vykonávající technický dozor Stavebníka"), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba 
(např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou 
v odst. 1 tohoto článku. 

K posunu termínu dokončení realizace díla dle této Smlouvy může dojít v případě, že nastanou 
takové klimatické podmínl‹y, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle dle 
harmonogramu postupu stavebních praci (příloha č. 2 této smlouvy) a znemožňují dodržení 
technologických postupů. O existenci těchto nepříznivých klimatických podmínek učiní zhotovitel 
zápis ve stavebním deníku a osoba vykonávající technický dozor stavebníka posoudí objektivní 
charakter důvodu přerušení prací a zápisem ve stavebním deníku uvede, zda S neprováděním díla 
Z tohoto důvodu souhlasí. V případě odsouhlasení přerušení prací se objednatel se zhotovitelem 
dohodnou na aktualizaci harmonogramu realizace prací a zároveň zhotovitel doloží odůvodnění 
vlivu nepříznivých klimatických podmínek na konkrétní technický úkon V dané technologii postupu a 
harmonogramu prací. V předmětné dohodě oba účastníci sm|ou\/y prohlásí, že nedochází k posunu 
lhůty ukončení realizace díla stanovené v odst. 1 tohoto článku. 

V případě, že dojde vlivem nepředvídatelných odolností k posunu termínu lhůty ukončení realizace 
díla uvedeného vodst. 1 tohoto článku, požádá zhotovitel O prodloužení termínu lhůty ukončení 
realizace díla a na základě této žádosti bude mezi stranami uzavřen dodatek ke smlouvě, kterým se 
termín lhůty realizace ukončení díla podle odst. 1 tohoto článku smlouvy posouvá O nezbytně 
nutnou dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl práce na díle provádět. 

Dojde-li při postupu podle stavebních prací podle této Smlouvy nebo v souvislosti S ním k 

nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 
anebo archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a 
orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k 

tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. Pokud Z tohoto 
důvodu dojde k přerušení stavebních prací, neocitá se zhotovitel v prodlení S plněním dila. 

Zhotovitel dále není V prodlení S plněním díla v případě přerušení prací, které nastane Z důvodů 
uvedených v čl. Ill odst. 9 nebo v čl. X odst. 3 této smlouvy. 

V. 
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V. 
Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem: 
cena bez DPH 382 785,00 Kč 
sazba DPH je 21 % 80 384,85 Kč 
cena celkem 463 169,85 Kč 

a) Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, 
tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH“). V daném případě 
souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. objednatel) 
nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona O DPH), a proto nebude ze strany 
poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného zákona. 
Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění 
na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení O účelu použití. 

b) Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit 
institut zvláštního způsobu zajištění daně Z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 

235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH), pokud 
poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, 
který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v 
příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je 
příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění 
zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru 
plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a dále i v případě naplnění kritérií 

uvedených v § 109 odst. 1 a 2 ZDPH. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci 
zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., 
O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude příjemce zdanitelného plnění O 
této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu 
zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet poskytovatele zdanitelného plnění 
vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, 
že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve 
shodě S tímto ujednáním uplatní a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty 
uvedené na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet 
poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato 
úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH 
sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění. 
2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutně pro 

vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné 
provedení díla. 

3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu 
díla bude možné měnit pouze postupem dle ustanovení čl. lll odst. 9 této smlouvy, a to: 

a) nebude-li některá část díla vdůsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo 
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které vrámci 
méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 
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veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je 
součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné 
veřejné zakázky (dále jen ,,po|ožkový roZpočet“). Smluvní strany se dohodly, že vpřípadě 
méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu Škody, nákladů či ušlého zisku, které mu 
v důsledku méněprací vznikly. 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil v souladu 
se zákonem O veřejných zakázkách formou vícepraci provádět nad rámec množství nebo 
kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na 
vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle 
položkového rozpočtu a množství Odsouhlaseného objednatelem. Pokud budou vícepráce 
tvořit položky, které nebyly uvedeny v položkovém rozpočtu, tak jejich jednotkové ceny 
budou stanoveny cenovou soustavou URS nebo RTS. Jednotkové ceny těchto položek 
nepřevýší maximální ceny v soustavě URS nebo RTS. 

VI. 

Platební podmínky 
Zálohy na platby nejsou Sjednány. 

Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu 
dle § 29 zákona o DPH a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského zákoníku (dále jen 
,,faktura"). 

Fakturace bude prováděna měsíčně S tím, že splatnost faktur je 30 dnů. V této Smlouvě nejsou 
sjednána dílčí plnění (tj. jaká část díla má být uskutečněna do jaké doby), ale pouze měsíční 
zúčtovací období; dnem uskutečnění zdanitelného plnění je pak tedy den předání a převzetí díla 
jako celku, event. části díla. 

Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel 
povinen ve faktuře uvésti tyto údaje: 
a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele, 
b) předmět smlouvy, tj. text stavební práce na „Rekonstrukce VO ul. Sportovní", 
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla 

uvedeného v čl. l odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu S čl. ll odst. 1 této 

smlouvy informovat objednatele), 
d) prodávající se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
e) v případě, že bude akce financovaná v rámci dotačního programu, pak informaci O projektu 
l) lhůtu splatnosti faktury, 

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
h) soupis provedených prací schválený objednatelem, 
i) přílohou faktury bude protokol O předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, 

obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami. 

Měsíční fakturaci bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny dle čl. V odst. 
1 této smlouvy. Překročí-li zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané ceny, je 

objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové 
výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané 
ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok Z prodlení. 
Zádržné (pozastávka): 

a) Částka rovnající se 10% Z celkové sjednané ceny slouží jako Zádržné, které bude 
uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po protokolárním předání a převzetí díla 
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Fakturované částky nebudou na daňových dokladech zaokrouhlovány a budou uváděny S přesností 
na haléře. 

Po splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) zhotovitel provede a objednateli předá Závěrečné 
vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, 
jež bude vystavena v souladu S odsouhlaseným položkovým rozpočtem a včlenění dle položek 
platné Rozpočtové skladby pro obce, města, dobrovolné svazky obcí a kraje a v souladu S pokynem 
Ministerstva financí č. D-22 kjednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních Z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

Doručení faktur se provede osobně oproti podpisu Zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně 
bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 

chybně vyůčtována cena za část díla, 
b) budou-ll vyůčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem 

objednatele, 

Ve vrácené faktuře Objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 
faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 
lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky Z účtu objednatele. 
Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce 
nebo práce bude provádět vrozporu sprojektovou dokumentací, Smlouvou nebo pokyny 
objednatele. 

Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného přiznání a 
pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši repo Sazba + 15 % bodu za každý 
den prodlení S úhradou daně podle § 252 z.č. 280/2009 Sb. daňový řád. 

Vll. 

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 
Při podpisu této smlouvy je Objednatel povinen protokolárně předat zhotoviteli jedno vyhotovení 
projektové dokumentace dle čl. lll odst. 1 smlouvy. Stavební povolení, popř. jiná rozhodnutí, 
opatření nebo vyjádření dotčených orgánů vztahující se ke stavbě podle této smlouvy, budou 
zhotoviteli předány nejpozději v den předání staveniště podle či. IX této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický dozor 
stavebníka, případně dalším pověřeným osobám. 

Zhotovitel je povinen objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka písemně sdělit 
veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 
knařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích“, a to Zejména odstavců č.4, 5, 9, 10 a 11. 

Současně je zhotovitel povinen ve stejném termínu osobě vykonávající technický dozor stavebníka 
písemně sdělit veškeré údaje, které jsou potřebné pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany 
Zdraví při práci (dále jen ,,BOZP“). Zhotovitel je dále povinen předat před zahájením prací na 
staveništi písemně informaci O fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to 
včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen během realizace stavby bezodkladně nahlásit písemně změnu všech výše 
uvedených údajů osobě vykonávající technický dozor stavebníka pro provedení aktualizace plánu 

7/16



BOZP. 
Dílo je provedeno, je-li ukončeno a protokolárně předáno. Objednatel převezme dílo bez výhrad, 
nebo S výhradami poté, co se S dílem řádně seznámil. Pokud je to k řádnému provedení díla třeba, 
je dílo dokončeno až úspěšným provedením dohodnutých zkoušek a předáním zápisu o jejich 
provedení. 

Předání a převzetí díla bude provedeno vmístě plnění dle čl. IV odst. 2, této smlouvy, a to 
způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy. 
Vlastníkem díla (věcí, které jsou předmětem stavebních úprav i věcí v rámci díla nově 
Zhotovených) je objednatel. Nebezpečí škody na díle nese Zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na 
objednatele dnem převzetí díla objednatelem podle odst. 4 tohoto článku smlouvy. Pokud bylo dílo 
objednatelem převzato s výhradami, přechází nebezpečí škody na díle až odstraněním poslední 
Z takto vyhrazených vad. 

VIII. 

Jakost díla 

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. Využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodámost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové 
dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. Ktomu se zhotovitel zavazuje používat 
pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení 
O shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

Smluvní strany se dohodly na l. jakosti díla. 

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

IX. 

Staveniště 

Staveniště ve stavu umožňujícím provádění díla bude předáno na základě písemné \/ýzvy zaslané 
objednatelem, a to dle Přílohy č. 2 této smlouvy, tj. hamıonogramu postupu stavebních prací. Za 
písemnou výzvu se považuje také \/ýzva zaslaná e-mailem na adresu  či 
datovou schránkou. 

Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště v termínu uvedeném ve výzvě S tím, že výzva musí být 
zhotoviteli doručena v přiměřené lhůtě před termínem předání staveniště. O předání a převzetí 
staveniště bude mezi objednatelem a zhotovitelem vždy sepsán zápis. 

Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro 
realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. 

Určení základních vytyčovacích pn/ků bude provedeno při předání staveniště objednatelem. 

Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. 
Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné misto a měření odběru médií. Odběrná místa budou 
po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. 
Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média od objednatele, uzavře S ním písemnou 
dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr. 

Zhotovitel je povinen Zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo. 
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Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od splnění díla (viz čl. VII odst. 4 
této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré 
náklady a škody, které mu tím vznikly. 

vv 
Zhotovitel Odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniste, za bezpečný 
přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, 
včetně prostoru zařízení Staveništ', a za bezpečnost provozu v prostoru staveništ'. 

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém Staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu S požadavky uvedenými v 
projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. 

Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu S právními předpisy. 

X. 
Provádění díla 

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjisti-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 
s povinnostmi vyplývajicími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je Objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli nápravu v přiměřené lhůtě. Pokud zhotovitel tento požadavek 
nesplní, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit podle čl. XVI odst. 2 písm. b) smlou\/y. 

Zhotovitel je povinen: 

a) provést dílovřádné, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním 
předpisům CR, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 
poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla, 
e) před zahájením díla zpracovat a objednateli předat aktualizovaný harmonogram výstavby. 

Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně 
předkládat objednateli. Harmonogram a jeho případné aktualizace musí být vždy předem 
odsouhlaseny objednatelem. 

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména: 

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen 
navrhnout objednateli další postup, 

b) O případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 
c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. lll odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se na 

základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle 
vadné projektové dokumentace tn/á. Pokud se Objednatel rozhodne vady odstranit a jejich 
odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a Objednatel na dalším postupu 
do doby odstranění vady. 

Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, 
osazení a údržbu provizorního dopravního Značení apod. dle projektové dokumentace včetně 
organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci. 

vv 
Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému Obtezování 
okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke 
znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění 
stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch. 
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6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11 

12. 

13 

14. 

15. 

16 

17 

18 

Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání komunikací, 
bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného souhlasu (rozhodnutí) dle čl. lll 

odst. 2 této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek). 

Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných 
k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a \/ýše uvedené doklady musí 
být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce. 

Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, Zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před 
poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. 

Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán 
kontrolní a zkušební činnosti apOd.). 

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu 
prací a převzetí před Zpětným zásypem. 

Zhotovitel je srozuměn S tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem 
zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika 
a náhrady škod Z toho plynoucí. 

Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 
pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla 
zakryty. 
V případě, že se na tuto výzvu osoba \/ykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů 
nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění 
objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li vtomto případě objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, 
že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené S odkrytím prací, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí 
prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce 
nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel 
povinen na výzvu objednatele případné již zakryté práce odkrýt. Vtomto případě nese veškeré 
náklady spojené s odkıytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce 
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou 
skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na 
své náklady geodetické zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá 
objednateli. 

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem 
a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizací stavby. 

V případě Zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je Zhotovitel 
povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně. 

V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si 

taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. 
V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí. 
Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli. 
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19. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci V pracovněprávních vztazích a O 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon ozajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ,zákon č. 309/2006 Sb."), zejména povinnost dodržování plánu BOZP 
na staveništi. 

20. Přehled částí veřejné zakázky, které zhotovitel hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů vč. jejich 
identiflkačních údajù, případně prohlášení zhotovitele O tom, že k plnění veřejné zakázky 
poddodavatele využít nehodlá, tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. 

21. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, 
splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, musí tato plnit část předmětu plnění v rozsahu, 
vjakém jiná osoba kvalífikaci za zhotovitele prokázala. 

22. Zhotovitel je povinen předložit objednateli identiflkační údaje poddodavatelů, kteří se budou podílet 
na plnění veřejné zakázky, kteří nebyli identlflkováni před podpisem smlouvy, a kteří se do plnění 
veřejné zakázky zapojí následně. Tito poddodavatele musí být písemně identifikováni před 
zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Jakákoli změna poddodavatele je možná 
pouze Z vážných důvodů a po předchozím písemném schválení objednatelem. V případě, že dojde 
ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož 
základě byla tato Smlouva uzavřena, splnění části kvalifikace, musí písemná identifikace nového 
poddodavatele obsahovat doložení Splnění příslušné části kvalifikace nového poddodavatele ve 
stejném či větším rozsahu, vjakém kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel. 

XI. 

Stavební deník, deník víceprací a méněprací 

STAVEBNÍ DENÍK 
1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných vsouvislosti se stavbou vést 

stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré 
obsahové náležitostí a musí být veden způsobem dle \/yhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce. 

2. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a objednatel jsou oprávněny stavební deník 
kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také 
osoba vykonávající autorský dozor projektanta. 

3. Zhotovitel umožní vyjmout osobě vykonávající technický dozor stavebníka pn/ý průpis denních 
záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

4. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od osoby vykonávající technický dozor 
stavebníka je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své 
písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

DENÍK vÍcEPRAoÍ A MENÉPRACÍ 
5. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení 

návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno 
zhotovitelem a objednatelem. 

vv vv 
6. Režim tohoto deníku se přimerene rídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku. 
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XII. 

Předání díla 

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele první pracovní den následující po dni ukončení 
realizace díla podle čl. lV odst. 1 této smlouvy k jeho převzetí V místě provádění díla. 

Dílo bude Zhotovítelem předáno a objednatelem převzato na základě shodných prohlášení stran 
v protokolu o předání a převzetí díla, který bude obsahovat: 
a označení předmětu díla, 

označení objednatele a zhotovitele díla, 
číslo a datum uzavření sm|ou\/y o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků, 
termín vyklizení staveniště, 

datum ukončení Záruky na dílo, 
soupis nákladů od Zahájení po dokončení díla, 

9) termín Zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
h) Seznam převzaté dokumentace, 
i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo S výhradami zjevných vad, 

j) datum a místo sepsání protokolu, 
k) seznam případných ojedinělých drobných vad, které samy O sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, 
l) lhůtu pro odstranění drobných vad podle písm. k) tohoto odstavce, 

m) jména a podpisy zástupců objednatele, osoby vykonávající technický dozor stavebníka a 
zhotovitele. 

Pokud objednatel dílo převezme svýhradou zjevných vad, je povinen tyto vady v předávacím 
protokolu specifikovat. Pro odstranění těchto vad platí ustanovení čl. Xlll této smlou\/y. 

:DO 

Q;_Q4pj`4 

Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických 
norem. Uspěšné provedení těchto zkoušek je nezbytné pro řádné provedení díla. 

Doklady O řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, O provedených zkouškách, 
atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení O shodě a dokladů nutných 
k užívání díla Zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle 
předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není zhotovitel 
zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit. 

Xlll. 

Záruční podmínky a vady díla 
Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud 
neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a Zhotoveno. 
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo vdobě předání a převzetí avady, které se projeví 

v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich 
příčinou bylo prokazatelnějeho porušení povinností. 

Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce 60 měsíců. 
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Záruční doba běží ode dne předání díla podle čl. VII Odst. 4 této smlouvy. 

Veškeré vady dila bude Objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy 
vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (Za písemné oznámení se považuje i oznámení 
faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude 
vady díla Oznamovat na: 
a) faxové číslo: ............. .. nebo 
b) e-mail:  nebo 
adresu: Chelčického 1131/29, Hodolany, 779 00 Olomouc 
Jakmile Objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění 
vady, neuvede-li V oznámení jinak. 

Zhotovitel Započne s odstraněním vady nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení O vadě, 
pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady 
ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné 
odborné osoby. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou 
opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy. 

XIV. 
Odpovědnost za škodu 

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických 
či jiných škodlivých látek na stavbě. 

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla 
v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlou\/y. 

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku Z této smlouvy bude mít na vlastní 
náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplý\/ající 

Z dodávaného předmětu plnění S limitem minimálně 1 000 000,-- Kč. Pojištění musí obsahovat krytí 
škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. 

XV. 
Sankční ujednání 

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % Z ceny díla včetně DPH 
za každý i Započatý den prodlení S předáním díla podle čl. IV Odst. 1 této smlouvy. 

V případě porušení povinnosti použití účtu zveřejněného v registru plátců dle čl. VI. odst. 4 písm. d) 
této smlouvy je zhotovitel povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý 
zjištěný případ. 

V případě prodlení S vyklizením a vyčištěním staveniště se Zhotovitel zavazuje uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % Z ceny díla včetně DPH za každý i Započatý den prodlení. 

Vpřípadě porušení předpisů týkajících se BOZP (Zejména Zákona č. 309/2006 Sb., stavebního 
zákona, nařízení vlády Č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů) kteroukoliv Z osob vyskytujících se na staveništi je Zhotovitel povinen Zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ. 
V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro Započetí prací 
S odstraněním vady podle čl. Xlll odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč za každý i Započatý den prodlení. 

13/16



Vpřípadě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace 
a doklady dle čl. X odst. 7 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv V průběhu práce 
na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3.000,-- Kč za každý 
zjištěný případ. 

Vpřípadě, že zhotovitel poruší Svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 10 této smlouvy, bude 
objednatelem zhotoviteli účtována Smluvní pokuta ve výši 3.000,-- Kč za každý zjištěný případ. 
V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. X odst. 20 této smlou\/y a objednatel zjistí, 
že předmětnou část plnění provádí jiný poddodavatel, než kterým Zhotovitel prokazoval splnění 
části kvalifikace, nebo ji zhotovitel provádí sám, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý zjištěný případ. 
Při nesplnění povinnosti podle čl. X odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivě zjištěný případ. 
V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady ve lhůtě uvedené v čl. XII odst. 2 písm. I) této 

smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% Z ceny díla včetně DPH za 
každý i Započatý den prodlení. 

Vpřípadě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 
Smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

Zánik závazku pozdním Splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
S plněním. 

Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů od jejího vyúčtování zhotoviteli. Pokud byl v této 
lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, Stává se smluvní pokuta splatnou okamžikem 
účinnosti rozhodnuti o zahájení insolvenčního řízení. 

Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a vjaké výši 
vznikne druhé straně škoda. 

XVI. 
Zánik smlouvy 

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 
Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou 
smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, 

b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se 
provádění díla, 

c) nedodržení smluvních ujednání O záruce za jakost, 

d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele kuhrazení dlužné částky, 
přičemž druhá výzva nesmi následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy, 

Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného Odkladu" uvedeným vust. §2002 
občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“. 

V případě zániku závazku před řádným Splněním díla z důvodu odstoupení jedné ze smluvních 
stran nebo na základě vzájemné dohody, jsou Smluvní strany povinny vypořádat svá vzájemná 
práva a povinnosti takto: 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla; tento soupis předloží objednateli k odsouhlasení; 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených dodávek, služeb a stavebních prací, 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

přičemž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu uvedeného V příloze č. 1 této 
smlouvy, a předloží objednateli k odsouhlasení konečnou dílčí fakturu; 

c) zhotovitel je povinen provést zabezpečení díla na dobu přerušení prací a předat ve stanovené 
lhůtě nedokončené dílo objednateli na základě oběma stranami odsouhlaseného předávacího 
protokolu. 

XVII. 
Závěrečná ujednání 

Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou 
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnýmí 
zástupci smluvních stran. 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva O dílo a právní vztahy S ní související se řídí 
právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory vzniklé ztéto 
smlou\/y budou smluvními stranami řešeny především smírčí cestou. Nepovede-li tento postup 
kvyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí místně a věcně příslušnému soudu Ceské 
republiky. 

Tato smlouva je \/yhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. 

Přílohou č. 1 smlou\/yjsou oceněné soupísy dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr 

Přílohou č. 2 smlou\/yje harmonogram postupu stavebních prací 

Nedílnou součástí smlou\/yjsou í údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v: 
0 zadávacích podkladech pro výběrové řízení Z 16.07.2019 
0 nabídce zhotovitele Z 25.07.2019 
0 schválené projektové dokumentací, ve které jsou uvedena příslušná parcelní čísla a 

vytyčovací body stavby 
0 zápisu o předání a převzetí staveniště 

jimiž jsou smluvní strany této smlou\/y povinny se řídit, a kterými jsou zejména při plnění této 
smlouvy vázány. 

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinností plynoucí ze smlouvy 
třetí osobě. 

Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních 
dokladů a dalších podkladů vztahujících se k realizací předmětu této smlou\/y po dobu 10 let od 
ukončení financování projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným vzákoně 
č.563/1991 Sb., O účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole ve veřejné 
správě a O změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly prováděné vsouvislosti súhradou zboží nebo služeb zveřejných 
výdajů. 

Pověřil-li zhotovitel provedením částí díla jinou osobu (pododavatele), má zhotovitel odpovědnost 
jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen vpoddodavatelské smlouvě zajistit, aby byl 
poddodavatel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly zavázán k povinnosti 
podle odstavce 7 a 8 tohoto článku smlouvy. 

Příprava, realizace a financování akce se bude provádět podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., O účastí 
státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb. 
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Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Statutárními orgány smluvních stran. nebo osobami 
jimi Zmocněnýmí či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv na Portálu 
veřejné správy České republiky. Za uveřejnění této smlouvy na Portálu veřejné správy České 
republiky odpovídá Objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním 
Smlou\/y v Registru smluv na Portálu veřejné Správy České republiky. 

Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacena 
prostřednictvím transparentního účtu. tzn., že veřejnosti budou dostupné infomıace vjaké výši, 
komu a za jakým účelem byly finanční prostředky Z rozpočtu města uhrazeny. 

Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a ovolném pohybu těchto 
údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti s plněním této Smlouvy zpracovávat jeho 
osobní údaje, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování 
nezbytné pro poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude 
objednatelem prováděno pouze V rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou 
pro plnění této smlou\/y. Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatelem včetně 
zásad tohoto Zpracování jsou kdispozici na webových stránkách objednatele dostupných Z: 

https://www.prerov.eu/cs/magistrat/O-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana- 
osobnich-udaju-gdpr/ 

Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně. nikoliv v 
tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují 
svými podpisy. 

2608 NH /2 8 /Q VPřerově ...... VOlomouci dne ....... zo
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Za objednatele: V 
OPLUSTIL - STAVBY 
elektromontáže s.r O 

Chelčického 1131/29, 279 00 Olomouc 
ICO: 049 74 000, DIC.: CZ04974000 

Vedoucí dboru řízení projektů a investic Jednatel společnosti 
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Příloha č. 1 

SPECIFIKACE A POPIS PRACÍ 
Stavba: OPRAVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ SPORTOVNÍ UL. - PŘEDMOSTÍ 
Objekt: Veřejné Osvětlení 

Objednatel: Město Přerov, Bratrská 34, Přerov 
Zhotovitel: Zpracoval: 

ICI Kód pøınžky 
I 

Popis 
I 

MJ 
I 

M"°ŽSM 
I 

_ 

Ce“ 
celkem Jednotková 

Místo: Datum: 13. 4. 2018 

Cena celkem Cenová soustava 

PSV Práce a dodávky PSV 

741 Elektroinstalace - silnoproud 

30 800,00 

30 800,00 
500,00 CS ÚRS 2017 O1 

#.# 3414082501 vodič k protahování kabelù do chráničky m 50, 000 7,00 350,00 
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 

#1 741122016 kulatý 3×2,5 až 6 mm2 (CYKY) m 50,000 20,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 O1 
## 341 1 10360 kabel Silový S Cu jádrem CYK Y 3x2, 5 mm2 m 50, 000 18,00 900,00 CS ÚRS 2017 01 

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
#1: 741122025 kulatý 4x16 až 25 mm2 (CYKY) m 170,000 25,00 4 250,00 CS ÚRS 2017 02 
## 341110800 kabel Silový S Cu jádrem CYK Y 4x16 mm2 m 170, 000 

## 741120301 Montáž vodič protahovací m 50,000 10,00 

140,00 23 800,00 CS ÚRS 2017 02 

M Práce a dodávky M 

21-M Elektromontáže 

333 235,00 

68 700,00 
Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na 

## 2102200021 povrchu drátem nebo lanem do 10 mm m 170,000 30,00 5 100,00 
## 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 140,000 30, 00 4 200,00 CS ÚRS 2017 01 

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v 
## 210220022 Zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě m 10,000 30,00 300,00 CS ÚRS 2017 01 
## 354410720 drát průměr 8 mm FeZn kg 10, 000 30, 00 300,00 CS ÚRS 2017 01 

Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 
210220302 02 se 3 a více šrouby kus 10,000 50,00Š 500,00 CS ÚRS 2017 01š 354418850 Svorka spojovací SS pro /ano DB‹10 mm ku 5, 000 10, 00 50,00 cs ÚRS 2017 01Ě 354418950 svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí kus 5,000 30, 00 150,00 cs ÚRS 2017 01É 1 000,00 5 000,00 cs ÚRS 2017 O2

S 

210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 5,000
SÉ 3167406702 stožár osvětlovací 6m sadový ku 5, 000 3 900, 00 19 500,00š 7481323001 Montáž svítidlo výbojkově ( LED) na výložník do 15kg ku 5,000 300,00 1 500,00 

## 34844550011

S 

Svítidlo venkovní 2/5137/16LED/500mA/28W - kompletní kus 5, 000 5 500, 00 27 500,00 
### 7487410001 Antikorozní nátěr vetknuté Části do Země kus 5,000 150,00 750,00 

#45; 7472111001 Montáž pojistka Závitová E 27 do 25 A se zapojením vodičů ku 5,000 10,00 '50,00 

345231 7001Ě
s 

spodek pojistkový E27 Vestavný S porce/ánovým kroužkem kus 5, 000 10,00 50,00 
7487410005É Montáž elektrovýzbroj stožáru 1 okruh / 2 okruhy kus 5,000 350,00 1 750,00 
3456280001š svorkovnice stožárová - kompletní, průběžná, odbočna' kus 4, 000 400, 00 1 600,00 
3456277501ä svorka stožárová - kompletní, odbočná kus 1,000 400, 00 400,00 

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 264 535,00 

### 460010024 
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního V zastavěném 
prostoru km 0,150 10 000,00 1 500,00 cs ÚRS 2017 O2 

### 460010025 Vytyčení trasy inženýrských síti v Zastavěněm prostoru kus 6,000 1 500,00 9 000,00 CS ÚRS 2017 02 
Odstranění dřevitého porostu Z křovin a stromů měkkého 

### 460030021 Středně hustého m2 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 O2 
Rozebrání dlažeb ručně Z dlaždic betonových nebo 

### 460030038 keramických do písku spáry nezalité m2 65,000 60,00 3 900,00 CS ÚRS 2017 O2 
Vytrhání obrub ležatých silničních S odhozením nebo 

### 460030095 naložením na dopravní prostředek m 5,000 100,00 500,00 CS ÚRS 2017 O2 
Odstranění podkladu nebo krytu komunikace Z betonu 

### 460030161 prostého tloušt`ky do 15 cm m2 35,000 200,00 7 000,00 cs URS 2017 O2 
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Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem J 

Cena 
ednotková Cena celkem Cenová soustava 

### 460030183 Řezání podkladu nebo krytu betonové-ho hloubky do 20 cm m 70,000 60,00 4 200,00 cs ÚRS 2017 O2 

### 460050003 
Hloubení nezapažených jam pro stožáryjednoduché délky do 
8 m na rovině ručně V hornině tř 3 kus 5,000 500,00 2 500,00 cs ÚRS 2017 02 

### 460080012 
Základové konstrukce Z monolitického betonu C 8/10 bez 
bednění m3 2,500 3 000,00 7 500,00 cs ÚRS 2017 02 

### 460120013 Zásypjam ručně v hornině třídy 3 m3 5,000 200,00 1 000,00 cs ÚRS 2017 O1 

### 460150153 
Hloubení kabelových Zapažených i nezapažených rýh ručně 
Š 35 cm, hl 70 cm, v horniné tř 3 ITI 120,000 100,00 12 000,00 CS ÚRS 2017 02 

### 460150283 
Hloubení kabelových Zapažených i nezapažených rýh ručně 
Š 50 cm, hl 100 cm, v hornině tř 3 m 30,000 150,00 4 500,00 CS ÚRS 2017 02 

### 4601504531 
Hloubení Zapažených i nezapažených sond ručně Š 55 cm, hl 
100 cm, v hornině tř 3 ks 10,000 300,00 3 000,00 

### 460421182 
Lože kabelů Z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, 
kryté plastovou folií, Š lože do 50 cm ľfl 150,000 50,00 7 500,00 CS ÚRS 2017 02 

### 460421 902 
Oprava lože kabelů Z písku nebo štěrkopísku se Zakrytím 
cihlami šířky lože do 30 cm m 20,000 50,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 02 

#:#:# 460470001 Provizorní Zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem kus 6,000 100,00 600,00 cs ÚRS 2017 02 
##:# 46047001 1 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení kus 6,000 100,00 600,00 cs ÚRS 2017 O2 

### 460500001 Přepážky S utěsněním pro oddělení kabelů ve výkopu Z cihel ITI 5,000 50,00 250,00 cs ÚRS 2017 O2 

### 460520163 
Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm 
uložených do rýhy ľľl 170,000 20,00 3 400,00 CS ÚRS 2017 O2 

## 345713530 
trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 
09063 l71 170, 000 20, 00 3 400,00 CS ÚRS 2017 02 

### 460560153 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, Z horniny třídy 3 ľfl 120,000 80,00 9 600,00 cs ÚRS 2017 O2 

### 4605602831 
Zásyp kabelových Sond do šířky 55 cm, hloubky 100 cm, Z 
horniny třídy 3 ks 10,000 200,00 2 000,00 

### 460560293 
Zásyp rýh ručně Šírky 50 cm, hloubky 110 cm, Z horniny třídy
3 m 30,000 120,00 3 600,00 cs ÚRS 2017 O2 

### 460600023 
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m 
(0,5x0,1×130) m3 13,000 120,00 1 560,00 CS ÚRS 2017 O2 

### 460600031 
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých 
dalších 1000 m ( 5km x 13m3 ) m3 65,000 15,00 975,00 cs ÚRS 2017 O2 

### 460600061 Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 8,000 150,00 1 200,00 CS ÚRS 2017 02 

### 460600071 
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 

km t 40,000 20,00 800,00 CS ÚRS 2017 02 
##-# 97909311 1 Uložení suti na skládku bez zhutněn t 8,000 0,00 
### 979990001 Poplatek za skládku suti- zemina a kamení t 8,000 300,00 2 400,00 
### 460620002 Položení drnu včetně Zaliti vodou na rovině m2 20,000 100,00 2 000,00 CS ÚRS 2017 O2 
### 46062001 3 Provizorni úprava terénu se zhutněním, V hornině tř 3 m2 50,000 20,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 02 

### 460620026 
Provizorní kladení obrubníků chodníkových kamenných 
stojatých IT] 5,000 100,00 500,00 CS ÚRS 2017 02 

### 460650032 
Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze Sypaniny se 
Zhutněním tloušťky do 15 cm m2 50,000 300,00 15 000,00 CS ÚRS 2017 02 

### 460030038 
Zřízení dlažeb ručně Z dlaždic betonových nebo keramických 
do písku spáry nezalité m2 60,000 300,00 18 000,00 

## 5924532901 
dlažba obdélník 30x30x8 cm přírodní ( 30% náhrada 
poškozených ) m2 20, 000 200, 00 4 000,00 

#1# 460650062 
Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku Z kameniva 
drceného se Zhutněním tloušťky do 15 cm m2 50,000 300,00 15 000,00 CS URS 2017 O2 

### 460650123 
Zřízení krytu vozovky a chodníku z betonu prostého tloušťky 
do 15 cm m2 50,000 350,00 17 500,00 CS ÚRS 2017 02 

#:# 589390300 směs pro beton vozovky m3 25, 000 3 000, 00 75 000,00 cs ÚRS 2017 02 
### 011114000 Zařízení staveniště stavby set 1,000 5 000,00 5 000,00 
### 011114000 Úprava mlsta napojení Set 1,000 1 000,00 1 000,00 

### 011114000 
Ohrazení a označené pracoviště, provizorní přechody, 
dopravní Značení set 1,000 1 000,00 1 000,00 

### 0440020002 Očíslování stožárů dle požadavků správce ks 5,000 50,00 250,00 
### 2100308038 Montáž -jeřáb, plošina hoď 8,000 600,00 4 800,00 
#ł## 2100308041 Doprava materiálu kus 1,000 3 000,00 3 000,00 
###s1 Demontáž stožáru, bouráni základu ks 5,000 1 000,00 5 000,00 

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 
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[Cl Kódpoložky 
Í 

Popis 
I 

MJ celkem jednotková 
‹ 

Množství 
' 

Cena
| 

Cena celkem Cenová Soustava 

VRN1 Prüzkumné, geodetické a projektové práce 18 750,00 
### 011114000 Dokumentace skutečného provedení ( 2 paré ) Set 1,000 3 000,00 3 000,00 
### 012002000 Geodetické práce - vytýčení realizované stavby set CS ÚRS 2017 01 
### 741810001 Výchozí revize hoď 10,000 400,00 4 000,00 cs ÚRS 2017 01 
### 741810011 Spolupráce S revizním technikem hoď 5,000 

1,000 10 000,00 10 000,00 

350,00
, 

1 750 00 

Celkem 
DPH 
Celkem S DPH 

21% 
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382 785,00 
80 384,85 

463 169,85
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