

Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo 36 149

Výzva k podání nabídky do minitendru číslo: 36 149

Termín a doba plnění:

Požadovány termín pro splnění předmětu realizační smlouvy pro všechny níže uvedené činnosti je 31.12.2021, přičemž požadovaný předpokládáný počet dnů plnění je 46 pro činnost PČ155.01, 157 pro činnost TČ112.01, 62 pro činnost TČ122.02, 309 pro činnost TČ122.03 a 153 pro činnost TČ122.06. Maximální počet dnů pro splnění je 594. Předpokládáný termín zahájení plnění je 23.08.2019.

Předpokládaná hodnota VZ: 5 102 435,00 Kč bez DPH

Předmět veřejné zakázky a popis požadovaného plnění:

Předmět zakázky představuje plnění v těchto činnostech:

- PČ155.01 - Ostraňování klesu ručně způsobem dle technologického listu, jednotky m³, TJD: 26,6 m³/den, celkem: 1 100 m³ přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 25 m³/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 21.
- TČ122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT způsobem dle technologického listu, jednotky m³, TJD: 40,92 m³/den, celkem: 2 277,02 m³ přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 38 m³/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 28.
- TČ122.06 - Soustředování dříví - vyklizovací naviják (železný kůr) způsobem dle technologického listu, jednotky m³, TJD: 11,82 m³/den, celkem: 1 633,5 m³ přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 11 m³/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 69.
- TČ112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou způsobem dle technologického listu, jednotky m³, TJD: 42,84 m³/den, celkem: 6 096,31 m³ přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 40 m³/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 71.
- TČ122.03 - Soustředování dříví traktorem na nízkořtlákových pneu s vyklizovacím jeřábem způsobem dle technologického listu, jednotky m³, TJD: 30 m³/den, celkem: 8 316,04 m³ přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 28 m³/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 139.

Místem plnění jsou porostní skupiny v rámci „ÚP 85 - České Žleby“ dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění. Pro informaci jsou uvedeny předpokládané přírůstky a srážky dle technologického listu činnosti:

Název činnosti: TČ112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou**Místo plnění:** LU 08 Kamenná**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m³.**500,00**Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %)

633,60

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1.1.7	Použije se v těžbě při hmotnosti těžerých kmenů 0,80 - 0,99 m ³ /kus	-14,00 %
1.1.x.2	Příplatek za manipulaci na 4 m výřezu (minimálně 4 výřez z kmene) na lok. P	10,00 %
2.1.3	V mimořádně obtížném terénu, svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy	15,00 %
2.2.2	Při práci ve sněhu 20-39 cm, měřeno na pracovišti	5,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,152, získáte předpokládanou skutečnou cenu za 1j (m³).***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu.
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel by měl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (909) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahlučené kalamitě, vyhnile, nakloněné kmene, apod.)
- (914) zpracované dřevo s měkkou hrubou ponechávat na místě k zetlení

Název činnosti: TČ112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou**Místo plnění:** LU 08 Kamenná**Plán realizace:** I-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m³: **500,00**Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 473,01

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1.1.7	Použije se v těžbě při hmotnosti těžných kmenů 0,80 - 0,99 m ³ /kus	-14,00 %
-------	--	----------

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,86, získáte předpokládanou skutečnou cenu za 1j (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická úrodnost terénu, narušený terén po přechozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operatorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahlučené kalamitě, vyhnílé, nakloněné kmene, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Název činnosti: TČ112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou**Místo plnění:** LÚ 08 Kamenná**Plán realizace:** I, IV, čtvrtletíSkutečný objem v m³: **1 000,00**Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (1 00 %): 1 425,63

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1.1.7	Použije se v těžbě při hmotnosti těžných kmenů 0,80 - 0,99 m ³ /kus	-14,00 %
1.1.x.2	Příplatek za manipulaci na 4 m výřezy (minimálně 4 výřezy z kmene) na tok. P	10,00 %
2.1.3	V mimořádně obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy	15,00 %
2.4.1	Mimořádná situace	20,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,296, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu.
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnílé, nakloněné kmene, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetižení

Název činnosti: TC122.06 - Soustředování dříví - vyklizovací naviják (železný kůň)**Místo plnění:** LU 08 Kamenná**Plán realizace:** I-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m³: **1 000,00**Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 1 633,50

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1	Použije se při soustředování dříví na vzdálenost do 100 m	-22,00 %
1.1.x.1	Přirážka se použije při soustředování dřeva ve hmotnosti do 0,19 m ³ /kus	32,00 %
2.1.3	V mimořádně obtížném terénu, svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy	15,00 %
2.4.1	Mimořádná situace	20,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,485, získáte předpokládanou skutečnou cenu za 1) (m³).

Speciální podmínky plnění:

- 1901: problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- 1902: nutnost zvýšeného onledu na turisticky provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- 1903: významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem chráněných druhů rostlin na území NP Šumava
- 1904: blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- 1905: obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- 1906: pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- 1907: ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- 1908: práce v těsné blízkosti státní hranice
- 1909: existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadující zvýšenou pozornost
- 1910: stojící souše v dosahu pracoviště
- 1911: větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- 1912: nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů
- 1913: extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nanloučené kalamitě, vyhnílé, nakloněné kmene, apod.)
- 1914: zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Název činnosti: TČ122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT**Místo plnění:** LÚ 08 Kamenná**Plán realizace:** I-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m³: **500,00**Objem v m³ pře počítaný na základní technologii (+ 10 %): **1 138,51**

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.5	P - GM, vzdálenost 301 - 600 m., průměrná hmotnost do 0,19 m ³ /kus	80,00 %
2.1.3	V mimořádně obtížném terénu; svah nad 30 %, bažiny, prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy	15,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,07, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická úrodnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém úřtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadující zvýšenou opozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahlučené kalamitě, vyhlíže, národně kmeny, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Název činnosti: PČ155.01 - Odstraňování klesu ručně**Místo plnění:** LÚ 08 Kamenná**Plán realizace:** I-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m³: **1 000,00**Objem v m³ přepočítany na základní technologii (+10 %): 1 100,00

Za použití těchto předpokládaných příplaců a srážek:

1.1.1	Při průměrném zavětvení těžných stromů 1/3 - 1/2 délky kmene	0,00 %
-------	--	--------

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (903) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biocot, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně-historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahlučené kalamitě, vynně, nakloněné kmene, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Název činnosti: TC122.03 - Soustředování dříví traktorem na nízkotlakých pneu s vyklizovacím jeřábem

Místo plnění: LU 08 Kamenná

Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m³: **2 500,00**

Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 6 930,03

Za použití těchto předpokládaných příloleků a srážek:

1.1.5	P - OM, vzdálenost 301 - 600 m, průměrná hmotnost do 0,19 m ³ /kus	80,00 %
2.1.3	V mimořádně obtížném terenu; svah nad 30 %, bažiny, prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy	15,00 %
2.2.2	Pr. práci ve sněhu 20 - 39 cm, měřeno na pracovišti	5,00 %
2.4.1	Mimořádná situace	20,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,52, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická činnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svent účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefontních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahrazené kalamitě, vyhnílé, nakloněné kmene, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Název činnosti: TC122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT**Místo plnění:** LÚ 08 Kamenná**Plán realizace:** I.IV čtvrtletíSkutečný objem v m³ **500,00**Objem v m³ přepracovaný na základní technologii (+10 %) 1 138,51

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek

1.1.5	P - OM, vzdálenost 301 - 500 m., průměrná hmotnost do 0,19 m ³ /kus	80,00 %
2.1.3	V mimořádně obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy	15,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,07, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti, a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byi seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravnícn, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémn. nároky na technologickou zručnost (práce v nahlučene kalamitě, vyhnité, nakloněné křiely, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Název činnosti: TČ122.03 - Soustředování dříví traktorem na nízkotlakých pneu s vyklízovacím jeřábem

Místo plnění: IÚ 08 Kamenná

Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m³: **500,00**

Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 1.386,01

Za použití těchto předpokládaných příplateků a srážek:

1.1.5	P - OM, vzdálenost 301 - 600 m, průměrná hmotnost do 0.19 m ³ /kus	80,00 %
2.1.3	V mimořádně obtížném terenu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy	15,00 %
2.2.2	Při práci ve sněhu 20 - 39 cm, měřeno na pracovišti	5,00 %
2.4.1	Mimořádná situace	20,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,52, získáte předpokládanou skutečnou cenu za 1j (m³)

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku.
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahlučené kalamitě, vyhrnlé, nakloněné kmene, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetření

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou**Místo plnění:** LU 08 Kamenná**Plán realizace:** I.IV. čtvrtletíSkutečný objem v m³. **2 500,00**Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 3 564,07

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček:

1.1.7	Použije se v těžbě při hmotnosti těžných kmenů 0,80 - 0,99 m ³ /kus	-14,00 %
1.1.x.2	Příplatek za manipulaci na 4 m výřezy (minimálně 4 výřezy z kmene) na lok. P	10,00 %
2.1.3	V mimořádně obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy	15,00 %
2.4.1	Mimořádná situace	20,00 %

Poznámka Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,296, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadující zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahlučené kalamitě, vyhnílé, nakloněné kmene, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Požadované způsoby provedení pro jednotlivé činnosti (pro každou činnost jsou požadované všechny uvedené):

TC112.01 Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

- řetězová pila

TC122.06 Soustředování dříví - vyklizovací naviják (železný kůr):

- železný kůr

TC122.02 Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT

- univerzální kolový traktor bez nízkotlakých pneu

PC155.01 Odstraňování klestu ručně

- bez mechanizace (ručně)

TC122.03 Soustředování dříví traktorem na nízkotlakých pneu s vyklizovacím jeřábem

- traktor s vyklizovacím jeřábem na nízk. Pneu

Povinné náležitosti nabídky:**Zadávací lhůta**

Učastník, který podá nabídku do této veřejné zakázky zadávané na základě Rámcové dohody, je svou nabídkou v rámci lhůty vázán 60 kalendářních dní ode dne lhůty pro podání nabídek do této veřejné zakázky na základě Rámcové dohody.

Seznam poddodavatelů

V případě plnění realizační smlouvy poddodavatelem, zadavatel požaduje, aby součástí nabídky do minutendru byl vždy dodavatelem předložen seznam poddodavatelů. Seznam bude obsahovat:

Výzva k podání nabídky do provozního minutendru číslo 36149

strana 11 z 13

Jméno a příjmení, trvalé bydliště, IČ. Seznam musí být podepsán dodavatelem. Pokud tento seznam nebude součástí nabídky účastníka, pak má zadavatel za to, že předmět plnění bude realizován pouze účastníkem.

Realizační smlouva

Realizační smlouva musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za účastníka.

Zadavatel uvádí, že pokud je k prokázání osobou oprávněnou jednat za uchazeče zapotřebí plné moci nebo obdobného dokumentu, pak je vždy nezbytné do nabídky uchazeče přiložit alespoň prostou kopii plné moci nebo obdobného dokumentu.

Dodavatel podáním nabídky deklaruje, že plně akceptuje zadavatelem předložený návrh realizační smlouvy.

Zadavatel uvádí, že Realizační smlouva musí obsahovat identifikaci účastníka.

Další náležitosti a podmínky nabídky

Účastník není oprávněn měnit jakákoliv ustanovení v této Výzvě k podání nabídky do minitendru, v dokumentu Realizační smlouva a v Položkovém rozpočtu oproti textaci těchto dokumentů v zadávacích podmínkách k minitendru. Pokud účastník jednostranně změní jakékoli ustanovení v zadávacích podmínkách k minitendru, bude takovýto účastník ze zadávacího řízení vyloučen. Účastník, který poda nabídku do tohoto minitendru, bere na vědomí a souhlasí, že nedílnou součástí Realizační smlouvy je a bude dokument „Výzva k podání nabídky do minitendru“, „Položkový rozpočet“ a že se všemi ustanoveními v tomto dokumentu je povinen se řídit.

Zadavatel uvádí, že nabídka účastníka se skládá:

- a) Realizační smlouva
- b) Položkový rozpočet (v xls souboru)
- c) Seznam poddodavatelů - pokud bude část zakázky plnit prostřednictvím poddodavatele

Povinnosti vítězného dodavatele:

Dodavatel, s nímž má být uzavřena realizační smlouva, je před podpisem této smlouvy povinen předložit zadavateli seznam minimálního vybavení k plnění předmětu veřejné zakázky a doklady nutné k realizaci jednotlivých činností v souladu s technologickým listy a touto výzvou.

Nepředložení požadovaných dokladů bude považováno za neprojevování součinnosti při popisu realizační smlouvy a zadavatel bude oprávněn vyzvat k podpisu smlouvy dodavatele, který se umístí jako další v pořadí.

Speciální podmínky plnění:

Zadavatel požaduje provedení plnění dle těchto dalších speciálních podmínek plnění:

- Množství TJ je garantováno na **50 %**. Realizační smlouva se považuje za dokončenou splněním účelu veřejné zakázky, který je vyjádřen pravidla dosažením sjednaného množství technických jednotek v předpokládaných případech v daných místech plnění (podle části zakázky). Pokud z důvodu provozní potřeby vznikne požadavek objednatelů dokončit dílo v jiných než předpokládaných případech, jsou tyto stanoveny vždy v souladu s technologickým listem dle rámcové smlouvy a nabízenou cenou dodavatele v základní technologii v tomto minitendru vůči případekům a srážkám stanoveným v technologickém listu dle rámcové smlouvy. Sjednaná cena zakázky se tak může lišit, objem technických jednotek nikoliv. Doba plnění lze za této situace po dohodě se zhotovitelem s ohledem na uváděné důvody prodloužit.
- **Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které překročí max. cenu za základní technologii, která činí:**
 - pro činnost **PC155.01: 46,600 Kč/m³** bez DPH,
 - pro činnost **TC122.02: 228,000 Kč/m³** bez DPH,
 - pro činnost **TC122.06: 294,000 Kč/m³** bez DPH,
 - pro činnost **TC112.01: 215,000 Kč/m³** bez DPH,
 - pro činnost **TC122.03: 333,000 Kč/m³** bez DPH,
- Dílčí fakturace: Předmět plnění dle této výzvy je možné fakturovat po předání každé dílčí části plnění.
- (10): Upozorňujeme dodavatele, že místo plnění lze z důvodů provozní potřeby měnit mezi porostními skupinami v rámci LU. Tato skutečnost bude vždy sdělena ve VKP.
- (108) Plnění realizační smlouvy je určeno datovými určenými VKP.
- (113) Při plnění činnosti je nutné zohlednit již provedená ochranná a obranná opatření, jejich charakter bude uveden na VKP a odsouhlasen při předání pracoviště.
- (114) Plnění je nutné provádět tak, aby nedošlo k neúmyslnému poškození přirozene ani umělé obnovy lesa
- (115) Pokud klimatické podmínky zabrání plnění činnosti nebo vlivem klimatických podmínek dojde k zániku potřeby zadavatele k provedení nebo dokončení plnění, může oznámit tuto skutečnost zadavateli dodavatelé a tím dojde k zániku zbývajícím plnění tj. zániku Realizační smlouvy ve zbývajícím rozsahu.

- (118) každodenní komunikace v českém nebo slovenském jazyce na místě plnění realizační smlouvy
- (133) Směrové kácení pro následné sousíředování dříví koňským potahem.
- (308) V rámci plnění se očekává provedení činností spočívajících v úpravě vodního režimu na příblžovací lince. Tato činnost může být vyžadována v místě pracoviště a její provedení bude dokumentováno zvlášti podrobně.
- (915) Součástí předání pracoviště je i seznámení s charakteristikami předaného území z hlediska požární ochrany a upozornění na povinnost řídit se platnými právními předpisy na úseku požární ochrany při výkonu své činnosti na území Správy Národního parku Šumava a také na nutnost plnění povinností z těchto předpisů vyplývajících. Důraz je kladen především na dodržování zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm, jakož i zákazu rozdělování ohňů na celém území Správy Národního parku Šumava a nutnost zvýšené opatrnosti při užívání strojů a nářadí v prostředí s velkým množstvím pevných hořlavých látek. Za zabezpečení požární ochrany zodpovídá při výkonu své činnosti zcela dodavatelé prací.
- (916) Upozornění na zvláštnosti pracoviště v rámci zpracování včetně kalamity
- (997) Závazné požadavky na povahu provedení služby: K výk.155: Při vyklizování křesťu nesmí dojít k poškození náletových dřev a stávající obnovy lesa.

Dodavatel je povinen zohlednit speciální podmínky plnění spolu se smluvními podmínkami v nabízené ceně za základní technologii.

Místo pro podání nabídek:

Výzva k podání nabídek do minitendru je zveřejněna na profilu zadavatele:

<https://nen.nipez.cz/profil/NPSUMAVA> Výzva je určena všem dodavatelům, s nimiž má Správa NP a CHKO Šumava uzavřenou Rámcovou dohodu na činnost, která je předmětem této výzvy.

Otevírání nabídek:


Otevírání nabídek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek není veřejné, neboť nabídky budou počávány elektronicky a následně otevírány v rámci profilu zadavatele <https://nen.nipez.cz/profil/NPSUMAVA> dle § 109 ZZVZ.

Hodnotící kritéria

Zakázka bude v souladu se zákonem a se smluvními podmínkami plnění popsanými v této Výzvě k podání nabídky do minitendru přidělena jednmu účastníkovi dle níže uvedených hodnotících kritérií tak, aby bylo dosaženo splnění účelu veřejné zakázky za co nejvýhodnější cenu. Účastník v položkovém rozpočtu uvede (nabídne) cenu za technickou jednotku bez DPH pro veškeré činnosti. Nabídková cena vyjádřená v českých korunách musí být stejná nebo nižší než NČTJ. Nabízené údaje týkající se nabídkové ceny pro účely hodnocení může účastník nabídnout v rozlišení až dvou desetinných míst. Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Výhrada zrušení výzvy:

Pokud zadavatel z důvodu nezávislých na jeho vůli nebo z nezbytné provozní potřeby odpadne zájem na plnění dle této výzvy, může ve stanovené lhůtě pro podání nabídek výzvou/minitendrem zrušit.



Realizační smlouva

uzavřena dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v psatném znění (dále jen „občanský zákoník“) (dále též jako „smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČ: 00583171
DIČ: CZ 00583171

kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk
(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Tomáš Suchý

IČ: 73858102
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě „Rámcové dohody pro lesnické činnosti na období roku 2019 - 2021 na území NP a CHKO Šumava“ tuto Realizační smlouvu číslo: 36 149

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Předmětem této realizační jsou sjednány konkrétní podmínky plnění, které jsou přesně vymezeny ve Výzvě k podání nabídek do minutendru a Rámcovou dohodou pro lesnické činnosti na období roku 2019 - 2021 na území NP a CHKO Šumava, včetně všech jejích příloh.
- 2) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednavatele provede na svůj náklad a nebezpečí dílo, které je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minutendru.
- 3) Objednavatel se zavazuje dílo dodané zhotovitelem v souladu s touto realizační smlouvou převzít a zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této realizační smlouvy zaplatit dohodnutou cenu díla uvedenou v článku 4 této realizační smlouvy.
- 4) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen poddodavatele a zaměstnance, které uvedl v nabídce na tuto realizační smlouvu.

2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

- 1) Rozsah, místo a čas plnění je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minutendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky do minutendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

4. CENA DÍLA

1) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla dle Přílohy č. 2 této realizační smlouvy Položkovy rozpočet, v maximální výši čerpání do 5 121 806,51 Kč bez DPH

2) Sjednaná cena minutendru se může lišit v případě v závislosti na požadavku objednatel dokončit dílo v jiných než předpokládaných přirážkách a srážkách dle technologického listu uvedeného ve Výzvě k podání nabídky do minutendru.

3) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět realizační smlouvy dokončen a sazba DPH bude zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena je povinností účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním písemného znění realizační smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími právními předpisy, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění. Zveřejnění obsahu této realizační smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti

2) Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění díla realizační smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění realizační smlouvy a neposkytne je třetí straně.

3) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od realizační smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění realizační smlouvy; nebo

b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění realizační smlouvy ke škodě objednatel, včetně užívání podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

4) Veškeré změny a doplňky této realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných očištěvaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5) Tato realizační smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

6) Při plnění díla této realizační smlouvy je zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové dohody, zadávací dokumentací a dalšími právními předpisy upravující předmět plnění dle této realizační smlouvy.

7) Právní vztahy neupravené touto realizační smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8) Případná neplatnost některého ujednání realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku k realizační smlouvě, kde bude neplatná část realizační smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

9) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této realizační smlouvy.

10) Nedílnou součástí realizační smlouvy jsou její přílohy

11) Realizační smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Výzva k podání nabídky do min.tendru


Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Českých Žlebech
v Mimoně dne 21.8.2019

objednatel:

v Českých Žlebech dne 21.8.2019

zhotovitel:



SMLUVNÍ STRANY

