

Stavební rozpočet

Název stavby: Oprava opěrné zidky "Safari"	Doba výstavby:	Objednatel: Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspě
Druh stavby:	Začátek výstavby: 10.09.2019	Projektant:
Lokalita: Ostrava- Zoologická zahrada	Konec výstavby: 31.12.2019	Zhotovitel: Zuzana Síbková, SaB Kámen, Dolní 497, Frenštátp.R.,744 01, IČO: 05277175, DIČ:CZ 7554264971
JKSO:	Zpracováno dne: 17.07.2019	Zpracoval: xxxx

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		21	Úprava podloží a základové spáry				6 636,43	1 864,37	8 500,80		1,19	
1		212755115R00	Trativody z drenážních trubek DN 13 cm bez lože	m	96,6	88,00	6 636,43	1 864,37	8 500,80	0,01	1,19	RTS I / 2018
		31	Zdi podpěrné a volné				0,00	340 656,00	340 656,00		324,17	
2		3112111-ZOOS D+M	vztyčené zdivo z lomového kamene (beton+kámen,výztuž)	m2	120,8	2 820,00	0,00	340 656,00	340 656,00	2,68	324,17	RTS I / 2018
		763	Dřevostavby				0,00	6 650,00	6 650,00		0,14	
3		763793111ZOC	Dodávka a montáž spoj.prostředů,kotevních želez - budoucí zábradlí	ks	35,0	190,00	0,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,14	RTS I / 2018
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpe				7 860,30	16 593,70	24 454,00		17,44	
4		919735123R00	Zakrácení betonové opěry s částečným zařezáním	m	69,2	200,00	7 860,30	5 979,70	13 840,00	0,25	17,44	RTS I / 2018
5		979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	17,4	250,00	0,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
6		979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	348,0	18,00	0,00	6 264,00	6 264,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
		93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				175,22	7 552,78	7 728,00		0,00	
7		392901111R00	Omytí spáry tlakovou vodou v opěře (spoj betonové plochy)	m2	96,6	80,00	175,22	7 552,78	7 728,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				3 243,24	4 478,76	7 722,00		0,00	
8		953981203R00	Chemické kotvy, beton, hl. min 140 mm, malta POXY	kus	99,0	78,00	3 243,24	4 478,76	7 722,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
		S	Přesuny sutí				0,00	4 872,00	4 872,00		0,00	
9		979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm	t	17,4	280,00	0,00	4 872,00	4 872,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
Celkem:									400 582,80			

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Oprava opěrné zídky "Safari"	Objednatel:	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěv
Druh stavby:		Projektant:	
Lokalita:	Ostrava- Zoologická zahrada	Zhotovitel:	Zuzana Síbková, SaB Kámen, Dolní 497, Frenštátp.R., 744 01, IČO: 05277175, DIČ:CZ 7554264971
Zpracoval:	xxxx	Zpracováno dne:	17.07.2019

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	21	Úprava podloží a základové spáry	6 636,43	1 864,37	8 500,80	1,19
	31	Zdi podpěrné a volné	0,00	340 656,00	340 656,00	324,17
	763	Dřevostavby	0,00	6 650,00	6 650,00	0,14
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komuni	7 860,30	16 593,70	24 454,00	17,44
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrskýcl	175,22	7 552,78	7 728,00	0,00
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemní	3 243,24	4 478,76	7 722,00	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00	4 872,00	4 872,00	0,00
Celkem:					400 582,80	

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava opěrné zídky "Safari"	Objednatel:	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěv.	IČ/DIČ:	00373249/CZ00373249
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Ostrava- Zoologická zahrada	Zhotovitel:	Zuzana Síbková. Dolní 497, Frenštát p.R.,744 01	IČ/DIČ:	05277175/CZ7554264971
Začátek výstavby:	10.09.2019	Konec výstavby:	31.12.2019	Položek:	9
JKSO:		Zpracoval:	xxxx	Datum:	17.07.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	17 915,19	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	4 000,00
	Montáž	360 531,61	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	6 650,00			Provozní vlivy	12 000,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		15 486,00				
ZRN celkem		400 582,80	DN celkem	0,00	NUS celkem	16 000,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	416 582,80
Základ 21%	416 582,80	DPH 21%	87 482,39	Celkem včetně DPH	504 065,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Oprava opěrné zídky "Safari"	Objednatel:	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěv	IČ/DIČ:	00373249/CZ00373249
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Ostrava- Zoologická zahrada	Zhotovitel:	Zuzana Šibková, SaB Kámen, Dolní 497, Frenštátp.R.,744 01, IČO:	IČ/DIČ:	05277175/CZ7554264971
Začátek výstavby:	10.09.2019	Konec výstavby:	31.12.2019	Položek:	9
JKSO:		Zpracoval:	xxxx	Datum:	17.07.2019

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	4 000,00			4 000,00
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	12 000,00			12 000,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				16 000,00

Celkem VRN	16 000,00
-------------------	------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00