
 

 

  

SMLOUVA O DÍLO č. 841/2019/OSM 
o dodávce projektových prací na akci   

„Školní jídelna Slaný - modernizace kuchyně včetně řešení jejího odkanalizování“.   
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) 

 

I. Smluvní strany  
 

 OBJEDNATEL:  Město Slaný 
 Sídlo:    Velvarská 136, 274 53 Slaný 
 Zastoupený:   , starostou města 
 IČO:    002 34 877 
 DIČ:    CZ00234877 
 Bankovní spojení:   
 Číslo účtu:    
 Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 
  
  
dále jen „objednatel“ 
 
 ZHOTOVITEL:  Bohemia Arch spol. s r.o.    
 Sídlo:    Spořická 599, 431 01 Spořice 

 IČO:    25002279 

 DIČ:    CZ25002279 

 Zastoupený:   , jednatelem společnosti 

 Bankovní spojení:   

 Číslo účtu:    

 telefon:    

 e-mail:     

dále jen „zhotovitel“ 

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy 
není třeba podpisu jiné osoby. 

 
 

II. Výchozí podklady a údaje 
 

2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 12.07. 2019, jejíž 

        podmínky byly zapracovány do této smlouvy. 
2.2   Výchozí údaje:                 

  2.2.1 Název stavby: „Školní jídelna Slaný - modernizace kuchyně včetně řešení jejího 
odkanalizování“ 

        2.2.2 Místo stavby:  Školní jídelna č. p. 1238, Na Sadech, Slaný 
        2.2.3 Investor:  Město Slaný 
 
 

III. Předmět plnění 
 
3.1 Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení, výběr zhotovitele a 

realizaci stavby: „Školní jídelna Slaný - modernizace kuchyně včetně řešení jejího odkanalizování“ 
v rozsahu dle článku V. této smlouvy a to včetně zajištění inženýrské činnosti a vydání příslušného 
pravomocného povolení k realizaci stavby a předání k tomu se vztahující ověřené projektové 
dokumentace případně dalších podkladů, které jsou nezbytné pro zdárné zpracování a předání 
díla (např. zaměření, statika, průzkumy, energetický průkaz). 



 

 

  

3.2 Dokumentace bude řešit celkovou rekonstrukci a modernizaci kuchyně a zázemí v 1. PP a 1. NP. 
Kapacita kuchyně je max. 1 100 porcí za den. V současnosti je technický stav kuchyně a jejího 
zázemí, jakož i technických rozvodů (především ZTI a VZT) ve velmi špatném stavu a nevyhovující 
stávajícím technickým normám. Rovněž gastro vybavení je zde zastaralé, na hranici životnosti a 
málo kapacitní. Součástí projektové dokumentace budou související stavební úpravy (podlahy, 
dlažby, obklady atd.) a rovněž řešení odkanalizování ležatou kanalizací a její napojení do stávající 
venkovní šachty dle poskytnutých návrhů přečerpávání (variante A nebo B). 

 
 

IV. Obecné podmínky předmětu plnění  
 
4.1 Pro stavbu musí být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které splní 

požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a 
životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání 
stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Tyto požadavky musí stavba 
splňovat při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po celou dobu své existence. 

4.2 Projektant po posouzení stávajícího stavu navrhne realizaci díla, popřípadě použité materiály 
s ohledem na maximální úsporu finančních prostředků objednatele. Případné úspory projedná 
s objednatelem nebo navrhne v rámci variantního řešení dokumentace a rovněž navrhované 
řešení projedná se zástupci objednatele v rozpracovanosti. 

4.3 Navržené řešení stavby bude v rozpracovanosti nejpozději v termínu stanoveném v čl. VI., bodě 
6.1.1 konzultováno s objednatelem, o čemž se pořídí oboustranně potvrzený zápis. Na tomto 
jednání je zhotovitel povinen informovat objednatele o veškerých změnách, a to i nepatrných, které 
v rámci zpracování projektové dokumentace navrhuje oproti původnímu stavu. Zhotovitel s 
objednatelem prokazatelně dojedná konkrétní termín a čas konání projednání navrženého řešení a 
to minimálně 7 pracovních dní před jeho uskutečněním. 

4.4 Odsouhlasené řešení stavby po ukončení konzultace dle bodu 4.3 bude rovněž projednáno za 
účasti zhotovitele ve Výboru pro investice. Termín jednání výboru bude zhotoviteli sdělen  
7 pracovních dní před jeho uskutečněním. 

 
 

V. Rozsah předmětu plnění 
  
5.1 Projektová dokumentace bude zpracována jako jednostupňová v rozsahu nutném pro stavební 

řízení a výběr zhotovitele a realizaci stavby (dále jen DPS). Rozsah a obsah projektové 
dokumentace je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění 
(405/2017 Sb.). Projektová dokumentace bude předána v řazení a členění na předepsané části a 
jejich jednotlivé body, které budou označeny a zpracovány v souladu s touto vyhláškou. Rozsah 
projektové dokumentace, především struktura soupisu prací, položky soupisu prací a jejich obsah, 
výkaz výměr, vymezení vedlejších a ostatních nákladů, cenová soustava aj. budou rovněž 
zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  

5.2 Projektová dokumentace zpracovaná dle čl. V., odst. 5.1 a dle rozsahu a obsahu této smlouvy 
bude objednateli předána v termínu dle čl. VI. a to ve 4 vyhotoveních v tištěné formě a v 1 
vyhotovení ověřené za stavebního úřadu a v 1 vyhotovení v elektronické verzi na nosiči ve formátu 
pdf a dwg bude dále obsahovat:  

 - oceněný a potvrzený výkaz výměr v 1 vyhotovení a v 1 vyhotovení v elektronické verzi na nosiči 
ve formátu   xls a pdf, 

       - neoceněný výkaz výměr v 3 vyhotoveních v tištěné formě a v 1   vyhotovení v elektronické verzi 
ve formátu xls a pdf, 

 - vyjádření či stanoviska, nutná pro územní a stavební řízení, všech stavbou dotčených 
 organizací, orgánů státní správy, správců sítí, souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou 
apod., s tím, že tato budou do projektové dokumentace zapracována a budou začleněna do 
 dokladové části každého pare dokumentace. V 1 vyhotovení budou předána v elektronické verzi 
ve formátu pdf, 



 

 

  

       - součástí technické zprávy bude projektantem vyplněný dotazník BOZP, jehož návrh byl předán 
zhotoviteli objednatelem současně s akceptovanou smlouvou o dílo, vyplněný dotazník BOZP 
bude sloužit objednateli jako podklad pro plnění povinností pro něj vyplývajících ze zákona č. 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP v platném znění a zhotovitel jej předloží 
objednateli v den projednávání navrženého řešení stavby v rozpracovanosti,  

5.3.   Každé pare projektové dokumentace členěné na části dle odst. 5.1. tohoto článku bude opatřené 
razítkem autorizované osoby v příslušném oboru v souladu s §13, odst. 3 zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě v platném znění. 

5.4   Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další výtisky projektové dokumentace v požadovaném 
počtu za cenu nákladů reprodukčních prací. 

5.5 Součástí projektové dokumentace bude i zpracování presentace této stavební akce. Presentace, 
zpracovaná v programu Power Point ve formátu pps nebo pdf, bude objednateli předána na el. 
nosiči v max. rozsahu 10 MB a bude obsahovat:  

 - název akce, zhodnocení a popis současného stavu, nový návrh a technické řešení 
 - výkresovou část – situaci nového řešení, fotodokumentaci současného stavu a popř. i 

předpokládaný rozpočtový náklad      
 - jednoduchou vizualizaci 
 Bude-li předaná presentace uložena ve formátu pps, bude se jednat o presentaci stavební akce 

tzv. volnou formou. Uložením ve formátu pdf, popř. ještě jejím dalším heslováním je možno docílit 
blokované presentace. Zhotovitel může na závěr prezentace uvést své obchodní jméno. 

 
 

VI. Termín plnění 
 
6.1     Dílčí termíny plnění předmětu díla byly ujednány takto: 
         6.1.1 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v souladu s čl. IV., odst. 4.3 projedná navržené 
                   řešení stavby s objednatelem nejpozději do 20.09. 2019. 

6.1.2 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá kompletní projektovou dokumentaci v rozsahu 
dle této smlouvy a dle čl. V., odst. 5.1 až 5.5 nejpozději do 31.10. 2019. Zároveň k tomuto 
datu bude na příslušný stavební úřad podána žádost o povolení stavby, kopie žádosti bude 
předána objednateli. 

6.1.3 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá stavebním úřadem ověřené dokumentace a 
pravomocné povolení stavby nejpozději do 20.12. 2019. 

6.2   Předmět plnění je splněný řádným vypracováním a odevzdáním kompletních částí projektové 
dokumentace objednateli. Odevzdáním kompletních dílčích částí projektové dokumentace se 
rozumí její osobní odevzdání  zástupci objednatele oprávněnému k jednání ve věcech technických, 
který zkontroluje její obsahovou správnost a vystaví protokol o převzetí projektové dokumentace, 
jenž obě smluvní strany potvrdí svým podpisem. Objednatel může převzít i neúplnou projektovou 
dokumentaci, které chybí některá součást vymezená v čl. V odst. 5.2 a 5.5. Tuto skutečnost 
smluvní strany zaznamenají do protokolu o převzetí. O převzetí zbývajících částí projektové 
dokumentace bude vyhotoven nový protokol. Objednatel není povinen nekompletní projektovou 
dokumentaci převzít.  Odmítnutí převzetí nekompletní projektové dokumentace nemá vliv na 
termín plnění, za splnění je považováno až odevzdání všech součástí díla. 

6.3 Místem pro předání plnění a jeho jednotlivých částí je sídlo objednatele. Odevzdání kompletních 
částí projektové dokumentace objednateli bude provedeno v pracovní dny objednatele.   

  

VII. Cena za dílo 
 
7.1 Cena za zhotovení předmětu plnění dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou dohodou obou 

smluvních stran ve smyslu nabídky zhotovitele ze dne 12.07. 2019 a to ve výši: 
 

Po předání PD a prezentace v rozsahu odst. 6.1.2 (70 % z ceny) 490.000,- Kč 
Po předání předmětu plnění v rozsahu odst.  6.1.3 (30 % z ceny) 210.000,- Kč 

   Cena celkem bez DPH:      700.000,- Kč  



 

 

  

   DPH v zákonné výši:        147.000,- Kč 
   Cena díla celkem vč. DPH:      847.000,- Kč 
    Slovy: osmsetčtyřicetsedmtisíckorun českých. 
    Poznámka : 
    Součástí ceny za dílo nejsou správní poplatky  

7.2 Smluvní strany se dohodly, že finanční záloha nebude poskytnuta. 
7.3 Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou smluvní cenu v dílčích plněních dle čl. VII., odst. 7.1 

nejpozději do 30 kalendářních dnů po obdržení faktur. Za úhradu ceny za zhotovení předmětu 
plnění se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele.  

 

VIII. Ostatní ujednání 
 
8.1 Projektovou dokumentaci podle této smlouvy zhotovitel zpracuje na základě zadání objednatele a 

dle obsahu a rozsahu této smlouvy. 
8.2 Zhotovitel se zavazuje, že vykoná pro objednatele veškeré činnosti v rozsahu a obsahu dle této 

smlouvy jakož i další činnosti s předmětem smlouvy související.   
8.3 Autorský dozor bude vykonáván v souladu s § 152, odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu.  
8.4 Zhotovitel bude při zabezpečování činnosti dle předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. 

Svoji činnost bude zhotovitel uskutečňovat v souladu se zájmy objednatele a podle pokynů, zápisů 
a dohod oprávněných zástupců smluvních stran jakož i v souladu s vyjádřeními a rozhodnutími 
dotčených orgánů a organizací a dalších účastníků řízení, jejichž stanoviska a požadavky zahrne 
do kompletní projektové dokumentace. 

8.5 Objednatel se zavazuje, že kompletní projektovou dokumentaci v členění dle čl. VI. odst. 6.1 
převezme a zaplatí za její zhotovení cenu dle členění v čl. VII. odst. 7.1. 

8.6 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodu vyvolaných stranou 
objednatele, bude zhotovitel za rozpracované práce ke dni odstoupení nebo zrušení smlouvy 
fakturovat objednateli předem dohodnutou částku v rozsahu provedených prací k tomuto dni po 
oboustranné dohodě. 

8.7 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je objednatel 
oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění respektive proplacení 
faktury do doby sankčního vypořádání pohledávky. 

8.8 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy objednateli vznikne nárok na zaplacení smluvní 
pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční pohledávky dle čl. VIII., bodu 8.7 
bude příslušná částka započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem 
provedeno z fakturované ceny díla, popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl zhotoviteli vůči 
objednateli.  

8.9 V případě nesplnění termínů ze strany zhotovitele vyplývajících z čl. VI., odst. 6.1 této smlouvy se 
smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 1500,- Kč za každý den prodlení a to za každé 
dílčí plnění samostatně. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.  

8.10 V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv řádně vystavěné faktury, může zhotovitel 

požadovat po zhotoviteli uhrazení zákonného úroku z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku. 

Toto ustanovení se však nevztahuje na proplacení takových faktur, u kterých bude z důvodů 

uvedených v čl. VIII., bodu 8.7 pozastaveno peněžní plnění resp. jejich proplácení. 

8.11  Konečnou fakturu či faktury za dílčí plnění je zhotovitel povinen předat objednateli až po 

odsouhlasení projektové dokumentace a to nejpozději do 7 dnů ode dne jejího odsouhlasení dle čl. 

VI., odst. 6.2. Faktury musí být doručeny na adresu sídla objednatele či je lze, za podmínky 

opatření zaručeným elektronickým podpisem, zaslat na elektronickou adresu objednatele 

.  

8.12 Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k dílu či k jeho částem, tj. 

k projektové dokumentaci specifikované v této smlouvě. Objednatel je oprávněn dílo užívat, 

pořizovat jeho kopie, provádět jeho změny, úpravy a doplňky a to pro jakékoliv účely, zejména pak 



 

 

  

k zadání následné veřejné zakázky na realizaci předmětu díla. Objednatel je oprávněn dílo 

poskytovat třetím osobám i bez souhlasu zhotovitele. Objednatel není povinen licenci využít. 

Objednatel může licenci podle této smlouvy postoupit třetím osobám, a to kdykoli bez souhlasu 

zhotovitele. 

 
 

IX. Odpovědnost za vady 
 
9.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, platných právních 

předpisům.  
9.2 Zhotovitel odpovídá za vady předané dokumentace, za jednoznačnost, efektivnost a reálnost 

navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, obecně závaznými 
předpisy, ČSN, EN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby. 

9.3 Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit ihned poté, 
co se o ní dozvěděl, a to písemnou formou s uvedením požadovaného termínu odstranění 
reklamace. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu v požadovaném termínu odstranit. Pokud tak 
neučiní je objednavateli povinen uhradit smluvní pokutu ve výši  
500,- Kč za každý den prodlení. 

9.4 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle obsahu a rozsahu této 
smlouvy a že bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě. 

9.5 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které vzniknou vadou projektové dokumentace. 
9.6 Skrytou vadou díla se rozumí nesrovnalost mezi výkazem výměr (rozpočtem) a projektovou 

dokumentací, vada vzniklá i při realizaci stavby až do doby dokončení stavby a tím předvedení její 
způsobilosti sloužit svému účelu a vada vzniklá při záruční době dokončené stavby a to zejména 
při reklamovaných závadách zhotovitele stavby, kdy zhotovitel stavby prokáže, že dílo bylo 
provedeno dle projektové dokumentace. 

9.7 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od 
objednatele a ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně 
na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

 
 

X. Změny závazku 
 
10.1 Strany se dohodly, že změny ve výchozích podkladech a dohodnutých podmínkách nebo nové 

požadavky objednatele budou vždy řešeny písemným dodatkem k této smlouvě. 
 
 

XI. Všeobecná ustanovení 
 
11.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, závazkový vztah se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a obvyklými obchodními zvyklostmi. 
11.2 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a 

objednatel tři vyhotovení. 
11.3  Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní samosprávný 

celek povinno uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv zřízeného dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv. 

11.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní 
samosprávný celek povinno poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti podle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon o svobodném 
přístupu k informacím. 

11.5 Smluvní strany dále prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené v této smlouvě považují za 
své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv či zpřístupnění dle 



 

 

  

zákona o svobodném přístupu k informacím, sdělily je písemně druhé smluvní straně před 
podpisem této smlouvy. 

11.6 Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle 
zákona o registru smluv, odešle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění město Slaný, a to 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy. 

11.7 Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona o 
registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti. 

11.8 Smluvní strany tímto prohlašují, že s osobními údaji, které získají na základě této Smlouvy, budou 
nakládat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími právními 
předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. 

11.9 Uzavření smlouvy schválila rada města dne 31.07.2019 pod číslem usnesení 34/20/2019/RM. 

 

PLNÁ MOC : 
 
Objednatel Město Slaný uděluje touto smlouvou zhotoviteli Bohemia Arch spol. s r.o., Spořická 599, 
431 01 Spořice, IČ 25002279, zastoupená   , plnou moc k zastupování 
objednatele ve všech věcech týkajících se předmětu plnění dle této smlouvy na akci „Školní jídelna 
Slaný - modernizace kuchyně včetně technologie a rozvodů“. Zhotovitel tuto plnou moc přijímá. 
Plná moc se nevztahuje na uzavírání závazků či povinností, ze kterých by objednateli vznikl jakýkoliv 
finanční nebo hmotný závazek. 
 
Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců. 
 
 
 
Ve Spořicích, dne : 12.07. 2019                            Ve Slaném dne: ……………  
 
 
 
 
 
 

za zhotovitele  za objednatele 
   

                  jednatel společnosti  starosta města 
 

 
 
 
 
 
 




