

Příloha k objednávce

č. 19/635200410

Vyřizuje: xxx
Telefon: xxx
Mobil: xxx
E-mail: xxx
Datum: 15.8.2019

HPF CleanCat, s. r. o.

Keramická 602/19

711 00 Ostrava

IČO:29453810

DIČCZ29453810

Ve smyslu Rámcové smlouvy o dílo č. E635-S-1992/2019 u Vás objednááme údržbové práce dle přiloženého nabídkového listu. Jedná se o hloubkové čištění prosklené fasády zastávky Mošnov terminálu Letiště.

Náklady budou zaúčtovány na zakázku: G720Z3500302

Dohodnutá cena: 356.770,00 Kč bez DPH

Termín: dle ROV 9.9.2019 - 14.9.2019

přednosta SPS OŘ Ostrava

ROV 23126

Č.j.: 485/2019-SŽDC-OŘ OVA-OPI

Účel: **Údržba a čištění prosklené části terminálu Mošnov Airport.****1. Místo výluky:****Etapa A:**

Vyloučí se:

kolejově a napětově **1 staniční kolej v dopravně Mošnov, Ostrava Airport****Etapa B:**

Vyloučí se:

kolejově a napětově **3 staniční kolej v dopravně Mošnov, Ostrava Airport****2. Doba konání výluky:****Etapa A, B:**

Denní výluka

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| a) začátek výluky koleje | 07:00 hodin |
| b) konec výluky koleje | 17:00 hodin |
| c) začátek výluky napětí | 07:00 hodin |
| d) konec výluky napětí | 17:00 hodin |

3. Předpokládané termíny a souběhy etap výluk:

Předpokládaný termín konání výluky:

Etapa A) 9.,10.,11.9.2019

Etapa B) 12.,13.,14.9.2019

4. Dopravná nebo pracoviště určené k zahájení, přerušování a ukončení výluky:**Etapa A, B: dopravná**

Studénka.

5. Účel a rozsah prováděných prací:**Etapa A,B)**

údržba a čištění prosklené části terminálu Mošnov Ostrava Airport

6. Provozní, dopravní a přepravní opatření:**a) Provozní a dopravní opatření**

Neobsazeno.

7. Opatření pro TV a silnoproudá zařízení:

Neobsazeno.

8. Opatření pro zabezpečovací a sdělovací zařízení:

Neobsazeno.

9. Neobsazeno**10. Omezení rychlosti:**

Neobsazeno.

11. Bezpečnostní opatření:

Neobsazeno.

12. Zřízení dočasných přejezdů:

Neobsazeno.

13. Jiná závazná opatření:

Neobsazeno.

V Ostravě dne 26.04.2019

Náměstek ředitele pro provoz infrastruktury
Oblastního ředitelství Ostrava

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

Požadavek na zajištění

Údržby povrchů veřejných prostor

v obvodu OŘ Ostrava

požadavek číslo: 013/2019

Název objektu: zastávka Mošnov	Inventární číslo: bez 1C
Popis požadavku: Zadání prací viz samostatné zadání v příloze, včetně návrhu na vylukový rozkaz ROV 23126	GPS souřadnice:

Vzdálenost v km: | 27

Požadavek zpracoval: xxx	datum: 01.08.2019	tel.: xxx
Požadavek schválil: xxx	datum: 01.08.2019	podpis
Požadavek odeslán zhotoviteli:	datum a čas:	telefon, email, jiný způsob.:

vyplní zhotovitel a zašle obratem Informaci zpět zadavateli Požadavek přijal:		datum a čas:
		1.8.2019 9:22 hod
Kontaktní osoba pro zajištění opravy xxx	tel., email:	xxx
Termín dodání cenové nabídky objednateli: 6.8.2019	Dodání nabídky email	
Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/ 1.-14.9.2019		

List1

Cenová nabídka dle požadavku č. 013/2019 (Mošnov)

	bod.č.	popis	2/hod m	Kč/m2	Celkem
Čištění opláštění haly do 1,5 m	16,18	1	531		
Čištění opláštění haly nad 1,5m	73	6	644		
				Celkem	

	bod.č.	popis	ks(lt)	kč/ks(lt)	Celkem
Buzil Indumaster Strong IR4510I	23	1a.	1		
Lisovaný textil Bílý	23	1a.	20		
Star skleněné plochy 5l	23	1a.	23		
Švédská utěrka	23	1a.	42		
				Celkem	

	bod.č.	popis	m(km)	kč/m(km)	Celkem
ochranné zabezpečení	72	5	570		
Náklady na dopravu	74	7.	54		
				Celkem	

Celkem cenová nabídka akce - Mošnov

356 770,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 377667

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f4e6f630-54c7-4d4f-b5a4-8eb9cb5ae0b0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana RATHOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.08.2019 08:53:58



63e99ebe-8539-4f45-96d1-ec59741ca1e4