
SM LO UVA (SM LO UVA O DÍLO)

Číslo smlouvy objednatele: 01PU-004318 
Číslo smlouvy zhotovitele: 3232/08

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 125 0002 
N ázev související veřejné zakázky: DO Oprava AB vozovky v km 13,443 - 16,100 vpravo a vlevo včetně 

prodloužení připojovacího pruhu v km 16,28 - 18,44 vpravo - PD

uzavřená na základě Rám cové dohody na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb 
pozemních kom unikací, číslo dohody: 01UK-003365

mezi

1. Ř editelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen  „O bjednatel”)

N a Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

a
2. A PIS-PO N TE X-SA T RA -M O T T M ACDONALD
se sídlem: Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 -  M ichle
zastoupeným  společností A teliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
IČO: 61853267 
DIČ: C Z 6 1853267
zápis v obchodním  rejstříku: zapsaná v obchodním  rejstříku vedený M ěstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
31260
právní forma: společnost s ručením  omezeným 
bankovní spojení:
Zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(správce společnosti)



Pontex, spol. s r.o.
se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČ: 40763439, zapsána v O R u M ěstského soudu v Praze, oddíl C, 2994 

(společník)

SATRA, spol. s r.o.
se sídlem Sokolská 32, 120 00 Praha 2, IČ: 18584209, zapsána v OR u M ěstského soudu v Praze, oddíl C, vložka 
3014

(společník)

Mott M acDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1, zapsána v OR u M ěstského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051 

(společník)
(dále jen  „zhotovitel14) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu (smlouvu o dílo)

Článek I.

Předm ět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících služeb (dále jen  „plnění11), a to dle zadání objednatele v tom to rozsahu a členění:

Popis části díla 

Zajištění podkladů a průzkumů 

koncept DSP/PDPS 

čistopis DSP/PDPS 

Podání žádosti o vydání stavebních povolení

AD

Podrobná specifikace předm ětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je  při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícím i technickými podmínkami:

- nepoužije se!

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou uzavřenou 
dne 24.09.2018 (dále jen  „Rámcová dohoda11).

Článek 11.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této sm louvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako  součet cen za skutečně 
realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen 
příslušného plnění, tj.:

bez DPH:

DPH:

včetně DPH: 5 520 988,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.



2. Cena byla zhotovitelem  nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem  odsouhlasené 
plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podm ínkam i uvedenými v Rámcové dohodě. Zhotovitel je  
oprávněn zaslat Objednateli fakturu v listinné nebo elektronické formě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve sm yslu přílohy C Zvláštních obchodních podm ínek Rámcové dohody) je

Č lánek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím  způsobem: 

zahájení prací: na základě výzvy objednatele 

dokončení prací: 31.12.2020

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení

Zajištění podkladů a průzkumů do 14 týdnů od zahájení prací

koncept DSP/PDPS do 30 týdnů od předání podkladů a průzkumů

čistopis DSP/PDPS do 2 týdnů od schválení konceptu

Podání žádosti o vydání stavebních povolení do 10 týdnů od zpracování konceptu DSP/PDPS

AD v průběhu realizace stavby —  předpoklad 32 týdnů

2. Sm luvní strany sjednávají m ísto plnění takto: DO , km 13,443 - 16,100 vpravo a vlevo včetně prodloužení 
připojovacího pruhu v km 16,28 - 18,44 vpravo

Článek IV.

Podm ínky provádění díla

1. Pro plnění této Sm louvy a práva a povinnosti sm luvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 
pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak,

2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedeném u dílu v délce trvání 2 roky ode dne 
odevzdání a převzetí díla.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením  jeho  činnosti následující dokumentaci, nezbytnou
pro realizaci díla: ..............   Dokumentaci nad rozsah dokum entace uvedené v tomto článku
smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznám ení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou 
realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tím to sjednávají následující 
upřesňující podm ínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody 
NEJSOU

5. Zásady kontroly zhotovitelem  prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole 
prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tím to sjednávají následující upřesňující podmínky týkající 
se těchto povinností zhotovitele NEJSOU

6. Pro zm ěnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podm ínky pro podzhotovitele, uvedené 
v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele viz článek I, které zhotovitel 
objednateli předá v term ínu viz. článek III. Této smlouvy.

8. Ostatní podm ínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou  n ás ledu jíc í--------------------------(podm ínky nad rámec
stanovený v Rámcové dohodě).



9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem na základě této Sm louvy vztahuje GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení sm ěrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je  Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR 
stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitelé v kterém koliv okam žiku plnění svých sm luvních povinností 
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem  nebo získaných pro Objednatele, je  povinen na 
tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) 
s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, je jíž  vzor je  uveden v příloze Rámcové dohody. 
Smlouvu dle předcházející věty je  dále Zhotovitel s Objednatelem povinni uzavřít vždy, když je j k tomu 
Objednatel vyzve.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. S m louvaje  platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do

a) této smlouvy a všech je jích  jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu 
(tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu) nebo

b) této smlouvy a dvou souborů ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořených otiskem (hash pomocí 
algoritmu SHA256) z archivu souborů obsahujícího veškeré přílohy smlouvy, a to prostřednictvím 
algoritmu podpisu SHA256RSA (tj. k archivu souborů obsahujícímu veškeré přílohy smlouvy jsou 
vytvořeny dva hash soubory, které při porovnání s archivem příloh smlouvy zaručují jeho  integritu 
(nedošlo k pozm ěnění obsahu) a každý z těchto dvou hash souborů archivu příloh sm louvy elektronicky 
podepíše jedna smluvní strana, čím ž obě smluvní strany výslovně potvrzují a autorizují správnost a 
úplnost obsahu archivu s přílohami smlouvy)

oběma smluvními stranami. O technickém  způsobu elektronického podpisu Sm louvy (varianty dle písm. a) 
nebo b) uvedené výše v tomto odstavci smlouvy) rozhoduje Objednatel, který také případně vytváří archiv 
příloh a související hash soubory dle písm. b) smlouvy, není-li v konkrétním případě mezi smluvními 
stranami výslovně dohodnuto jinak.

la . Tato smlouva nabývá účinnosti dnem je jího  uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je  možno ukončit za podm ínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto 
účely M inisterstvem vnitra, v souladu se zákonem  č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje 
žádnou část Smlouvy za obchodní tajem ství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží je jí elektronický originál.

5. Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předm ětu plnění,
2. Podrobná specifikace ceny.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM  TÉTO SM LOUVY K NÍ SM LUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



Podrobná specifikace předmětu plnění

Č íslo  d á ln ice / km  s ta n ič e n í/ s trana : 
P op is s tá v a jíc íh o  stavu :

DO km 13,443 - 16,100 vpravo a vlevo

- lokální výtluky, podélné a pfiCné trhliny, vyjeté koleje, rozpad vozovek, nesoudržnost asfaltových vrstev, neslmelené podkladní vrstvy a podloží

- roz.pad vozovky v oblasti výztužných žeber mostních závěrů

N áv rh  na te ch n ic k é  řešen í: Oprava bttde zahrnoval:

Hlavní trasa od tunelu Lochkov po M Ú K Slivenec:

- výměna podkladních vrstev stmelených hydraulickými pojivý P+L v celém úseku

- výměnu AB vozovky za CB kryt, výměna AB vozovek na mostech bez výztužných žeber u M2 dle diagnostiky v celkové délce cca 2650m P + L

N ávrh  D IO : Bude stanoveno projektantem



Č islo  d á ln ic e / km  .sUmičeni/ s trana : 
P op is s tá v a jíc íh o  stavu :

DO stavba 515 km 10,28(1 - 18.440 vpravo

- od M llK  Slivonec v v směru na 05 dochází trvale k dopravním zácpám

N á v rh  na te chn ické  řešení: Stavba bude zahrnovat:

- rozšíření stávající CB vozovky o (),75ni na celkovou šířku vozovky 1 l.SOin v délce 2 í60nt dle technické studie varianta 3

- přemístění hlásky v km 17.75. realizace monolitické zdi ti portálu v km 17.09 a úprava dronážc včetně šachet

N áv rh  DI.O: B u de stan oven o  pm jcklanLcm
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Typový soupis prací na Rámcovou smlouvu/dohodu na projektové práce

AKCE

DO Oprava AB vozovky v km 13,443 -16,100 vpravo a vlevo včetně prodloužení připojovacího pruhu v 
km 16,28 -18,44 vpravo

žlutě - vyp ln í uchazeč 

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 
v Kč bez DPH

Procentní poměr 

ze stavebních 

nákladů nabídnutý 

uchazečem v 

Rámcové smlouvě 

- část DSP*)

Procentní pom ěr 

ze stavebních 

nákladů nabídnutý 

uchazečem v 

Rámcové smlouvě 

- část Výkon IČ k 

SP vč. majetkopr. 

projednání*)

Procentní pom ěr 

ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě 

- část VD-ZDS*)

Technická pomoc 

objednateli - 
autorský dozor (v 

Kč bez 

DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 
bez DPH***)

1 4 0  0 0 0  00 0 1,500% 0,590% 1,000% 800
Předpokládaný celkový počet hod technické 

pomoci
X X X 296

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky

1

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 4 562 800

% změna ceny Nabídka/Předpoklad

*) Uchazeč použije při ocenění % pom ěr ze stavebních nákladů uvedený v Rám cové smlouvě. Tento % pom ěr může být buď shodný nebo nižší než je  % pom ěr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v 

Rámcové smlouvě

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je  příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v 

tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je  součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové sm louvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky 
technické pomoci
***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontro la rovnosti dílčích cen v tabulce £. 1 a rozepsaných cen v 
tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP 
Rozdíl: Ok

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP 
Rozdíl: Ok

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD- 
ZDS Rozdíl: Ok



Tabulka č. 4 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP
Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" (dále pouze Směrnice), 
schválené MD-OI čj. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností 1.2.2007 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s 
upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

DO Oprava AB vozovky v km 13,443 -16,100 vpravo a vlevo včetně prodloužení 
připojovacího pruhu v km 16,28 -18,44 vpravo

P ozn.: Uchazeč v rám ci této části výp ln i předpokládaný počet hodin v rám ci d ilč i činnosti, hodinovou sazbu a cenu - ž lu té  buňky

P opis práci P očet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
C en a Kč

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA -  celkem 12 0

B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY -  celkem

1 .  C elková (přehledná) situace 10

2. S itu ace  stavb y  (koordinační) na podkladu katastrální m apy s  vyznačením  hranic 
pozem ků a  jejich parcelních číse l, vč . sousedních

200

3. G eodetický koordinační výkres 80

4. Bilance zemin a  om ice 50

5. C elkové vodohospodářské řešeni 50

6. B ezbariérové užívání 30

C. STAVEBNÍ ČÁST -  celkem

1. Objekty pozemních komunikací

1 . 1  Technická zpráva: 90

1 .2  V vkresv: 350

2. Mostní objekty a konstrukce, zdi

2 .1  Technická ZDráva + statické Dosouzení 90

2 .2  V vkresv 220

3. Vodohospodářské objekty

3 . 1  Technická zorává 90

3 .2  V vkresv 80

5. Elektro a sdělovací objekty 10 0

6. Objekty úpravy území 10 0

7. Ostatní objekty 10 0

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY -  celkem

1 .  Technická zpráva 90

2 . V vkresv 12 0

3 . Harm onoaram  vvstavb v 70

4. Plán kontrolních Drohlídek 20

F. DOKLADOVÁ ČÁST -  celkem 60

G. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE -  celkem

G1. Účinky stavby -  celkem

1 .  Záborový elaborát 80

2. Dokum entace pro vynětí ze  Z P F 90

4. Projekt odpadového hospodářství z výstavby 60

G2. Podklady a průzkumy -  celkem

9. G eodetické zam ěření včetně průzkumů inž. sítí vč. ověření správců 90

10 . Zpracován í re še rše  předaného podrobného G T P  a požadavky pro projekt doplňkového 
G T P  dle T P  76

10 0

14 . Další průzkumy (Diagnostický průzkum vozovky) 1

Reprografie v počtu dle VOP X X

SOUČET A -  J celkem za DSP (bez DPH) 2  1 0 0  0 0 0



Tabulka č. 5__________________________________________________________ OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

DO Oprava AB vozovky v km 13,443 -16 ,100  vpravo a vlevo včetně prodloužení 
připojovacího pruhu v km 16,28 -1 8 ,44  vpravo

Pozn.: U chazeč v  rá m c i té to  čá s ti vyp ln í p ředpo k láda ný  p o če t hod in  v  rá m c i d ilč í č innosti, hod inovou  sazbu a cenu - žluté b u ň ky

Služba

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A
Počet

hodin

Hodinová 
sazba 

Kč / hod

Cena

Kč

Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými 
orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání 
zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), 
souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to 
v souladu s platnými právními předpisv a zákonv, zejména

- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění 60
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném 

znění 60

- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách 60
- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách -  zásah do 
vodních toků 60

- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném 
znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo 
les

60

- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění 60
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O 
ochraně přírody a krajiny -  souhlas se zásahem do VKP 60

- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích -  souhlas 
s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m 
od okraje lesa

0

- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů 
stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) 
dle zákona č.458/2000Sb„ z.č.151/2000Sb„ z.č.266/1994 Sb. z.č.61/1988 
Sb.-všech v platném znění

60

-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném 
znění -  požární ochrana 60

-stanovisko dle vyhl. 398/2009 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně 
postižené občany 60

- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci 
stavebního řízení 100

CAST A -C E L K E M 530 000

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C

Počet
hodin

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, 
stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání 
stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění 
dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního 
řízení, účast najednáních, předání pravomocného stavebního povoleni

250

___ . . . .  . .



ČÁST C CELKEM 200 000

Počet
Hodinová 

sazba Kč/ 
hod

Cena

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část D hodin Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informováni 
objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních 
k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých 
smluvních IČ.

120

ČÁST D CELKEM

CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP 826 000



Dokumentace VD-ZDS

DO Oprava AB vozovky v km 13,443 -16,100 vpravo a vlevo včetně 
prodloužení připojovacího pruhu v km 16,28 -18,44 vpravo

Popis prací počet
hodin

Kč/hod Cena v Kč

P o z n : N e r e a l iz o v a n é  p o lo ž k y  n e b u d o u  o c e ň o v á n y  ( o z n a č e n y  " N e o b s a z e n o " )

A. Souhrnné řešení stavby

0. P růvod ní zp ráva 80

1 .  P ře h led n á s itu a ce 7

2 . K oord inační s itu a ce 10 0

3 . G e o d e tick é  podklady (geo d e t.k o o rd .vý k re s) 40

4 . B ilan ce  zem n ích  p rací 80

5 . Z á s a d y  o rg a n iz a c e  v ý s ta v b y 10 0

6. C e lk o v é  v o d o h o sp o d á řsk é  ře še n í 80

B. Stavební část

P říp rava  s ta v e n iš tě 40

P o ze m n í kom u n ikace 30 0

M ostní ob jekty, zdi 2 5 0

V o d o h o sp o d á řsk é  objekty 1 5 0

Elektro a  sd ě lo v a c í objekty 80

P o ze m n í ob jekty (vč. P H S ) 10 0

O bjekty ú pravy  ú zem í 80

O bjekty za říz en í s ta v e n iš tě 80

D. Doklady 40

E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) 60

F. Kontrolní rozpočet 60

G. Souvisící dokumentace 80

H.ZTKP 2 0

Reprografie v počtu dle VOP X

Celkem VD-ZDS bez DPH 1 400 250



Tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Autorský dozor

DO Oprava AB vozovky v km 13,443 -16 ,100  vpravo a vlevo včetně prodloužení připojovacího pruhu v
km 16,28 - 18,44 vpravo

P očet hod. Kč/hod *) C en a celkem

|cen a AD celkem  bez DPH 296 236 800
*) Sazba zarhnuje veškeré  související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD AD
činnost hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 

kvalitativních param etrů stavby.

3 2

Vyjádření k požadavkům  na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu 

výstavby  oproti projektové dokum entaci, změn vycházejících z podm ínek sm louvy se 

zhotovitelem  stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení m nožství a kvality, zm ěny plnění 

z pohledu dodržení standardů, param etrů, kvality, m nožství, přim ěřenosti ceny a prodloužení 

lhůt výstavby.

40

O dsouhlasení dílenské a provozní dokum entace zhotovitele stavby z hlediska souladu 

s dokum entací ověřenou stavebním  úřadem  a zadávací dokum entací pro výběr zhotovitele 

stavby.
32

Účast na jakém koliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. 40
Vyjadřování se  zástupci ob jed natele k plnění díla z hlediska pochybností k provedeném u 

m nožství. V yjadřovat se  zástupci ob jednatele k požadavkům  zhotovitele stavby a případně i 

budoucího provozovatele na zm ěny plnění z pohledu dodržení standardů, param etrů, kvality, 

m nožství, přim ěřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a 

ukazatelů stanovených zadávací dokum entací

72

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:

•  účasti kontrolních dnech stavby

•  účasti přejím acích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby

•  účasti při zásadních zkouškách a m ěřeních včetn ě vydání případných stanovisek k jejich 

výsledkům

•  odsouhlasování geodetické m ěření pohybů nosné konstrukce v určených bodech

•  spolupráci se zástupcem  ob jednatele při výběru a schvalování vzorků m ateriálů, zařízení a 

vyb aven í předkládaných zhotovitelem  stavby, zejm éna z hlediska jejich jakosti, druhu 

provedení a vhodnosti použití a to  z pohledu souladu s dokum entací ověřenou stavebním  

úřadem  a zadávací dokum entací pro výběr zhotovitele stavby

80

celkem  hodin 296
Kč/hod 1

Celkem  Kč bez DPH 236 800
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznám ky:

1 .  Základním účelem  výkonu AD je  sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokum entaci stavby a spolupráce při řešení 

nepředvídaných problém ů. Zástupce zhotovitele zadávací dokum entace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání 

svolaných investorem  stavby na základě jeh o  výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokum entace o kvalitě prováděných prací na stavbě může 

zástupce zhotovitele dokum entace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem  na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy ob jednatele. Výzva m usí být zhotoviteli oznám ena 

nejpozději dva pracovní dny před datem  výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné 

vysvětlování.



3 . Osoba pověřená výkonem  autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své  účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 

ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do 

stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.


