

Příkazní smlouva

uzavřená v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel **Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové**
se sídlem: Hradební 1029, 500 03 Hradec Králové
IČO 150 62 848
DIČ CZ 15062848
zástupce PaedDr. Pavel Jankovský
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 29034511/0100

dále jako „příkazce“ a

Příkazník **INGARA, s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou oddíl C, vložka 40469

se sídlem Veverkova 1218, Hradec Králové 500 02
IČO 065 53 044
DIČ CZ06553044
zastoupený [redacted] jednatelem společnosti
bankovní spojení Fio banka, a.s.
číslo účtu 2501320060/2010

dále jako „příkazník“; příkazce a příkazník společně také jako „smluvní strany“

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána s příkazníkem na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky nazvané Snížení energetické náročnosti budovy SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Králové, Hradecká 647/1a – zajištění výkonu TDS a BOZP (dále jen „veřejná zakázka“).
2. Realizace smlouvy o dílo je závislá na přidělení finančních prostředků z dotačního programu a na poskytnutí finančních prostředků od zřizovatele objednatele. Předmět této smlouvy je součástí projektu Snížení energetické náročnosti budovy SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Králové, Hradecká 647/1a, č. projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009501, (dále jen „projekt“), které jsou předmětem žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí.

Tato smlouva nenabyde účinnosti dříve, než:

- vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace a
- poskytnutím finančních prostředků od zřizovatele a
- uveřejněním v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zároveň
- doručením příkazníkovi výzvy příkazce k plnění.

Příkazce vyzve příkazníka k plnění pouze v případě závazného schválení poskytnutí finančních prostředků na krytí celkové ceny díly, která není kryta z rozpočtu příkazce.

3. Nenabyde-li tato smlouva účinnosti dle odst. 2 do 24 měsíců od jejího podpisu, bez dalšího zaniká. Příkazník je oprávněn požadovat po příkazci informace o skutečnostech podmiňujících nabytí účinnosti kdykoliv za trvání smlouvy. Příkazce poskytne informace dle věty předchozí bez zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti příkazníka.

Článek 2 Zmocněné osoby

- 1 Příkazce zmocňuje následující osoby k jednání

- | | |
|--|--------------------------|
| a) zástupce příkazce ve věcech smluvních | PaedDr. Pavel Jankovský; |
| b) zástupce příkazce ve věcech technických | Ing. Miroslav Uhlíř |

2. Příkazník zmocňuje následující osoby k jednání:

- a) ve věcech technických: [REDACTED];
- b) osoba vykonávající technický dozor stavebníka: [REDACTED];
- c) koordinátor bezpečnosti a zdraví při práci: [REDACTED];

3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny. Příkazník je oprávněn změnit osoby dle odst. 2 písm. b) a c) pouze ve výjimečných případech. Důvody pro změnu výše uvedených osob je příkazník povinen doložit spolu s oznámením této změny bez zbytečného odkladu. Příkazce na základě oznámení příkazníka a za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky a doloženy všechny doklady v rozsahu odst. 6. vydá souhlas se změnou osoby
4. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 3 se považuje:
 - a. významná změna zdravotního stavu, smrt;
 - b. ukončení pracovního poměru, nebo obdobného vztahu;
 - c. ukončení poddavatelského vztahu.
5. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 3 se nepovažuje:
 - a. kapacitní důvody, které mohl příkazce předvídat již v době podání nabídky.
6. V případě změny je příkazník povinen prokázat, že nahrazující osoby splňují kvalifikaci minimálně v rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené a k nahrazujícím osobám doložit vždy následující doklady:
 - a. doklady k prokázání profesní způsobilosti ve smyslu § 77 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále také jako „ZZVZ“) vztahující se k nahrazující osobě;
 - b. čestné prohlášení o pracovním poměru, nebo obdobném vztahu k příkazníkovu v případě, že je nahrazující osoba zaměstnancem příkazníka;
 - c. doklady dle § 83 ZZVZ v případě, že nahrazující osoba není zaměstnancem příkazníka.
7. Příkazce může souhlas vydat i v jiných, než výjimečných případech, za předpokladu, že budou doloženy všechny požadované doklady, avšak v takovém případě zaplatí příkazník příkazci smluvní pokutu ve výši 5 % z nabídkové ceny příkazníka.
8. Je-li zástupce příkazce ve věcech smluvních dle článku 2 odst. 1 písm. a) osoba odlišná od osoby oprávněné jednat za příkazce dle právních předpisů, není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě ani tuto smlouvu ukončit.

Článek 3

Podklady pro uzavření smlouvy

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka dodavatele (příkazníka) podaná dne 10. 7. 2019 v rámci výběrového řízení veřejné zakázky.
2. Předmět plnění je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy:

a) Příloha č. 1 Projektová dokumentace s výkazem výměr

Projektová dokumentace byla zpracována společností ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o., se sídlem Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO 47450347, číslo zakázky 1253/05/00 (dále také jako „projektová dokumentace“);

b) Příloha č. 3 Správní rozhodnutí

Ohlášení stavebního záměru č.j. MMHK/077325/2019 ST2/Bo ze dne 24. 4. 2019.

3. Příkazník prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci výběrového řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky.
4. Příkazník dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení zadavatelem.
5. Příkazník upozorní příkazce bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění příkazník předá příkazci bez zbytečného odkladu po provedení kontroly.

Článek 4

Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na svou odpovědnost vykonávat a zajišťovat činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), dále také jako „zajišťovaná činnost“, na stavební akci: „Snížení energetické náročnosti budovy SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Králové, Hradecká 647/1a“ (dále jen „dílo“ či „stavba“), a to za podmínek dále v této smlouvě stanovených. Příkazce se zavazuje příkazníkovi výkon zajišťované činnosti umožnit a za její řádný výkon uhradit příkazníkovi odměnu.
2. Předmětem plnění této smlouvy je plnění zajišťované činnosti v průběhu provádění díla a při předání a převzetí díla. Předmět zajišťované činnosti je specifikován v článku 5.

Článek 5

Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP

1. Příkazník se při výkonu funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP zavazuje provádět kontrolu prováděné stavby tak, aby byly dodržovány technické podmínky realizace stavby, aby byl dodržen rozpočet a termíny stavby, jakož i platné právní předpisy. V rámci technického dozoru stavby a koordinátora BOZP se příkazník zavazuje zajišťovat zejména následující činnosti:

Technický dozor stavebníka:

- a) seznámení se s projektovou dokumentací, se stavebním povolením, stanovisky, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy;
- b) kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby;
- c) oznámení podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Archeologickému ústavu AV ČR Praha minimálně dva týdny před zahájením výkopových či jiných stavebních prací;
- d) kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveniště vybranému zhotoviteli stavby včetně administrativního záznamu veškerých takových procesů;
- e) organizování kontrolních dnů v průběhu provádění stavebních prací včetně vyhotovení zápisu, minimálně 1x za 7 dní, příkazník je povinen vyhotovit zápis nejpozději do 24 hodin od ukončení kontrolního dne;
- f) průběžný kontakt s investorem o postupu realizace stavebních prací, kontrola plnění smluvních podmínek zhotovitelem stavby;
- g) kontrola a ověřování kvality prováděných prací, dodržování projektové dokumentace, včetně jejích změn, zejména s ohledem na její soulad s požadavky příkazce, soulad se závaznými předpisy, soulad se smluvní dokumentací, ostatními podklady, pokyny a sděleními předanými příkazcem příkazníkovi;
- h) dodržování plánu kontrolních prohlídek na stavbě;
- i) kontrola a ověřování kvality dokončených prací a ověřování shody s ustanoveními smluvních dokumentů a platnými právními předpisy ČR, včetně platných českých norem;
- j) kontrola věcné a finanční správnosti a úplnosti fakturovaných položek a jejich soulad s rozpočtem stavby;
- k) sledování provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací na stavbě, dohled nad dodržováním předepsaných postupů, platných právních předpisů ČR a kontrola provádění oprávněnými firmami a kontrola výsledků včetně zajištění dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.);
- l) soustavné sledování a kontrola vedení stavebního deníku, potvrzování správnosti zápisů ve stavebním deníku, vyjadřování se v něm k závažným skutečnostem;
- m) kontrola a ověřování měsíčního soupisu provedených prací a dodávek;
- n) kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro příkazce a zhotovitele, podle které se stavba realizuje;
- o) účast při projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové dokumentace stavby;
- p) zajišťování změnových řízení, prověřování a posuzování změn z hlediska věcného a cenového ve spolupráci se zástupcem zadavatele, schvalování změnových listů zpracovaných zhotovitelem po vyjádření zadavatele, vedení agendy spojené s posuzováním změn, vydávání stanovisek k předložené změně a doporučení dalšího postupu zástupci zadavatele, které bude směřovat k odmítnutí změny nebo k jejímu schválení, evidence rozhodnutí zadavatele k předloženým změnám;
- q) povinnost informovat příkazce o všech okolnostech v souvislosti s výstavbou, které mohou mít vliv na harmonogram, kvalitu a cenu díla;
- r) kontrola těch částí dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických postupů, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku, včetně zpracování fotografické či video dokumentace;
- s) kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů, dílů konstrukcí na stavbě;
- t) spolupráce s projektantem zajišťujícím autorský dozor při realizaci stavby;
- u) spolupráce s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace;

- v) vedení podrobné dokumentace a archivace dokladů z kontroly a ověřování dokladů a procesů, včetně průběžného předávání kopií takových dokladů zástupci příkazce;
- w) zajištění fotodokumentace z průběhu realizace celého díla a její předání příkazci;
- x) spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;
- y) kontrola postupu prací podle časového plánu stavby, kontroluje ustanovení smluv a podmínek z nich vyplývajících a upozorňuje zhotovitele na nedodržení termínu, včetně přípravy podkladu pro uplatnění majetkových sankcí;
- z) koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace díla;
- aa) společně se zhotovitelem zajišťovat hlášení archeologických nálezů;
- bb) závěrečné kontroly dokončeného díla, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně stanovení termínu a způsobu jejich odstraňování;
- cc) příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání při předání a převzetí; sepsání protokolu o dokončení stavebních prací a sepsání protokolu o dokončení stavby dle smlouvy o dílo se zhotovitelem;
- dd) vypracování žádosti o kolaudaci stavby včetně uhrazení správních poplatků, zajištění (ve spolupráci se zhotovitelem) a kompletace podkladů a příloh a její podání na příslušný stavební úřad;
- ee) předávat neprodleně po ukončení akce podklady pro její závěrečné vyhodnocení odpovědným pracovníkem příkazce:
 - a. popis průběhu akce a její vyhodnocení,
 - b. kopie dokladu o možnosti užívat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebního zákona,
 - c. kopie zápisu z převzetí prací, dodávky nebo služby,
 - d. případně další přílohy včetně jejich seznamu.
- ff) kontrola dokladů a ověření dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací, které doloží zhotovitel k předání a převzetí dokončené stavby;
- gg) kontrola veškerých dokladů, které doloží zhotovitel stavebnímu úřadu v rámci užívání stavby;
- hh) kontrola úplnosti dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů pořízených během stavby k archivaci u příkazce;
- ii) příprava podkladů pro hodnocení stavby a čerpání finančních prostředků v souladu se smlouvou se zhotovitelem;
- jj) kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při kolaudačním řízení a vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby v dohodnutých termínech;
- kk) účast na kolaudačním řízení, koordinace procesu;
- ll) zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety; kontrola zajištění vkladu odsouhlaseného geometrického plánu zhotovitelem do katastru nemovitostí příslušného katastrálního úřadu (neřeší majetkoprávní vypořádání), v případě, že je relevantní;
- mm) kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem a jeho uvedení do původního stavu.

Koordinátor BOZP na staveništi:

- i. přípravná jednání a vypracování „Plánu BOZP na stavbu“;
- ii. revize stávající projektové dokumentace (POV) z hlediska právních požadavků BOZP;
- iii. zpracování přehledu právních předpisů vztahujících se ke stavbě;
- iv. zpracování přehledu rizik, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout;
- v. vypracování a zaslání ohlášení zahájení výstavby na OIP;
- vi. ověřit, že bylo prováděno vstupní školení dodavatelů na stavbu, tj. seznámení se s plánem BOZP na stavbu, seznámení s riziky a opatřeními k jejich eliminaci, s provozními směrnicemi BOZP a PO na stavbě, POV výstavby atd.;

- vii. kontrola informovanosti u všech dotčených poddodavatelů stavby s Plánem BOZP na staveništi a o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, a o příslušných opatřeních k minimalizaci rizik;
 - viii. upozorňovat prokazatelným způsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na stavbě, vyžadovat zjednání nápravy a k tomu navrhopvat přiměřená technická a organizační opatření;
 - ix. oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke sjednání nápravy;
 - x. sledovat realizaci nápravných opatření a v případě neplnění prokazatelným způsobem vyžadovat na zhotoviteli jejich plnění. V případě opakování stejných nedostatků navrhnout uplatnění sankčních opatření na příslušný Inspektorát bezpečnosti práce;
 - xi. zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a působit na jeho dodržování a na to, aby zúčastnění zhotovitelé stavby realizovali potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví;
 - xii. zúčastňovat se kontrolních dnů, stanovených jednání vedení stavby, projednávat součinnost zhotovitelů stavebních prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, vyhodnocovat vedení stavební dokumentace a dosažené výsledky;
 - xiii. vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajišťovaných zhotoviteli a vést o tom záznamy;
 - xiv. provádět kontrolu dokumentace systémů managementu BOZP související se stavební činností a postupem prací podle realizační dokumentace;
 - xv. provádět další činnosti stanovené prováděcími právními předpisy k zák. 309/2006 Sb.
2. Příkazník bude provádět svoji činnost každý den, z toho musí být fyzicky přítomen na staveništi minimálně dva pracovní dny v týdnu a dále v kontrolní dny a rozsah svojí činnosti zaznamená zápisem do stavebního deníku nebo do deníku TDS. Příkazník je vždy povinen zajistit přítomnost osoby uvedené v článku 2 odst. 2 písm. b) nebo c) místě provádění díla, tak aby zajistila výkon zajišťované činnosti ve výše uvedeném rozsahu náležitě a řádně dle své autorizace.
3. **Příkazník prohlašuje, že k zajišťování činností dle tohoto článku disponuje autorizací v oboru pozemní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a osvědčením o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy – osvědčením Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.**
4. Součástí zajišťované činnosti jsou i práce výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení výkonu TDS a koordinátora BOZP nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšují sjednanou cenu.
5. Příkazník není oprávněn změnit osoby v článku 2 odst. 2 písm. b) a c) smlouvy bez předchozího písemného souhlasu příkazce. Příkazník je oprávněn navrhnout příkazci změnu takové osoby pouze v případě, že příkazníkem navrhovaná osoba dosahuje alespoň takových kvalifikačních předpokladů, jako dosahovala osoba uvedená. Příkazník je povinen příkazci předložit všechny doklady prokazující splnění kvalifikace uvedených osob v rozsahu dle zadávacích podmínek veřejné zakázky.

Článek 6

Doba plnění

1. Příkazník vykoná zajišťovanou činnost dle článku 4 v níže vymezeném v období:

Termín zahájení zajišťované činnosti:

Na výzvu příkazce. Příkazník započne s výkonem činnosti bezodkladně po doručení výzvy k plnění od příkazce

Termín ukončení zajišťované činnosti:

dnem předcházejícím dni, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

2. Příkazce je vždy oprávněn zahájení či běh doby plnění bez udání důvodu posunout na pozdější dobu či pozastavit. Náklady spojené s odložením či pozastavením doby plnění nesou smluvní strany samostatně.
3. V případě, že budou v průběhu závěrečné prohlídky stavby zjištěny vady včetně kolaudačních závad, popř. pokud při kolaudaci budou zjištěny vady bránící kolaudaci, končí činnost příkazníka dnem vydání příslušného kolaudačního souhlasu po odstranění těchto vad. O odstranění těchto vad bude sepsán zápis, z něhož bude patrné, kdy a jakým způsobem byly vady odstraněny.
4. Příkazník zajistí doklady nezbytné k užívání stavby ve smyslu § 119 odst. 1 stavebního zákona bezprostředně po dokončení příslušných stavebních prací.

Článek 7

Cena zajišťovaných činností a platební podmínky

1. Smluvní strany si za zajištění činností v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této Smlouvy sjednaly maximální cenu ve výši:

a) Celková cena zajišťovaných činností dle této smlouvy

Cena celkem bez DPH: 338.000,00 Kč

DPH: 70.980,00 Kč

Cena celkem včetně DPH: 408.980,00 Kč

2. Cena dle odst. 1 je sjednávána jako maximální cena za naplnění účelu zajišťované činnosti dle této smlouvy a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení či zajištění této činnosti v plném věcném i časovém rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevná a je stanovena jako nejvýše přípustná, a to bez ohledu na případné překročení předpokládané doby plnění příkazu nebo změnu rozsahu stavby v předvídatelném rozsahu, za který smluvní strany považují všechny změny, které příkazník může provést v souladu s § 222 ZZVZ. Rizika související s možnými změnami okolností plnění příkazu příkazce zohlednil v nabídkové ceně.
3. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

4. Cena dle odst. 1 bude hrazena na základě dílčích měsíčních faktur a na základě konečné faktury. **Dílčí faktury budou příkazníkem vystavovány po ukončení každého měsíce ke každému projektu samostatně, a to na částku odpovídající odvedeným pracím za fakturovaný měsíc, nejvýše však do dosažení částky 90 % ceny uvedené v odst. 1 a zaslány příkazci vždy nejpozději do 14. dne následujícího měsíce.** Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny příkazcem. Konečnou fakturu na úhradu zbylé části ceny dle odst. 1 je příkazník oprávněn vystavit nejprve dne, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění.
5. Dílčí faktury doručí příkazník příkazci vždy nejpozději do 14. dne následujícího kalendářního měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny příkazcem.
6. Pokud v průběhu výstavby díla dojde k pozastavení prací ve smyslu článku 8 odst. 8 této smlouvy, příkazník nebude oprávněn za dobu tohoto pozastavení vystavit dílčí měsíční fakturu.
7. V případě ukončení této smlouvy dle čl. 11 bude faktura za poslední měsíc či jeho poměrnou část vystavena do 14 dnů ode dne účinnosti ukončení této smlouvy. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je pak poslední den výkonu fakturovaných činností.
8. Faktura je splatná ve lhůtě **30 kalendářních dnů** ode dne jejího doručení příkazci. Úhradu vyfakturované částky se zavazuje příkazce provést na účet příkazníka a pod variabilním symbolem uvedenými na jednotlivé faktuře. Peněžitý závazek příkazce je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.
9. Faktura - daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 sb., o účetnictví, v platném znění a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je příkazce oprávněn vrátit ji zpět příkazníkovi k doplnění, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti začíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
10. Faktura bude vždy dále obsahovat alespoň:
 - a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. příkazníka i příkazce,
 - b) IČO a DIČ příkazníka i příkazce,
 - c) údaj o zápisu příkazníka v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
 - d) číslo faktury,
 - e) číslo smlouvy,
 - f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
 - g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má kupující provést úhradu,
 - h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku,
 - i) označení činnosti s odkazem na příslušnou část smlouvy,
 - j) razítko a podpis oprávněné osoby,
 - k) konstantní a variabilní symbol,
 - l) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury.
11. Smluvní strany výslovně vylučují z úpravy jejich vzájemných vztahů založených touto smlouvou nebo vzniklých v souvislosti s plněním této smlouvy použití ustanovení § 2437 odst. 1 občanského zákoníku.
12. Příkazník dále prohlašuje, že na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 občanského zákoníku.

Článek 8 Povinnosti smluvních stran

1. Příkazník je povinen zajišťovanou činnost vykonávat s odbornou péčí, dle pokynů příkazce, v souladu se zájmy příkazce a při současném dodržování obecně závazných právních předpisů. Příkazník se dále zavazuje vykonávat svoji činnost tak, aby byla zajištěna příprava, realizace a dokončení stavby v plánovaných lhůtách a finančních objemech, přitom bude hájit ekonomické zájmy příkazce. Příkazník je povinen zajistit výkon zajišťované činnosti osobou s relevantní autorizací (viz čl. 2 odst. 2 a čl. 5 odst. 2 a odst. 5), zejména při kontrole a přebírání těch částí dodávek a prací, výrobků a technologických postupů, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými.
2. Příkazník je oprávněn vykonat zajišťovanou činnost prostřednictvím třetí osoby pouze s písemným souhlasem příkazce.
3. Příkazník se zavazuje, že bude každý měsíc úplně a pravdivě podávat příkazci písemnou zprávu o své činnosti a jejích výsledcích. Dále se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které při zajišťování činností dle této smlouvy zjistí, pokud mu prolomení této povinnosti neukládá právní předpis.
4. Příkazník se zavazuje sdělit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či zájmy příkazce, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl. Příkazník je povinen zejména vyžádat si stanovisko příkazce k rozhodnutí o změně hmot, konstrukcí a prací oproti projektu, které mohou vyvolat změnu kvality, prodloužení doby výstavby, apod.
5. Příkazník neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku použití nedostatečných nebo vadných podkladů převzatých od příkazce nebo na základě písemných pokynů příkazce.
6. Příkazník bude provádět svoji činnost každý den a rozsah svoji činnosti zaznamená zápisem do deníku pro TDS, případně do stavebního deníku. Příkazník bude vykonávat zajišťovanou činnost i o víkendech, dnech pracovního klidu nebo státních svátcích, budou-li v těchto dnech probíhat stavební práce.

Pokud příkazce zjistí v průběhu stavby, že příkazník neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy s ohledem na nedostatečnou personální kapacitu, je příkazce oprávněn požadovat navýšení personální kapacity a příkazník je povinen tuto personální kapacitu zajistit prostřednictvím svých zaměstnanců nebo poddodavatelů.
7. Příkazník je povinen zajistit účast příslušných odborných zaměstnanců příkazníka při realizaci jednotlivých stavebních souborů či prací, a to dle jejich odbornosti. Příkazník dále zajistí účast příslušných zaměstnanců na zkušebním provozu v rozsahu požadovaném příkazcem.
8. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu výstavby bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu dle čl. 9 této smlouvy.
9. Příkazce je oprávněn pozastavit nebo omezit výkon plnění dle této smlouvy v případě, že podle smlouvy o dílo se zhotovitelem díla dojde na stavbě k přerušení prací a zajišťovaných činností nebude třeba, popřípadě jich bude třeba jen v omezeném rozsahu. Pozastavení plnění dle této smlouvy je vůči příkazníkovi účinné okamžikem doručení písemného oznámení příkazníkovi. O termínu znovuoobnovení prací a opětovnému zahájení zajišťovaných činností je příkazce povinen příkazníka písemně upozornit alespoň 3 kalendářní dny předem.
10. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi potřebnou součinnost nutnou k řádnému plnění povinností příkazníka dle této smlouvy. Za tímto účelem se příkazce zavazuje poskytnout příkazníkovi potřebné doklady a konzultace na základě písemné výzvy příkazníka za předpokladu, že takovýchto dokladů či konzultací bude třeba. Příkazce je povinen vystavit příkazníkovi písemnou plnou moc pro každé právní jednání, které bude muset v souladu s čl. 5 této smlouvy jménem příkazce učinit.

11. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi následující doklady o realizaci díla:
 - a) smluvní podmínky na zhotovení díla včetně zadávací dokumentace (smlouva o dílo a projektovou dokumentaci);
 - b) cenovou nabídku vybraného zhotovitele;
 - c) související doklady, tj. zejména stavební povolení, územní rozhodnutí a podobně.
12. Doklady dle předchozího odstavce se příkazce zavazuje příkazníkovi předat bez zbytečného odkladu, kdy je bude mít sám k dispozici.
13. Příkazník je při plnění této smlouvy povinen dodržovat všechny relevantní právní předpisy, vztahující se k předmětu plnění, a to včetně předpisů BOZP, včetně dodržování zákazu kouření a požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě.
14. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající z této smlouvy budou řešit nejprve smírně. Za tím účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení nejjasností a v případě potřeby se setkat za účelem smírného urovnání sporu

Použití poddodavatelů

15. Příkazník může pověřit provedením části plnění třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění plnění poddodavatelem příkazník odpovídá příkazci, jako by tuto část plnění prováděl sám.
16. Změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů provede příkazník pouze s předchozím souhlasem příkazce. Souhlas se změnou poddodavatele musí být učiněn písemnou formou. Poddodavatele, kterým příkazník prokazoval splnění kvalifikace v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, je příkazník oprávněn změnit pouze ve výjimečných případech. Souhlas se změnou takového poddodavatele příkazce nevydává do doby, než příkazník předloží potřebné doklady prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení veřejné zakázky.

Součinnost s ostatními dodavateli

17. Příkazník je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům příkazce, jejichž plnění je součástí realizace projektu.
18. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti je podstatným porušením smluvních povinností.

Článek 9 Pojištění příkazníka

1. Příkazník je povinen sjednat s účinností od počátku plnění pojištění proti všem škodám, které by mohl způsobit svojí činností na stavbě, a to až do výše **alespoň 5.000.000 Kč** na jednu pojistnou událost. Toto pojištění je příkazník povinen udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla a po dobu stanovenou v článku 8 odst. 8 a je povinen řádně a včas platit pojistné. Příkazník je povinen do 15 dnů od doručení výzvy k plnění předložit příkazci kopii pojistné smlouvy a potvrzení pojišťovny ne starší jednoho měsíce, že uvedená pojistná smlouva je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.

Článek 10 Sankce za porušení smluvních povinností

1. Poruší-li příkazník povinnost stanovenou v článku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s udržováním pojistného v platnosti nebo předložením kopie pojistné smlouvy a potvrzení pojišťovny.
2. Poruší-li příkazník závazek stanovený v článku 5 odst. 3 této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.
3. Poruší-li příkazník závazek stanovený v článku 5 odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč.
4. Pro případ, že příkazník v souladu s touto smlouvou nezabezpečí svolávání, účast a provedení zápisu z kontrolních dnů stavby stanoveným způsobem či se sjednanou četností, sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.
5. Pro případ porušení povinnosti příkazníka dle čl. 8 odst. 6 a odst. 7 sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5 000 za každý případ nepřítomnosti příslušné osoby v době, kdy přítomna být měla, a to i za každou nepřítomnou osobu zvlášť. Pokud k uvedenému porušení povinností příkazníka dojde opakovaně (nejméně 3x), je příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit.
6. Pro případ prodlení se splněním povinnosti příkazce uhradit řádně vystavenou fakturu, má příkazník právo na úrok z prodlení v zákonné výši.
7. V případě, že příkazce nedodrží termín plnění dohodnutý na kontrolním dni stavby, je objednatel oprávněn uplatnit vůči příkazci smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
8. Za každé dílčí pochybení příkazníka při kontrole věcné a finanční správnosti a úplnosti fakturovaných položek a jejich soulad s rozpočtem stavby (tzn. za každou chybně zkontrolovanou položku kontrolovaného soupisu) sjednává se smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč.
9. Za každé jednotlivé porušení kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebníka uvedené v článku 5 odst. 1 písm. a) až mm) této smlouvy, není-li sankcionovatelné podle některého z předchozích odstavců tohoto článku, je příkazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč.
10. Za každé jednotlivé porušení kterékoliv povinnosti koordinátora BOZP uvedené v článku 5 odst. 1 bodech i) až xv) této smlouvy, není-li sankcionovatelné podle některého z předchozích odstavců tohoto článku, je příkazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč.
11. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo poškozené smluvní strany požadovat náhradu škody a to škody v plném rozsahu.
12. Smluvní pokuty jsou splatné na základě písemné výzvy druhé smluvní strany zaslané formou doporučeného dopisu, a to do 14 dní od doručení výzvy povinné smluvní straně.

Článek 11

Ukončení smlouvy

1. Příkazce je oprávněn smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět, a to i bez udání důvodu. Právní účinky výpovědi nastávají ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď odeslána příkazníkovi.
2. Příkazník je oprávněn smlouvu kdykoli vypovědět, a to i bez udání důvodu. Právní účinky jeho výpovědi nastávají ke konci čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příkazci.
3. Jakákoliv smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit, pokud druhá smluvní strana porušuje tuto smlouvu a nezjedná nápravu ani ve lhůtě dvou týdnů ode dne, kdy byla vyzvána ke zjednaní nápravy. Na základě takovéto výzvy je ta která smluvní strana povinna nápravu zjednat.

4. Právní účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nárok na zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy ani nárok na náhradu škody, vzniklé před odstoupením.
5. Příkazce je také oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, uvedeném výše v čl. 10 bodu 6, a to i bez výzvy ke zjednání nápravy.
6. Pro případ odstoupení od této smlouvy příkazcem v důsledku porušení smluvní povinnosti příkazníka, se smluvní strany dohodly vypořádat tak, že příkazník navzájem poskytnutá plnění do doby odstoupení nevrací. Příkazník však bude povinen příkazci zaplatit vzhledem k nedokončenému plnění smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny vč. DPH, která již byla příkazcem za zajištění činností uhrazena, a to do 30 dnů od doručení oznámení o odstoupení příkazníkovi.

Článek 12

Ostatní ujednání

1. Příkazník odpovídá za škody, které způsobí příkazci nebo třetí osobě porušením povinností při plnění závazků dle této smlouvy, a to jak škody způsobené přímo příkazníkem tak i škody způsobené dalšími osobami, které plnily závazky dle této smlouvy na místo příkazníka.
2. V případě škody, která vznikla v důsledku porušení povinností zhotovitele díla, kdy příkazník měl vzniku této škody dle této smlouvy zabránit či příkazce na porušení povinností ze strany zhotovitele díla upozornit, ručí příkazník za uhrazení takto vzniklé škody zhotovitelem v plné výši. Tímto ujednáním není dotčeno ujednání o náhradě škody; tedy pokud porušení povinností příkazníka zakládá povinnost k náhradě škody případně i vedle odpovědnosti zhotovitele díla, má tato odpovědnost přednost před ručením, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém není dána přímá odpovědnost příkazníka za vzniklou škodu nebo tato odpovědnost není v rozsahu celé vzniklé škody.
3. Příkazník neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku špatných podkladů poskytnutých příkazce ani za vady, jímž nebylo možno, ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od příkazníka spravedlivě požadovat, zabránit.
4. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k výkonu své činnosti a na věcech převzatých při jejím výkonu od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče.
5. Příkazce umožní zaměstnancům příkazníka bez omezení vstup na místo stavby.
6. Příkazník si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu bude ze strany příkazce vyzván, poskytnout.
7. Příkazník je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací smlouvy a jejím financováním způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2029 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce; závazná je lhůta, která je delší.
8. Příkazník je povinen minimálně do konce roku 2029 resp. ve lhůtách dle předchozího odstavce poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu příkazci, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

9. Příkazník bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků, bude uveřejněna na profilu zadavatele příkazce a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem příkazci písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.
10. Příkazník prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, jejichž uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

Článek 13 **Závěrečná ustanovení**

1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejích změn a dodatků v souladu s povinností stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla dle této smlouvy.
4. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž příkazce obdrží po třech vyhotoveních a příkazník jedno vyhotovení.
5. Veškeré změny této smlouvy musí být provedeny v písemné formě.
6. Není-li ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném a účinném znění.

Za příkazce v Hradci Králové dne 20.8.2019

Za příkazníka v Hradci Králové dne

13
2019

S

a

PaedD Pa ovský


ředi I

[Redacted Signature]

jednatel společnosti

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace s výkazem výměr

S ohledem na velikost je předmětná příloha uložena na datovém nosiči (CD/DVD) níže.



REKAPITULACE STAVBY

Kód: spss_okna

Stavba: SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové - Oprava a výměna oken

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Hradec Králové, Hradecká 647	Datum:	20. 1. 2019
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: spss_okna

Stavba: SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové - Oprava a výměna oken

Místo: Hradec Králové, Hradecká 647

Datum: 20. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů	0,00	0,00
---------------------------	-------------	-------------

stav	Soupis předpokládaných prací	0,00	0,00
-------------	-------------------------------------	-------------	-------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové - Oprava a výměna oken
Objekt:

stav - Soupis předpokládaných prací

KSO:
Místo: Hradec Králové, Hradecká

CC-CZ:
Datum: 20. 1. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	0,00
--------------	------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DP základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
------------	-------	------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové - Oprava a výměna oken

Objekt:

stav - Soupis předpokládaných prací

Místo: Hradec Králové, Hradecká

Datum: 20. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
---------------------------------	-------------

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
---------------------------	------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
--	------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
---	------

997 - Přesun sutě	0,00
-------------------	------

998 - Přesun hmot	0,00
-------------------	------

PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
---------------------------	------

762 - Konstrukce tesařské	0,00
---------------------------	------

764 - Konstrukce klempířské	0,00
-----------------------------	------

766 - Konstrukce truhlářské	0,00
-----------------------------	------

767 - Konstrukce zámečnické	0,00
-----------------------------	------

783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
----------------------------------	------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
--	------

787 - Dokončovací práce - zasklívání	0,00
--------------------------------------	------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
-----------------------------------	------

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
---	------

VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
----------------------------	------

VRN7 - Provozní vlivy	0,00
-----------------------	------

VRN9 - Ostatní náklady	0,00
------------------------	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové - Oprava a výměna oken

Objekt:

stav - Soupis předpokládaných prací

Místo: Hradec Králové, Hradecká

Datum: 20. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel

P Č	I y n	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-------------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	267,320		0,00	CS URS 2018 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	-------------------

PP Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a
tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

VV "ZAČIŠTĚNÍ OSTĚNÍ A PARAPETU PO DMTŽ, VÝMĚRA DLE CAD" 267,32 267,320

2	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	2 440,420		0,00	CS URS 2018 01
---	---	-----------	---	---	-----------	--	------	-------------------

PP Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.

VV (1,7+2,8+1,51+2,655)*2*74 1 282,420

VV (1,51+1,67+1,32+1,525)*2*10 120,500

VV (1,3+2,04+1,25+2,035)*2*2 26,500

VV (1,41+2,1+1,36+2,05)*2*4 55,360

VV (1,1+1,9+1,06+1,875)*2*2 23,740

VV (0,54+1,39+0,4+1,275)*2*3 21,630

VV (2,85+3,49+2,8+3,485)*2*2 50,500

VV (1,61+4,13+1,56+3,985)*2 22,570

VV (1,61+3,15+1,56+3,005)*2 18,650

VV (1,61+2,19+1,56+2,075)*2 14,870

VV (1,61+1,54+1,56+1,385)*2*3 36,570

VV (1,49+1,43+1,44+1,405)*2*2 23,060

VV (1,49+0,72+1,44+0,695)*2*2 17,380

VV (1,41+1,51+1,22+1,365)*2*18 198,180

VV (0,7+1,52+0,51+1,375)*2*4 32,840

VV (4,18+1,99+4,035+1,825)*2*4 96,240

VV (1,5+0,82+1,55+0,85)*2*2 18,880

VV (1,23+1,69+1,05+1,545)*2*3 33,090

VV (0,8+1,2)*2 4,000

VV (1,45+2,23+1,22+2,065)*2*12 167,160

VV (1,36+1,24+1,31+1,215)*2 10,250

VV (1,36+2,23+1,31+2,205)*2 14,210

VV (2,96+3,05)*2 12,020

P Č	I y n	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,71+2,12+0,5*2+2,1)*2*6		71,160			
	VV		(0,9+0,6)*2*2		6,000			
	VV		(1,34+0,86)*2*4		17,600			
	VV		(3,51+2,17+3,46+2,12)*2*2		45,040			
	VV		Součet		2 440,420			
3	K	632450121	Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	23,600		0,00	CS URS 2018 01
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm					
	VV		"REPROFILAČNÍ MALTA, VÝMĚRA DLE CAD" 23,6		23,600			
	D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
4	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kq/m2	m2	488,895		0,00	CS URS 2018 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	VV		1,5*(3,2*74+2,6*2+4,35*2+3,11*3+4,36+2,95*12+2,86)		453,975			
	VV		1,5*(2,21*6+5,01*2)		34,920			
	VV		Součet		488,895			
5	K	952901103	Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2	m2	609,120		0,00	CS URS 2018 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken nebo balkonových dveří jednoduchých omytím, plochy do přes 1,5 do 2,5 m2					
	VV		a2+a3+a4+0,8*1,2+0,9*0,6*2+1,34*0,54*2		609,120			
6	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	500,000		0,00	CS URS 2018 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím					
	VV		"dle cad" 500		500,000			
7	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,708		0,00	CS URS 2018 01
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2					
	VV		"PARAPETY VENEK - DLE SKUT, VÝMĚRA DLE CAD" 23,6*0,03		0,708			
8	K	968062355	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2	m2	13,287		0,00	CS URS 2018 01
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2					
	VV		"XVI" 0,7*1,52*4		4,256			
	VV		"XXXIV" 0,71*2,12*6		9,031			
	VV		Součet		13,287			
9	K	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2	m2	141,031		0,00	CS URS 2018 01
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2					
	VV		1,51*1,67*10+1,3*2,04*2+1,41*2,1*4+1,61*2,19*1		45,891			
	VV		1,61*1,54*3+1,41*1,51*18+1,23*1,69*3+1,45*2,23*12		90,800			
	VV		1*2,17*2		4,340			
	VV		Součet		141,031			
10	K	968062357	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křídel pl přes 4 m2	m2	432,360		0,00	CS URS 2018 01
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly dvojitých, plochy přes 4 m2					
	VV		1,7*2,8*74+2,85*3,49*2+1,61*4,13+1,61*3,15+4,18*1,99*4+3,51*2,17*2		432,360			
11	K	968062374	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2	m2	5,015		0,00	CS URS 2018 01

P Č	I y n	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2					
	VV		0,54*1,39*3+0,8*1,2+0,9*0,6*2+1,34*0,54		5,015			
12	K	968062375	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	6,292		0,00	CS URS 2018 01
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2					
	VV		1,49*0,72*2+1,5*0,82*2+1,36*1,24		6,292			
13	K	968062376	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	11,474		0,00	CS URS 2018 01
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2					
	VV		1,1*1,9*2+1,49*1,43*2+1,36*2,23		11,474			
14	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,928		0,00	CS URS 2018 01
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
	VV		0,96*3,05		2,928			
15	K	9800101		hr	20,000		0,00	
	PP		Vyregulování otopné soustavy					
16	K	9800102	Detektor měření CO2	kus	17,000		0,00	
	PP		Detektor měření CO2 - Detektor oxidu uhličitého CO2 s alarmem a pamětí <i>Poznámka k položce:</i> <i>měření koncentrace CO2 v učebnách - Parametry zařízení:</i> <i>Oxid uhličitý (CO2):</i> <i>Infračervený senzor (NDIR) s životností 15 a více let v běžném komerčním prostředí</i> <i>Rozsah měření: 0-9999 ppm</i> <i>Citlivost: ±70ppm</i> <i>Rozlišení: 1 ppm</i> <i>Teplota:</i> <i>Rozsah měření: -10 - +70 °C</i> <i>Citlivost: ± 0.3 °C</i> <i>Rozlišení: 0.1 °C</i> <i>Vlhkost:</i> <i>Rozsah měření: 0~99.9% RH</i> <i>Citlivost přístroje: ± 3%</i> <i>Rozlišení: 0,1% RH</i> <i>Pracovní podmínky: 0 ~ 50 °C, 0-85%RH (nekondenzující)</i> <i>Napájení:</i> <i>Síťový adaptér 5V</i> <i>Záložní akumulátor 3.7V/2000mA. doba provozu cca 20h</i>					
	P							
	D 997		Přesun sutě				0,00	
17	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace	t	40,211		0,00	CS URS 2018 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m					
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	40,211		0,00	CS URS 2018 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	603,165		0,00	CS URS 2018 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					

P Č	I y n	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		40,211*15 'Přepočtené koeficientem množství		603,165			
20	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	40,022		0,00	CS URS 2018 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904					
	D	998	Přesun hmot				0,00	
21	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	12,318		0,00	CS URS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	762	Konstrukce tesařské				0,00	
22	K	762430817	Demontáž obložení stěn z desek cementotřískových tl přes 16 mm na sraz šroubovaných	m2	3,150		0,00	CS URS 2018 01
	PP		Demontáž obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, tloušťka desky přes 16 mm					
	VV		"CETRIS DESKA" 0,7*1,5*3		3,150			
	D	764	Konstrukce klempířské				0,00	
23	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	76,600		0,00	CS URS 2018 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	VV		1,8*24+1,3*10+0,8*12+1,8*3*2		76,600			
24	K	76422644	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 350 mm	m	56,200		0,00	
	PP		Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 350 mm					
	VV		1,8*24+1,3*10		56,200			
25	K	764226442	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 200 mm	m	9,600		0,00	CS URS 2018 01
	PP		Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 200 mm					
	VV		0,8*12		9,600			
26	K	764226446	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 500 mm	m	5,400		0,00	CS URS 2018 01
	PP		Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 500 mm					
	VV		1,8*3		5,400			
27	K	76422645	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 650 mm	m	5,400		0,00	
	PP		Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 650 mm					
	VV		1,8*3		5,400			
28	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,116		0,00	CS URS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
29	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,116		0,00	CS URS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	766	Konstrukce truhlářské				0,00	

P Č	I y n	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	6,000		0,00	CS URS 2018 01
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1m					
31	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	147,000		0,00	CS URS 2018 01
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m					
	VV		74+10+2+4+2+1+1+1+3+21+4+4+3+1+12+2+2		147,000			
32	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	6,000		0,00	CS URS 2018 01
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1m					
	VV		2+2+1+1		6,000			
33	K	766621112	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	585,615		0,00	CS URS 2018 01
	PP		Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2					
	VV		špaletových do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
	VV		1,7*2,8*74+1,51*1,67*10+1,3*2,04*2+1,41*2,1*4		394,605			
	VV		2,85*3,49*2+1,61*4,13+1,61*3,15+1,61*2,19+1,61*1,54*3		42,578			
	VV		1,41*1,51*18+0,7*1,52*3+4,18*1,99*4+1,23*1,69*3		81,025			
	VV		1,45*2,23*12+1*2,17*2+0,71*2,12*6+3,51*2,17*2		67,407			
	VV a4		Součet		585,615			
34	M	6112011	Okno špaletové replika dle stáv. ozn II 4kř O vel. 1700x2800/1510x2655, U=1,5, olištování, vnitřní dělicí příčky, RAL 9003	kus	74,000		0,00	
	PP		Okno špaletové replika dle stáv. ozn II 4kř O vel. 1700x2800/1510x2655, U=1,5, olištování, vnitřní dělicí příčky, RAL 9003					
	P		Poznámka k položce: Rw min 36dB					
35	M	6112012	Okno špaletové replika dle stáv. ozn III 2kř O vel. 1510x1670/1320x1525, U=1,5, olištování, vnitřní dělicí příčky, RAL 9003	kus	10,000		0,00	
	PP		Okno špaletové replika dle stáv. ozn III 2kř O vel. 1510x1670/1320x1525, U=1,5, olištování, vnitřní dělicí příčky, RAL 9003					
36	M	6112013	Okno špaletové replika dle stáv. ozn IV 2kř O vel. 1300x2040/1250x2035, U=1,5, olištování, vnitřní dělicí příčky, RAL 9003	kus	2,000		0,00	
	PP		Okno špaletové replika dle stáv. ozn IV 2kř O vel. 1300x2040/1250x2035, U=1,5, olištování, vnitřní dělicí příčky, RAL 9003					
37	M	6112014	Okno špaletové replika dle stáv. ozn V 2kř O vel. 1410x2100/1360x2050, U=1,5, olištování, vnitřní dělicí příčky, RAL 9003	kus	4,000		0,00	
	PP		Okno špaletové replika dle stáv. ozn V 2kř O vel. 1410x2100/1360x2050, U=1,5, olištování, vnitřní dělicí příčky, RAL 9003					
38	M	6112015	Okno špaletové replika dle stáv. ozn VIII 12kř O vel. 2850x3490/2800x3485, U=1,5, olištování, vnitřní dělicí příčky, RAL 9003	kus	2,000		0,00	
	PP		Okno špaletové replika dle stáv. ozn VIII 12kř O vel. 2850x3490/2800x3485, U=1,5, olištování, vnitřní dělicí příčky, RAL 9003					
39	M	6112016	Okno špaletové replika dle stáv. ozn IX 10kř O vel. 1610x4130/1560x3985, U=1,5, olištování, vnitřní dělicí příčky, RAL 9003	kus	1,000		0,00	
	PP		Okno špaletové replika dle stáv. ozn IX 10kř O vel. 1610x4130/1560x3985, U=1,5, olištování, vnitřní dělicí příčky, RAL 9003					
40	M	6112017	Okno špaletové replika dle stáv. ozn X 8kř O vel. 1610x3150/1560x3005, U=1,5, olištování, vnitřní dělicí příčky, RAL 9003	kus	1,000		0,00	
	PP		Okno špaletové replika dle stáv. ozn X 8kř O vel. 1610x3150/1560x3005, U=1,5, olištování, vnitřní dělicí příčky, RAL 9003					
41	M	6112018	Okno špaletové replika dle stáv. ozn XI 6kř O vel. 1610x2190/1560x2075, U=1,5, olištování, vnitřní dělicí příčky, RAL 9003	kus	1,000		0,00	
	PP		Okno špaletové replika dle stáv. ozn XI 6kř O vel. 1610x2190/1560x2075, U=1,5, olištování, vnitřní dělicí příčky, RAL 9003					
42	M	6112019	Okno špaletové replika dle stáv. ozn XII 4kř O vel. 1610x1540/1560x1385, U=1,5, olištování, vnitřní dělicí příčky, RAL 9003	kus	3,000		0,00	

P Č	I y n	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	Okno špaletové replika dle stáv. ozn XII 4kř O vel. 1610x1540/1560x1385, U=1,5, olistování, vnitřní dělicí příčky, RAL 9003					
43	M	61120191	Okno špaletové replika dle stáv. ozn XV 4kř O vel. 1410x1510/1220x1365, U=1,5, olistování, vnitřní dělicí příčky, RAL 9003	kus	18,000		0,00	
		PP	Okno špaletové replika dle stáv. ozn XV 4kř O vel. 1410x1510/1220x1365, U=1,5, olistování, vnitřní dělicí příčky, RAL 9003					
44	M	61120192	Okno špaletové replika dle stáv. ozn XVI 4kř O vel. 700x1520/510x1375, U=1,5, olistování, vnitřní dělicí příčky, RAL 9003	kus	3,000		0,00	
		PP	Okno špaletové replika dle stáv. ozn XVI 2kř O vel. 700x1520/510x1375, U=1,5, olistování, vnitřní dělicí příčky, RAL 9003					
45	M	61120193	Okno špaletové replika dle stáv. ozn XVII 12kř O vel. 4180x1900/4035x1825, U=1,5, olistování, vnitřní dělicí příčky, RAL 9003	kus	4,000		0,00	
		PP	Okno špaletové replika dle stáv. ozn XVII 12kř O vel. 4180x1900/4035x1825, U=1,5, olistování, vnitřní dělicí příčky, RAL 9003					
46	M	61120194	Okno špaletové replika dle stáv. ozn XIX 2kř O vel. 1230x1690/1050x1545, U=1,5, olistování, vnitřní dělicí příčky, RAL 9003	kus	3,000		0,00	
		PP	Okno špaletové replika dle stáv. ozn XIX 2kř O vel. 1230x1690/1050x1545, U=1,5, olistování, vnitřní dělicí příčky, RAL 9003					
47	M	61120195	Okno špaletové replika dle stáv. ozn XXX 4kř O vel. 1450x2230/1220x2065, U=1,5, olistování, vnitřní dělicí příčky, RAL 9003	kus	12,000		0,00	
		PP	Okno špaletové replika dle stáv. ozn XXX 4kř O vel. 1450x2230/1220x2065, U=1,5, olistování, vnitřní dělicí příčky, RAL 9003					
48	M	61120196	Okno špaletové replika dle stáv. ozn XXXIII 2kř O vel. 1000x2170, U=1,5, olistování, vnitřní dělicí příčky, RAL 9003 , spoj s dveřmi	kus	2,000		0,00	
		PP	Okno špaletové replika dle stáv. ozn XXXIII 2kř O vel. 1000x2170, U=1,5, olistování, vnitřní dělicí příčky, RAL 9003 , spoj s dveřmi					
49	M	61120197	Okno špaletové replika dle stáv. ozn XXXIV 2kř O vel. 710x2120/520x2100, U=1,5, olistování, vnitřní dělicí příčky, RAL 9003	kus	6,000		0,00	
		PP	Okno špaletové replika dle stáv. ozn XXXIV 2kř O vel. 710x2120/520x2100, U=1,5, olistování, vnitřní dělicí příčky, RAL 9003					
50	M	61120198	Okno špaletové replika dle stáv. ozn XXXVII 8kř O vel. 3510x2170/3460x2120, U=1,5, olistování, vnitřní dělicí příčky, RAL 9003	kus	2,000		0,00	
		PP	Okno špaletové replika dle stáv. ozn XXXVII 8kř O vel. 3510x2170/3460x2120, U=1,5, olistování, vnitřní dělicí příčky, RAL 9003					
51	K	766621211	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	12,805		0,00	CS URS 2018 01
		PP	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m					
		VV a2	3*0,54*1,39+1,49*1,43*2+1,49*0,72*2+1,5*0,82*2+1,36*1,24		12,805			
52	M	611102	okno dřevěné lepený profil, ozn VII, jednokřídlové otvíravé a sklápěcí, vel. 540x1390/400x1275mm. U=1,2, olistování, RAL 9003, vnitřní dělicí příčky	kus	3,000		0,00	
		PP	okno dřevěné lepený profil, ozn VII, jednokřídlové otvíravé a sklápěcí, vel. 540x1390/400x1275mm, U=1,2, olistování, RAL 9003, vnitřní dělicí příčky					
53	M	611323	okno dřevěné lepený profil, ozn XIII, 4kř otvíravé a sklápěcí, vel. 1490x1430/1440x1405mm. U=1,2, olistování, RAL 9003, vnitřní dělicí příčky	kus	2,000		0,00	
		PP	okno dřevěné lepený profil, ozn XIII, 4kř otvíravé a sklápěcí, vel. 1490x1430/1440x1405mm, U=1,2, olistování, RAL 9003, vnitřní dělicí příčky					
54	M	611104	okno dřevěné lepený profil, ozn XIV, 2kř otvíravé a sklápěcí, vel. 1490x720/1440x695mm. U=1,2, olistování, RAL 9003, vnitřní dělicí příčky	kus	2,000		0,00	
		PP	okno dřevěné lepený profil, ozn XIV, 2kř otvíravé a sklápěcí, vel. 1490x720/1440x695mm, U=1,2, olistování, RAL 9003, vnitřní dělicí příčky					
55	M	611105	okno dřevěné lepený profil, ozn XVIII, 2kř otvíravé a sklápěcí, vel. 1500x820/1550x850mm. U=1,2, olistování, RAL 9003, vnitřní dělicí příčky	kus	2,000		0,00	
		PP	okno dřevěné lepený profil, ozn XVIII, 2kř otvíravé a sklápěcí, vel. 1500x820/1550x850mm, U=1,2, olistování, RAL 9003, vnitřní dělicí příčky					
56	M	611106	okno dřevěné lepený profil, ozn XXXI, 2kř otvíravé a sklápěcí, vel. 1360x1240/1310x1215mm. U=1,2, olistování, RAL 9003, vnitřní dělicí příčky	kus	1,000		0,00	

P Č	I y n	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		okno dřevěné lepený profil, ozn XXXI, 2kř otvíravé a sklápěcí, vel. 1360x1240/1310x1215mm, U=1,2, olišťování, RAL 9003, vnitřní dělicí příčky					
57	K	766621212	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	7,213		0,00	CS URS 2018 01
	PP		Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
	VV	a3	1,1*1,9*2+1,36*2,23*1		7,213			
58	M	6111108	okno dřevěné lepený profil, ozn VI, 2kř otvíravé a sklápěcí, vel. 1100x1900/1060x1875mm, U=1,2, olišťování, RAL 9003, vnitřní dělicí příčky	kus	2,000		0,00	
	PP		okno dřevěné lepený profil, ozn VI, 2kř otvíravé a sklápěcí, vel. 1100x1900/1060x1875mm, U=1,2, olišťování, RAL 9003, vnitřní dělicí příčky					
59	M	6111329	okno dřevěné lepený profil, ozn XXXII, 2kř otvíravé a sklápěcí, vel. 1360x2230/1310x2205mm, U=1,2, olišťování, RAL 9003, vnitřní dělicí příčky	kus	1,000		0,00	
	PP		okno dřevěné lepený profil, ozn XXXII, 2kř otvíravé a sklápěcí, vel. 1360x2230/1310x2205mm, U=1,2, olišťování, RAL 9003, vnitřní dělicí příčky					
60	K	766621621	Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíravých, sklápěcích do dřevěné konstrukce	kus	2,000		0,00	CS URS 2018 01
	PP		Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu otevíravých nebo sklápěcích do dřevěné konstrukce					
	VV		"XXXVI" 2		2,000			
61	M	6111023	okno dřevěné lepený profil, ozn XXXVI, jednokřídlové trojúhelníkové sklápěcí 134 x 54 cm, U=1,2, olišťování, RAL 9003	kus	2,000		0,00	
	PP		okno dřevěné lepený profil, ozn XXXVI, jednokřídlové trojúhelníkové sklápěcí 134 x 54 cm, U=1,2, olišťování, RAL 9003					
62	K	766621622	Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíravých, sklápěcích do zdiva	kus	3,000		0,00	CS URS 2018 01
	PP		Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu otevíravých nebo sklápěcích do zdiva					
	VV		"XX" 1		1,000			
	VV		"XXXV" 2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
63	M	6111021	okno dřevěné lepený profil, ozn XX, jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 80 x 120 cm, U=1,2, olišťování, RAL 9003	kus	1,000		0,00	
	PP		okno dřevěné lepený profil, ozn XX, jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 80 x 120 cm, U=1,2, olišťování, RAL 9003					
64	M	6111022	okno dřevěné lepený profil, ozn XXXV, jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 90 x 60 cm, U=1,2, olišťování, RAL 9003	kus	2,000		0,00	
	PP		okno dřevěné lepený profil, ozn XXXV, jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 90 x 60 cm, U=1,2, olišťování, RAL 9003					
65	K	7666299	Vzorové okno pro odsouhlasení profilací, tvaru, kování, těsnění, otevírání, rozměru špalet, sloupků, poutců, příčlí, 4kř, ozn II, vel. 1700x2800mm, osazení do zaměřeného otvoru	kus	1,000		0,00	
	PP		Vzorové okno pro odsouhlasení profilací, tvaru, kování, těsnění, otevírání, rozměrů špalet, sloupků, poutců, příčlí, 4kř, ozn II, vel. 1700x2800mm, osazení do zaměřeného otvoru					
66	K	766642132	Montáž balkonových dveří dvojítych 1křídlových s nadsvětlíkem včetně rámu do zdiva	kus	1,000		0,00	CS URS 2018 01
	PP		Montáž balkonových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu na PU pěnu dvojítych do zdiva jednokřídlových s nadsvětlíkem					
67	M	6111109	Dveře balkonové špaletové replika dle stáv. ozn XXXIII 1kř vel. 960x3050, U=1,5, olišťování, vnitřní dělicí příčky, RAL 9003, nadsvětlík, napojení na okna	kus	1,000		0,00	
	PP		Dveře balkonové špaletové replika dle stáv. ozn XXXIII 1kř vel. 960x3050, U=1,5, olišťování, vnitřní dělicí příčky, RAL 9003, nadsvětlík, napojení na okna					
68	K	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m2	kus	567,000		0,00	CS URS 2018 01
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných okenních, plochy do 1,5 m2					
	VV		2*(4*4+4*10+4*2+4*4)+2*2+3+(8*2+6+6+4+3*4)*2		255,000			

P Č	I y n	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*2+2*2+2*(2*21+4+4*4+2*3)+2*2+1+2+4+2+1		158,000			
	VV		2*(4*12+2*2+2*6+1+2*6)		154,000			
	VV		Součet		567,000			
69	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	2,000		0,00	CS URS 2018 01
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2					
70	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	13,000		0,00	CS URS 2018 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm					
	VV		4+1+2+6		13,000			
71	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	33,000		0,00	CS URS 2018 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm					
	VV		10+2+4+3+12+2		33,000			
72	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	109,000		0,00	CS URS 2018 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm					
	VV		74+1+1+1+3+4+4+21		109,000			
73	K	766694114	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m	kus	4,000		0,00	CS URS 2018 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm					
	VV		2+2		4,000			
74	M	607940	deska parapetní dřevěná vnitřní 0,085 x 1 m, tl. 20mm, se spodní lištou z hranolu 20x20mm	m	246,700		0,00	
	PP		deska parapetní dřevěná vnitřní 0,085 x 1 m, tl. 20mm, se spodní lištou z hranolu 20x20mm					
	VV		1,8*70+1,6*10+1,4*2+1,4*4+3*2+1,7*3*2+1,7*21		202,300			
	VV		1,7*4+1,3*3+0,9+1,55*12+1,1*2+0,8*6+3,6*2		44,400			
	VV		Součet		246,700			
75	M	607941	deska parapetní dřevěná vnitřní 0,27 x 1 m, tl. 20mm, se spodní lištou z hranolu 20x20mm	m	14,000		0,00	
	PP		deska parapetní dřevěná vnitřní 0,27 x 1 m, tl. 20mm, se spodní lištou z hranolu 20x20mm					
	VV		1,8*4+1,7*4		14,000			
76	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	6,000		0,00	CS URS 2018 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm					
	VV		2+2+1+1		6,000			
77	M	607942	deska parapetní dřevěná vnitřní 0,4 x 1 m, tl. 20mm, se spodní lištou z hranolu 20x20mm	m	9,300		0,00	
	PP		deska parapetní dřevěná vnitřní 0,4 x 1 m, tl. 20mm, se spodní lištou z hranolu 20x20mm					
	VV		1,6*2*2+1,45*2		9,300			
78	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	12,875		0,00	CS URS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
79	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	12,875		0,00	CS URS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					

P Č	I y n	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 767			Konstrukce zámečnické				0,00	
80	K	76719190	Oprava větracího mechanismu núžkového (dmtž, mtž, ověření funkce, povrch úprava, výměna poškozených částí)	kus	47,000		0,00	
PP			Oprava a kontrola větracích mechanismů šnekového					
81	K	767691812	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken do 1,5 m2	kus	36,000		0,00	CS URS 2018 01
PP			Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel – ostatní práce s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn oken, plochy do 1,50 m2					
VV			18*2		36,000			
82	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,235		0,00	CS URS 2018 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
83	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,235		0,00	CS URS 2018 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				0,00	
84	K	783306811	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	18,889		0,00	CS URS 2018 01
PP			Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním					
VV			a1		18,889			
85	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	18,889		0,00	CS URS 2018 01
PP			Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
VV			a1		18,889			
86	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	18,889		0,00	CS URS 2018 01
PP			Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
VV			a1		18,889			
87	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	18,889		0,00	CS URS 2018 01
PP			Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
VV			a1		18,889			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				0,00	
88	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 500,810		0,00	CS URS 2018 01
PP			Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
VV			"DLE CAD" 1500,81		1 500,810			
89	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3.80 m	m2	1 500,810		0,00	CS URS 2018 01
PP			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
VV			"DLE CAD" 1500,81		1 500,810			
D 787			Dokončovací práce - zasklívání				0,00	
90	K	787600801	Vysklívání oken a dveří plochy do 1 m2 skla plochého	m2	18,889		0,00	CS URS 2018 01
PP			Vysklívání oken a dveří skla plochého, plochy do 1 m2					
VV a1			1,06*0,99*18		18,889			

P Č	I y n	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	K	787613226	Zasklívání oken a dveří pevných s pod(zat)melením sklem válcovaným drát vložka tl do 8mm	m2	18,889		0,00	CS URS 2018 01
	PP		Zasklívání oken a dveří deskami plochými plnými sklem plochým válcovaným s drátěnou vložkou nebarevným tl. 6 až 8 mm pevných s podtmelením a zatmelením					
	VV		a1		18,889			
92	K	998787103	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 24 m	t	0,348		0,00	CS URS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								0,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								0,00
93	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kč	1,000		0,00	CS URS 2019 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
94	K	013294000	Ostatní dokumentace	kč	1,000		0,00	CS URS 2019 01
	PP		Ostatní dokumentace					
	VV		"výrobní a realizační" 1,000		1,000			
D VRN3 Zařízení staveniště								0,00
95	K	030001000	Zařízení staveniště	kč	1,000		0,00	CS URS 2019 01
	PP		Zařízení staveniště					
D VRN7 Provozní vlivy								0,00
96	K	070001000	Provozní vlivy	kč	1,000		0,00	CS URS 2019 01
	PP		Provozní vlivy					
D VRN9 Ostatní náklady								0,00
97	K	091404000	Práce na památkovém objektu	kč	1,000		0,00	CS URS 2019 01
	PP		Práce na památkovém objektu					
98	K	091504000	Náklady související s publikační činností	kč	1,000		0,00	CS URS 2019 01
	PP		Náklady související s publikační činností					

**Snížení energetické náročnosti budovy SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Králové,
Hradecká 647/1a – stavební práce**

Příloha č. 5 - Výkaz výměr - Ocenění prostředků povinné publicity

Poř. č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková beh DPH	Cena celkem bez DPH
1	Plakát v minimálním rozsahu A3	1 ks	1	0	0
Celkem					0

Příloha č. 2 – Správní rozhodnutí



HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC

ODBOR STAVEBNÍ

VÁŠ DOPIS

ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: SZ MMHK/072678/2019 ST2/Bo

NAŠE Č.j.: MMHK/077325/2019 ST2/Bo

VYŘIZUJE: Petr Bojadžiev

TEL.:

E-MAIL:

DLE ROZDĚLOVNÍKU

DATUM: 24.4.2019

SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU

Magistrát města Hradec Králové, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil ohlášení stavebního záměru podle § 105 a § 106 odst. 1 stavebního zákona, které dne 16.4.2019 podala

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hradec Králové, IČO: 15 06 28 48, Hradební 1029/2, 500 03 Hradec Králové,
kterou zastupuje
Ing. Karel Pihýr, nar. 23.2.1958, Třebechovická 834/28, 500 03 Hradec Králové

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona

v y d á v á s o u h l a s

s provedením ohlášeného stavebního záměru:

„Udržovací práce na stavbě, která je nemovitou kulturní památkou, budova školy č.p. 647 a budova administrativní vily č.p. 784 v k.ú. Hradec Králové - ul. Hradecká - výměna původních špaletových oken za jejich repliky“

(dále jen "stavební záměr") na pozemcích st. parcela č. 734/1 a 928 v katastrálním území Hradec Králové.

Podmínky pro provedení stavebního záměru podle § 106 odst. 2 a § 115 stavebního zákona:

1. Udržovací práce budou provedeny dle ověřené dokumentace stavebním úřadem, kterou zpracovala společnost ATELIER 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870, Hradec Králové, a kterou ověřil [redacted] – autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0600004. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Hradec Králové, odboru památkové péče, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, ze dne 27.2.2019, zn.: MMHK/017227/2019/PP/Kad.

Podmínky:

Zahájení prací bude oznámeno odboru památkové péče Magistrátu města Hradec Králové a Národnímu památkovému ústavu ú.o.p. v Josefově nejméně 10 dnů předem.

První kontrolní den bude svolán za účasti odboru památkové péče Magistrátu města Hradec Králové a Národního památkového ústavu ú.o.p. v Josefově v den zahájení prací. Na termíny kontrolních dnů budou dohodnuty na tomto kontrolním dni.

Odůvodnění:

Dne 16.4.2019 podal stavebník ohlášení stavebního záměru podle § 105 a § 106 odst. 1 stavebního zákona, pro záměr „Udržovací práce na stavbě, která je nemovitou kulturní památkou, budova školy č.p. 647 a budova administrativní vily č.p. 784 v k.ú. Hradec Králové - ul. Hradecká - výměna původních špaletových oken za jejich repliky“ (dále jen "stavební záměr") na pozemcích st. parcela č. 734/1 a 928 v katastrálním území Hradec Králové.

Stavební úřad posoudil podané ohlášení podle ustanovení § 106 odst. 1 stavebního zákona. Přitom zjistil, že ohlášení je úplné a ohlášený stavební záměr je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, se závaznými stanovisky dotčených orgánů a s územně plánovací dokumentací. Možnost přímého dotčení vlastnických práv nebyla u dalších osob shledána, tudíž souhlasy podle ustanovení § 105 odst. 1 písm. f) stavebního zákona nebyly vyžadovány ve smyslu ustanovení § 106 odst. 1 stavebního zákona.

Poučení:

Souhlas se doručuje stavebníkovi spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací a štítkem obsahujícím identifikační údaje o ohlášeném stavebním záměru.

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Platí po dobu 2 let ode dne vydání. Nepozbývá však platnosti, pokud v této době bylo s ohlášeným stavebním záměrem započato. Platnost souhlasu nelze prodloužit.

Realizované udržovací práce nevyžadují k užívání ve smyslu § 119 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákona), ve znění pozdějších předpisů, oznámení záměru započít s užíváním stavebnímu úřadu ani vydání kolaudačního souhlasu, tzn. ihned po dokončení prací je lze užívat.



Petr Bojda
oprávněná úřední osoba
referent státní správy na úseku stavebního úřadu

otisk úředního razítka

Příloha:

Ověřená dokumentace a štítek pro stavebníka.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky č. 18, bod č. 4, ve výši 500,- Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hradec Králové, Hradební č.p. 1029/2, 500 03 Hradec Králové 3

cestou plné moci:

Ing. Karel Pihýr, Třebechovická č.p. 834/28, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

dotčené správní úřady

Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, Československé armády č.p. 408/51, 502 00 Hradec Králové



HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

STAVBA POVOLENA

- Stavba:** Udržovací práce na stavbě, která je nemovitou kulturní památkou, budova školy č.p. 647 a budova administrativní vily č.p. 784 v k.ú. Hradec Králové – ul. Hradecká – výměna původních špaletových oken za jejich repliky.
- Stavebník:** Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hradec Králové, IČO: 15062848, Hradební 1029/2, Hradec Králové.
- Stavební podnikatel:** Právníckou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Název (jméno), sídlo (adresu) a doklad o oprávnění zhotovitele sdělí stavebník nejpozději 7 dní před zahájením stavby stavebnímu úřadu. Zhotovitel určí osobu zabezpečující odborné vedení realizace stavby.
- Stavbu povolil:** Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební
- Stavební povolení:** Zn.: SZ MMHK/072678/2019/ST2/Bo ze dne 24.4.2019
- Termín dokončení:** 31.12.2022

