
Rekonstrukce mostu v km 20,054 trati Čerčany -  Světlá nad Sázavou
zpracování ZP, DUSP, AD

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

č. sm louvy objednatele: E618-S-3174/2019/Svj 
č. sm louvy zhotovitele: 55»19
ISPROFOND/ISPROFIW: 3273214901/5213530021

na zpracování záměru projektu a dokumentace pro společné povolení a výkon autorského dozoru
projektanta při realizaci stavby

____„Rekonstrukce mosty v km 20,054 trati Čerčany -  Světlá nad Sázavou“

Článek 1 - Smluvní strany
1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spis. značka A 48384 

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: ........ ​............ ​............ ​. ... . . .... . . . ​. . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . .. . . . . . . . . ​. . . . . . ​....... ​....... ​......

...........​...........​.......​..............​...​......... ​..................​..............

b) ve věcech technických: .......​......... ​..............​...... ​.........​.......​.......​........​...​........​..............................

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: ...... ​........ ​...................​........ ​..........
..... ​.......​.......​........​.... ​........​.....................................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů = faktur:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem Varšavská 249/30, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČO:452 749 83 ; DIČ:CZ452 749 83

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spis. značka C 9396

zastoupená: Ing. Liborem Markem, jednatelem společností

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: .......​.........​...........​...... ​.......​.......​........​...​........​.............................

b) ve věcech technických:.​.......​.........​...........​............​.........​........​... ​........ ​.............................

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: .......​.........​..........​...... ​.......​.......​........​...​........​..........................

Bankovní spojení: ...........​................​..... č. účtu: .......​.......​................. 

Adresa pr© zasílání smluvní korespondence:

Ke Stírce 1824/56, Praha 8, PSČ: 182 00 

(dále jen „zhotovitel")
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1.3. Smluvní sírany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této 
smlouvy, a ío doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena kopie listiny, 
dokládající oznamovanou změnu údajů.

Rekonstrukce mostu v km 20,054 trati Čerčany - Světlá nad Sázavou
zpracování ZP, DUSP, AD

Článek 2 ° Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a objednatel 
se zavazuje provedené dílo převzít a. zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2. Dílem se rozumí zpracování Záměru projektu (dále jen „ZP"), popis jednotlivých PS a SO v rozsahu 
souhrnné technické zprávy a doprovodné dokumentace stavby, Dokumentace pro vydání 
společného povolení (dále jen „DUSP"), činnosti koordinátora BOZP v přípravě a provádění 
autorského dozoru (dále jen „AD") včetně Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále 
též „PDPS") stavby „Rekonstrukce mostu v km 20,064 tratí Čerčany -  Světlá nad Sázavou“ 
v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a předloženou nabídkou zhotovitele, včetně zajištění 
komplexního inŽenýringu pro vydání společného povolení (dále jen „dílo").

článek 3 ~ Závazné podklady k provedení díla

3.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:

a) Zadávací dokumentace v rozsahu:

I. Výzva ke zpracování nabídky čj. 12057/2019/SŽDC-SSZ-OVZ ze dne 22. 7. 2019.
li. Smlouva o dílo, vč. příloh

III. Směrnice č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace 
Správa železniční dopravní cesty, č.j.: 28169/2017-SŽDC-GŘ-NM, v platném znění

IV. Směrnice GŘ č. 11/2006 dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních, č.j.: 13511/06-OP, Příloha č. 1 ke směrnici GŘ č. 11/2006 
v platném znění

V. Směrnice SŽDC č. 16/2005 „Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě 
České republiky", vydané pod č.j. 3790/05-OP ze dne 17. 01.2006, v platném znění

VI. Směrnice Ministerstva dopravy č. V-2/2012 Směrnice upravující postupy Ministerstva 
dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu 
přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez 
účasti státního rozpočtu, v platném znění,

VII. Pravidla „Členění stavby na provozní soubory (PS) a stavební objekty (SO)“"
Vlil. Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění
IX. Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění
X. Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znění
b) Nabídka zhotovitele ze dne 5. 8. 2019, která byla objednatelem přijata Rozhodnutím a

oznámením zadavatele o výběru dodavatele čj.: 13302/2019/SŽDC-SSZ-OVZ ze dne 6. 8. 2019.
c) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP staveb")

d) České technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných kapitolách
TKP staveb a v Technických kvalitativních podmínkách staveb pozemních komunikací (dále jen
„TKP PK“- přístupné na http://typdok.tudc.cz).

3.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají díla a jeho 
součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla nebo budou objednatelem uplatněny. Tyto 
změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem této smlouvy 
nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný. 
Objednatel umožňuje zhotoviteli přístup k interním předpisům prostřednictvím http://www.tudc.cz/ 
nebo http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.
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Rekonstrukce mostu v km 20,054 trati Čerčany - Světlá nad Sázavou
zpracování ZP, DUSP, AD

3.4. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo, 
vč. jejích příloh.

Článek 4 - Lhůty k provedení díla

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla: ihned po nabytí účinnosti sm louvy o dílo

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Stavba - „Rekonstrukce mostu v km 20,054 trati Čerčany -  Světlá nad Sázavou“

Dílo Termín plnění

(nejzazší termín pro 
předání příslušné 
části Díla)

Poois činností prováděných 
v Dílčí etapě

Podmínkv dokončení 
Dílčí etapv

Datum zahájení 
prací

po nabytí účin­
ností SOD - -

1. Dílčí etapa 10/2019

Kompletní ZP se zapracovanými 
připomínkami ke schválení v CK 

MD.

Předávací
protokol

2. Dílčí etapa 12/2019 DUSP a PDPS k připomínkám.
Předávací
protokol

3. Dílčí etapa 02/2020

DUSP a PDPS s kompletní 
dokladovou částí, náklady a 
oceněnými soupisy prací ve 

struktuře dle VTP, návrhem ZTP 
na realizaci stavby.

Předávací protokol, ko­
pie žádosti předaná Ob­
jednateli, potvrzená po­

datelnou DÚ

4. Dílčí etapa 04/2020 Nabytí právní moci Společného 
povolení.

Společné povolení 
v právní moci předané 
Objednateli, předávací 
protokol pro část Díla

5. AD 04/2020 -  04/2021

Autorský dozor projektanta při 
realizaci stavby, Zhotovitel se 

zavazuje provádět AD ode dne 
zahájení realizace stavby do 

ukončení realizace stavby 
v předpokládané délce 

24 měsíců.

Výkaz poskytnutých 
služeb (1x za čtvrtletí) 
-  stručný popis výkonů 
a specifikace výkonu 

AD projektanta

6. Termín ukončení 
díla 05/2021 -

Po ukončení přejíma­
cího řízení stavby a 

předložení výkazu po­
skytnutých služeb (o 
výkonu AD projektan- 

ta)

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Dokumentaci pro vydáni společného povolení, 
povolení v právní moci.

4.3. Dokumentace pro vydání společného povolení bude zhotovena:

Počet vyhotovení: 4 paré dokumentace v elektronické podobě (CD)

4.4. Zhotovitel splní povinnost předat dílo, respektive jeho část, doručením do místa plnění, ij. na adresu 
smluvní korespondence dle cl. 1 odst. 1.1. této smlouvy. Předání a převzetí se uskuteční formou 
předávacího protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami. O dokončení a předání díla vyrozumí 
zhotovitel objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem.
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Rekonstrukce mostu v km 20,054 trati Čerčany - Světlá nad Sázavou
zpracování ZP, DUSP, AD

Článek 5 ° C©rtg: za provedení díla

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:
Celková cena díla bez D PH ................ .............. ............................... 2 700 500,“ Kč
DPH (základní sazba)..........................................................................  567 105,- Kč
Celková cena díla včetně DPH...................... ................... ......... . 3 267 605,° Kč

a) Cena za zhotoveni ZP (část A) činí:

Celková cena díla bez D PH .............................................................. .......​.........​....
DPH (základní sazba)..........................................................................  .....​.........​....
Celková cena díla včetně DPH...........................................................  .......​.........​....

b) Cena za zhotovení DUSP (část B) činí:

Celková cena díla bez D PH .............................................................. ...​.......​.........​....
DPH (základní sazba)..........................................................................  .......​.........​....
Celková cena díla včetně DPH...........................................................  ...​.......​.........​....

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH): 

A. ZP

Položka Popis
Měrná
jed­

notka

Množ­
ství 5)

Jednotková 
cena 4)

Cena
celkem

*)

1.
Zpracování ZP dle Směrnice MD V-2/2012 
v platném znění dle ZTP ...... ...... ...... ............

2. Zpracování hodnocení ekonomické efektiv­
ností ...... ...... ...... ............

e. dusp

Položka Popis
Měrná
jed-

notka

Množ­
ství 5)

Jednotková
cena

Cena
celkem

*)

1. Geodetické práce .... ..........

2. Doplňující geotechnický a stavebně technic­
ký průzkum staveb ...... ............

3.

Zpracování DUSP vyjma příloh G, H a I, 
včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrni­
ce GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle 
ZTP

...... ....... ...... ............

4.

Stanovení nákladů stavby v rozsahu polož­
kových rozpočtů jednotlivých SO a PS a 
souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu 
přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č.
11/2006 v platném zněn a dle požadavku 
ZTP)

...... .... ...... ..........

5. Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD 
v listinné formě (dle požadavku ZTP) ... ..........

6. Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD 
v elektronické formě (dle požadavku ZTP) ... ..........

7.
Zajištění technických podkladů pro vypraco­
vání zadávací dokumentace na výběr zhoto­
vitele stavby dle požadavku ZTP

...... ...... ...... ............

8.

Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy 
I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v platném zněn a dle požadavku ZTP) včet­
ně inženýrské činnosti a zpracování znalec­
kých posudků včetně kompletního majetko­
vého vypořádání

...... ...... ...... ..........
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Rekonstrukce mostu v km 20,054 trati Čerčany - Světlá nad Sázavou
zpracování ZP, DUSP, AD

9. Zajištění vydání osvědčení o shodě notifiko­
vanou osobou v přípravě ...... .... ...... ..........

10. Koordinátor BOZP v přípravě ...... .... ...... ..........

11.

Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy 
H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v platném zněn a dle požadavku ZIP) včet­
ně inženýrské činnosti a zajištění vydání 
společného povolení v právní moci

...... ...... ...... ............

12. Správní poplatky ..........

13.
Rozsah činnosti při výkonu autorského dozo­
ru projektanta v rámci realizace Stavby dle 
zadávací dokumentace

...... ...... ...... ............

5.3. Výše uvedená celková cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady po­
třebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla. Cenu uvedenou v čl. 5, odst. 5.1. 
lze měnit pouze na základě změny rozsahu zadání díla, kterou si vyžádá objednatel.

5.4. Objednatel si vyhrazuje právo ukončit práce po jakémkoliv dílčím termínu plnění, v takovém případě 
nebudou další dílčí termíny fakturace plněny a hrazeny.

6.1. Úhrada díla bude provedena na základě faktur - daňových dokladů vystavených zhotovitelem, jejichž 
přílohou bude protokol o předání a převzetí díla nebo jeho části.

Daňový doklad - faktura musí mít náležitosti a obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladu vyža­
dované obecně závaznými právními předpisy. V případě, že daňový doklad - faktura nebude mít 
všechny náležitostí vyžadované obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn ji vrátit 
zhotoviteli a nevzniká prodlení splacením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit nepro­
dleně nový daňový doklad - fakturu a doručit ji na kontaktní adresu objednatele uvedenou v čl. 1 
odst. 1.1. smlouvy. Oprávněným vrácením daňového dokladu - faktury přestává běžet lhůta splat­
nosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opraveného daňového dokladu - faktury,

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4, odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel 
fakturovat cenu takto:

a) Předání díla dle odst. 4.2. Smlouvy - 1. dílčí etapa plnění - do 10/2019, fakturace ceny dle 
položek č.1 až č.2 odst. 5.2.A. Smlouvy, nejvýše 15% z celkové ceny díla. Daňový doklad - 
fakturu v celkové výši 405 000,° Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a 
převzetí této částí díla.

b) Předání díla dle odst. 4.2. Smlouvy - 2. dílčí etapa plnění - do 12/2019, fakturace ceny dle 
položek č.1 až. č.3 odst. 5.2 .B. Smlouvy, nejvýše 45% z celkové ceny díla. Daňový doklad - 
fakturu v celkové výši 1 290 000,= Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této 
části díla.

c) Předání díla dle odst. 4.2. Smlouvy -  3. a 4. dílčí etapa plnění = do 04/2020, fakturace ceny dle 
položek č.4 až č.12 odst. 5.2.B. Smlouvy (podmíněno předložením společného, povolení 
v právní rnoci), nejvýše 30% z celkové ceny díla. Daňový doklad - fakturu v celkové výši 
780 500,= Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.

d) Plnění dle odst. 4. 2. Smlouvy = Ukončení díla do: 95/2021 (předpoklad) fakturace ceny za 
Autorský dozor dle položky č.13 odst. 5.2.B. Smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši 
225 000,= Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této částí díla.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH") bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými 
ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o 
DPH“).

6.3. Splatnost daňových dokladů - faktur za provedené práce je s ohledem na povahu závazku do 60 dnů 
od data doručení řádného daňového dokladu objednavateli. Den úhrady je vždy dnem odepsání 
předmětné částky z účtu objednatele.
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Rekonstrukce mostu v/ km 20,054 trati Čerčany - Světlá nad Sázavou
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Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň 
z přidané hodnoty, nebo přiznat uskutečnění plnění a doručit jej neprodleně objednateli a objednatel 
se zavazuje předmětnou částku uhradit.

6.4. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, nebo 
daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by 
bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění 
uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

6.5. Vystavovat daňové doklady -  faktury je povinen vůči objednateli pouze vedoucí společník, tj. na 
daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako 
poskytovatel služby (v souladu se zákonem o DPH).

6 .6. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům státní organizace Správa železniční dopravní 
cesty a Státního fondu dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků 
na té části díla, která je financována a placena z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost musí pro­
bíhat v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktu­
ry, v platném znění.

6.7. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky.

6.8. Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem výko­
nu práv třetích osob.

6.9. Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, spis. značka A 48384 
Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou.

Článek 7 ■ Zajištění závazků a smluvní poEcyfta

7.1. Na základě dohody smluvních stran se zavazuje zhotovitel k zaplacení smluvní pokuty v případech 
a ve výši jak dále uvedeno.

7.2. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu, maximálně však 30 % z celkové ceny díla, takto:

a) 2 % z ceny celého díla (bez DPH) jako částku jednorázovou a 0,1 % z ceny celého díla za každý 
započatý den prodlení v případě prodlení s předáním celého díla v termínech stanovených v čl. 4, 
odst. 4.2. této Smlouvy;

b) smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za příslušnou část díla (bez DPH), za každý započatý den 
prodlení v případě prodlení s předáním řádně provedené části díla či jejím předložením k ak­
ceptaci v termínech a za podmínek stanovených v čl. 4, odst. 4.2. této Smlouvy pro jednotlivé díl­
čí etapy;

c) 1 % z celkové ceny díla (bez DPH) jako částku jednorázovou za každou zjištěnou vadu;

d) 0,01 % z ceny části díla (bez DPH), kde se vada vyskytla, nebude-li tato odstraněna do 14 dnů po 
uplatnění reklamace a to za každý započatý den po uplynutí těchto 14 dnů; v závislosti na povaze 
zjištěné vady může objednatel lhůtu 14 dnů adekvátně prodloužit;

e) 10 % z celkové ceny díla (bez DPH), pokud zhotovitel vadu odmítne a následně se prokáže, 
že se o vadu jednalo a to za současného uplatnění bodu c) tohoto článku.

f) 5% z celkové ceny díla (bez DPH), pokud zhotovitel pověřil prováděním díla jiného poddodavate- 
le než toho, který byl uveden v nabídce zhotovitele, bez předchozího písemného souhlasu objed­
natele.

7.3. Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle ustanovení článku 10 této Smlouvy, je zhotovitel 
povinen uhradit smluvní pokutu objednateli ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

7.4. Pokud bude zhotovitel v prodlení s placením smluvní pokuty, zavazuje se zaplatit úrok z prodlení ve 
výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. Úroky z úroků nelze požadovat.

7.5. Smluvní pokutu a úrok z prodlení se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 30 dnů ode dne, 
kdy jí bude doručena písemná výzva druhé smluvní strany.
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7.6. Objednateli vzniká právo na uplatnění zápočtu pohledávky v případě, že zhotovitel neuhradí smluvní 
pokutu ve stanoveném termínu.

7.7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zajištěná smluvní pokutou a není dotčen nárok ob­
jednatele na náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno 
smluvní pokutou.

7.8. Jestliže jsou důvodem neplněných termínů zhotovitele dle smlouvy rozhodnutí třetích osob, např. 
nedosažení dohody s vlastníky dotčených nemovitosti ani pří součinnosti s objednatelem nebo neza­
hájená příp. neukončená dědická řízení nebo neznámí vlastníci nebo „nedosažitelní" vlastníci mimo 
území státu nebo nečinnost úřadů vyzvaných k součinnosti, a důvodem k rozhodnutí třetích osob 
není vada dokumentace, dohodnou objednatel se zhotovitelem nové termíny plnění a další postup. 
Do doby uzavření dodatku smlouvy s novými termíny plnění se na případné neplnění termínů plat­
ných dle smlouvy z důvodu rozhodnutí třetích osob nevztahují smluvní pokuty.

7.9. Jestliže dojde při zajišťování vyjádření vydávaných formou rozhodnutí před zahájením nebo 
v průběhu územního nebo stavebního řízení k odvolání proti rozhodnutí, na jehož základě nelze plnit 
termíny dle smlouvy a není-li důvodem k odvolání proti rozhodnutí vada dokumentace, dohodne ob­
jednatel se zhotovitelem nové termíny plnění, posunuté nejméně o dobu přerušení prací mezi podá­
ním odvolání a rozhodnutím odvolacího orgánu. Do doby uzavření dodatku smlouvy s novými termí­
ny plnění se na případné neplnění termínů platných dle smlouvy z důvodů podání odvolání proti roz­
hodnutí nevztahují smluvní pokuty.

Článek 8 - Odpovědnost za vady a záruční doba

8.1. Objednatel je povinen prohlédnout zhotovitelem odevzdané dílo. Shledá-li objednatel na řešení díla 
vady, vyzve písemně zhotovitele ke schůzce, na které bude sepsán protokol, ve kterém budou sta­
noveny termíny odstranění vad a způsob jejich řešení.

8.2. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla a provedení prací uvedených 
v článku 2 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla bude proveden řádně a včas 
a v souladu se všemi podmínkami stanovenými smlouvou a jejími přílohami a podklady a pokyny, 
které jsou pro provedení předmětu díla závazné. Činnosti, které nesplňují výše uvedené požadavky, 
mají vady. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny nevhodnou povahou podkladů nebo 
pokynů objednatele, které jsou pro činnost závazné, nebo nevhodnou povahou věcí, které měl podle 
smlouvy o činnosti opatřit objednatel a které objednatel požadoval zapracovat, pokud přitom zhotovi­
tel neporušil svoji povinnost pří vynaložení odborné péče upozornit objednatele na nevhodnost těchto 
podkladů, pokynů nebo věcí a pokud na jejich použití objednatel i přes takové upozornění trval.

8.3. Zhotovitel odpovídá za vady díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá smlouvě, zejmé­
na účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatelem, plat­
nými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. V případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí 
v ostatním § 2615 a násl. občanského zákoníku.

8.4. Zhotovitel plně ručí za kvalitu díla 60 měsíců od předání a převzetí díla. V případě vzniklých vad díla 
budou tyto operativně a bezplatně řešeny v rámci záruční doby zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje 
k bezplatnému odstranění vad díla, které se objeví v rámci schvalovacího řízení, případně pří kontro­
le odevzdané dokumentace.

8.5. Za vady se považují i takové chyby a nedostatky, které prodlouží termín odevzdání díla a negativně 
ovlivní zadání dalších prací, dále se za vady považují veškeré neprojednané odchylky od zadávací 
dokumentace, vč. platného právního řádu, norem a předpisů objednatele. Za vadu se považuje í ne­
soulad mezi výkresovou a textovou částí (např. ve výkazu výměr).

5.6. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při provádění 
činností porušením svých právních povinnosti. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré fi­
nanční částky, které byly objednateli ve správním, soudním či jiném obdobném řízení uloženy jako 
pokuty či jiné majetkoprávní sankce za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností. Zho­
tovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli uplatnila jakákoliv 
třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností.

8.7. Povinná smluvní strana se zavazuje nahradit druhé smluvní straně způsobenou škodu v penězích do 
30 kalendářních dnů ode dne, kdy jí byla doručena písemná výzva druhé smluvní strany k náhradě 
škody.
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Článek 9 - Qgfeáťtf uřadrižruí

9.1. Zhotovitel vyzve zástupce objednatele ke konzultacím technického řešení a k poradám, které bude 
svolávat nejméně 10 dnů předem. Nejméně 10 dnů před předáním dokumentací přizve objednatele 
k závěrečné konzultaci podle jednotlivých profesí.

9.2. Zhotovitel vypracuje dílo v souladu s příslušnými technickými normami, TNŽ, EN-ČSN a Technickými 
kvalitativními podmínkami staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP staveb státních 
drah"); drážními předpisy a zákony včetně prováděcích vyhlášek, zákonem č. 266/1994 Sb., 
o dráhách, v platném znění, vyhláškou č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, 
v platném znění, a vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, 
v platném znění, se zhotovením díla souvisejících ke dni zpracování dokumentace pro stavební 
povolení.

Zhotovitel prohlašuje, že je mu obsah těchto předpisů znám. Rozsah a náplň díla jsou specifikovány 
v zadávací dokumentaci.

9.3. Dílo musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), včetně podmínek vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, v platném znění.

9.4. Případné změny, týkající se provádění díla je možné projednat a předem odsouhlasit jen 
s kontaktními zaměstnanci objednatele.

9.5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na všechny zjištěné závažné skutečnosti, týkající se 
předmětu díla, které jsou plně v odbornosti zhotovitele.

9.6. K odstoupení od smlouvy může dojít při podstatném porušení smluvních povinností zejména 
v případech:

činí-li prodlení objednatele s placením faktur - daňových dokladů více jak 60 dnů po lhůíě 
splatnosti a objednatel neuzavře se zhotovitelem písemný dodatek k této smlouvě o dílo řešící 
tuto situaci,

-  zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že práce nejsou provedeny podle zadávací 
dokumentace, smluvních podmínek, technických a právních předpisů a v souladu 
s rozhodnutím správních úřadů a přestože požadoval odstranění těchto závad a nedostatků, 
zhotovitel tak neučinil,

-  v případě, že zhotovitel neoprávněně přeruší práce na zhotovovaném díle na dobu delší než 
10 dnů.

9.7. Zhotovitel může odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo, upozorní-li na takový následek, i v případě, že 
při provádění díla zjistí skryté překážky, znemožňující řádné provádění díla a po oznámení těchto 
skutečností objednateli nedojde v přiměřené lhůtě k jejich odstranění nebo k dohodě o změně 
smlouvy. Totéž platí pro případ nutné součinnosti objednatele.

9.8. Odstoupení od smlouvy musí strana oprávněná oznámit druhé straně písemně doporučeným 
dopisem s dodejkou, a to bez zbytečného odkladu.

9.9. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, 
smluvních pokut a řešení sporů mezi smluvními stranami.

9.10. Smluvní strana, která odpovídá za přerušení realizace díla, je povinna druhé smluvní straně nahradit 
prokazatelně vynaložené náklady i prokazatelně způsobenou škodu. To neplatí v případě, že 
k přerušení došlo v důsledku vyšší moci. V takovém případě nárok na zaplacení náhrady škody 
žádné smluvní straně nevzniká.

9.11. Dílo bude zhotovitelem zpracováno komplexně s důslednou vnitřní koordinací navrhovaných částí 
díla, zejména z hlediska omezení železničního provozu.

9.12. Zhotovitel oznámí objednateli, nejméně 10 dní před jednáním se správními úřady, předmět 
projednávaných skutečností a vyzve objednatele k případné účasti.

9.13. Právo hospodaření k jednotlivým částem díla přechází na objednatele jeho předáním a převzetím. 
Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od zahájení plnění do okamžiku převzetí díla 
objednatelem zhotovitel, ledaže škoda byla způsobena podklady převzatými od objednatele nebo 
těmi, kteří plnili jeho úkoly nebo pokyny.
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9.14. Zhotovitel je povinen důsledně dodržovat předpis SŽDC Bpl „O bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci", v platném znění.

9.15. Seznam všech poddodavatelů:

Poddodavatel

Obchodní firma | Sídlo | IČO | % podíl na zakázce

Geodézie Krkonoše s.r.o., č.p. 599, 512 46 Harrachov 49813081 ........

9.16. Uvedení poddodavatelé a jejích % podíl na zakázce se nebudou v průběhu provádění díla měnit 
nebo doplňovat bez písemného souhlasu objednatele, formou dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel se 
zavazuje ve smlouvě s poddodavatelem uvést, že poddodavatel není oprávněn pověřit prováděním 
díla další osobu.

9.17. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy bude autorské dílo ve 
smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů, (autorský zákon), v platném znění, zhotovitel po­
skytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým částem ke dni vzniku takové­
ho autorského díla objednateli oprávnění jej užít -  licenci, a to výhradní, neodvolatelnou, umožňující 
všechny způsoby užití autorského díla, potřebné pro naplnění účelu Smlouvy v množstevním rozsahu 
tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem vymezeným územím České republiky a časovým 
rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských práv k autorskému dílu, včetně mož­
nosti licenci převést na třetí osobu. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že cena veškerých 
licencí poskytnutých na základě tohoto článku je již zahrnuta v ceně díla.

10.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje pro objednatele za účelem 
provedení díla dle této Smlouvy a v jejím rozsahu.

10.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude pro objednatele zpracovávat osobní údaje výhradně za uvedeným 
účelem, způsobem a na základě doložených pokynů a podmínek objednatele a v souladu s nimi tak, 
jak vyplývají z této Smlouvy.

10.3. Zhotovitel bude na základě této Smlouvy pro objednatele zpracovávat následující kategorie subjektů 
osobních údajů:

zaměstnanci objednatele; fyzické osoby, jejichž vyjádření, souhlasy či stanoviska jsou nutná pro pro­
vedení díla, fyzické osoby, s nimiž jsou uzavírány smlouvy nezbytné pro provedení díla 
(dále společně jen jako „Subjekty údajů").

19.4. Zhotovitel bude na základě této Smlouvy u jednotlivých kategorií Subjektů údajů zpracovávat pro 
objednatele následující typy osobních údajů:

U zaměstnanců objednatele identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, telefonní číslo, emailo­
vá adresa, titul), údaje spojené s pracovním zařazením zaměstnance (pracovní zařazení).

U ostatních fyzických osob identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, pohlaví, datum naroze­
ní, telefonní číslo, emailová adresa, trvalý pobyt -  kontaktní adresa, titul, číslo a typ účtu, bankovní 
instituce).

(dále společně jen jako „Osobní údaje").

19.5. Osobní údaje budou zhotovitelem zpracovávány a ukládány na serverech umístěných ve firmě TOP
CON SERVIS s.r.o.

19.6. Pokud zhotovitel zpracovává na základě výslovného pokynu objednatele Osobní údaje, které tato 
Smlouva v bodě 10.4 výslovně neuvádí, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za stejných 
podmínek.

10.7. Ustanovení tohoto článku Smlouvy jsou účinná až do splnění všech povinností v souvislostí s ukon­
čením zpracování osobních údajů dle této Smlouvy.

10.8. Povinnosti zhotovitele v souvislosti se zpracováním osobních údajů:
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- Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení Evrop­
ského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislos­
ti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR"), které se na něj jako na 
zhotovitele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit objednateli;

- Zhotovitel neprodleně informuje objednatele, pokud jsou podle jeho názoru určité pokyny objed­
natele v rozporu s účinnými právními předpisy;

- Zhotovitel může předávat Osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci ve smyslu 
GDPR pouze na základě zvláštního pokynu objednatele. Je-li takovéto předání založena na po­
vinnosti vyplývající z práva Unie nebo členského státu, které se na objednatele vztahuje, informu­
je zhotovitel objednatele o tomto právním požadavku před předáním, ledaže by tyto právní před­
pisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat Osobní údaje zavázaly zacho­
vávat mlčenlivost ve vztahu ke všem Osobním údajům, které zpracovává na základě této 
Smlouvy, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení 
osobních údajů;

- Zhotovitel může do zpracování zapojit podzhotovitele pouze na základě předchozího písemného 
souhlasu Objednatele;

- Zhotovitel se zavazuje s těmito podzhoíoviíeli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a po­
vinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti 
Osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizač­
ních opatření podzhoíovitelem;

- Zhotovitel je dále povinen zohlednit povahu zpracování, být objednateli nápomocen prostřednic­
tvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění objednatelovy povinnosti reago­
vat na žádost o výkon práv subjektů údajů dle GDPR;

- Zhotovitel je povinen být objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle 
článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování informací, jež má zhotovitel k dis­
pozici. V případech, kdy povaha věci vyžaduje informování objednatele ze strany zhotovitele, in­
formuje zhotovitel objednatel bez zbytečného odkladu;

- Zhotovitel je povinen umožnit objednateli a jím pověřené osobě, během běžné pracovní doby 
zhotovitele, provést v sídle zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se zpracování 
Osobních údajů vyplývajících z této smlouvy, a to do 3 měsíců od jejího ukončení;

- Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout ob­
jednateli všechna zařízení obsahující Osobní údaje, pokud je to možné, a vymazat všechny zpra­
covávané Osobní údaje ze všech svých systému nebo databází, včetně vymazání všech zálož­
ních kopií, s výjimkou kdy uchovávání vyžadují právní předpisy, nebo k tomu dal písemný souhlas 
objednatel.

10.9. V případě, že zhotovitel zpracuje Osobní údaje nad rámec vymezený touto Smlouvou/doloženými
pokyny objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce. Pokud tímto zpraco­
váním nad rámec vymezený Smlouvou/doloženými pokyny objednatele vznikne objednateli škoda, je
zhotovitel povinen škodu uhradit.

Článek 11 ° Závěrečná ustanovení

11.1. Tuto Smlouvu lze uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině. Tato Smlouva nabývá plat­
nosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „ZRS").

11.2. Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků 
s podpisy na jedné listině.

11.3. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami se 
přihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před ustanoveními zákona 
dle § 558 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.

11.4. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv 
a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést jaká­
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koliv práva nebo povinnosti či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objed­
natele.

11.5. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylu­
čuje a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze na­
mítnout kdykoli. Mezi smluvními stranami tak neplatí § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského
zákoníku, v platném znění.

11.6. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo 
dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, v platném znění, objednatel ne­
připouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní stra­
na podpisem smlouvy souhlasí.

11.7. Pokud se kterékoli ujednání této smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně nevy- 
mahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení této 
smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné ustanovení no­
vým, platnými a právně vymahatelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatné­
ho čí nevynutitelného ustanovení, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze smluvních stran.

Smluvní strany se dohodly, že při doručování se vylučuje domněnka doby dojití. Mezi smluvními 
stranami tak neplatí § 573 občanského zákoníku, v platném znění.

11.8. Dle ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku, v platném znění, si smluvní strany podpisem této 
smlouvy sjednávají promlčecí lhůtu v délce trvání 4 let.

11.9. Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění přebírá zhotovitel podpisem 
této smlouvy nebezpečí změny okolností.

11.10. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustano­
vení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občan­
ský zákoník, v platném znění.

11.11. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle ZRS, a 
současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně 
či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.

11.12. Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li 
tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím Registru smluv, není žádná ze 
smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by 
jí v této souvislostí vznikla nebo vzniknout mohla.

11.13. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, vyjma částí 
označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu ustanovení § 504 zákona občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „obchodní tajem­
ství"), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

11.14. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která v důsledku 
toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v Registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana od­
povědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím 
ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu v Registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, 
které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebu­
de objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu čí jinou 
újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se ro­
zumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany objednateli obsahujícího přesnou identifi­
kaci dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Dru­
há smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajem­
ství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustano­
vení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit objednateli skutečnost, 
že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

11.15. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, 
které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v Registru smluv. Tento souhlas je udělen na 
dobu neurčitou.

11.16. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této Smlouvy je výsledkem jednání smluvních síran a každá ze 
smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této Smlouvy.

11.17. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objedna­
tel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
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't t .18. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto její přílohy: 

příloha č. 'il - Zvláštní technické podmínky

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Zvláštních technických
podmínek bez výhrad souhlasí.

V Praze dne 2 3 V Praze dne 15.8.2019

Za o b je d n a te le ^ Za zhotovitele:

Ireg. Petr Horhanzl 
řsdiíel /

Stavebr í správa západ

x Ing. Libor Marek 
jednatel

TOP CON SERVIS s.r.o.
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