

## SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)

Číslo smlouvy objednatele: 01PU-004303  
Číslo smlouvy zhotovitele: 3231/08

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 125 0002  
Název související veřejné zakázky: D11 oprava mostů a vozovky km 40,200 - 44,440 – PD

**uzavřená na základě Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb  
pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003365**

mezi

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
datová schránka:  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „Objednatel“)

a

### 2. APIS-PONTEX-SATRA-MOTT MACDONALD

se sídlem: Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle  
zastoupeným společností Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.  
IČO: 61853267  
DIČ: CZ61853267  
zápis v obchodním rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:  
Zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(správce společnosti)

**Pontex, spol. s r.o.**

se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČ: 40763439, zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, 2994 (společník)

**SATRA, spol. s r.o.**

se sídlem Sokolská 32, 120 00 Praha 2, IČ: 18584209, zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014 (společník)

**Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1, zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051 (společník)

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Smlouvu (smlouvu o dílo)**

**Článek I.**

**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Popis části díla
koncept DSP
čistopis DSP
Podání žádosti o vydání stavebních povolení
Koncept PDPS
Čistopis PDPS
AD

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami: NEPOUŽIJE SE!
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou uzavřenou dne 24.09.2018 (dále jen „Rámcová dohoda“).

**Článek II.**

**Cena za dílo**

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH:

DPH:

včetně DPH: 10 574 916,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Zhotovitel je oprávněn zaslat Objednateli fakturu v listinné nebo elektronické formě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

### Článek III.

#### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: na základě výzvy objednatele

dokončení prací: 24 měsíců od výzvy objednatele

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
koncept DSP	do 4 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky
čistopis DSP	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP
Podání žádosti o vydání stavebních povolení	do 3 měsíců od schválení čistopisu DSP
Koncept PDPS	do 4 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části veřejné zakázky.
Čistopis PDPS	do 2 týdnů od protokolárního předání souhrnného písemného stanoviska objednatele ke konceptu PDPS
AD	v průběhu realizace stavby — předpoklad 2 roky/24 měsíců

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D11 oprava mostů a vozovky km 40,200 - 44,440 – PD.

### Článek IV.

#### Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 2 roky ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla:
  - Související průzkumy (zaměření, geologický průzkum)
  - Diagnostiku mostů a diagnostiku vozovky

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody.  
**NEPOUŽÍJE SE!**

5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele  

Zhotovitel 1 měsíc před termínem odevzdání dílčího projektového stupně předloží objednateli koncept projektové dokumentace k odsouhlasení. Objednatel následně do 1 týdne oznámí zhotoviteli své připomínky, které budou zhotovitelem zapracovány do čistopisu dokumentace.
6. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele viz článek I této smlouvy, které zhotovitel objednateli předá v termínu viz článek III této smlouvy.
8. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující ----- (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové dohodě).
9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel vyzve.

## **Článek V.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do
  - a) této smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu) nebo
  - b) této smlouvy a dvou souborů ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořených otiskem (hash pomocí algoritmu SHA256) z archivu souborů obsahujícího veškeré přílohy smlouvy, a to prostřednictvím algoritmu podpisu SHA256RSA (tj. k archivu souborů obsahujícímu veškeré přílohy smlouvy jsou vytvořeny dva hash soubory, které při porovnání s archivem příloh smlouvy zaručují jeho integritu (nedošlo k pozměnění obsahu) a každý z těchto dvou hash souborů archivu příloh smlouvy elektronicky podepíše jedna smluvní strana, čímž obě smluvní strany výslovně potvrzují a autorizují správnost a úplnost obsahu archivu s přílohami smlouvy)oběma smluvními stranami. O technickém způsobu elektronického podpisu Smlouvy (varianty dle písm. a) nebo b) uvedené výše v tomto odstavci smlouvy) rozhoduje Objednatel, který také případně vytváří archiv příloh a související hash soubory dle písm. b) smlouvy, není-li v konkrétním případě mezi smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak.
  - 1a. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
  2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
  3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  4. Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

5. Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Podrobná specifikace ceny.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

## Podrobná specifikace předmětu plnění - Příloha č. 1 této smlouvy

Vypracování projektové dokumentace včetně IČ a AD.

Nutnost podkladů pro přípravu oprav dálnic.

<p>Popis stávajícího stavu:</p>	<p><b>Mosty:</b>  <b>Mosty D11-038..1,2; D11-039..1,2</b>                  _NK z nosníků I-73 s původní izolací, zateká na krajní nosníky                  _v 11/2017 byly provedeny HPM, kdy stav NK byl hodnocen stupněm V                  _jedno z opatření v HPM bylo provést diagnostický průzkum NK (odevzdán v 10/2018)                  _voda z povrchu vozovky sváděna do odvodňovacích žlabů na krajích mostů                  _nevyhovující zachytňný systém, chráničky pro vedení inž. sítí vedeny velmi přístupně mezi mosty  <b>Most D11-040..3</b> bude v r. 2019 opraven v rámci samostatné akce  <b>Most D11-041..1,2</b>                  _NK z nosníků I-73 s původní izolací, zateká zejména kolem odvodňovačů, diagnostický průzkum nebyl proveden  <b>Vozovka:</b>  <b>Vozovka v km 40,200 - 42,030</b>                  _vyjeté koleje, nerovnosti vozovky (zejména v přechodové oblasti mostů D11-038, D11-039), podélné i příčné trhliny, lokální vysprávký                  _lokální poruchy monolitického rigolu                  _SOS hlásky neodpovídají současným standardům (výkres R32)                  _meteohlásky v km 41,6 P  <b>Vozovka v km 42,030 - 44,440</b>                  _degradace povrchu vozovky, otevřený povrch, lokálně vysprávký</p>
<p>Návrh na technické řešení:</p>	<p><b>Mosty:</b>  <b>Mosty D11-038..1,2; D11-039..1,2</b>                  _z důvodu nevyhovujícího šířkového uspořádání a obávaného typu nosníků NK udělat nové mosty, které budou mít následující parametry: spodní stavba bude navržena jako příprava pro budoucí rozšíření na šestipruh (již rozšířená), NK a mostní svršek bude navržen na režim 2 + 2 (počítat s budoucím napojováním NK), na vnějších stranách budou navrženy revizní chodníky                  _přeložení inženýrských sítí do říms                  _schodiště – 4 na každém mostě  <b>Most D11-041..1,2</b>                  _provést diagnostický průzkum NK a opatření z něj vyplývající - (mosty stejného typu a ze stejné doby jako D11-038 a D11-039)                  _výměna izolace, mostního svršku, MZ, sanace NK a SS, zpřístupnění dutin, oprava/výměna ložisek                  Pozn.: u všech mostů opravit/doplnit schodiště na obou stranách mostů  <b>Vozovka:</b>  <b>Vozovka v km 40,200 - 44,440 hlavní trasy + větve MÚK 42</b>                  úsek km 40,200 - 42,030: výměna obrusné, příp.ložné vrstvy vozovky (přesný rozsah bude stanoven na základě výsledků diagnostického průzkumu vozovky)                  úsek km 42,030 - 44,440: výměna obrusné vrstvy vozovky                  _vyřešit detail napojení CB a AB vozovky v km 40,2                  z opravy větvi MÚK 42 vynechat část vozovky, která byla opravena v rámci výstavby okružní křižovatky na I/32                  _lokální oprava betonového monolitického rigolu (curb king)                  _oprava okolo SOS hlásek dle výkresů opakovaných řešení R32                  _oprava nepevných krajnic a SDP vč. osetí                  _probírky zeleně v daném úseku                  _navrhnout rozšíření daného úseku dálnice pro režim DIO 2 + 2 na jednom jízdním pásu                  _obnova VDZ - nejdřív v barvě a následně v plastu s ozvučením                  po opravě zajistit vyplnění formuláře "Sběr dat akci oprav"</p>
<p>Návrh DIO:</p>	<p>_zajistit dodavatelsky, návrh režimu DIO bude stanoven po dohodě s odd. 12800                  omezení MUK 42 jen po nezbytně nutnou dobu</p>

# Typový soupis prací na Rámcovou smlouvu/dohodu na projektové práce

AKCE

## D11 oprava mostů a vozovky km 40,200 - 44,440

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkopr. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
<b>286 000 000</b>	1,600%	0,160%	1,100%	800	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	700	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky					<b>9 467 800</b>
<b>Nabídka uchazeč v Kč bez DPH</b>					<b>8 739 600</b>
% změna ceny Nabídka/Předpoklad					

\*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

\*\*\*) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

\*\*\*\*) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok

### Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené MD-OI čj.101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností 1.2.2007 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

### D11 oprava mostů a vozovky km 40,200 - 44,440

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - **žluté buňky**

Popis prací	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
<b>A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA – celkem</b>	40		
<b>B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY – celkem</b>			
1. Celková (přehledná) situace	24		
2. Situace stavby (koordinální) na podkladu katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel, vč. sousedních	160		
3. Geodetický koordinální výkres	60		
4. Bilance zemin a ornice	24		
5. Celkové vodo hospodářské řešení	16		
6. Bezbariérové užívání	16		
<b>C. STAVEBNÍ ČÁST – celkem</b>			
<b>1. Objekty pozemních komunikací</b>			
1.1 <u>Technická zpráva:</u>	150		
1.2 <u>Výkresy:</u>	780		
<b>2. Mostní objekty a konstrukce, zdi</b>			
2.1 <u>Technická zpráva + statické posouzení</u>	300		
2.2 <u>Výkresy</u>	1350		
<b>3. Vodo hospodářské objekty</b>			
3.1 <u>Technická zpráva</u>	10		
3.2 <u>Výkresy</u>	30		
<b>5. Elektro a sdělovací objekty</b>	60		
<b>6. Objekty úpravy území</b>	20		
<b>7. Ostatní objekty</b>	50		
<b>E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY – celkem</b>			
1. <u>Technická zpráva</u>	24		
2. <u>Výkresy</u>	24		
3. <u>Harmonogram výstavby</u>	24		
4. <u>Plán kontrolních prohlídek</u>	10		
<b>F. DOKLADOVÁ ČÁST – celkem</b>	48		
<b>G. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE – celkem</b>			
<b>G1. Účinky stavby – celkem</b>			
1. Záborový elaborát	48		
2. Dokumentace pro vlnění ze ZPF	32		
3. Dokumentace pro vlnění z LPP	NEOCENUJE		
4. Projekt odpadového hospodářství z výstavby	32		
<b>G2. Podklady a průzkumy – celkem</b>			
<b>podklady v podrobnosti nutné pro verifikaci EIA dle zákona 100/2001 Sb.</b>	x		
1. Dendrologický průzkumu vztaženého k p.č.	75		
5. Hluková studie a upřesnění protihlukových opatření u zástavby	100		
<b>a další podklady a průzkumy</b>	x		
9. Průzkum inž. sítí vč. ověření správci	80		
10. Zpracování rešerše předaného podrobného GTP a požadavky pro projekt doplňkového GTP dle TP 76	450		
14. Další průzkumy (Diagnostický průzkum vozovky, diagnostický průzkum mostů ev.č. D11-041 dle HMP a kontrola NK)	2000		
<b>I. PLÁN BOZP</b>	10		
Reprografie v počtu dle VOP	x		
<b>SOUČET A – J celkem za DSP (bez DPH)</b>			<b>4 567 900</b>



## Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

### D11 oprava mostů a vozovky km 40,200 - 44,440

*Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - **žluté buňky***

Služba	Počet hodin	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A</b>			
<b>Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména</b>			
- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění	36		
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění	36		
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách	36		
- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do vodních toků	48		
- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo les	30		
- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění	46		
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP	36		
- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m od okraje lesa	36		
- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb. z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění	36		
-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana	28		
-stanovisko dle vyhl. 398/2009 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně postižené občany	28		
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení	150		
<b>ČÁST A – CELKEM</b>			<b>357 000</b>

Služba	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C</b>			
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení	90		

<b>ČÁST C CELKEM</b>			<b>63 000</b>
----------------------	--	--	---------------

<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D</b>	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	60		
<b>ČÁST D CELKEM</b>			
<b>CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP</b>			<b>462 000</b>

## Dokumentace VD-ZDS

### D11 oprava mostů a vozovky km 40,200 - 44,440

Popis prací	počet hodin	Kč/hod	Cena v Kč
Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")			
<b>A. Souhrnné řešení stavby</b>			
0. Průvodní zpráva	40		
1. Přehledná situace	40		
2. Koordinační situace	250		
3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)	60		
4. Bilance zemních prací	75		
5. Zásady organizace výstavby	120		
6. Celkové vodohospodářské řešení	10		
<b>B. Stavební část</b>			
Příprava staveniště	150		
Pozemní komunikace	790		
Mostní objekty, zdi	1 900		
Vodohospodářské objekty	20		
Elektro a sdělovací objekty	180		
Objekty úpravy území	60		
<b>D. Doklady</b>	40		
<b>E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)</b>	250		
<b>F. Kontrolní rozpočet</b>	40		
<b>G. Souvisící dokumentace</b>	100		
<b>H. ZTKP</b>	40		
Reprografie v počtu dle VOP	x		
<b>Celkem VD-ZDS bez DPH</b>			<b>3 183 750</b>

## Autorský dozor

## D11 oprava mostů a vozovky km 40,200 - 44,440

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena AD celkem bez DPH	700		

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Díličí činnosti při výkonu AD	AD hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	100
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	150
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	65
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	65
Vyjádřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	120
Pouze na vyzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• účasti kontrolních dnech stavby</li> <li>• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby</li> <li>• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům</li> <li>• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech</li> <li>• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby</li> </ul>	200
celkem hodin	
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	560 000

\*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavb zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.