

## DOHODA O ÚHRADĚ NÁKLADŮ NA REKONSTRUKCI KOMUNIKACE

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### Smluvní strany:

Obchodní firma: GasNet, s. r. o.  
Sídlo: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem  
Zastoupený: [REDACTED]  
a  
[REDACTED]  
IČO: 27295567 DIČ: CZ27295567  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23083  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]  
Datová schránka: rdxzhzt  
Číslo smlouvy: .....  
jako „GasNet“ na straně jedné

a

Město: Město Chrastava  
Sídlo: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava  
Zastoupené: Ing. Michaelem Canovem, starostou  
IČO: 00262871 DIČ: CZ00262871  
Bankovní spojení: Sberbank CZ  
Číslo účtu: 42000099074/6800  
Telefon: 482 363 812  
Datová schránka: awcbeyc  
Ev. č. : RÚ/13/2019  
jako „Město“ na straně druhé

GasNet hodlá v roce **2019** realizovat rekonstrukci/stavbu plynárenského zařízení: **Reko MS Chrastava - Střelecký vrch**, č. stavby **7700100585** (dále jen „Stavba“). V rámci Stavby dojde z důvodu provádění výkopových prací k zásahu do parkovacích ploch a komunikace, jejímž vlastníkem je Město. GasNet je povinen po dokončení stavby uvést Stavbou dotčenou část pozemku a povrchu parkovacích ploch a komunikace do předchozího stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícímu předchozímu účelu nebo užívání dotčené nemovité věci. Město má zájem provést rekonstrukci parkovacích ploch a komunikace s komplexní obnovou povrchu, nikoli jen těch částí, do nichž GasNet zasáhl v důsledku provádění stavby.

Zásyp výkopu pro inženýrskou síť (dále jen „IS“) bude proveden dle příslušných ČSN a konstrukční vrstvy parkovacích ploch a komunikace budou provedeny dle platných technických podmínek města Chrastava a platných v době provádění stavebního zásahu do komunikace.

Pokud v době výstavby bude rozhodnuto jinak, bude řešeno po vzájemné dohodě individuálně, a to písemným dodatkem k této smlouvě.

**Za účelem dosažení dohody o podílu každé ze stran dohody na financování úplné obnovy povrchu parkovacích ploch a komunikace uzavírají strany tuto dohodu:**

#### I.

Město je, mimo jiné, vlastníkem pozemkových parcel č. 761/1, 761/9, 761/11, 761/13, 761/16, 761/17, 761/19, 761/20, 761/28, 761/31, 761/32, 761/34, 761/37, 761/43, 761/44, 761/49, 761/54, 761/56, 761/57, 761/60, 761/62, 761/63, 761/64, 761/66, 761/67, 761/70, 761/72, 761/74 a 1418/3 vše v kat. území Chrastava I, zapsaných na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec (dále jen „Pozemky“). Na předmětných Pozemcích jsou umístěny parkovací plochy a místní komunikace. Město hodlá provést úplnou rekonstrukci povrchu **v rámci akce „ Parkovací plochy a komunikace Střelecký vrch v Chrastavě - II. etapa“.**

#### II.

1. GasNet je oprávněným stavebníkem a budoucím provozovatelem plynárenského zařízení **Reko MS Chrastava - Střelecký vrch**, č. stavby **7700100585** (dále jen „plynárenské zařízení“).
2. Plynárenské zařízení bude umístěno pod povrchem pozemků uvedených v čl. I. této smlouvy, resp. pod povrchem komunikace.

#### III.

1. Město a GasNet se dohodly na společné úhradě nákladů na obnovu povrchu v celé šíři parkovacích ploch a komunikace v rámci celkové rekonstrukce.
2. Realizaci rekonstrukce parkovacích ploch a komunikace bude zajišťovat a realizovat výlučně Město, a to prostřednictvím zhotovitele stavby, který jím bude vybrán v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. GasNet prohlašuje, že s tímto způsobem výběru zhotovitele souhlasí. O dokončené rekonstrukci parkovacích ploch a komunikace bude Město společnost GasNet písemně informovat, a to nejpozději do 15 dnů od data převzetí dokončené stavby od zhotovitele.
3. Smluvní strany se dohodly, že GasNet se bude finančně podílet na provedení rekonstrukce parkovacích ploch a komunikace dle přiloženého výkazu výměr částkou **797 983,- Kč** (slovy: sedmsetdevadesátseptmísticdevětsetosmdesát tři korun českých), která představuje částku, kterou by byl GasNet povinen vynaložit (rozumí se v částce nezahrnující DPH. Takto sjednaná částka je částkou maximální a GasNet není povinen ji jakýmkoliv způsobem navyšovat. Nedojde-li z jakéhokoliv důvodu k realizaci revitalizace parkovacích ploch a komunikace městem do 30.6.2024 je město povinno do 15.7.2024 zaplacenou částku GasNet vrátit, a to bezhotovostně na její bankovní účet 17663513/0300, s odkazem na číslo této smlouvy dle evidence GasNet. V takovém případě GasNet provede opravu vrchních konstrukčních vrstev parkovacích ploch a komunikace v tloušťce na své náklady, a to v rozsahu výměry, v jaké byly dotčeny jeho činností.

#### IV.

Výše uvedené finanční plnění bude realizováno takto:

**GasNet zaplatí částku 797 983,- Kč** (slovy: sedmsetdevadesátsedmtisícdevětsetosmdesát tři korun českých) na účet Města, vedený u Sberbank CZ, číslo: 42000099074/6800 variabilní symbol číslo této smlouvy dle evidence GasNet, do 60 dnů ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí stavby (tj. – zához rýhy štěrkodrtí do úrovně stávajícího terénu) oběma stranami.

Plnění dle této smlouvy není pro město zdanitelným plněním a Město Chrastava prohlašuje, že se nejedná o ekonomickou činnost obce.

#### V.

1. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každý účastník dohody obdrží dvě vyhotovení.

2. Dohoda nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

3. Tato dohoda může být měněna pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4. Jestliže se některé ustanovení této dohody, nebo její část, ukáží jako neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nebude tím dotčena platnost ani účinnost této domluvy jako celku ani jejich zbývajících ustanovení, nebo jejich částí. V takovém případě smluvní strany změní nebo přizpůsobí takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení písemnou formou tak, aby bylo dosaženo úpravy, která odpovídá účelu a úmyslu stran v době uzavření této dohody, která je hospodárky nejbližší neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení, popřípadě podniknou jakékoliv další právní kroky vedoucí k realizaci původního účelu takového ustanovení. Obě smluvní strany se zavazují jednat ve vzájemném styku poctivě, vedeny cílem naplnit účel této dohody. Žádná ze smluvních stran nesmí těžit z protiprávního stavu či z jednání, které je v rozporu s účelem této dohody. Vyskytnou-li se právní a technické skutečnosti touto dohodou neupravené, zavazují se obě smluvní strany postupovat při jejich řešení poctivě bez zneužití svého postavení tak, aby byl co nejefektivněji naplněn účel této dohody.

5. Situace neupravené touto dohodou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými předpisy.

6. GasNet prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

7. Tato smlouva nepodléhá uveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

8. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že si text této dohody přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a na důkaz těchto skutečností podle své svobodné a vážné vůle připojují osoby jednající jejich jménem své podpisy. Fyzické osoby, které tuto dohodu uzavírají jménem jednotlivých smluvních stran, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k platnému uzavření této dohody.

*Tento právní úkon schválila Rada města Chrastava na svém zasedání dne 3.6.2019 pod číslem usnesení 2019/08/V.*

Za město Chrastava:

Za GasNet, s. r. o.:

V Chrastavě dne : 18.6.2019

V Ústí nad Labem dne: 6.8.2019

.....  
Ing. Michal Canov,  
Starosta

.....  
[Redacted signature]

.....  
[Redacted signature]

### Soupis objektů s DPH

**Stavba:2018-015 - Parkovací plochy a komunikace Střelecký Vrch v Chrastavě - II. etapa**

Varianta:ZŘ - Základní řešení

**Odbytová cena: 797 983.00**

**OC+DPH: 965 559.43**

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
201801	Soupis opravy komunikací - GasNet	797 983.00	167 576.43	965 559.43

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba

2018-015

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky
1	2	3	4

0

1	2018_OTSKP	113154	
2	2018_OTSKP	56330	
3	2018_OTSKP	572213	
4	2018_OTSKP	574A03	
5	2018_OTSKP	574E06	1
6	2018_OTSKP	574E06	2
7	2018_OTSKP	582611	
9	2018_OTSKP	917211	
10	2018_OTSKP	917224	

**Parkovací plochy a komunikace Střelecký Vrch v Chrastavě - II. etapa**

Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
			jednotková	celkem
5	6	7	8	9
<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 5KM odstranění stávajícího betonového krytu manipulačních plochy z důvodu úpravy rozsahu zpevněných ploch v tl. 300 mm dle situace v hranicích úprav položka včetně odvozu materiálu na skládku investora stavby - Město Chrastava - vzdálenost do 5 km - poplatek za uložení materiálu na skládku investora nebude účtován	M3	40.60	550.00	22 330.00
Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 - odstranění provizorního zásypu	M3	147.00	320.00	47 040.00
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI komunikace / parkovací plochy -- podkladní vrstva ze štěrkodrti ŠDA	M3	40.60	780.00	31 668.00
SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	980.00	10.00	9 800.00
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 komunikace - konstrukce A,B - kryt asfaltový beton ACO 11 - tl. 50 mm položka včetně nákupu,dovozu a pokládky materiálu	M3	24.50	5 800.00	142 100.00
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S komunikace / parkovací stání - konstrukce B - podkladní vrstva - asfaltový beton ACP 16+ - tl. 70 mm položka včetně nákupu,dovozu a pokládky materiálu	M3	34.30	4 850.00	166 355.00
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S komunikace - konstrukce A - vyrovnávací vrstva před pokládkou ACO - asfaltový beton ACP 16+ - tl. 50 - 100 mm dle situace položka včetně nákupu,dovozu a pokládky materiálu	M3	0.00	0.00	0.00
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 200 mm	M2	490.00	330.00	161 700.00
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM chodník - konstrukce E - nová betonová dlažba DL I - tl.60 mm - typ cihla (barva šedá) - do lože kameniva drčeného fr.4-8 mm- tl. 40 mm pol. vč. nákupu, dovozu a pokládky	M2	357.00	510.00	182 070.00
ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM betonový sadový obrubník 50/200/1000 mm do bet. lože C20/25-XF3 tl. 100 mm- včetně 5% rezerva na prořez obrub pol. vč. nákupu, dovozu a osazení obrub	M	36.00	295.00	10 620.00
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční betonový obrubník 150/250/1000 mm do bet. lože C20/25-XF3 tl. 150 mm-včetně 5% rezerva na prořez obrub pol. vč. nákupu, dovozu a osazení obrub	M	60.00	405.00	24 300.00
<b>C e l k e m</b>			<b>797 983.00</b>	