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SMLOUVA O DÍLO

(dle § 25S6 a následujících občanského zákoníku)

Objednatel:
Se sídlem:

Zastoupený:

IČ:

Město Sokolov

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 
Renatou Oulehlovou. starostkou města 

00 259 586
DIČ: CZ 00259586

Bankovní spojeni:

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel” na straně jedné)

a

Zhotovitel: 
Se sídlem: 

IČ:

DIČ:

BANOSTAV SB, s.r.o. 
Božíčany 88; 362 25 Božíčany 

64356221 

CZ64356221
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajskými soudem v Plzni, oddíl C> vložka 6742 

Bankovní spojem:

Číslo účtu:

Jednající: Martin Bartušek, jednatel společností
(dále jen „zhotovitel” na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne., měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů\, (dále jen „občanský zákoník ‘j, smlouvu o dílo na akci

„Zimní stadion Sokolov - oprava střechy nad strojovnou*
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Článek L
Úvodní ustanovení a definice pojmů

Používají li sc v této smlouvě dále uvedené pojmy, mají tento význam, nevyplývá li z kontextu textu jiný 
význam:

a) Projektová dokumentace: „Projektová dokumentace opravy střechy”, zpracovaná 
DEKPRCWRJG^r.o., Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10 Malešice,

v 04/2019, zakázka č. 2019 008364 JPa, a soupis výkonů k této 
projektové dokumentaci (položkový rozpočet - nabídka zhotovitele).

b) Pozemky stavby: pozemek p. č. 2440, k.ú. Sokolov.

c) Předmětná stavba: stavba s názvem: „Zimní stadion Sokolov - oprava střechy nad 
strojovnou"* zhotovovaná dle Projektové dokumentace.

1.2 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou požadovaného díla, 
s dokumentaci pro jeho realizaci včetně položkového rozpočtu, s touto dokumentací souhlasí 
a prohlašuje, že je v ní uvedeno vše, co je potřebné pro řádnou realizaci díla za dohodnutou cenu a není 
mu znám žádný důvod pro vznik víceprací. Dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi a zkušenostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Článek IL 
Předmět smlouvy

II. 1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby, a to formou stavby 
„na klič“, a objednatel sc mu za to zavazuje uhradit cenu díla.

11.2 Rozsah, provedení, kvalitati vní a technické parametry' Předmětné stavby jsou stanoveny:

a) Projektovou dokumentací;
b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých 

materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
d) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 24. 07. 2019 a nabídkou dodavatele 

ze dne 08. 08.2019.

11.3 Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených 
v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalosti 
vědět měl a/nebo mohl, že jsou kradnému a kvalitnímu provedeni díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje 
provedení, dodám a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, 
včetně:

a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení 
na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství:

b) zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením 
prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné 
dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude li 
potřebné;

c) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením díla;

d) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo 
jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb„ o odpadech a o zmčnč některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně 
úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;

2 i 12



© Sokolov
... Zimní stadion oprava střechy nad strojovnou “ 

Smlouva č. SML/J236/2019/ORM

e) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návazností stavby;
i) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům 

a do objektů;
g) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
h) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části, 

a geodetických a geometrických zaměření díla;
i) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
j) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených 

pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého 
stavu

k) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá li z povahy věci jinak.

11.4 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, sc má za to, 
žc jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby 
a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.

11.5 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako 
dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací.

11.6 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, 
odpovědnost a náklady

11.7 Zhotovitel je povinen dodržovat předpisy týkající se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., 
stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákona č, 262/2006 Sb.. zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů

Článek III.
Čas plnění

III. 1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou 
následující:

III. 1 • 1 Předání staveniště: do 10 kalendářních dnů od uzavření smlouvy

111,1.2 Zahájení stavby: za den zahájení plnění zakázky je myšlen den podpisu
smlouvy

HI. 1.3 Dokončení a předání stavby vč. vyklizení staveniště:

do 80 kalendářních dnů od uzavření smlouvy

II1.2 V případě, že nepříznivé klimatické podmínky (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot 
dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací po dobu delší než 5 dnů, zavazují 
se smluvní strany ke vzájemné dohodě o prodloužení termínu dokončení a předání stavby, nejméně však 
o dobu stanovenou součtem dnů, kdy nemohly být práce pro nepříznivé počasí prováděny.

HL3 Zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět stavbu je součásti díla dle této 
smlouvy.
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I1I.4 Předmětná stavba bude dokončena, a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním 
Předmětné stavby objednateli po provedení všech zkoušek s kladným výsledkem stanovených v 
projektové dokumentaci, předepsaných zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady 
o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. Dílo bude bez vad a nedodělku bránicích užívání Předmětně 
stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užíváni. Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je 
podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod způsobených zhotovitelem či jeho 
poddodavateli na Pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavbách a odstranění případných škod 
a znečištězií na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty sc považuje i škoda na životním 
prostředí.

Článek IV.
Staveniště

IV-1 Objednatel předá staveniště zhotoviteli protokolárně nejpozději do 10 kalendářních dnů 
od uzavření smlouvy.

1V.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zábory veřejného prostranství a jeho osazení před zahájením stavebních prací projedná a zajistí na 
vlastní náklady zhotovitel.

IV.5 Zhotovitel si je vědomu že nesmí svojí činností poškozoval přilehlé komunikace a případné 
poškození opraví. Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a vozidel na přilehlou 
komunikaci zajišťovat jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní,

IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat Čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho 
činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady 
a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi 
subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.ÍJ Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých 
věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.9 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV. 10 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části.

Článek V.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V.1 Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovováni stavby ve věcech:

V. 1.1 smluvních:

V. 1.2 technických:

Martin Bartušek, tel.
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V .2 Objednatele zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních:
V.2.2 technických:

Renata Oulehlová, starostka města
Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města

Josef Pudivitr. stavební technik

TDI: Saffron Universe s.r.o., Pavel Kapička, tel.: 
mail:

BOZP: OTS group s.r.o., Bc. František Novotný, teL:

V.3 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu 
a ověřováni rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat 
kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. 
To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e mailem. Objednatel má právo kdykoliv 
se v mistě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.4 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály 
a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložil vzorky použitých materiálů 
a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované 
kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu 
a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat 
dnem doručení této žádostí. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí 
objednatel a prodlouženi termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. 
V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zJiotovitele a zdrzení způsobené zastavením stavby nemá vliv 
na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.5 Veškeré změny dílcích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení 
právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové 
porušení měla, i při vynaloženi jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla. z jeho 
strany.

V.6 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaká činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu 
této smlouvy a řádnému užíváni předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost 
vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V.7 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby 
je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V.8 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce 
na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování í svými zaměstnanci a poddodavateli.

V.9 Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud 
tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právnimi předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této 
smlouvy.

V. 10 Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti za škodu způsobenou jím objednateli 
a třetím osobám jeho činností, činností jeho zaměstnanců nebo poddodavateli a jejich zaměstnanci 
do výše pojistného plnění nejméně 1 300 000, Kč. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění a řádně platit 
pojistné po celou dobu trvání jeho závazku podle této smlouvy. Zhotovitel je dále povinen předložil
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objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy nebo doklad o jejím uzavření 
a její účinnosti a na žádost objednatele kdykoli prokázat rozsah a platnost svého pojištění. V případě 
porušení jakékoli povinnosti uvedené v tomto odstavci je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek VL 
Stavební deník

VI.l Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla 
o Činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli 
či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat, své zápisy 
či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí rnít náležitosti uvedené 
v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení" vydaném Českým svazem stavebních 
inženýru v nejaktuálnějším znění.

VL2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své 
stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnu od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, 
že s tímto zápisem souhlasí.

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouval, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

V 1.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímáni 
Předmětné stavby. První kopii obdrží technický' dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel; 
přičemž kopie pořídí vlastním nákladem zhotovitel. Do doby jeho předání není závazek zhotovitele 
dokončit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VL5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti (kdykoliv po dobu plnění smlouvy) zhotovitele 
dostupný na stavbě oprávněným osobám objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VIL
Cena díla a platební podmínky

VI11 Cena z& zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové 
dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi Projektovou dokumentací 
a přílohou č. 1 Položkový rozpočet nabídka zhotovitele, jsou nepřípustná. Zhotovitel dále prohlašuje, 
že dílo specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkcí, 
ke které je stavebně určeno. Pokud se při provádění Předmětné stavby dojde k závěru, že je nutná další 
dodávka či práce nutné ke splnění tohoto účelu Předmětné stavby, má se za to, že Předmět stavby tyto 
dodávky a práce tak, jak bylo sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj je již obsažena 
ve sjednané ceně díla.

V1I.3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle či. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem 
796.57U, Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného 
právního předpisu.

VTL4 Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedení díla 
je možné měnit pouze;

a) nebude li některá část díla v důsledku sjednaných méneprací provedena, bude Cena za provedení 
díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 
méneprací nebudou provedeny. Náklady na mcněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých 
odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí
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nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné 
zakázky (dále jen „položkový rozpočet44), Nedojde li mezi oběma stranami k dohodě při 
odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn 
fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 
dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v 
projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na dodatečné i nové stavební práce 
budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového 
rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady navícepráce, které nejsou 
stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány 
dle aktuálního ceníku ÚRS ve výši max.. 80 % těchto sborníkových cen.

VH5 Rozsah případných méneprací nebo dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, 
změny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení Ceny za provedeni díla, které nejsou 
součástí díla dle této smlouvy a součástí Ceny za provedení díla, musí být vždy předem sjednány 
dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného 
dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí 
Ceny za provedení díla.

VI1.6 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

a) vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu. 
kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ne;

b) pojištění stavby a nutná ostraha staveniště;
c) poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného 

potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;
d) doprava, kompletace a koordinace
e) ochrana materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání:
f) opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
g) úhrada poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských síti, jejich vytýčení a jejich 

účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sílí;
h) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části:
i) veškeré náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, náklady 

spojené s vyzkoušením provozu všech zařízení;
j) veškeré náklady spojené sc splněním podmínek stavebního řízení Či získáním jiných 

povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy.

VII.7 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % 
ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržnc a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli 
takto:

VIL7.1 50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli pořádném 
předání a převzeti díla a odstranění všech jeho vad a nedodělků na základě písemné žádosti 
zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem, a to nejpozději do 15 dnů od 
převzetí této písemné žádosti.
VÍI.7.2 50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po ukončení 
záruční doby díla a odstranění všech jeho vad a nedodělku, zjištěných při závěrečné prohlídce díla 
před ukončením záruční doby, a lo na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné 
zadržované částky objednatelem, a to nejpozději do 15 dnů od převzetí této písemné žádosti. Obě 
smluvní strany se vzájemně dohodly, že finanční zajištění poskytnuté zhotovitelem jako finanční 
záruka ve smyslu tohoto článku této smlouvy může být realizováno také bankovní zárukou 
vystavenou ve smyslu a za podmínek níže uvedených:
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a) Bankovní záruka musí být vystavena tuzemským peněžním ústavem, a to výlučně 
k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté zámky dle 5L X. 
této smlouvy, včetně úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele vážících se 
podle této smlouvy knárokům objednatele zodpovědnosti za vady díla, jakož i případné 
nároky, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstoupením od smlouvy' o dílo. 
Bankovní záruka bude vystavena ve prospěch objednatele na dobu trvání celé záruční doby 
prodloužené o 2 měsíce. Bankovní záruka musí být vystavena jako bezpodmínečná 
a splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, 
která vystavila záruční listinu, vůči objednateli.

b) Zhotovitel je povinen nejpozději v den zahájení přejímacího řízení předat objednateli 
nebo jíní pověřenému zástupci doklad prokazující splnění jeho závazku dle ustanovení 
tohoto článku této smlou vy ke složení bankovní záruky v plné výši.

c) Objednatel po uplynutí doby trvání celé záruční doby dle ustanovení či. X. této smlouvy 
prodloužené o 2 měsíce uvolní bankovní záruku ve prospěch zhotovitele.

d) Objednatel je oprávněn užít bankovní záruku k úhradě svých splatných pohledávek 
za zhotovitelem. O užití předmětné bankovní zámky je objednatel povinen písemně 
informoval zhotovitele do čtrnácti pracovních dní ode dne užití.

Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle této smlouvy a uplynulí doby trvání 
celé záruční doby' prodloužené o 2 měsíce je objednatel povinen uvolnit předmětnou bankovní zámku, po 
provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle tohoto článku této smlouvy, a to do třiceti 
pracovních dní ode dne uplynutí doby trvání celé záruční doby prodloužené o 2 měsíce

VII.8 Zhotovitel může fakturovat splátky ceny díla objednateli měsíčné na základě objednatelem 
odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek za 
kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne 
kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět s 
přesným označením, kterc práce a dodávky' odsouhlasil a které nikoliv.

VIL9 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být i 
odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti: 

označení faktury a její číslo; 
název a sídlo objednatele a zhotovitele
předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
fakturovanou částku;
číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti;
označení banky' a Číslo úctu, na který má být provedena platba;
razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
potvrzeni souhlasu leclmického dozoru stavby se správností fakturované částky' (razítko - 
podpis).

VIL 10 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě či doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatností faktury po 
doručení opravené či doplněné faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů ode dne 
doručení faktury' objednateli.

VIL 11 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních.

Vil. 12 Dojde li ti zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost 
objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde li k tomu, že v průběhu 
této třídenní Ihůtv plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost o 
změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány

„Zimní stadion - oprava střechy nad strojovnou''
Smlouva č. SML/J236/2019/ORM
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doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této 
Částky z účtu objednatele.

Vil. 13 Dostane li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě 
dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním 
předpisem.

VIL 14 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

Článek Vlil.
Smluvní pokuty

VLILI Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného dila je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,00 Kč za každý den prodlení.

VIIL2 Při prodleni zholovitcLe s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. 111.2 je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2500,00 Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno 
ustanovení předchozího odstavce.

V1IL3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnu 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. Vlil. 1 a VIII.2 této smlouvy 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000.00 Kč.

VI 11.4 Neodstraní li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve Ihůtách uvedených v odst. X.5, 
zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,00 Kč v případě, že jde o vadu bránící 
řádnému užívání Předmětné stavby, a 3000.00 Kč v případe, že jde o vadu nebránící řádnému užívání 
Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

Vlil.5 Pří porušení povinnosti dle odst. X.9 jc zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
6000,00 Kč.

VIII.6 V případě, žc objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem 
uvedených vodst.XL1.2, odst. XL 1.3 či Xl.1.5 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu 
ve výši 50 000,00 Kč.

VTTI.7 V případě prodlení s plněním dalších v tomto článku výše neuvedených smluvních povinností, 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2500,00 KČ za každý započatý den 
a v případě porušení povinnosti dle odst. V.5 za každou započatou hodinu prodlení.

VIII.8 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, 
a to v jejím plném rozsahu.

VIII.9 V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády Č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zákona č. 183/2006 
Sb.. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona fi. 262/2006 Sb- zákoník práce, 
vše ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.

VIII. 10 Zhotovitel považuje smluvní pokuty sjednané v tomto článku za přiměřené a vzdává sc práva 
domáhat se u soudu jejich snížení.
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VIII. 11 Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za zhotovitelem vyplývající z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní (zejm. smluvní 
pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku zhotovitele za objednatelem

Článek IX,
Předání díla

IX.l Zhotovitel je povinen předat, objednateli řádně dokončenou Předmětnou stavbu v termínu 
dle cl. III. této smlouvy, přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí nejménč 7 pracovních dnů před tímto 
termínem.

IX.2 Při předám díla jc zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace 
a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn 
podle skutečného stavu provedených prací, geodetických zaměření polohy stavby a geometrických 
a oddělovacích plánů pro vloženi nových částí stavby do katastru nemovitostí, stavebního deníku, dále 
revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků 
a materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro 
vykonávání kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy provozovatele o řádné údržbě 
a péči provedeného dila a doklady o zneškodnění odpadů z Předmětné stavby:

veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce 
ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - formát *.pdf, 
pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; *.orf - 
obecném rozpočtovém formátu - tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů;

1X3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

DC4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat: 

označeni díla; 
označení smluvních stran; 
datum uzavření této smlouvy; 
datum zahájení a dokončení prací; 
datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy:
soupis vad a nedodělku a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel; 
soupis dokladů předávaných se stavbou; 
prohlášení objednatele, že dílo přejímá; 
datum a místo sepsání zápisu;

jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

IX.6 IX) dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, 
kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nose odpovědnost objednatel.

Článek X.
Záruční doba

X.l Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu 
smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít
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po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené 
(např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců,

X.3 Záruční doba uvedená v odst. X.2 této smlouvy začíná běžet dnem předání díla a vztahují se 
na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady 
způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne li se v průběhů záruční doby na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto 
skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zhotoviteli.

X.5 Zhotovitel jc povinen odstranit bezplatné veškeré vady díla havarijního charakteru, bránící 
řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jej i cli oznámení. Ostatní vady nebránící řádnému 
užívání Předmětné stavby je zhotovitel povinen bezplatně odstranit do 3 dnů ode dne, kdy obdržel 
vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým způsobem se projevuje, nebrání li jejímu odstranění 
povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění vady je podmíněn, písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přistup do prostoru nebo místností, pokud je to 
zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti 
objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou 
termín zajištění náhradní dodávky.

X.S Ustanovení odst. X.4 až X.7 této smlouvy nemá vliv na právo objednatele uplatňovat i jiné nároky, 
jež mu při takových vadách umožňují obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího 
oznámení objednatelem či neodstraní li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 
provést opravit sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu 
vynaložených nákladů souvisejících s odstraněním vady.

, Zimní stadion — oprava strachy nad strojovnou "
Smlouva Č. SML/1236/2019/0RM

Sokolov

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

XT.l Objednatel je kromě důvodů pro odstoupení stanovených občanským zákoníkem oprávněn od 
této smlouvy odstoupit i v případě:

XI. 1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem nebo pokud zhotovitel vstoupí 
do likvidace,

XI. 1.2 bezdůvodného přerušení prací souvisejících s prováděním Předmětné stavby 
zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,

XI. 1.3 prodlení zhotovitele s dokončením Předmětné stavby a jejím předáním přesahujícím 
15 dnů,

XT.l .4 neplněni jiných povinností dle léto smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl 
zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.
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Sokolov
„ Zimní stadion — oprava střechy nad strojovnou *'

Smlouva 6 SML/J236/2019/ORM

XL2 Zhotovitel je oprávněn od teto smlouvy odstoupit v případě 

prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.

XI.3 V případe odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného 
předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez 
vad (a to i pro další pokračování stavby), sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní 
pokuty.

Článek XI i.
Závěrečná ustanovení

XII. 1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 
prohlášen. Dodatky' se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

X1I.2 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

X1I.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

XII.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dálo jen „zákon o registru smluv£í). Smluvní 
strany sc dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu odešle správci registru smluv k uveřejnění podle 
předchozí věty objednatel. Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní 
strany tuto smlouvu podepsal.

XÍI5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, zeje s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákona o registru smluv. Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné 
ustanovení této smlouvy není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje 
důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu 
ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.

XII.6 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
a) č. 1 Položkový' rozpočet - nabídka zhotovitele.

V
■ ■' $ .? $

Sokolově dne

Renata Ojilehlová Martin Bartušek 
jednatel společnosti

7 Zhotovitel
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REKAPITULACE STAVBY
Kóe: 2O13/0&/O2
Stavba: Oprava ploché střechy strojovny VZT zimního stadionu

KSG:
Místo: Sckolov

Zadavatel;
Město Sokolov

Uchazeč:
BAŇO STAV SB. sj.9. 

Projc<tarit:
Dekfwojeiíi $.r,o.

Zpracovali:
Vladimír MJádenec

Poznámka:

CC C£
ObUt: 7.5.2019

IČ;
UČ:
IČ:
D.Č:

IČ:

DIČ:

lC:
DIČ;

Cena bez DPH 796 570,00

Sazba daně Zaklad dar.é VýSc darč
DPr; základní 21 ,30% 796 570,00 167 260,00

r.rtižená 1S.X% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 963 850,ooj
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2f>1£;i)<V02

Stavba: Oprava píoché střechy strojovny VZT zimního stadionu

Místa: Sokolov Datum: 7. fi. 2019

Zadavatel ■Město Sckolov Přeje Xtar.t: Dekpmjekt s.r.c.
Uchazeč: BANOSTAV SB. s.'.o. Zpracovatel; v-adimír Mládenec

Kád Popis Cena bez DPH [CZKJ Cena s DPH (C?KJ

Náklady z rozpočtu
__ Oprava ploché střechy strojovny VZT zimního
2019/08/02 Z..stadionu

796 570,00 963 850,00

796 570,00 963 850,00

Strana 2 z 7



krycí ust soupisu prací

Siavtw

Oprava ploché střechy strojovny VZT zimního stadionu

KSC: CC CZ;
Místa: Sokolov DEtumr
Zadava.a!. [č.:

MSoto Sokoiov DIČ:

Ucnazeč :C;
8ANOSTAV SB, s.r.o. 3lC:

Projaktari: :C:
DakprořBkl $,r,0. Clí:

Zpjr-sovnlol: íC:
Visti mír Mládorco OíC:

pĎznárúa.

7.6. 2C1$

Cena bez DPH 796 570,00

ZákíadCanS Sazba dané Výšů dané
DPH základní rs6 src.DO 21,00% '6? 280,00

sr.íisríá O.CO 15.00% 0,00

Cena s DPH v CZK 963 850,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Slavja:

Oprava ploché střechy strojovny VZT zimního stadionu
Místo: Sokolov

Zadavatel: klĚssiu Sokolov
t**e2*t: BANOSTAV S3, s.r.c.

KčíldHu Popis

Datum- 7, B, 2Q1S

FrojeManC Osorejekt sxo.
Zpracovr.^t; Vladimír W;áden«c

Ce.oa osikám [CZK]

Náklady ze soupisu prací 796 570,00

HSV Práce a dodávky HSV 27 383,00
997 * Přesun sutě 27 383,0C

PSV Práce a dodávky PSV 711 187,00
712 Povlakové krytiny________         92 629,00

_713 Izolacetepelné________________________     65 037.00
743 - Píektromcntáže 7 500,00

751 Vzduchotechnika____________________________________ _________________ _________ _ ____________________________________231,00
762 - Konstrukce tesařské 241 757,00

763 Konstrukce suché výstavby 111 971,30
764 - Konstrukce klempířské 136 263,00

765 Krytina sk-ádaná d 637,00
783 - Dokonce vad práce - nátěry 36 2^2,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 68 000.00
VRN3 - Zařízen; staveniště 53 000.00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava ploché střechy strojovny VZT zimního stadionu
Mísím Sokolov Eřalimt: 7, 8. 201S
Zadavatel; Másto Sokolov
Uchazeč BA.VC STAV SB, 3J-.cs.

Projektant:
Zpraoovacok

Dekpr cjekt B.ř.o, 
Vfcaci r:iít Mládnutu

PC Typ Kód Popis MJ Mrvožstv.’ J.cena [CZKJ Cena celken jCZKJ

Náklady soupisu celkem

c HSV Práce a dodávky HSV

736 570,00

27 383,00
c 997 Přesun suté 27 333.CO

1 K 097002511 Vodorovně pfomtetftni suti a vybooranýcn hrnci tož naložorii í»!e se sioien'm a jrovrámrr do i km 1 16.C09 1D0.DC 1 GOl.Odj
2 K 99703251R Přípfelek 75 dsISich 10 km pTemfetSnJ c jtí a vybouraných hmot 1 15,009 220.0C 5 123,00 j
3 K 897013631 Poplatek za uložen: na sklárfna fskiárlkcvrě) siavefcniho cdpadj smúsnáho kód odpadu 170 504 l 19,122 1 140,00 2C 655,00]

D PSV Práce a dodávky PSV 711 187,0C

D 712 Pov.-aKové krytfriV 92 529,00
4 K 712363411 Provedeni povlak krytiny meoivanieky kulvetruu uc dřeva 71 ti do iDQfPm vnítfn? pclE, budova v tie IBm m2 93,100 70,00 t ai7.ro
5 K 712363412 Provedeni puvlak krytiny mechanicky katvardu dc dřeva Tl d do 130 mm krajní pcln. budova v dc IBm m2 93.065 100,00 £ 307,00
6 K 712363413 Proved oni povlak krytiny mechanicky kotvenou tíc dřeva Ti i do no mm rohově poe bačova v do 18m m2 104,311 120,00 t2 517,00
7 M 28322012 fóue ňydrclzclačpf stfašni nP i/C asecftěnicky kotvené tl i,5mr» awJá tt2 336.444 140,00 <5982.00

8 K 712391171 Provoděni povahové krtiny střech do 10s pudklaeni texlilní vrHvy m2 281.C5 Q 30,00 e 761,00
S M /M2 Seps’-air.ií&xtm ze nkSitnónfch vláken. pnmmot.y die- dokbf:t»tU£C& m2 335.444 20.00 6 709.00
10 : K 598712201 Přesun tsnoL piudnnmf pro krytiny povlakové v objektech v co 5 rn % 2.7-0 910,00 2 468.0O

c 713 izolace tecetné 65 037.00
11 .< 713140311 Odsvjírflnl lep-ikiě izolace slíach nadstřa&ni voně klácené z vákiiiýeh materíá ů d do 109 mm m2 176.100 40.no 7 044.00
12 < 713140313 Ocsiranéni tepelné izolace slfcch nadolřs&ní volrtů kladená z vláknitých r.ateráů d pfos * OC mm m2 68,050 40,00 3 522.00

13 K V1314031R Cdaipanúni tepnlné ‘zotec* k dalšímu použiti, síecn nacstreár.r volná x.adnnft z vláknitých mste^řit tl přos 109 mm, včetnů 
uložení m2 28,050 40.00 3 522.00

14 K 713141151 Montáž izolace tepelné strach plochých Waderé volně : vr&v* rohoži, pfisů. cflci, desek m2 385,375 30 no 11 576,00
15 M 53151 Ml deska lepek)£> L&c&čnl m!r\?rélr\! a"C.3$ íl íOC/nm m2 123.417 120.00 f 4 456,01?
15 M 53151 M2 děsteiepotnó izcMčfíi mirwiiitf a=C,35 ti SQmm m2 110.336 60.00 6 €20,00
17 < 713191134 ťo-itát ltclece tepelnu poeflah, stropů vrcnarr. nnbc stfocfc překryti íčiii se svařovaným spojem m2 176.100 40.00 7 044.00
15 ■Vf 28320020 folia Kc.-taktfJ dif02pě propustná pro doplňkovou ňydnlzoléifíl vrstvu, er-ortolktcké tHvrstvé P&S/PP igMSOgte? m2 202.516 SC.00 JO 126.00
19 K 998713201 ^řaaun hmot nrreentni pro izolace tepelné v objektech v co 6 m % 1,770 «4n,Q0 1 133,00



PC Typ Kód PppiS MJ Množství J.psna [C2K] Cara calkom (CZK]

D 743 Elektromcntáže 7 500.00
2C K 7433R1 Dsmcntaž; tjicžsnr, repase a montáž nového hromosvodu - nový Rzdfát ns betonové p-ndshwce. ví. rapojar■: dle

dokumentace dle platné legislallvy. včutnO revize ílp: 1.0W 7 5CD,0c| 7 530.00

D 761 Vzduchotechnik,? 11 231.00
21 K 751398021 Mti větrací mřížky stóncvá dd 0,040 m2 kus 10.0CO moc) 3 2J0&9
22 A* 7M1 Ve.vecT.wiifca z »xtrvdwanáhc. hliníku 200x100 n?m frpi 16,000 SOUWf S 0C0.00
23 K j938751201 ^es-Jn hmot procentní pro vzduchctechniku v Pbjetfaoh v do 12 m % C.52C 90.COÍ 31,00

24 K 7C2132137 Montáž fcodnčr..' 9tér z hoblovaných prken na c raz sc listováním r-2 78,503 15D.C0
44 ' /i>7.UU

8 415,00
26 U 60515111 fez</cj&Winal4 bcčnJ porno SO-OQmm m3 2.525 5 500,00 13589.00
20 K 70233213". Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z- hrzněnířhci fezivs prflfesové pťochv do 120 cm2 m 225.000 120,CO 27 00C.00
27 M 6051212$ hnnai $t$vebn; řézivc prú/ozv tin IZOnnr? til S-6rr m3 1.350 7000,00 9450.001
28 K 762341C3R D-M Bedněn střech rovných z ctesek OSB tl 30 mm no sraz žreubovených ne rošt i-.Z 199,740 440,CO 87 886.00:
2£ K 762341Ž1-, Demontáž badnftnl sítech l prken m2 85.9C0 40.X 3 37G.C0
30 K 762341822 Demontáž bodnůni sirech z dese-c tvrdých m2 166,88$ ÍO.OC Ě 344.CÓ

, 3! K 7B2J42441 Montáž Pár trojúheJníKavjřch nebo kuntralati ra střechách s<lcnu co 60" m 581,130 20.X '1 B23.C0
02 M 50514114 řezivo jefličr.otó lať fnvrsqnowé tit 4 m m3 0,703 6 200,00 4 954,00
33 K 732342B1R Denoniá* tetování sťi*t. z latí osově vzdálenosti du 0.50 m. včemá utežůři 56% m2 176.10C 20,30 3 522,00

34. K 782R1
Odborné posouzeni stave dřev. koř. ndr,tríir.ftnl+-náhrada oosk. prvků, které natza jinak eSetíN, mechanické očištěni n 
odstranění nátěrů a povrchového pofiJmznnf. Fitnslcicni postřik. Cchranrý nátěr proti dřevokaz. houbám a hmyzu, Dia 
dokumentace a staví: kee.

kpl 1.WC 60000.00 50 G1W.0C

. 35 K 996762201 jn hmot procenil pra kes toseíské v objektecn v do 6 m % 5,IX 2 30C.09 11 793.00

763__________ Konstrukce suché výstavby________________________________ __________ _______ ____________________________ _________________ 111 971.00
26 K 7831315-1 t>M SDK FOdMůd deska ixA 12.5 bez Tl jednovrstvá spod ni kcu prolil CO-UD m2 86,í>50 950,Cí> Ó3 648.00.
27 K "03131751 Montáž peiotfesné zábrany do SDK poohlédli m2 88,080 30.03 2 642,30:
3ť M 2S3280Í? fóle Pc vyztužená pn pa.-utásmxj vrstvu írea.koe ne ohot - tftiú ňj U0íp?r2 m2 36, OSC 40.00 3522.0C*
39 K 7631317R D+M SDK podWed napojení ra obvodová konsiukce ■ opracováni prostupu -zajištórí proti carotásnesti m 1". 7,800 130.M 15 314.00;
40 K 763131831 Demontáž SDK podhádu ? jedocvrstvcu nosr-ou kci zocotových orcfiC o plášti nt pacnoduché m2 88,050 •50.C0 5 283.00
4J K 60878342/, Přesun hmr.: prc.centr.i pro sádrokanonevó koiteiiukoe v objektech vfic5m % 1.420 *: 100,00 1 562,00

d 764__________ Konstrukce klempířské__________________ ____________________________________________ ____________________ _______136 253,03
42 K 734C0t821 Demujitáž krytír.y zq svitků rebo tabuli do suti m2 281.088 7C.00 19 678,X
43 K 734CÓ28R Oemomář bpfechov'áP:, * list uo suli m 274.50C 4C.Ó0 10 9&0,X

44 K 7S4C11RR1 ■>y slánka Jište z Pz & povrenovou úpravou - poelastevaný piech ri, 75 mm. vč, konraní a zahákrutf do původního plechu
a ohrutí pCvodr.iho plechu m 25.50C 22C.00 5 613.DC

4E> K 754C11BR3 koutová ližte iPzs povrchovou úpravou, pop astavaný plach, rft If.H mrr. v»?t, kotveni m 77.00C 26C.30 20 023.0C
46 K 7S4C11BR4 slínová lláta Z Pzs povrchovou úpravou, pop astavaný plach, rš 70 mrr. včetně kotven a tm3l3nf m 77.00C 25C.D0 19 250.00
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=č Typ Kód Popis MJ Mncžství vl.ceta ;CZK] Cena celkem [CZKJ

4? K 7642':2ť.R2 optecrsvjvéni zavůtmau \is5ou s Pz s povrchovou úpravo^, poplastovaný plach rř 25C nvn, v5. kotva ni a zaháknul dc 
původního plechu, vč. ohnut' plechu 1*1 18.003 230,CO 5 040.90

48 K 7642126R5 OM kiycf líšta z?z s povrchovou úpravou, jednostranné lakování, včelné kotveni, tnrwJen: n pávíků rs 150 mm m 5/.5U3 273,00 15 525.03
49 K 7642123R5 0+ V< krycí. iš *4 z Pz s pc vrchovou úpravou, jec.nnsironné a Ován' vflocr b kotveni a pu kliků tS 15C mm «» 1S.5ĎC 27C.D0 5265.0C

50 K 7643C61K Montáž vuntfeĎv turí-tny průmflni do 350 mm na ploché střeše, víiětní kotven: k nes re tířevánú konatroke, včetně 
coracovdnl manžetami z nevyruřaně PVC lolie v*, nérezevé objímky. včet-nů tmelení PU trne-om, do dokemantoco. kus 6,330 1 690.03 10 CáD,0C

57 M luibirtň jsittíůčň! AS kompletní hjeviut? áia č^kvnw^TfůCf: 59 zókfadnou O 205 mm kirS e.900 5 SCO. 33 2760P.CC
52 K 9S8/S4201 Phaur. limet orccontrí pic konstrukce kiempinske v oojaWecn v dc 3 m % *.£20 1 34D.QC 2 33? 03

D 755 Krvtina skládaná 8 637.00
53 K 75519^331 Moniáž pojistné hydroizolační lilia lepení tfisnicich pásků pod kentrelatá m 670.?3<t IC.D0 670ZOC
54 M 28323305 paska obrt'Mfnmne samotepirz ri!ffopich meirnfenty? rr //4,11ti 2.00 T z48.0C

55 x 295765231 PfesLh hmot procentní pro krytiny gfciMnná v objektech v do 6 m % 4,843 80,CO 3B7.0D

r> 763 Dokcnčovaci práce - nátěry 36 24Z.OO
56 K 733213121 ivapoidtéoí dve;nasut»r:ý synietio-cý twecidní nátfirtesaískwl- konstrukcí z3fcudavarýcř>do kenstn^sn 3C2.013 120.30 36 242.0C

0 VRN Vedlejší rozpočtové náklady 58 000.00

D VRN3 Zařízení staveniště 53 000,00
57 K D30C01R4 Zařízení staveništi - lešení - montáž. demontáž, pronájem (pro realiao’ iel 1asátfy - víz det. A a B a prací prováóáRýcti z 

interiéru - vý-néna SDK podhledu a viněna, nátfir a oSťrtíyní dřavérýcn p»v*ů> kpl 1 3T< 24 000.00 24 COO.OC

53 K D30C01R2 Zařízení stavenfité - sbez suti - montáž, demontáž, pronájem. kpl 1.00c l ÚOO.OO 4COD.OC

65 K €30001R3
Z&fcen: staveniště - ostatní {ochranné konstiu vca, likvidace odpadů, zajišténi 63ZP, zázemí a ča:5‘ ZS jinde neuvedené 
pot^fcné p»o realizaci procesů uvaderých v 1 iwyoctL. mecftančwcB pro p’esor. hrnci, kr/ťí srřeehy přec zatékáním fcěh?fr. 
ISfeíSL....  .. _ ... _

kpl 1,000 30 030,CO 30000.00
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