



D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
Sokolovská 16/45
186 00 Praha 10
IDDS: 96qdr2w

Zakázka č.
INV/OB/1215/19
Č.J.: MHMP 1673514/2019
INV/1570/08/939/19
Sp. zn. S-MHMP 893900/2019 MHMP

Vyřizuje/tel.:
Ing. Jiří Teplý
23600 4605
Počet listů/příloh: 3/1
Datum: 19.8.2019

Objednávka č. OBJ/INV/21/08/00334/2019

Kontrolní číslo: K26838304224

OBJEDNATEL/ZADAVATEL

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2,
110 01 Praha 1

IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581

Zastoupená:
Ve věcech smluvních:
Ing. Karel Prajer
ředitel INV MHMP

Bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
Číslo účtu: 20028-5157998/6000

Ve věcech technických: Ing. Jiří Teplý

DODAVATEL/ZHOTOVITEL

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
Sokolovská 16/45
186 00 Praha 8 Karlín

IČO: 26760312
DIČ: CZ26760312
Zapsán/Registrován u: Městského soudu v Praze
oddíl B, vložka 8111

Zastoupený:
Ing. Karel Janoch
předseda představenstva

Spis. značka:
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 581094323/0300

Objednáváme u vás poskytnutí prací za následujících podmínek:

1. Předmět plnění:

1. Číslo a název stavby a etapy:

Stavba č. 0132 TV Točná, etapa 0001 IS Chočupice

2. Specifikace a rozsah předmětu plnění:

zhotovení dokumentace pro vydání společného povolení stavby ve smyslu ustanovení § 94i odst. 2 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen jako „stavební zákon“), vč. sestavení předběžného (orientačního) rozpočtu stavby (dále jen jako „dokumentace pro vydání společného povolení“ nebo „DSJ“)

(dílo zahrnuje i geodetické zaměření a průzkum a zakres inženýrských sítí)

a

inženýrská (obstaravatelská) činnost pro vydání společného povolení ve smyslu ustanovení § 94j a násl. stavebního zákona („SP“)

v rámci akce:

„Stavba č. 0132 TV Točná, etapa 0001 IS Cholupice, část 01 Cholupice,

Prodloužení vodovodu k čerpací stanici splaškové kanalizace v ul. K Dýmači, Praha Cholupice“.

Konečným výstupem ad d) bude předání pravomocného originálu rozhodnutí (SP) s nabytím právní moci včetně ověřené dokumentace od stavebního úřadu včetně DSJ

a DSJ dále + 1 paré tištěné + 1x na CD v obvyklých formátech, kterou Dodavatel/Zhotovitel odevzdá **předávacím protokolem** referentovi Ing. Jiřimu Teplému, na adresu: Investiční odbor MHMP, Vyšehradská 2075/51, 128 00 Praha 2.

II. Doba plnění

Od zveřejnění objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv u závazků nad **50.000,-Kč bez DPH** (platnost nastává dnem podpisu „Potvrzení o přijetí objednávky“ a účinnost nastává dnem kdy je zaregistrováno v RS MV ČR)

do: vydání pravomocného SP

III. Cena

Celková cena za předmětné práce je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Základní cena	98 000,00 Kč
DPH 21%	20 580,00 Kč
Cena včetně DPH	118 580,00 Kč

IV. Platební podmínky

Zpracování DSJ včetně zajištění vydání SP se sestává ze 4 dílčích plnění:

a) Zpracování dokumentace pro vydání společného povolení (pro účely jejího projednání s dotčenými orgány státní správy)

Zhotovení bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dokumentace“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. Na základě potvrzeného „Protokolu“ zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad ve výši **45 %** z celkové ceny a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“.

b) Projednání dokumentace pro vydání společného povolení s dotčenými orgány státní správy

Zajištění této činnosti bude součástí „Protokolu“, kde bude uvedena rekapitulace vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy (orgán státní správy, datum stanoviska a výsledek stanoviska.). Fakturu – daňový doklad je oprávněn vystavit zhotovitel po podpisu „Protokolu“ objednatelům ve výši **15 %** z celkové ceny a jeho originál s uvedením jména a podpisy předávajícího a přijímajícího přiloží k faktuře. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“.

c) Dopracování dokumentace pro vydání společného povolení na základě veřejnoprávního projednání

Dopracování bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dopracované dokumentace. Na základě potvrzeného „Protokolu“ zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad ve výši **15 %** z celkové ceny a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“.

d) Inženýrská činnost pro vydání pravomocného společného povolení

Dílčí faktura – daňový doklad ve výši **25 %** z celkové ceny bude doložena kopií společného povolení s vyznačením nabytí právní moci. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění daňového dokladu bude den vyznačení nabytí právní moci SP orgánem, který toto povolení vydal.

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena ve dvojitě vyhotovení a odeslána na adresu **Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1**. Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny **MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1**.

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele/zadavatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele/zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele/zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- **kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce)**
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

V. Smluvní sankce

Neodevzdá-li dodavatel/zhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevyklučuje povinnost dodavatele/zhotovitele uhradit objednateli/zadavateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. Závěrečná ustanovení

Tato objednávka je poptávkou, která musí být přijata **bez zbytečného odkladu** od doručení Dodavateli/Zhotoviteli. Objednatel/Zadavatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky „Potvrzení přijetí objednávky“ a toto „Potvrzení“ doručte Objednateli.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.

Za objednatele:

Ing. Karel Prajer

ředitel odboru investičního

Magistrátu hlavního města Prahy

podepsáno elektronicky

Příloha: Potvrzení přijetí objednávky



MHMP08LRU61

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy Hlavní podatelna - Mariánské nám. 2, Praha 1	
ČÍSLO JEDNACI: MHMP	1412625/2019
DORUČENO DNE: 23-08-2019	KONTROLA RTG
Počet listů dokumentu: 1	Počet listů příloh: 1
Počet listů výkresů příloh: 1	Počet a druh věstebních příloh: 1
Identifikační údaje zpracovatele: Mgr. JANA UHLÍŘOVÁ	

Odbor investiční MHMP
Zdeněk Šudák
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy Odbor investiční	
ČÍSLO JEDNACI: MHMP	
DORUČENO DNE: 26-08-2019	
Počet listů dokumentu: INV 2665	Počet listů příloh: 1/2
Počet listů výkresů příloh: 1	Počet a druh věstebních příloh: 1
Identifikační údaje zpracovatele: Mgr. JANA UHLÍŘOVÁ	

Potvrzení přijetí objednávky
S-MHMP 893900/2019

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/INV/21/08/00334/2019 k veřejné zakázce malého rozsahu č. INV/OB/1215/19 na stavbu:

Stavba č. 0132 TV Točná, etapa 0001 IS Cholupice

(„Stavba č. 0132 TV Točná, etapa 0001 IS Cholupice, část 01 Cholupice, Prodloužení vodovodu k čerpací stanici splaškové kanalizace v ul. K Dýmačí, Praha Cholupice“)

Celková cena za předmětné práce bez DPH: 98 000,00 Kč

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á bez zbytečného odkladu ode dne doručení.

Jméno/Firma:	D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
Sídlo:	Sokolovská 16/45, 186 00 Praha 8 Karlín
IČ:	49276433 26760312
DIČ:	CZ26760312
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	581094323/0300
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu:	Ing. Karel Janoch, předseda představenstva

V Praze dne

.....
Podpis statutárního zástupce

Interně pro pracovníky MHMP - INV:

Originál: Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

Kopie: Ing. Jiří Teplý

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne pod ID smlouvy

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR