

# SMLOUVA O DÍLO

na vypracování projektových prací

**„Dopravní napojení lomu Ligranit, propojení ulic Na vyhlídce - Horská“**

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“)

Č. smlouvy objednatele: DS201901115

Č. smlouvy zhotovitele: 19-S-08-1

## ČL. 1 SMLUVNÍ STRANY

---

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1  
zastoupený: Ing. Jaroslav Zámečník CSc., primátor města  
IČ: 00262978  
DIČ: CZ00262978  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 4096142/0800  
ve věcech smluvních: [redacted] edoucí odbor strategického rozvoje a  
ci
- 1.2 Zhotovitel: **Gabriela Pivrnec**  
sídlo: Bezová 277/4, 460 01 Liberec  
zastoupený: ve věcech smluvních [redacted]  
ve věcech technických [redacted]  
IČ: 67719830  
DIČ: není plátcem PDH  
Bank. spojení: Česká spořitelna  
Č. účtu: [redacted]  
Zapsaný v obchodním [redacted] odst.2 živ. Zákona MML pod č.j. CJ MML  
122407/19, sp. zn.: SZ CJ MML 122404/19

## Čl. 2 ÚČEL SMLOUVY

---

2.1 Účelem a cílem této smlouvy je ujednání vzájemných práv a povinností mezi objednatelem a zhotovitelem při zajištění projektové přípravy a zpracování projektové dokumentace v rozsahu specifikovaném v článku 3 této smlouvy.

## Čl. 3 PŘEDMĚT SMLOUVY

---

3.1.1 Předmětem plnění této smlouvy je zpracování projektové dokumentace ve stupni Dokumentace pro provádění stavby pro akci „Dopravní napojení lomu Ligranit, propojení ulic Na vyhlídce – Horská“ na pozemcích p.p.č.909/1, 909/5, 909/9, 2237/1 a 2237/7 k.ú. Ruprechtice a

p.p.č.709 k.ú. Kateřinky u Liberce, která bude vytvořena v návaznosti na Dokumentaci pro vydání stavebního povolení zpracovanou v 06/2017 společností JAP projekt s.r.o., Generála Svobody 45, 460 01, Liberec XIII, požadavky dotčených orgánů státní správy ze stavebního řízení a požadavky objednatele.

3.1.2 Zhotovitel se zavazuje před samotným zpracováním projektové dokumentace důsledně se seznámit s Dokumentací pro vydání stavebního povolení (JAP projekt s.r.o., Generála Svobody 45, 460 01, Liberec XIII, 06/2017), stanovisky dotčených orgánů a správců inženýrských sítí ze stavebního řízení, s Inženýrskogeologickým a hydrogeologickým průzkumem (RNDR. Roman Vybíral 07/2019) a se situací v terénu.

3.1.3 Předmětem projektová dokumentace ve stupni Dokumentace pro provádění stavby bude:

Novostavba účelové pozemní komunikace, která bude navržena jako jednopruhová, obousměrná s řízeným provozem. Propojí stávající ul. Horskou (místní komunikace bez omezení) a ulici Na Vyhlídce (místní účelová komunikace s omezením vjezdu).

Navržená komunikace bude vycházet z normové kategorie MO1k 4/4/30 (ČSN 73 6110) s rozšířením jízdního pásu na základní (minimální) 3,50m. Kryt komunikace bude navržen z minerálního betonu (mechanicky zpevněného kameniva). V celkové délce komunikace 552m budou navrženy rozšíření a výhybny až na 5,50m. Šířka nezpevněných krajnic bude min. 0,50m, krajnic nad podélnou drenáží / vsakem min. 0,75m, v úsecích s osazením silničního svodidla 1,00m. Maximální podélný sklon komunikace bude 15%.

Součástí navrhované komunikace budou HTÚ (hrubé terénní úpravy), opěrné zdi z kamenné rovnániny a elektrorozvod pro světelnou signalizaci.

3.2 Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě zpracuje, vykoná a zařídí pro objednatele provedení následujících činností:

- a. Dokumentace pro provádění stavby /dále jen DPS/;

3.3 Projektová dokumentace bude vyhotovena a objednateli předána v 4-ti tištěných pare, 2x komplet v elektronické podobě na CD ve formátu \*.PDF, 2x komplet v otevřených formátech pro další zpracování (např. DWG, DGN, DOC, atp.) a rozpočet ve formátu xc4. Jako součást projektové dokumentace bude dodán ve dvojím vyhotovení oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

3.4 Účelem plnění je zpracování dokumentace sloužící jako podklad pro výběr zhotovitele stavby, zajištění koordinátora BOZP a technického dozoru investora (dále jen „TDI“) v průběhu realizace stavby.

## **Čl. 4      **PODROBNÉ VYMEZENÍ DÍLA****

---

### **4.1      **Předmětem plnění této smlouvy je provedení činností v následujícím rozsahu****

#### **DPS – Dokumentace pro provádění stavby**

Dokumentace pro provedení stavby bude zpracována dle novelizované Přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění; dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr. Mimo zkompletované pare projektové dokumentace bude pouze pro potřeby objednatele doložen oceněný výkaz výměr dle metodiky ÚRS v cenové hladině r. 2019 (oceněný výkaz výměr bude předložen ve dvojím vyhotovení a 1x elektronicky ve formátu xc4). Dokumentace pro provádění stavby ani položkový výkaz výměr nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická označení zboží a služeb apod., které platí pro určitou osobu za příznačné, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo výrobků. Takový odkaz lze výjimečně připustit, nelze-li daný výrobek, požadavek popsat jinak, v takovém případě však musí být umožněno použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

#### **4.2.1 Zpracovaná projektová dokumentace musí obsahovat zejména:**

situaci širších vztahů, zakres inženýrských sítí, zakres rozsahu kácení  
dokumentaci stavebních objektů  
stavební profese dle požadavků stavby (zejm. elektrorozvod pro světelnou signalizaci)  
výkaz výměr a rozpočet  
návrh časového harmonogramu a etapizace

#### **4.3 Zpracovaná projektová dokumentace bude členěna na stavební objekty:**

SO 101 - Hrubé terénní úpravy  
SO 101 - Komunikace  
SO 251 - Zed' v km M 0.135 - 0.268 vpravo  
SO 252 – Zed' v km 0.140 - 0.271 vlevo  
SO 253 – Zed' v km 0.285 - 0.405 vlevo  
SO 254 – Zed' v km 0.390 - 0.465 vpravo  
SO 255 – Zed' v km 0.422 - 0.460 vlevo  
SO 256 – Zed' v km 0.460 - 0.537 vlevo  
SO 257 – Zed' v km 0.520 - 0.552 vpravo  
SO 401 – Elektrorozvod pro světelnou signalizaci

Jedná se o aktualizaci a upřesnění dokumentace pro stavební povolení s výkazem výměr, provedené na základě nových zjištění a požadavků (dokladová část ke stavebnímu povolení, provedení inženýrsko-geologického průzkumu).

#### **4.4 Další specifikace předmětu plnění a doplňkové služby**

- a. Součástí předmětu plnění je aktualizace rozpočtu před vypsáním veřejné zakázky na zhotovitele stavby.
  - a. Součástí předmětu plnění je spolupráce s objednatelem při organizaci a průběhu výběru zhotovitele stavby (stavebních úprav). V rámci této spolupráce je zhotovitel povinen reagovat na případné dotazy zájemců o získání zakázky a odstranit případné nedostatky a nejasnosti dokumentace pro provádění stavby, a to ve lhůtě max. 1 dne od doručení žádosti o dodatečné informace.

- b. Součástí předmětu plnění díla je součinnost se jmenovaným koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po celou dobu realizace díla, v souladu s novelou zákona č. 309/2006 Sb., kterou se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, účinnou od 1. 5. 2016.
- c. Zatržídění prací dle kódu CPV:
- 71300000-1 – Technicko-inženýrské služby
  - 71240000-2 – Architektonické, technické a plánovací služby
  - 71246000-4 – Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu
  - 71242000-6 – Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
  - 71320000-7 – Technické projektování

#### 4.5 Licenční ujednání

- a) Zhotovitel prohlašuje, že bude autorem kompletní projektové dokumentace podle čl. 4.1 této smlouvy, a že tato projektová dokumentace bude autorským dílem architektonickým včetně díla urbanistického (dále jen „Dílo“).
- b) Zhotovitel na základě tohoto licenčního ujednání uděluje objednateli oprávnění k výkonu práva Dílo užit (dále jen „licenci“) ke všem možným způsobům užití Díla, v rozsahu, množství a čase neomezeném a objednatel bude moci upravit či měnit Dílo, jeho název, spojit Dílo s jiným dílem, jakož i zařadit do díla souborného.
- c) Tato licence se poskytuje jako výhradní ve smyslu § 2360 odst. 1 a bezúplatná ve smyslu § 2366 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku.
- d) Licenci zhotovitel poskytuje jak k Dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým vývojovým fázím a částem.
- e) Objednatel je oprávněn ve smyslu § 2363 občanského zákoníku, oprávnění tvořící součást licence dle tohoto licenčního ujednání zčásti nebo zcela poskytnout třetí osobě (tzv. podlicence).

## Čl. 5 TERMÍN PLNĚNÍ

---

### 5.1 Předmět smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v termínech

- a. PS(dokumentace pro provádění stavby)  
do **16. 9. 2019**

D

## Čl. 6 CENA ZA DÍLO

---

- 6.1 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 11.8.2019 (číslo nabídky 19-N-09) Smluvními stranami dohodnutá cena za dílo činí:

Činnost	Cena v Kč bez DPH
DPS	130 180 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>130 180 Kč</b>



Dodavatel není plátcem DPH, uvedená částka je konečná, bez DPH.

6.2 Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla, včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla.

6.3 Uvedené ceny jsou uvedeny bez a včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21 % dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě změny daňového předpisu bude DPH účtována ve skutečné výši dle platného právního předpisu.

6.4 Cena je stanovena jako celková nejvýše přípustná cena za vymezený předmět plnění, lze ji překročit jen za podmínek daných ve smlouvě:

- a. cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla;
- b. cena nesmí být měněna ani v souvislosti se změnou rozpočtu stavby.

6.5 Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn odsouhlasených objednatel a v ostatních případech specifikovaných dodatkem smlouvy.

6.6 Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.

## **Čl. 7 PLATEBNÍ PODMÍNKY**

---

7.1 Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena v české měně. Platby budou provedeny na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem po dokončení a předání ukončených dílčích činnostech dle čl. 3.2. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje. Na daňovém dokladu bude uveden název projektu „**Dopravní napojení lomu Ligranit, propojení ulic Na vyhlídce – Horská**“, dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu celkem – částku k úhradě.

7.2 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky odepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

7.3 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatel, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací podílem z dohodnuté ceny podle článku 6 bodu 6.1 pro jednotlivé práce uvedené v článku 3 této smlouvy.

## **Čl. 8 PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

---

8.1 Dílo bude provedeno a protokolárně předáno objednateli v jeho sídle v termínech dle bodu č. 5 smlouvy. O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatel zápis o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“), který bude podepsaný oprávněných zástupci obou smluvních stran.

8.2 Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla, a to ihned po jejich ukončení.

8.3 Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu.

8.4 Autorský dozor bude zhotovitelem zajišťován do převzetí stavby objednatelem, včetně odstranění zjištěných vad a nedodělků.

## **Čl. 9 POVINNOSTI ZHOTOVITELE**

---

9.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez faktických a právních vad a za podmínek stanovených smlouvou.

9.2 Případné zjištěné vady odstraní zhotovitel bez nároku na honorář a v termínech dohodnutých s objednatelem.

9.3 Zhotovitel odpovídá za funkčnost technického řešení navrženého v projektové dokumentaci min. 5 let od uvedení stavby do provozu.

9.4 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé užitím díla, nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem objednatelem nebo jiným třetím osobám nebo předáním díla s vadami.

9.5 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude provedeno s náležitou odbornou péčí, v souladu s právními předpisy, obecně závaznými směrnicemi, s platnými ČSN, technickými předpisy a v souladu s požadavky veřejnoprávních a státních orgánů. Přitom je zhotovitel povinen se řídit předanými podklady a pokyny objednatele ke dni uzavření této smlouvy.

9.6 Zhotovitel se zavazuje při zpracování projektové dokumentace a při výkonu autorského dozoru projednávat zpracovávané části díla s objednatelem a o průběhu prací podávat průběžné informace odpovědným zástupcům objednatele.

9.7 Zhotovitel se zavazuje veškeré práce zajišťovat a provádět v souladu se zájmy a ve prospěch objednatele dle zadávacích podmínek.

9.8 Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek případný vznik škody v neprospěch objednatele. V případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele na plnění pokynů trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu takto vzniklou.

9.9 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

9.10 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy

do konce roku 2030 a zároveň alespoň po dobu 3 let od ukončení programu, že kterého je projekt financován, a to zejména pro účely případné realizace projektu, ověřování plnění povinností vyplývajících ze Stanovení výdajů a Podmínek projektu a také podmínek daných právními předpisy k archivaci těchto dokumentů (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

9.11 Zhotovitel se zavazuje k převzetí závazku případného vrácení finančních prostředků a finančního postihu vzniklých objednateli vůči poskytovateli grantových či dotačních titulů z důvodu způsobených na straně zhotovitele (např. formou náhrady škody, snížení ve smlouvě stanovené ceny plnění a/nebo smluvní pokuty).

9.12 Zhotovitel je povinen řídit se podmínkami stanovenými Integrovaným regionálním operačním programem.

9.13 Zhotovitel je povinen být v součinnosti se jmenovaným koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to po celou dobu realizace díla, v souladu s novelou zákona č. 309/2006 Sb., kterou se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), účinnou od 1. 5. 2016.

## **Čl. 10 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A POJIŠTĚNÍ**

---

10.1 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatel bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednali nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození na zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

10.2 Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném díle, dle požadavků v této smlouvě uvedených platnou po celou dobu realizace díla, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.

10.3 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

## **Čl. 11 VSTUPNÍ PODKLADY, SOUČINNOST OBJEDNATELE**

---

11.1 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

11.2 Objednatel při podpisu této smlouvy předává zhotoviteli podklady a pokyny ke zpracování díla.

11.3 Objednatel se zavazuje, že v rámci své součinnosti, v rozsahu nevyhnutelně nutném, na vyzvání zhotovitele poskytne potřebné doplňující informace, údaje, upřesnění, vyjádření a stanoviska investora, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.

11.4 Prostoje, zaviněné objednatelem, které přeruší práce zhotovitele nebo zabrání zhotoviteli pokračovat v díle, jsou nezapočitatelné do prodloužení plnění díla a o tuto dobu se prodlužuje termín dokončení díla.

## **Čl. 12 ZÁRUKY**

---

12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na zhotovené dílo v délce 60-ti měsíců ode dne předání díla. Reklamacie vad budou objednatelem uplatněny písemně. Zhotovitel odstraní vady díla v dohodnutém termínu.

12.2 Pro případ uplatnění vady se sjednává lhůta na odstranění vady 14 dní od písemného oznámení vady zhotoviteli.

## **Čl. 13 SMLUVNÍ POKUTY**

---

13.1 Za jednotlivá porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo k němu došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí, požadovat úhradu smluvní pokuty sjednané takto:

- a) za nedodržení termínu dokončení díla ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodloužení, bez omezení její celkové výše.
- b) za každou zjištěnou vadu projektu nebo položky ve výkazu výměr ve výši 1.000,- Kč, a to i opakovaně bez omezení celkové výše těchto pokut.
- c) v případě neúplnosti výkazu výměr nebo jiné prokazatelné vady projektu, která vyvolá potřebu zadat při realizaci projektované stavby vícepráce v rozsahu větším než 0,5% z ceny původně (na základě této dokumentace) zadané veřejné zakázky, má objednatel kromě nároku na náhradu škody právo na úhradu smluvní pokuty ve výši zjištěné vady.
- d) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat na objednateli smluvní pokutu max. ve výši 0,02% z nezaplacené částky za každý den prodloužení.

13.2 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoli splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

13.3 Kterákoli smluvní pokuta dle této smlouvy nevylučuje nárok na náhradu škody.

13.4 V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku uvedených má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodloužení a jednotlivý případ porušení, pokud porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení písemně upozorněn.

13.5 Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoli smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně.

13.6 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

## **Čl. 15 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

---

15.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě prodlení zhotovitele se sjednanými termíny dokončení a předání příslušných částí díla o více jak 30 dní.

15.2 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k podstatným změnám, které by měnily sjednané skutečnosti této smlouvy, vyhrazuje si objednatel právo na změnu smlouvy.

15.3 Při hrubém nedodržení závazků, plynoucích z této smlouvy, má kterákoliv strana právo odstoupit od této smlouvy. Tyto nedostatky musí být druhé straně písemně sděleny minimálně v desetidenním předstihu.

15.4 Zhotovitel tímto prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření Smlouvy ve smyslu ustanovení §§ 1765, 1766 a 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

15.5 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu. Objednatel má právo s ohledem na omezené finanční prostředky některé části předmětu zakázky nepožadovat nebo požadovat v zúženém rozsahu.

15.6 Zodpovědnou osobou pro plnění díla dle této smlouvy je: Jaroslav Pivrnec (ČKAIT 0500985)

15.7 Odpovědný projektant pro komunikaci v rámci plnění díla je: Jaroslav Pivrnec (ČKAIT 0500985)

## **Čl. 16 DOLOŽKY**

---

16.1 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec ([www.liberec.cz](http://www.liberec.cz)), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

16.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

16.3 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

16.4 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

16.5 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

16.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

## **Čl. 17 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

---

17.1 Tato smlouva je sepsána ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

17.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat výlučně písemnými číslovanými dodatky, podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.

17.3 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran.

### Přílohy:

Příloha č. 1- Nabídka zhotovitele

V Liberci, dne .....

V Liberci, dne.....

---

Ing. Michaela Maturová  
vedoucí odboru  
strategického rozvoje a dotací

---

Gabriela Pivrnec

**Statutární město Liberec**

Odbor strategického rozvoje a dotací  
Nám.Dr.E.Beneše 1  
Liberec

Číslo  
19-N-09

Vyřizuje  
Pivrnec

V Liberci, dne  
11.8.2019

**Věc: Nabídka na vypracování PDS:**

**„Dopravní napojení lomu Ligranit, propojení ulic Na vyhlídce - Horská“  
aktualizace a doplnění projektové dokumentace ve stupni DPS**

**Údaje zhotovitele:**

Zhotovitel: Gabriela Pivrnec  
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a  
návrhů dopravních staveb

sídlo: Bezová 277/4, 460 01 Liberec

zastoupený:  
ve věcech technických

IČ: 6771 9830

DIČ: není plátcem PDH

Bank. Spojení:

Č. účtu:

Zapsaný v obchodním rejstříku: úřad dle par.71, odst.2 živ. Zákona MML  
pod č.j. CJ MML 122407/19, sp. zn.: SZ CJ MML 122404/19

**Všeobecné údaje:**

Jedná se o aktualizaci projektové dokumentace výše uvedené stavby ve stupni pro výběr dodavatele stavby / provádění. Aktualizace bude provedena na základě nových zjištění a požadavků, zejména vyjádření třetích stran zajištěných v rámci inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení a provedení inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu. V rámci aktualizace bude provedeno doplnění návrhu o zejména stávající zjištěný geologický stav v místě stavby a provedení rozčlenění zejména základových poměrů jednotlivých stavebních objektů a položkový přepočít ve výkazu výměr. Ten bude celkově aktualizován do stávající cenové hladiny.

**Cenová nabídka a obsah dokumentace:**

Obsah a ocenění zpracování projektové dokumentace:

Dokumentace bude zpracována v členění dle stupně pro stavební povolení / výběr dodavatele stavby dle příslušné vyhlášky – jedná se o provedení její aktualizace s doplněním a vydáním v rozsahu pro provádění stavby.

**Rozsah činnosti:**

– odborné posouzení nových podkladů (inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum, dokladová část) se zpracováním do výkresové části projektové dokumentace s provedením:

**Pivrnec**

poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, projektování pozemkových úprav, vypracování technických návrhů v oboru dopravních staveb  
Bezová 277/4, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Liberce pod č.j. CJ MML 122407/19, sp. zn.: SZ CJ MML 122404/19



- SO hrubé terénní úpravy – nutný zákres provedených sond s úpravou všech příčných řezů, na základě průzkumu provedení přepočtu kubatur, doplnění technické zprávy

25 hod. X 580 Kč/hod. = 14 500 Kč

- SO komunikace – dle úprav výkopových prací úpravy všech příčných řezů (souběžně s navazující výkresovou částí a technickou zprávou), přepočet kubatur zejména navržených úprav podkladních vrstev

17 hod. X 580 Kč/hod. = 9 860 Kč

- SO jednotlivých objektů zdí – celkem 7 objektů – dle úprav výkopových prací úpravy příčných řezů (souběžně s navazující výkresovou částí a technickou zprávou), přepočet kubatur zejména navržených rozsahů mocnosti a založení opěrných zdí

7 x 13 hod. X 580 Kč/hod. = 52 780 Kč

- provedení revize a úpravy koordinačních částí projektové dokumentace

8 hod. X 580 Kč/hod. = 4 640 Kč

- úprava položkového výkazu výměr (upravují se rozsahy kubatur dle průzkumu, doplnění možností zpětného využití materiálu vhodného dle zjištění průzkumu, úprava původních sanací podkladů) včetně přepočtu cenové úrovně

- úprava výkazu všeobecných položek a SO HTU

7 x 580 = 4 060 Kč

- úprava výkazu SO Komunikace

5 x 580 = 2 900 Kč

- úprava výkazu s přepočty rozsahu dle IGP jednotlivých objektů zdí (7 x SO)

7 x 6 x 580 = 24 360 Kč

celkem za zpracování aktualizace dokumentace DPS:

113 100 Kč

- projednání a tisk dokumentace (celkem 4 paré)

(1 x paré výkresová část – celkem 9 stavebních objektů + koordinační výkresy) 2980 Kč +  
textové části komplet 840 Kč + kompletační činnost 450 Kč = 4 270 Kč

4 x 4 270 Kč = 17 080 Kč

**celkem: 130 180 Kč**

### **Termín zpracování:**

– do konce 08/2019

V Liberci

Pivrnec

#### **Pivrnec**

poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, projektování pozemkových úprav, vypracování technických návrhů v oboru dopravních staveb  
Bezová 277/4, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského  
zákona: Magistrát města Liberce pod č.j. CJ MML  
122407/19, sp. zn.: SZ CJ MML 122404/19