
Smlouva o dílo a smlouva příkazní

Číslo smlouvy objednatele: S/0095/2019/0FSM

kterou spolu podle příslušných ustanovení občanského zákoníku a

zákona o veřejných zakázkách uzavřely smluvní strany:

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30

Ostrava-Moravská Ostrava

Příjemce:

městský obvod Svinov, Bílovecká 69/48, 721 00, Ostrava - Svinov

zastoupený: Ing. Radimem Smetanou, starostou městského obvodu Svinov

: 00845451

DIČ: 9200845451

bankovni spojení: Ceská spořitelna, a.s.

číslo účtu: 164933238910800

(dále jako objednatel, nebo příkazce)

zástupci objednatele:

- ve věcech smluvních: Ing. Radim Smetana, starosta, tel. č.: 599 421 020

- ve věcech technických: Ing. Tomáš Mužík, vedoucí OFSM, tel. Č. 599 421 023

llona Soldánová, referent OFSM, tel. č.: 599 421 022,

a společnost: PIPS SK s. r. o.

se sídlem: Mierová 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika

za kterou jedná: Ing. Peter Pomothy, jednatel společnosti

|č: 43987311

DIČ: 2022537649 (plátce DPH)

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2400801033/2010

(dále jako zhotovitel, nebo příkazník)

čl. I.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo a smlouva příkazní je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník (dále jen „OZ“).

2. Učelem této smlouvy je zajištění nezbytné dokumentace a předpokladů pro realizaci

stavby „Doplnění chybějící část PD ke stavbě - Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svinov,

oblast Sabinova“, v k. ú. Svinov, obec Ostrava.

3. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k

podnikání jsou v souladu se skutečnosti v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se

zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

5. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou

pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní

činnosti ve výši min. 1 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci

objednatele (příkazce) k nahlédnutí.



6. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by

se jim v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli

(příkazci).

7. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

čl. ll.

Předmět smlouvy

Zhotovení projektové dokumentace

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele dílo, určené pro stavbu

s názvem „Doplnění chybějící části PD ke stavbě - Rekonstrukce kanalizace a

vodovodu Svinov, oblast Sabinova“, v k. ú. Svinov, obec Ostrava (dále jen „stavba“ nebo

„dílo“), ato:

1.1. Dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále také „DÚR“),

1.2. Projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení s propracováním do úrovně

dokumentace pro provádění stavby (dále také „DSP -DPS“), která bude splňovat požadavky

na rozsah projektové dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a vyhl. č. 169/2016

Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „vyhl. č. 169/2016 Sb.“).

1.3. Soupis prací bude zpracován dle vyhl. č. 169/2016 Sb. s uvedením cenově soustavy

ÚRS, o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

Projektové dokumentace budou zpracovány v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „stavební zákon“), v rozsahu vyhlášek č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 499/2006 Sb.“), č. 500/2006 Sb., o územně

analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně

plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších

předpisů.

2. Podkladem pro vypracování projektových dokumentací jsou podklady získané vrámci

Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní č. 2318/2018/OINZKÚ uzavřené 29.06.2019 se

Statutárním městem Ostrava vrámci akce s názvem „Rekonstrukce kanalizace a

vodovodu Svinov, oblast Sabinova“, která je hlavním projektovou dokumentaci budoucí

stavby. Touto smlouvou dochází kjejímu rozšíření a doplnění o projektovou dokumentaci,

která bude řešit zaokruhování, tj. propojení vodovodního potrubí na úseku mezi ulicemi

Lelkovou a Stratilovou.

3. Plnění díla zahrnuje:

3.1 Průzkumné práce

a. Provedení geodetického zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby a

zhotovení účelově mapy v měřítku 1:500 v rozsahu potřebném pro vypracování předmětné

akce, včetně ověřených údajů o přesně poloze napojovacích míst na stávající kanalizační a

vodovodní síť. Předaně údaje z investičních záměrů a GIS jsou pouze orientační a

nezávazně, povinností projektanta je údaje v terénu zaměřením ověřit. Objednateli bude

zaměření předáno taktéž v digitální formě.

b. Zjištění a zakreslení stávajících inženýrských sítí.



c. Průzkum stávajících kanalizačních a vodovodních přípojek, který bude proveden formou

pasportu a bude obsahovat situační zakreslení umístění přípojky ve sklepení jednotlivých

objektů, včetně zaměření výšky prostupu přípojky základy objektu (nebo výšky podlahy

sklepu v místě kanalizační, resp. vodovodní přípojky). V případě septiku nebo žumpy bude

zaměřen přítok do objektu (výška a profil). Každá přípojka bude doložena fotografií. U

dešťových svodů bude doloženo situační umístění, fotodokumentace, projednání umístění

přípojkové šachty pro stávající objekty s jednotlivými majiteli a doloženo, jak bude nakládáno

se srážkovými vodami z jednotlivých objektů.

d. Výběr staveniště.

e. Veškeré nezbytné průzkumy pro zpracování PD (např. inženýrsko-geologický,

hydrogeologický a atmogeochemický průzkum) v rozsahu nutném pro řádné zhotovení díla,

vč. zapracování výsledků, které budou zřejmě z těchto průzkumů a zajištění podkladů pro

hydrotechnické výpočty.

3.2 Projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR):

3.2.1 Majetkoprávní — vlastnické vztahy

a. Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — evidence

nemovitostí (dále jen „EN“), pozemkový katastr (dále jen „PK“) ověřené katastrálním úřadem,

včetně zákresu celé stavby a zákresu zásad organizace výstavby (dále jen ZOV).

b. Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — EN, PK

ověřené katastrálním úřadem bez zakreslení stavby — 1x originál v pare č. 1.

c. Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou částečného výpisu z listu vlastnictví pro

dotčené parcely s uvedením vlastnických a jiných práv, včetně doložení nabývacích titulů k

těmto pozemkům (u pozemků, které vlastník nabyl do roku 1993).

d. Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely s uvedením

vlastnických a jiných práv.

e. Soupis vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením

parcelních čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů, odkazu na mapový list,

případně č. výkresu, na kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání

majetkoprávních záležitostí, vč. nároků na dočasný a trvalý zábor.

f. Zajištění souhlasu všech vlastníků a uživatelů pozemků dotčených stavbou se stavebním

záměrem pro potřeby územního a stavebního řízení dle §184a stavebniho zákona vč. jejich

identifikace dle § 18 odst. 2 zékona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

předpisů.

g. Soupis vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních

čísel, názvu katastrálního území, jména a adresy vlastníka/ů.

h. Kladné projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby

přípravy stavby, územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby po celou

dobu životnosti vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení

služebnosti inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

inženýrské sítě předá po podpisu smlouvy o dílo zástupce objednatele zhotoviteli).

i. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude obsahovat

katastrální situaci v měřítku 1:1000 se zákresem stavby, vymezením dotčené plochy

služebnosti inženýrské sítě a šířky ochranného pásma. Text návrhu smlouvy bude předán

zástupci objednatele také v elektronické podobě. Případné připomínky k návrhu smlouvy ze

strany vlastníka stavbou dotčeného pozemku budou zhotovitelem zapracovány do textu

smlouvy a v elektronické podobě předány zástupci objednatele.

j. V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti

inženýrské sítě, bude DÚR doplněna písemným projednáním jiného věcného práva k těmto

dotčeným pozemkům v souladu se stavebním zákonem. Způsob projednání bude upřesněn

se zástupcem objednatele, tj. technickým dozorem OVAK a.s. Všechny originály těchto

dokumentů budou nedílnou součástí dokumentace.

k. Kladné projednání vstupů se všemi uživateli pozemků dotčených stavbou pro potřeby

přípravy stavby, územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby.



l. Zapracování všech požadavků vlastníků pozemků vyplývajících z uzavřených smluv o

smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv do

DUR.

3.2.2 Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR)

a. Zpracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby v rozsahu

dle zákona a vyhlášek uvedených v čl. II., odst. 1. této smlouvy.

b. Při zpracování DÚR bude zhotovitel dodržovat příslušné právní předpisy, technické

podmínky, zadávací podmínky k této veřejné zakázce a ustanovení této smlouvy a bude se

řídit výchozími podklady, které budou upřesňovány na jednáních za účasti provozovatele

OVAK a.s. a za účasti technického dozoru OVAK a.s., investičního oddělení MMO a

zástupce MOb Svinov.

c. DÚR bude zpracována v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a

kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o

vodovodech a kanalizacích“), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcí

vyhláškou č. 428/2001 Sb., k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích, ve znění

pozdějších předpisů a v souladu s dokumenty „Požadavky na provádění stokových síti a

kanalizačních přípojek“ v aktuálním znění a „Požadavky na provádění vodovodních řadů a

přípojek“ v aktuálním znění, zpracovanými provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě,

společností OVAK a.s., umístěnými na webových stránkách www.ovak.cz.

d. Stavba bude rozdělena na stavební objekty — hlavni řad a přípojky, odstranění stávajících

řadů (případně další objekty - povrchy komunikací apod.).

e. Propočet stavby členěný dle jednotlivých stavebních objektů.

f. Projednání DÚR s dotčenými orgány státní správy, s organizacemi, správci inženýrských

sítí a se všemi subjekty, které přicházejí v úvahu dle stavebního zákona, dle vyhlášky č.

503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků objednatele, včetně zajištění

koordinovaného stanoviska, zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů, vyjádření

vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření účastníků

řízení, výpisů z katastru nemovitostí apod. DÚR bude respektovat připomínky a požadavky

objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců sítí a jiných dotčených subjektů.

g. Součástí DÚR bude situace se zákresem a stručným popisem projektované stavby pro

potřeby zhotovení informační tabule dle § 87 stavebniho zékona.

h. Pasport průzkumu stávajících kanalizačních a vodovodních přípojek.

i. DÚR bude zpracována v souladu se zákonem č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

ve znění pozdějších předpisů. Součástí DÚR bude rovněž specifikace všech opatření k

zajištění ochrany přírody a krajiny v souladu s tímto zákonem.

]. V případě, že stavbou dojde k dotčení stávající zeleně, bude součástí DUR pasport všech

stromů a keřů určených ke kácení, včetně určení druhů jednotlivých dřevin, tzn. dokument

obsahující geodetické zaměřeni těchto dřevin s jejich zákresem do aktuální katastrální

situace zpracované oprávněným geodetem, situace se zákresem v měřítku 1:500, souhlas

vlastníka dotčeného pozemku s kácením zeleně, plná moc vlastníka dotčeného pozemku k

jeho zastupování ve správním řízení ve věci povoleni kácení dřevin pro zástupce objednatele

v originálu či úředně ověřené kopii, aktuálni výpis z katastru nemovitostí dotčeného pozemku

a zajištění závazného stanoviska orgánu ochrany přírody (OOP) ke kácení dřevin.

3.3 Projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení s propracováním do

úrovně dokumentace pro provádění stavby (DSP-DPS):

3.3.1 Průzkumné práce

a. Ověření, aktualizace a doplnění provedeného geodetického zaměření polohopisu a

výškopisu zájmového území stavby a zhotovení účelové mapy v měřítku 1:500 v rozsahu

potřebném pro vypracování předmětné akce, včetně ověřených údajů o přesné poloze

napojovacích míst na stávající kanalizační a vodovodní síť. Předané údaje z investičních

záměrů a GIS jsou pouze orientační a nezávazně, povinností projektanta je údaje v terénu

zaměřením ověřit. Objednateli bude zaměření předáno taktéž v digitální formě.



b. Ověření, aktualizace průběhu, doplnění a zakreslení stávajících inženýrských sítí včetně

ochranných pásem.

c. Aktualizace provedeného průzkumu stávajících kanalizačních a vodovodních přípojek a

doplnění pasportu, který bude obsahovat situační zakreslení umístění přípojky ve sklepení

jednotlivých objektů, včetně zaměření výšky prostupu přípojky základy objektu (nebo výšky

podlahy sklepu v místě kanalizační, resp. vodovodní přípojky). V případě septiku nebo

žumpy bude zaměřen přítok do objektu (výška a profil). Každá přípojka bude doložena

fotografií. U dešťových svodů bude doloženo situační umístění a fotodokumentace,

projednání s jednotlivými majiteli o umístění přípojkové šachty pro stávající objekty a bude

doloženo, jak bude nakládáno se srážkovými vodami z jednotlivých objektů.

d. Ověření a doplnění provedených průzkumů, nezbytné pro zpracování DSP-DPS (např.

inženýrsko-geologický, hydrogeologický a atmogeochemický průzkum), v rozsahu nutném

pro řádné zhotovení díla, včetně zapracování výsledků, které budou zřejmě z těchto

průzkumů a zajištění podkladů pro hydrotechnickě výpočty.

3.3.2. Majetkoprávní — vlastnické vztahy

a. Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — EN, PK

ověřené katastrálním úřadem, vč. zákresu celé stavby a ZOV.

b. Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — EN, PK

ověřené kat. úřadem bez zákresu stavby — 1x originál v pare č. 1.

c. Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou částečného výpisu z listu vlastnictví pro

dotčené parcely s uvedením vlastnických a jiných práv, včetně doložení nabývacích titulů k

těmto pozemkům (u pozemků, které vlastník nabyl do roku 1993).

d. Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely s uvedením

vlastnických a jiných práv.

e. Soupis vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením

parcelních čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů, odkazu na mapový list,

případně č. výkresu, na kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání

majetkoprávních záležitostí, včetně nároků na dočasný a trvalý zábor.

f. Soupis vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních

čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů.

9. Zajištění souhlasu všech vlastníků a uživatelů pozemků dotčených stavbou se stavebním

záměrem pro potřeby územního a stavebního řízení dle §184a stavebniho zákona vč. jejich

identifikace dle § 18 odst. 2 zékona (“1500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

předpisů.

h. Kladné projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby

přípravy stavby, stavebního řízení, realizace a provozování stavby po celou dobu životnosti

vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě

předá po podpisu smlouvy o dílo zástupce objednatele zhotoviteli).

i. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude obsahovat

katastrální situaci v měřítku 1:1000 se zákresem stavby, vymezením dotčené plochy

služebnosti inženýrské sítě a šířky ochranného pásma. Text návrhu smlouvy bude předán

zástupci objednatele také v elektronické podobě. Případné připomínky k návrhu smlouvy ze

strany vlastníka stavbou dotčeného pozemku budou zhotovitelem zapracovány do textu

smlouvy a v elektronické podobě předány zástupci objednatele.

j. V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti

inženýrské sítě, bude DSP-DPS doplněna písemným projednáním jiného věcného práva k

těmto dotčeným pozemkům v souladu se stavebním zákonem. Způsob projednání bude

upřesněn se zástupcem objednatele, tj. technickým dozorem OVAK a.s. Všechny originály

těchto dokumentů budou nedílnou součástí dokumentace.

k. Kladné projednání vstupů se všemi uživateli pozemků dotčených stavbou pro potřeby

přípravy stavby, územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby.



l. Zapracování všech požadavků vlastníků pozemků vyplývajících z uzavřených smluv o

smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv do

DSP-DPS.

3.3.3. Dokumentace pro vydání stavebního povolení s propracováním do úrovně

dokumentace pro provádění stavby (DSP-DPS)

a. Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení s propracováním do

úrovně dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle zákona a vyhlášek uvedených v čl.

l., odst. 1. části B této smlouvy, včetně zapracování podmínek územního rozhodnutí a

zapracování případných požadavků vlastníků pozemků, vyplývajících z uzavřených smluv o

smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv.

b. Při zpracování DSP-DPS bude zhotovitel dodržovat příslušné právní předpisy, technické

podmínky, zadávací podmínky k této veřejné zakázce a ustanovení této smlouvy a bude se

řídit výchozími podklady, které budou upřesňovány na výrobních výborech za účasti

provozovatele OVAK a.s. a za účasti technického dozoru OVAK a.s., investičního oddělení

MMO a zástupce MOb Svinov k rozpracované dokumentaci.

c. DSP-DPS bude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle zákona č.

134/2016 Sb., vyhl. č. 169/2016 Sb. a přílohy č. 12 a 13 vyhl. č. 499/2006 Sb.

d. DSP-DPS bude zpracována v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích, v

souladu s vyhláškou č. 428/2001 Sb., k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích, ve

znění pozdějších předpisů a v souladu s dokumenty „Požadavky na provádění stokových síti

a kanalizačních přípojek“ v aktuálním znění a „Požadavky na provádění vodovodních řádů a

přípojek“ v aktuálním znění, zpracovanými provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě,

společností OVAK a.s., umístěnými na webových stránkách www.ovak.cz.

e. Součástí DSP-DPS bude plán kontrolních prohlídek stavby v souladu s § 110 stavebniho

zákona.

f. V případě, že v rámci stavby bude nutno provést odstranění stávajícího vodního díla, bude

součástí DSP-DPS dokumentace bouracích prací zpracovaná v souladu s vyhl. č. 499/2006

Sb. - dokumentace bouracích prací musí být rozčleněna na jednotlivé položky uvedené ve

vyhl. č. 499/2006 Sb. Rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby,

jejímu umístění, objemu použitých materiálů a stavebně technickému provedení stavby.

Součástí DSP-DPS budou rovněž údaje o následném účelu využití pozemků, na kterých bylo

stávající dílo odstraněno.

g. DSP-DPS bude zpracována v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochrané přírody a

krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Součástí DSP+DPS bude rovněž specifikace všech

opatření k zajištění ochrany přírody a krajiny v souladu s tímto zákonem.

h. V případě, že stavbou dojde k dotčení stávající zeleně, bude součástí DSP-DPS pasport

všech stromů a keřů určených ke kácení, včetně určení druhů jednotlivých dřevin, tzn.

dokument obsahující geodetické zaměření těchto dřevin s jejich zákresem do aktuální

katastrální situace zpracované oprávněným geodetem, situace se zákresem v měřítku 1:500,

souhlas vlastníka dotčeného pozemku s kácením zeleně, plná moc vlastníka dotčeného

pozemku k jeho zastupování ve správním řízení ve věci povolení kácení dřevin pro zástupce

objednatele v originálu či úředně ověřené kopii, aktuální výpis z katastru nemovitostí

dotčeného pozemku a zajištění závazného stanoviska orgánu ochrany přírody (OOP) ke

kácení dřevin.

i. DSP-DPS bude doplněna údaji dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 414/2013 Sb., o

rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných

stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž by dán souhlas podle vodního zákona, a část

rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci.

]. Stanovení konkrétního způsobu zneškodňování odpadů, vznikajících při realizaci stavby v

souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve

znění pozdějších předpisů.

k. Stavba bude rozdělena na stavební objekty — hlavní řad a přípojky, odstranění stávajících

řadů (případně další objekty - povrchy komunikací apod.).



l. Součástí DSP-DPS budou údaje o přesném umístění, hloubce a počtu přípojek,

kanalizačních šachet, uličních vpustí, vodoměrných šachet, hydrantů, šoupátek apod.

Uvedené údaje, včetně projednání s vlastníky přípojek, budou zapracovány do DSP-DPS v

písemné i grafické podobé.

m. Zhotovitel na základě prověření skutečného stávajícího stavu (prověření v terénu,

projednání stávajícího napojení s vlastníkem, případně nájemcem připojovaně nemovitosti)

navrhne přepojení kanalizačních přípojek nebo výměnu částí kanalizačních přípojek na

veřejném prostranství. Veškeré tyto údaje budou doloženy písemným vyjádřením vlastníka

připojované nemovitosti. Vzor projednání kanalizační přípojky předá zástupce objednatele

zhotoviteli po podpisu smlouvy.

n. Zhotovitel na základě prověření skutečného stávajícího stavu (prověření v terénu,

projednání stávajícího napojení s vlastníkem, případně nájemcem připojovaně nemovitosti)

navrhne přepojení vodovodních přípojek nebo výměnu částí vodovodních přípojek

ukončených vodoměrnou šachtou na veřejném prostranství. Vodoměrná šachta ve veřejném

prostranství bude navržena v případě, že majitel nemovitosti nebude mít zájem na výměně

přípojky (ocelové, olověné) na svém pozemku na své náklady. V případě, že vlastník

přípojky bude souhlasit s výměnou přípojky na soukromém pozemku a náklady uhradí, bude

vodoměr ponechán na stávajícím místě. Veškeré tyto údaje budou doloženy písemným

vyjádřením vlastníka připojované nemovitosti. Vzor projednání vodovodní přípojky předá

zástupce objednatele zhotoviteli po podpisu smlouvy.

o. Ověření správnosti volby použitých materiálů s ohledem na chemické složení podzemních

vod. Navržený materiál, který přichází do přímého styku s pitnou vodou, jakož i všechny

chemické látky používané na úpravu pitné vody budou splňovat požadavky na § 5 zákona

č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve

znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně veřejného zdraví) a budou v souladu s

vyhláškou č.409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého

styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

p. Součástí DSP-DPS bude statický výpočet uložení kanalizace a vodovodu, včetně

posouzení vlivu provádění stavby na okolní zástavbu a dále statické posouzení pažení,

včetně zapracování těchto závěrů do DSP-DPS.

q. Zásypy potrubí v komunikaci budou navrženy v souladu s požadavky Ministerstva dopravy

a spojů České republiky TP 146 o povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro

inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.

r. Budou navrženy zkoušky míry zhutnění (podsypu, obsypu a zásypu), jejich četnost, vjaké

hloubce budou prováděny a jaký parametr musí být dodržen.

s. Součástí DSP-DPS bude návrh plánu zkoušek (např. tlakové, kamerové apod.). Bude

navržena zkouška vodotěsnosti potrubí včetně kanalizačních šachet dle aktuálně platných

norem a předpisů a po ukončení stavby bude navržena kamerová zkouška nových řadů,

přepojení kanalizačních přípojek a kanalizačních šachet včetně vyhodnocení. Návrh plánu

zkoušek bude součástí DSP-DPS.

t. V případě, že se stavba bude nacházet pod hladinou podzemní vody, bude DSP-DPS řešit

po technické stránce snižování hladiny podzemní vody po dobu výstavby - součástí DSP-

DPS bude návrh provozního řádu pro čerpání podzemních vod, dále musí být (na základě

hydrogeologického posudku) zřejmé, jakým způsobem budou tímto odběrem ovlivněny

okolní stavby nebo zařízení a množství odebírané vody - Qprům.(|.s-1), Qmax. (|.s —1),

Qroční (m3.rok-1).

u. V případě, že vlastník pozemku (pověřený městský obvod) bude v rámci vyjádření k DSP-

DPS vyžadovat nadstandardní provedení úprav dotčeného pozemku - v rozsahu větším než

je jeho skutečné poškození (asfaltaci komunikace, opravu chodníků, apod.), bude součástí

DSP-DPS také rozpočet zahrnující variantnost těchto nákladů na realizaci.

v. Návrhy provozních řádů pro provozování zařízení ve správě OVAK a.s. budou zpracovány

samostatně dle příslušných norem, platné legislativy a dle vizuálního stylu objednatele,

přičemž elektronická podoba této šablony bude zhotoviteli předána zástupcem objednatele

po podpisu smlouvy. Návrh provozního řádu bude předán objednateli v tištěné i elektronické



podobě. Zhotovitel je povinen případné připomínky objednatele k návrhu provozního řádu

zapracovat.

V případě, že není potřeba zpracovat nový provozní řád, ale bude nutno aktualizovat

stávající provozní řády, připraví zhotovitel podklady pro jejich aktualizaci dle požadavků

provozovatele. Tato záležitost bude řešena individuálně a upřesněna na výrobních výborech.

w. V případě potřeby „Opatření pro případ havárie" (havarijní plán) ve smyslu ust. § 39, odst.

2., pism. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),

ve znění pozdějších předpisů a schválení odborem ochrany životního prostředí Magistrátu

města Ostravy.

x. V případě potřeby návrh povodňového plánu dle ust. § 71 zékona č. 254/2001 Sb. a jeho

projednání se správcem vodního toku a následně předložení statutárnímu městu Ostrava -

Úřadu městského obvodu Ostrava — Svinov k ověření souladu věcné a grafické části

zpracovaného povodňového plánu s povodňovým plánem obce.

y. V případě, že správci sítí budou požadovat ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude-li

DSP-DPS vyžadovat přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlasený

správci sítí v DSP-DPS.

z. Zásady organizace výstavby, včetně situace staveniště a přechodného dopravního

značení. Přechodné dopravní značení bude projednáno a schváleno pracovní skupinou

organizace řízení dopravy (dále jen „OŘD“) u příslušného správního úřadu.

aa. Projektovou dokumentaci případných přístupových komunikací, potřebných po dobu

výstavby, včetně projednání s vlastníky, opatřenou autorizačním razítkem pro dopravní

stavby a schválený pracovní skupinou OŘD.

bb. Nedílnou součástí DSP-DPS bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických

zařízení i pracovního prostředí. Požadavky, včetně specifikace všech platných právních

předpisů týkajících se BOZP, budou v potřebném rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a

popsány v souhrnné technické zprávě DSP-DPS.

cc. Projednání DSP-DPS s dotčenými orgány státní správy, s organizacemi, správci

inženýrských sítí a se všemi subjekty, které přicházejí v úvahu dle stavebního zákona, dle

vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků objednatele, včetně

zajištění koordinovaného stanoviska, zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů,

vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření

účastníků řízení a výpisů z katastru nemovitostí pro potřeby vydání stavebního povolení s

kladným stanoviskem. V případě, že dojde ke křížení s vodním tokem, bude součástí DSP-

DPS projednání a schválení křížení se správcem povodí a provozem vodovodní/kanalizační

sítě OVAK a.s. DSP-DPS bude respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i

připomínky a požadavky správců sítí a ostatních dotčených subjektů.

dd. V případě, že bude prováděna sanace betonových konstrukcí, bude v DSP-DPS navržen

technologický postup prací včetně detailního návrhu sanačního systému a hodnot

požadovaných po skončení sanace. Taktéž budou popsány způsoby kontrol sanačních prací.

4. Veškeré polohopisné a výškopisné souřadnice uvedené v jednotlivých projektových

dokumentacích a v geodetickém zaměření budou v systému S-JTSK a Balt po vyrovnání.

5. DÚR včetně propočtu nákladů stavby (v pare 1-3) bude objednateli (dále také „SMO“) a

technickému dozoru (dále také „TDS“) dodána celkem v 5-ti vyhotoveních (každé bude

opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta), z toho bude DÚR

dodána SMO 2x a TDS 3x. DÚR bude dodána i v elektronické podobě na 2 ks CD-ROM (z

toho SMO 1x, TDS 1x), které budou obsahovat textovou část, dokladovou část (pdf.),

výkresy a propočet stavby. Textová část, včetně propočtu stavby, bude dodána ve formátu

kompatibilním s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresy budou dodány ve

formátu, který umožní prohlížení dokumentace (např. *.pdf), a ve formátu kompatibilním s

programy AutoCAD nebo ArchiCAD (*.dwg).

6. DSP-DPS bude objednateli a technickému dozoru dodána v 8-mi vyhotoveních pro

vodovodní a kanalizační řád zvlášť (každé bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem

oprávněného projektanta), z toho bude DÚR dodána SMO 2x, TDS 6x. Majetkoprávní,

vlastnické vztahy (informace z katastru nemovitostí, nabývací tituly, souhlasy, smlouvy o

poskytnutí práva provést stavbu, smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti
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inženýrské sítě, jiná práva, katastrální mapy, apod.), dopravní značení a vyjádření dotčených

orgánů státní správy, organizací a správců inženýrských sítí budou dodány i v originálech.

7. Souhlasy se stavebním záměrem pro potřeby územního a stavebního řízení dle §184a

stavebního zákona budou předány vjednom originále a 2x v kopii pro každé řízení.

8. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť.

9. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele Plán bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci (dále jen „Plán BOZP“), který bude objednateli a technickému dozoru

dodán současně s DSP-DPS ve čtyřech vyhotoveních (2x SMO, 2x TDS). Plán BOZP bude

obsahovat přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám

staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění

bezpečné a zdraví neohrožující práce. Plán BOZP bude zpracován v souladu se zákonem č.

309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č.

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

10. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele dle zákona č.

134/2016 Sb. „soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ (dále jen

„soupis prací“) a položkový rozpočet. Soupis prací bude zpracován dle vyhl. č. 169/2016 Sb.

s uvedením cenové soustavy ÚRS, o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění

pozdějších předpisů a objednateli dodán současně s DSP-DPS v osmi vyhotoveních. Soupis

prací a oceněný položkový rozpočet bude zpracován v cenové soustavě ÚRS platné v době

předání díla, bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů a bude doručen 3x oceněný

(paré 1-3) a 5x neoceněný (slepý). Rozpočtová část bude zpracována dle „Standardní

klasifikace produkce“ v souladu s ustanovením zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické

službě, ve znění pozdějších předpisů.

11. DSP-DPS bude dodána i v elektronické podobě na 4 ks CD-ROM, které budou

obsahovat kompletní dokumentaci v rozsahu pare č. 1, tj. textovou část, výkresy, Plán

BOZP, dokladovou část, neoceněný (slepý) rozpočet vč. soupisu prací, výsledky

provedených průzkumů, projekt dopravního značení, majetkoprávní vztahy — smlouvy o

budoucích smlouvách o zřízení služebnosti inženýrské sítě, jiná práva atd. Dvě CD budou

obsahovat i oceněný rozpočet. Textová část včetně Plánu BOZP, oceněného i neoceněného

(slepého) rozpočtu bude dodána ve formátu kompatibilním s programy Microsoft Word a

Microsoft Excel, výkresy budou dodány ve formátu, který umožní prohlížení dokumentace

(např. pdf), a ve formátu, kompatibilním s programy AutoCAD nebo ArchiCAD (dwg). Soupis

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel poskytne dle § 12 vyhlášky

č. 169/2016 Sb. v následujících elektronických formátech:

- *.xls/xlsx (výstup 2 rozpočtového programu EXCEL CZ),

- originál v *.pdf (Portable Document Format), který tvoří úvodní strana naskenovaného

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, opatřená podpisem autorizovaného projektanta,

- ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis.

Čtyři vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě budou předány zástupci

MOb Svinov, přičemž na dvou ks CD-ROM bude neoceněný rozpočet a na třetím CD-ROM

bude oceněný i neoceněný rozpočet.

12. Předmět smlouvy může být v průběhu zpracování projektové dokumentace rozšířen o

práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání, popř. o další

oboustranně odsouhlasené práce a činnosti, a to na základě souhlasného stanoviska nebo

požadavku objednatele. Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit

jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku k této smlouvě. Předmětné práce a činnosti

může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného

dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami.



13. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení s propracováním do úrovně

dokumentace pro provádění stavby, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem pro

zadání veřejné zakázky na realizaci stavby. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele v

průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby poskytovat bezúplatně informace k dotazům

zhotovitelů týkajících se projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení s

propracováním do úrovně dokumentace pro provádění stavby, a to e-mailem ve lhůtě do 2

pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Dotazy budou zodpovězeny dostatečně

vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí

smluvní pokutu dle odst. 5. čl. XII. této smlouvy.

14. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy,

technickými podmínkami, ustanoveními této smlouvy a nabídkou podanou zhotovitelem.

15. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu

uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

čl. Ill.

Misto plnění

Místem pro předání výsledků provedených průzkumů, projektových dokumentací DÚR, DSP-

DPS, Plánu BOZP, soupisu prací a položkových rozpočtů je sídlo objednatele, tj. Statutární

město Ostrava, městský obvod Svinov, Bílovecká 69/48, 721 00 Ostrava-Svinov

čl. IV.

Termíny plnění

1. Průzkumné práce v požadovaném rozsahu dle čl. || odst. 3.1 této smlouvy budou

provedeny a výsledky provedených průzkumů budou objednateli předány do 14 týdnů od

nabytí účinnosti této smlouvy.

2. DÚR v požadovaném rozsahu bude objednateli předána do 14 týdnů od nabytí účinnosti

této smlouvy.

3. DSP-DPS v požadovaném rozsahu vč. Plánu BOZP, soupisu prací a položkových

rozpočtů bude objednateli předána do 35 týdnů od předání pravomocného rozhodnutí o

umístění stavby.

4. Zhotovitel může předat jednotlivé části díla před smluvenými termíny plnění jen s

předchozím písemným souhlasem objednatele.

5. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se

posunují termíny tím dotčeně, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody

ležícími na straně zhotovitele.

6. Bude-li přerušení prací na díle trvat déle než šest měsíců, je objednatel povinen uhradit

zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny.

7. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný

stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.

8. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by

ohrožovalo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem

stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k

urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování.
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čl. V.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Bez DPH DPH cena vč. DPH

Průzkumné práce 10.000,- Kč 2.100,- Kč 12.100,- Kč

DÚR — PD pro 35.000,- Kč 7.350,- Kč 42.350,- Kč

vydání

DSP-DPS - PD vč. 15.000,- Kč 3.150,- Kč 18.150,- Kč

soupisu prací,

položkových

rozpočtů a Plánu

BOZP

CENA CELKEM v 60.000,- Kč 12.600,- Kč 72.600,- Kč

2. Cena bez DPH a odměna bez DPH uvedená v odst. 1. tohoto článku smlouvy je dohodnuta

jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

3. Sjednaná smluvní cena bez DPH a odměna bez DPH v odst. 1 tohoto článku zahrnuje

veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele (příkazníka) nutné k plnění závazků z

této smlouvy. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, služby, místní, správní a

jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádně a úplné plnění závazků ze smlouvy.

4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem

cen vstupních nákladů, a to až do doby předání díla.

5. Daň z přidané hodnoty se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni

uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně

zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní

strana odpovědná za odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby

DPH není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

7. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ.

8. Ke změně ceny bez DPH a odměny bez DPH dle odst. 1. tohoto článku smlouvy může dojít

pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného

oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy

uvedeného v čl. |. nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se

předmětu díla.

čl. VI.

Vlastnictví

1. Vlastníkem díla se objednatel stává jeho převzetím.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají vjeho vlastnictví a

zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po

splnění svého závazku.

čl. VII.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnou právní úpravou a dokumenty

doporučenými Ceskou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. V
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projektových dokumentacích budou dodrženy české technické normy, právní, hygienické,

bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou respektovány připomínky a požadavky

objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců inženýrských sítí a ostatních dotčených

subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které

jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují.

3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je

povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ.

čl. VIII.

Předání díla

1. Předání a převzetí výsledků provedených průzkumů, projektových dokumentací, Plánu

BOZP, soupisu prací a položkových rozpočtů dle čl. |. této smlouvy bude provedeno osobné

v sídle objednatele, Statutární město Ostrava, městský obvod Svinov, Bílovecká 69/48,

721 00 Ostrava-Svinov.

2. Třicet dní před termínem předání díla předloží zhotovitel dokumentace DÚR, DPS-DSP v

jednom vyhotovení k odsouhlasení a vyjádření OVAK a.s. — technickému dozoru

3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním

objednateli a technickému dozoru. O předání a převzetí díla se sepíše předávací protokol, ve

kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli, a pokud ne, z jakých důvodů. Zároveň

zhotovitel předá objednateli předávací protokol podepsaný technickým dozorem.

4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

čl. IX.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku do konce záruční doby stavby, zhotovené

dle projektové dokumentace vypracované na základě této smlouvy, maximálně však do 31.

12. 2030.

3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla objednatelem bez vad.

4. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, zhotovitel započne s odstraněním vady do 2

pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany

nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů od započetí prací,

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Obdobným způsobem se bude postupovat v

případě uplatnění práva 2 vadného plnění.

5. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit

odstraněním vady jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto

vynaložené objednateli v plné výši uhradit.

6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost odstranit vadu

neuznává. Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.

7. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Provedenou opravu

vady zhotovitel objednateli řádně předá, o čemž bude proveden zápis. Na provedenou

opravu v rámci záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle

bodu 2. tohoto článku smlouvy.

12



čl. X.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ.

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“),

která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

4. Faktura musi kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat i tyto

údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy

o) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

e) dobu splatnosti faktury,

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

g) IČO a DIČ objednatele (příkazce) a zhotovitele (příkazníka), jejich přesné názvy a sídlo,

h) sdělení, zda výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel (příkazce),

5) Zhotovitel po předání a převzetí díla dle jednotlivých požadavků objednatele bez vad a

nedodělků vystaví fakturu a objednatel ji zaplatí nejpozději do 30 dnů ode dne jejího

doručení na adresu objednatele.

6. Pro placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady újmy aj.) si

smluvní strany sjednávají 10 denní dobu splatnosti.

7. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí

některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro

některé vybrané účetní jednotky.

8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li

nesprávně vyúčtována cena (odměna) nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (resp.

sazba DPH se nestanoví v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo

zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel (příkazce) oprávněn

vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli (příkazníkovi) bez zaplacení k

provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod

vrácení. Zhotovitel (příkazník) provede opravu vystavením nové faktury. Ode dne odeslání

vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode

dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli (příkazci).

9. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností.

Zhotovitel (příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení

kontroly umožnit.

10. Zhotovitel (příkazník) je podle ustanovení § 2 pism. e) zékona č.320/2001 Sb., o finanční

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo

zmocněncům pověřených orgánů (ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu,

příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše

uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu této smlouvy a

poskytnout jim součinnost.

11. Objednatel (příkazce) je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel

(příkazník) bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s příslušnými právními

předpisy, technickými podmínkami, a ustanoveními této smlouvy.

12. Objednatel (příkazce) je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy s ohledem na tok

financí statutárního města Ostravy. O této skutečnosti bude zhotovitel (příkazník) neprodleně
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po zjištění informován a bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků, včetně

nutných úprav smluvních vztahů.

13. Doručení faktury ve dvou originálních vyhotoveních zhotovitel (příkazník) provede

osobně proti podpisu zástupce objednatele (příkazce) nebo jako doporučené psaní

prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky ve formátu, který je v souladu s

evropským standardem elektronické faktury, a to nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění

zdanitelného plnění. Elektronická faktura se doručuje na posta©svinov.ostrava.cz.

Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem

(příkazníkem) ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví smlouvy. Musí se však

jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 96

zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený v tuzemsku.

15. Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a

zákona o DPH, je objednatel (příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za

zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet

daného finančního úřadu dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na

účet správce daně zhotovitele (příkazníka) a zaplacením ceny (odměny) bez DPH zhotoviteli

(příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce) uhradit sjednanou cenu.

16. V případě aplikace režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 15 a věta druhá a třetí

odst. 14 tohoto článku neužijí.

17. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele

(příkazce).

18. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

a) po předání výsledků provedených průzkumů dle odst. 3.1 čl. II. této smlouvy v

požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to

dle odst. 1) čl. V. této smlouvy,

b) po vydání pravomocného územního rozhodnutí - DÚR v požadovaném rozsahu vystaví

zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, ato dle odst. 1) čl. V. této smlouvy,

o) po vydání pravomocného stavebního povolení - DSP-DPS v požadovaném rozsahu vč.

soupisu prací a položkových rozpočtů a Plánu BOZP v požadovaném rozsahu vystaví

zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, ato dle odst. 1) čl. V. této smlouvy

čl. XI.

Náhrada újmy

1. Odpovědnost za újmu způsobenou zhotovitelem příslušné projektové dokumentace na

stavbě zhotovené dle projektové dokumentace nese zhotovitel/příkazník v plném rozsahu.

2. Odpovědnost za újmu způsobenou nesprávným prováděním autorského dozoru nese

příkazník v plném rozsahu.

3. Zhotovitel (příkazník) je povinen nahradit objednateli (příkazci) v plné výši újmu, která

vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a

závazků zhotovitele (příkazníka) dle této smlouvy. Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany

povinny hradit pouze, stanoví-li to zvlášť OZ nebo jiný právní předpis.

4. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem (příkazníkem) dojde ke způsobení

prokazatelné újmy objednateli (příkazci), nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním

sjednaným ve smyslu čl. l., odst. 5. této smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen tuto újmu

uhradit z vlastních prostředků.

5. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k

jejímu zmírnění.
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čl. XII.

Plná moc

1. Objednatel (příkazce) uděluje zhotoviteli (příkazníkovi) k úkonům pro plnění předmětu této

smlouvy plnou moc, která je uvedena v příloze č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. Zhotovitel (příkazník) plnou moc v celém rozsahu přijímá.

čl. XIII.

Sankční ujednání

1. V případě nedodržení termínů plnění dle čl. lV. této smlouvy ze strany zhotovitele je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny bez DPH

příslušného plnění dle této smlouvy za každý i započatý den prodlení.

2. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel (příkazce) povinen

zaplatit zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i

započatý den prodlení.

3. V případě, že DSP-DPS nebude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace

dle zákona č. 134/2016 Sb. a vyhl. č. 169/2016 Sb., je zhotovitel povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši ceny vč. DPH stanovené za tuto projektovou dokumentaci dle čl. V.

této smlouvy.

4. V případě, že v rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem

této smlouvy, bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) v

důsledku porušení některé z povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy, a to

- povinnosti uvedené v čl. |. této smlouvy nebo

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a

požadavky ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele nebo

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s právními předpisy, technickými

podmínkami a ustanoveními této smlouvy,

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z prokazatelně

vynaložených nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele bez DPH za každý zjištěný

případ, s tím, že maximální výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 10% ze

sjednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel

bude povinen uhradit vícepráce, které v důsledku porušení povinnosti zhotovitele při plnění

této smlouvy nebyly do projektové dokumentace zahrnuty.

5. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 13. čl. II. této smlouvy, je povinen

zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu.

6. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i

započatý den prodlení a každý zjištěný případ.

7. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným

termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením

povinností.

8. Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za

prodlení s plněním.

9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a

na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy. Smluvní strany se

dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo

také na náhradu újmy vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

10. Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele

(příkazníka).
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čl. XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH a posunu termínů dle

odst. 5 čl. IV) mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány

oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel

považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

3. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní

lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ustanovení

odst. 5. a 6. tohoto článku smlouvy tím není dotčeno.

4. Objednatel (příkazce) může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se

zhotovitel (příkazník) nachází v úpadku, smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez

výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli (příkazníkovi).

5. Příkazník může smlouvu vypovědět ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla

výpověď doručena.

6. Příkazce může kdykoli ukončit tuto smlouvu písemnou výpovědí doručenou příkazníkovi.

Není- Ii ve výpovědi stanoveno jinak, výpověd' nabývá účinnosti dnem jejího doručení

příkazníkovi. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě

výpovědi ze strany příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

8. Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na

které se výpověd' vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen

nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit

objednatele (příkazce) na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku újmy hrozící z

nedokončené činnosti

9. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel (příkazník) povinen

ihned předat objednateli (příkazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou

součástí plnění této smlouvy a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným

původcem. Objednatel (příkazce) je povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu dodávek,

prací či služeb, které zhotovitel (příkazník) opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní

strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

10. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti

s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne

třetím osobám.

11. Zhotovitel (příkazník) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (příkazce) postoupit

kterákoliv svá práva, ani převést kterékoliv povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani

není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

12. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této

vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ust. § 576 OZ.

13. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele

(příkazce) všech jednání týkajících se předmětného díla.

14. Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli (příkazci) veškeré informace,

doklady apod. písemnou formou.

15. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení

odmítne či jinak znemožní.

16. lnženýrskou činnost a odborný technický dozor (TDS) při realizaci díla uvedeného v čl. l.

této smlouvy bude vykonávat společnost OVAK a.s. se sidlem: Nádražní 28/3114, 702 00

Ostrava. Za OVAK a.s. je oprávněn jednat vedoucí investičního oddělení a jím pověřený

pracovník.

17. Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických zástupce MOb Svinov,

uvedený v této smlouvě.
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18. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními

stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

19. Tato smlouva byla uzavřena na základě pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení

všech stran a vzájemném vysvětlení jejího obsahu.

20. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení

§ 1765 a § 1978 odst. 2, ustanoveni § 2591 OZ.

21. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu ust. § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí

nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem

nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

22. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této

smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po

uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy

a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

23. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se

stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu

nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení

této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

24. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských

oprávnění.

25. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel (příkazce) obdrží tři a zhotovitel

(příkazník) jedno vyhotovení.

26. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v

registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání

smlouvy do registru zajistí Statutární město Ostrava, městský obvod Svinov

27. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

28. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Prohlášení,

Příloha č. 2 - Plná moc

XV. Doložka

platnosti právního úkonu podle §41 zák. č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích)

O uzavření smlouvy rozhodla ze strany objednatele Rada městského obvodu Svinov

usnesením č. 0340/RMOb-Svi/1822/17 ze dne 8.7.2019

V Ostravě dne: V Bratislavě dne 7.8.2019

27.8.2019

žá “auta&auta““prikazu ' " ž; “zhotovit.-elle"(příkazníka)

lng. Radim Smetana lng. Peter Pomothy

Starosta jednatel společnosti

17



Příloha č. 1 ke smlouvě č. Sl0095/2019/OFSM

Počet stran: 1

Prohlášení

1)

Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo

prostřednictvím svých zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností a ve smyslu §

58 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským

a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je

vykonavatelem majetkových práv autora a v souladu s ustanovením § 2375 OZ a § 38d

pism. b) autorského zákona uděluje objednateli statutárnímu městu Ostrava souhlas s

odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované stavby,

nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke

splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími

správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími,

nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce).

2)

V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně,

nebo prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností, nýbrž

třetí osobou, je zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele

autorských práv) pro užití díla statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen v této

smlouvě a dále je povinen zajistit v souladu s ustanovením § 2375 OZ a § 38d pism. b)

autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských práv) s odchýlením od

projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované stavby, nezbytných, či

potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění

veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími

správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími,

nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží v písemné

podobě zhotovitel objednateli při předání díla.

3)

V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit

objednateli veškerou vzniklou újmu.

Vdne.................

Zazhotovntele

Ing. Peter Pomothy

Jednatel společnosti
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. ke smlouvě č. S/0095/2019/OFSM

Počet stran: 1

Plná moc

ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 81009512019IOFSM

na zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavby „Doplnění

chybějící části PD ke stavbě - Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svinov, oblast

Sabinova“, v k.ú. Svinov, obec Ostrava

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30

Ostrava-Moravská Ostrava

Příjemce:

městský obvod Svinov, Bílovecká 69/48, 721 00, Ostrava - Svinov

zastoupený: lng. Radimem Smetanou, starostou městského obvodu Svinov

|č: 00845451

(dále jako objednatel, nebo příkazce)

a společnost: PIPS SK s. r. o.

se sídlem: Mierová 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika

za kterou jedná: lng. Peter Pomothy, jednatel společnosti

|č: 43987311

(dále jako zhotovitel, nebo příkazník)

1. Zhotovitel (příkazník) bude jménem a na účet objednatele (příkazce):

a) zastupovat objednatele (příkazce) při jednáních, ve všech správních řízeních vedených

před správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy,

ohlášení a přijímat za objednatele (příkazce) písemnosti.

b) v majetkoprávních věcech zajišťovat kladné projednání vstupů se všemi vlastníky

pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy stavby, územního a stavebního řízení,

realizace a provozování stavby po celou dobu životnosti vybudovaného zařízení formou

návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (text návrhu

smlouvy o budoucí smlouvě bude předán po podpisu smlouvy zástupcem objednatele

(příkazce) bez práva tyto uzavírat.

V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti

inženýrské sítě, bude projednáno jiné věcné právo k těmto dotčeným pozemkům ve

prospěch objednatele (příkazce) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Způsob

projednání musí být odsouhlasen zástupcem objednatele (příkazce).

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti

smlouvy do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu „Doplnění chybějící části PD ke

stavbě - Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svinov, oblast Sabinova“ v k.ú. Svinov,

obec Ostrava.

V Ostravě dne ...............

Zaobjednate|e(př|kazce)

Ing. Radim Smetana

starosta
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