
SMLOUVA O DÍLO ^
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY 

Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov
........ ................ ................vedoucí Odboru majetku Městského úřadu 
Kyjov, na základě pověření Rady města Kyjova ze dne 12. 9. 2016 
usnesením č. 54/6 

00285030 
CZ00285030 
plátce DPH 
.............................

Kala, spol. s r.o.
Urbanova 626, 697 01 Kyjov
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 29741
Jiřím Kouřilem, jednatelem společnosti
25517899
CZ25517899
plátce DPH
ČSOB Kyjov
...........................

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo:

„Oprava západního oplocení hřbitova v Kyjově-Boršově“

2. Rozsah díla je vymezen projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem díla, který 
předložil zhotovitel objednateli v rámci výběrového řízení na tuto veřejnou zakázku. Tento 
rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

3. Při plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat zákony, zejména zákon č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
technické, kvalitativní, bezpečnostní, hygienické a jiné normy, jakož i obsah své nabídky, 
kterou předložil jako uchazeč v rámci výběrového řízení na tuto veřejnou zakázku. Zhotovitel 
se bude řídit výchozími podklady objednatele a zápisy a dohodami oprávněných pracovníků 
smluvních stran učiněnými v době provádění stavebních prací.

III. DOBA PLNĚNÍ

1. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy od 1. 9. 2019 do 31.10.2019.

2. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a 
objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit, pokud na tomto díle nejsou vady 
a nedodělky bránící jeho užívání.

3. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dní se považuje za podstatné porušení

Objednatel
Sídlo
Zastoupen

IČ
DIČ
daňový režim 
číslo účtu
(dále jen Objednatel) 

a

Zhotovitel
Sídlo
Organizační složka
zastoupen
IČ
DIČ
daňový režim 
bankovní spojení 
č. účtu
(dále jen Zhotovitel)



smlouvy a objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit.

4. Vyklizení staveniště bude provedeno do tří dnů po převzetí dokončeného díla objednatelem.

IV. CENA A SPLNĚNÍ DÍLA

1. Cena prací a dodávek, které jsou předmětem plnění této smlouvy, je stanovena dohodou 
smluvních stran v rozsahu položkového rozpočtu, jenž je přílohou této smlouvy o dílo, jako 
cena nejvýše přípustná.

Cena díla

394.145,- Kč bez DPH

82.771,- Kč DPH 21%

476.916,- Kč včetně DPH

2. Dojde-li při realizaci díla k potřebě jakýchkoliv změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajících z podmínek při provádění díla nebo z vad projektové dokumentace, případně 
výkazu výměr, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o tomto informovat objednatele a 
v součinnosti sn ím provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Zhotovitel tento 
soupis ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, nebo použije stejnou 
cenovou úroveň u položek, které nejsou obsaženy v nabídce. Teprve po odsouhlasení změn, 
sepsání, podepsání a zveřejnění dodatku smlouvy v registru smluv, má zhotovitel právo na 
realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a 
dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a sjednané ceně zahrnuty.

3. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících užívání díla. O předání a převzetí 
dokončeného díla bude pořízen písemný zápis, který vyhotovuje zhotovitel na základě 
fyzického předání a převzetí konaného na místě provádění díla za účasti zástupců obou 
smluvních stran. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, odchylky od 
schváleného projektu a jejich důvody, soupis případně zjištěných vad a nedodělků, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, včetně termínu jejich odstranění, apod.

4. O termínu předání a převzetí díla vyrozumí zhotovitel objednatele do 3 dnů předem. 
Objednatel se zavazuje objednané a řádně provedené dílo, jež bude prosto vad a nedodělků 
bránících užívání díla, převzít. Pokud tak neučiní do 15 dnů od písemného upozornění ze 
strany zhotovitele, je dílo oboustranně považováno za předané.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Úhrada smluvní ceny díla proběhne na základě jediného 
daňového dokladu (faktury) po realizaci a předání hotového díla objednateli.

2. Objednatel prohlašuje, že financování prací, služeb a dodávek, které jsou předmětem této 
smlouvy, má zajištěno.

3. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat:

- označení daňového dokladu a jeho číslo
- název a sídlo organizace, oprávnění, obchodní název a adresu
- název stavebního objektu
- den odeslání daňového dokladu a den jeho splatnosti
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být splacena
- daňové údaje
- celkovou účtovanou částku bez DPH
- vyčíslenou DPH
- celkovou účtovanou částku vč. DPH.

4. Vystavená faktura má splatnost 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.



5. Pokud vystavená faktura nebude obsahovat veškeré náležitosti, bude Zhotoviteli vrácena k 
doplnění. Splatnost bude běžet ode dne doručení opravené faktury.

VI. PODMÍNKÝ PROVEDENÍ DÍLA

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a vlastní nebezpečí, ručí za všechny případné škody 
způsobené objednateli, případně třetím osobám v důsledku jeho činnosti nebo i nečinnosti či 
opomenutí, které mají vztah k předmětu plnění dle této smlouvy, a to od okamžiku převzetí 
staveniště až do doby předání hotového díla objednateli.

2. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provádění stavebních prací 
zbavené práv třetích osob včetně pozemků nejpozději v den, na který spadá termín zahájení 
uvedený v čl. III této smlouvy.

3. Rozsah staveniště a umístění objektů zařízení staveniště, skládek materiálů, stavebních strojů 
a zařízení po dobu provádění stavby bude objednatelem odsouhlaseno nejpozději v okamžiku 
předání staveniště. Zhotovitel si zajistí připojení ke zdrojům energií a vody, jakož i sociální 
zařízení na své náklady a nebezpečí.

4. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad zařízení staveniště tak, aby nedošlo ke 
škodám na zařízení staveniště, na majetku objednatele nebo na majetku a zdraví třetích osob 
(např. dopravní značení, zábrany, lávky pro pěší, informační tabule apod.).

5. Vytýčení inženýrských sítí a jejich ochranu a zabezpečení dle požadavků jejich majitelů či 
správců po celou dobu provádění stavby až do doby jejího úspěšného předání zajišťuje 
zhotovitel.

6. Zhotovitel odevzdá objednateli nejpozději k termínu odevzdání a převzetí díla nutné doklady 
potřebné k předávacímu a přejímacímu řízení v tomto rozsahu:

- doklady a atesty k použitým materiálům, revizní zprávy, přejímací protokoly, protokoly 
z provedených zkoušek, přehled o odpadech apod.

7. Objednatel zabezpečí všechna rozhodnutí orgánů státní správy potřebná k provedení díla.

8. Zhotovitel se zavazuje prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 
zakryté, nebo se stanou nepřístupnými minimálně 3 pracovní dny předem. Jestliže se 
objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. 
Jestliže bude objednatel požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí 
provést na náklady objednatele, leda že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly 
řádně provedeny.

9. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb.

10. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování 
a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví pří práci, zachování pořádku na 
staveništi. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a v dohodnutém 
termínu.

11. Práce a materiály, které vykazují v průběhu stavby nedostatky nebo odporují smlouvě, musí 
zhotovitel bez odkladu nahradit bezvadnými pracemi či materiály. Vznikla-li by nahrazováním 
objednateli škoda, hradí zhotovitel i ji. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem vady 
neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit.

12. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou 
smlouvu proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků 
Zhotovitele. Výše pojistné částky bude odpovídat ceně díla.



VII. ZÁRUČNÍ DOBA, ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Na provedené práce poskytuje zhotovitel smluvní záruku v trvání 60 měsíců. Záruční doba 
počíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného díla. Na jednotlivé výrobky a zařízení, u 
nichž jejich dodavatelé udávají záruku kratší než 36 měsíců, poskytuje zhotovitel záruční dobu 
dle jednotlivých dodavatelů, nejméně však 24 měsíců.

2. Na základě písemné reklamace objednatele je zhotovitel povinen bezodkladně zahájit 
odstraňování vad nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemné reklamace a 
bezplatně odstranit v záruční době všechny vady díla, a to ve lhůtě sjednané. Nedohodnou-li 
se strany na této lhůtě, je zhotovitel zavázán odstranit takové vady v co nejkratší možné lhůtě 
-  nejpozději ale do pěti pracovních dnů ode dne zahájení odstraňování reklamačních závad.

3. Předmět díla, na němž byly odstraněny reklamované vady a nedodělky, je zhotovitel povinen 
protokolárně předat písemným zápisem objednateli. Uplatněním práva z odpovědnosti za 
vady se běh záruční doby pozastavuje. Běh záruční doby pokračuje ode dne, kdy objednatel 
převzal plnění poskytnuté z titulu odstranění vad v záruční době.

4. Dojde-li mezi objednatelem a zhotovitelem ve věci předložené reklamace ke sporu, sjednává 
se, že až do doby, než ve sporu rozhodne soud nebo jiný příslušný orgán, je zhotovitel 
povinen postupovat tak, jako by objednatelem byla řádně uplatněna vada díla, tedy bez 
odkladu zahájit práce na bezplatném odstranění reklamované vady díla a tuto reklamaci je 
povinen v co nejkratší technicky možné lhůtě vyřídit. Pro případ, že zhotovitel bude ve sporu 
úspěšný, to znamená, že soud rozhodne, že ve sporném případě se nejedná o vadu díla, 
kterou by zhotovitel byl povinen odstranit, platí, že objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli 
práce, které zhotovitel provedl na základě sporné reklamace, a to v cenách platných v době 
jejich provedení.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Při nedodržení splatnosti faktury se sjednávají následující smluvní pokuty:

- za prvních 30 dnů prodlení je pokuta 0,05% denně z dlužné částky
- po 30 dnech prodlení se uvedená pokuta zvyšuje na 0,1% denně z dlužné částky.

Objednatel se zavazuje smluvní pokutu uhradit na účet zhotovitele do 15 dnů ode dne doručení 
výzvy k úhradě.

2. Při prodlení nebo nesplnění závazků z této smlouvy sjednávají smluvní strany následující 
pokuty:

pokuta ve výši 500,- Kč denně v případě nedodržení dohodnutého termínu dokončení díla 
pokuta 500,- Kč denně za nedodržení termínu vyklizení staveniště
pokuta ve výši 1000,- Kč denně za každou vadu uvedenou v zápise o předání a 
neodstraněnou ve stanoveném termínu
pokuta ve výši 1000,- Kč denně za každou vadu uplatněnou v záruční době neodstraněnou 
ve stanoveném termínu
pokuta ve výši 5000,- Kč za porušení jakéhokoliv jiného závazku zhotovitele plynoucího z této 
smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu uhradit na účet objednatele do 15 dnů ode dne doručení 
výzvy k úhradě.

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má vůči zhotoviteli právo i na náhradu škody vzniklé 
z porušení povinnosti, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta.



IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ZÁNIK SMLOUVY

1. Tato smlouva zaniká:

- dohodou smluvních stran
- splněním účelu, na který byla uzavřena
- jednostranným odstoupením za podmínek uvedených v této smlouvě.

2. Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení smluvních závazků ze 
strany zhotovitele, zejména pak neplněním dohodnutých termínů stavebních prací, 
nekvalitním prováděním stavebních prací, činností ohrožující životy, zdraví nebo majetek 
objednatele nebo třetích osob, nebo konáním, jež ohrožuje dobré mravy nebo dobrou pověst 
objednatele apod.

X. VYŠŠÍ MOC

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které smluvní strany nemohou 
ovlivnit (např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy apod.).

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do 30 dnů od vyskytnutí se vyšší moci, 
strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve 
vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se 
odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem 
doručení oznámení.

XI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že má platná oprávnění vykonávat činnosti vedoucí k úplnému splnění 
předmětu plnění uvedenému v čl. II. této smlouvy.

2. V případě, že zhotovitel částí svých prací, služeb či dodávek k plnění předmětu díla, zmocní 
třetí osobu (poddodavatele), je povinen o tom předem písemně informovat objednatele a ručí 
za jeho konání tak, jako by konal on sám. Poddodavatel musí splňovat min. kvalifikaci jako 
zhotovitel a pro jeho plnění musí být písemný souhlas objednatele. Toto se vztahuje také na 
splnění povinností vyplývající z příslušných zákonných, bezpečnostních a jiných předpisů, 
které se k plnění předmětu díla a k osobě zhotovitele vztahují. V případě, že zhotovitel o 
plnění poddodavatele objednatele neinformuje a nevyžádá si jeho písemný souhlas k této 
činnosti, považuje se to za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem k odstoupení od 
smlouvy ze strany objednatele.

3. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že pohledávku zhotovitele na zaplacení ceny díla dle 
článku IV. této smlouvy, nelze postoupit jiné osobě.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami 
Občanským zákoníkem.

2. Měnit nebo upravovat text nebo rozsah této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, 
které budou platné tehdy, budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Pro platnost dodatku k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém jeho 
obsahu.

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že případné rozpory budou řešeny zejména dohodou 
smluvních stran a nebude-li to možné, pak ve smyslu příslušných ustanovení Občanského 
zákoníku.



4. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a 
zhotovitel'obdrží jedno vyhotovení.

5. Zhotovitel v případě, že je plátce DPH, jako poskytovatel zdanitelného plnění, souhlasí 
s použitím zvláštního způsobu zajištění daně dle ustanovení § 109a zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o DPH), a to v případě, že 
objednateli vznikne ručitelská povinnost z tohoto zdanitelného plnění ve smyslu § 109 zákona 
o DPH.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

7. Smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, uveřejněna v registru smluv.

8. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv.

9. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejní v registru smluv objednatel, a to včetně všech 
případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

10. O uzavření této smlouvy rozhodla v souladu s ustanovením § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve zaěrií nozdějších předpisů, Rada města Kyjova na své 
  schůzi konané dne . . .  .Pp*.. 201?.........

Objednatel: Zhotovitel:

2 7. 08. 2019
V Kyjově dne V Kyjově dne 9. 8. 2019

.................................. 
vedoucí Odboru majetku 

Městský úřad Kyjov

Jiří Kouřil 
jednatel společnosti
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 11 517,66 3

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 102 583,66 26

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 135 773,50 34

96 Bourání konstrukcí HSV 15 138,25 4

99 Staveništní přesun hmot HSV 48 059,65 12

711 Izolace proti vodě PSV 8 229,05 2

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 38 943,69 10

V l'J Vedlejší náklady VN 27 900,00 7

ON Ostatní náklady ON 6 000,00 2

Cena celkem 394 145,46 100
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Položkový soupis prací a dodávek
S: PFB190010 Hřbitovní zeď, Boršov (p.č. 586/2, 586/3, 586/4)

0 : SO01 Nahrazení SZ části oplocení

R: 01.01 Soupis prací a dodávek

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena /  MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 11 517,66
1 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 11,42551 459,80 5 253,45 800-1 RTS 19/1

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek, 
po vybourání původního základu - prohloubení, srovnáni: 
rozdíl kubatur nového a starého základu :
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 25,92927 25,92927 
Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 20,40776**1 -20,40776 
prohloubení vlivem změny úrovně koruny základu :
0,25*0,45*52,48 5,90400

2 j 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 5,71276 157,40 899,19j800-1 RTS 19/1 |
zapažených í nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 11,42552*0,5 5,71276

3 ? 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m m3 22,85102 39,40 900,33 800-1 RTS 19/1
po suchu, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla, 
manipulace s výkopkem (na mezideponii a zpě t):
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 11,42551*2 22,85102

4 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 11,42551 245,00 2 799,25 800-1 RTS 19/1

z mezideponie pro zpětné využití:
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 11,42551 11,42551

5 171101103R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 
předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard

přes 96 do 100 % PS

m3 11,42551 65,40 747,23 800-1 RTS 19/1

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, 
konečné úpravy terénu - využiti výkopku :
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Položkový soupis prací a dodávek
S: PFB190010 Hřbitovní zeď, Boršov (p.č. 586/2, 586/3, 586/4)

O: SO01 Nahrazení SZ části oplocení

R: 01.01 Soupis prací a dodávek

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 11,42551 11,42551
6 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice
m3 11,42551 15,60 178,24 800-1 RTS 19/1

mezideponie :
Odkaz na mn. položky pořadí 1:11,42551 11,42551

7 181006112R00 Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka přes 100 do 150 mm m2 78,72000 9,40 739,97 823-2 RTS 1 9 /1

v rovině a ve sklonu do 1:5
ve sklonu přes 1:5
1,5*52,48 78,72000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 102 583,66
8 271571112R00 Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek netříděný, m3 3,54240 j 970,40j 3 437,54 800-2 RTS 19 /1

0,15*0,45*52,48 3,54240
9 274313611R00 ¡Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 m3 j 25,92927) 2 473,90 64 146,42 801-1 RTS 19 /1

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.
1,5*0,45*9,9 6,68250
1,26*0,45*3,3 1,87110
1,1*0,45*3,3 1,63350
0,94*0,45*3,3 1,39590
1,28*0,45*3,3 1,90080
1,12*0,45*3,3 1,66320
0,96*0,45*3,3 1,42560
1,3*0,45*3,3 1,93050
1,14*0,45*3,3 1,69290
0,98*0,45*3,3 1,45530
0,82*0,45*3,3 1,21770
0,74‘ 0,45*(6,6+2,59) 3,06027

10Í274351215R 00|Bednění stěn základových pasů zřízení m2 53,27200! 538,80 28 702,95|801-1 RTS 19/
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Položkový soupis prací a dodávek
S: PFB190010 Hřbitovní zeď, Boršov (p.č. 586/2, 586/3, 586/4)

O: SO01 Nahrazení SZ části oplocení

R: 01.01 Soupis prací a dodávek

Cen.
soustava /

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
vystupující část nad terén - a část pod hranu terénu :
0,5*52,48*2 52,48000
odskoky :
0,45*1,76 0,79200

111274351216R00 !Bednění stěn základových pasů odstranění m2 53,27200j 118,201 6 296,75 801-1 RTS 19/1
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 53,27200 53,27200

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 135 773,50
12j311211129R00 Zdivo nadzákladové z lomového kamene příplatky za oboustranné lícování zdivá m3 12,52368 j 1 971,401 24 689,18

. . -----1 801-1 RTS 19/1
neopracované pod omítku, 
pilířky:
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 2,16000 2,16000
po le :
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 69,09120*0,15 10,36368

13)331271126RT2
I

Zdivo pilířů z cihel nepálených vápenopískových, délky 290 mm, na maltu cementovou (MC) 10 m3 2,16000 7 000,50 15 121,08 801-1 RTS 19/1

volně stojících čtyřhranných až osmihranných (průřezu čtverce, T, nebo kříže), pravoúhlých pod omítku anebo režné (bez spárování) 
0,3*0,3*1,6*15 2,16000

14 331361821R00 Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli 
10 505(R)

t 0,04592 42 519,50 1 952,50 801-1 RTS 19/1

pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých. Včetně distančních prvků, 
do každého sloupku R14 :
(1,6+0,6)*15*1,21/1000*1,15 0,04592

15 342271312RT2 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z cihel vápenopískových tloušťky 140 mm m2 69,09120 992,00 68 538,47 j801-1 RTS 19/1
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Položkový soupis prací a dodávek
S: PFB190010 Hřbitovní zeď, Boršov (p.č. 586/2, 586/3, 586/4)

0 : SO01 Nahrazení SZ části oplocení

R: 01.01 Soupis prací a dodávek

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

včetně pomocného lešení 
1,44*(52,48-0,3*15) 69,09120

16|348924031R00

i

Stříška plotová z betonových tvarovek pro zdivo tloušťky 150 mm, z tvárnic hladkých, přírodních m 47,98000 390,50 18 736,19 801-1 RTS 1 9 /1

52,48-0,3*15 47,98000
17 380932223R00 Dodatečné vlepování betonářské výztuže vlepení betonářské výztuže, D 8 mm, beton, malta, 

dovolené namáhání v tahu 6 kN
m 4,32000 656,50 2 836,08 801-4 RTS 1 9 /1

•

propojení nového plotového zdivá se stávajícími sloupky : 
0,12*18*2
může být řešeno alternativním systémem dle PD :

4,32000

18 331232422.R Stříška na sloupek beton cca 38 x 38 cm, pro sloupek 30 x 30 cm kus 15,00000 260,00 3 900,00( Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 15 138,25
19|961022311R00 Bourání základů ze zdivá kamenného a smíšeného ze zdivá smíšeného m3 20,40776 702,40 14 334,411801-3 RTS 19/1

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, 
pole 1 :
0,74*0,4*8,47 
pole 2 :
1,12*0,4*4,9 
pole 3-8 ;
1,12*0,4*(4,9+2,45+2,46+2,46+2,46+4,9) 
pole 9 :
1,15*0,4*2,46 
pole 10 :
0,97*0,4*4,9 
pole 11 :
0,8*0,4*12,12

2,50712

2,19520

8,79424

1,13160

1,90120

3,87840
20 973028151R00 Vysekání výklenků a kapes ve zdivu z kamene kapes pro zavázání nových příček a zdí tloušťky 

do 450 mm
m 1,60000 502,40j 803,84 801-3 RTS 19/1
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Položkový soupis prací a dodávek
S: PFB190010 Hřbitovní zeď, Boršov (p.č. 586/2, 586/3, 586/4)

0 : SO01 Nahrazení SZ části oplocení

R: 01.01 Soupis prací a dodávek

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena /  MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /  
platnost

zavázání s původním základem : 
0,8*2 1,60000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 48 059,65
21 998153131R00 Přesun hmot pro zdi a valy samostatné vodorovně do 50 m výšky do 20 m t 99,25578 484,20 48 059,65 801-5 RTS 19/1

se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, kamene, tvárnic, monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou ( KMCH 1, 2, 3, - JKSO šesté místo )

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
8,9,10,13,14,15,16,17,18, :
Součet: : 99,25578 99,25578

Díl: 711 Izolace proti vodě 8 229,05
22 711111001RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studená na ploše vodorovné nátěrem 

penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci
m2 24,40800 11,50 280,69 800-711 RTS 19 /1

0,45*52,48 
odskoky : 0,45*1,76

23,61600
0,79200

23 711141559RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkostí pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky 
izolačních pásů,

m2 24,40800 102,90 2 511,581800-711 RTS 19/1

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 24,40800 24,40800
24 11163230R emulze asfaltová penetrační zpracování za studená: obsah asfaltu do 40%hm.; hustota pří 20°C 

1 g/cm3; bez rozpouštědel,netoxická,není požárně nebezpečná,rychleschnoucí; obsah vody a 
emulgátoru nad 52%hm.; bod měknutí pevné části +50°C; doba tvrdnutí 5 hod.; výtokové doba 
22 s

kg 7,32240 35,00 256,28 SPCM RTS 19/1

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 24,40800*0,3 7,32240
25 62852265R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná 

tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm
m2 31,23200 161,30 5 037,72 SPCM RTS 19/1 j

0,5*52,48*1,15 
odskoky: 0,5*1,76*1,2

30,17600
1,05600

26j998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,15787 904,40 142,78)800-711 RTS 19/1
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu 
Hmotnosti z položek s pořadovými čís ly ::
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Položkový soupis prací a dodávek
S: PFB190010 Hřbitovní zeď, Boršov (p.č. 586/2, 586/3, 586/4)

0 : SO01 Nahrazení SZ části oplocení

R: 01.01 Soupis prací a dodávek

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství C ena /  MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

23,24,25, : 
Součet: : 0,15787 0,15787

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 38 943,69
27*979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 46,35602 317,30 j 14 708,77)800-6 RTS 19/1

včetně naložení na dopravní prostředek a složení, 
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
19,20,:
Součet: : 46,35602 46,35602

28(979083191R00- Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m t 417,20414 25,10 10 471,82(800-6 RTS 19/1
včetně naložení na dopravní prostředek a složení, 
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými č ís ly :: 
19,20,:
Součet: : 417,20414 417,20414

29)979990001 R00 Poplatek za skládku stavební suti t 46,35602 287,10 13 308,81 801-3 RTS 19/1
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými č ís ly :: 
19,20,:
Součet: : 46,35602 46,35602

30)979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 46,35602 9,80 454,29(800-6 RTS 19/1
s hrubým urovnáním,
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
19,20, :
Součet: : 46,35602 46,35602

Díl: VN Vedlejší náklady 27 900.00
31 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,000001 6 900,00 6 900,00] RTS 19/1

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.
Vyhotoveni protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

321005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000j 6 000,00 6 000,00 RTS 19/1
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Položkový soupis prací a dodávek
S: PFB190010 Hřbitovní zeď, Boršov (p.č. 586/2, 586/3, 586/4)

0 : SO01 Nahrazení SZ části oplocení

R: 01.01 Soupis prací a dodávek

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Náklady spojené se zřízením přípojek energii k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 
území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

33I005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 RTS 19/1
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

34j005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 4 500,00 4 500,00| RTS 19 /1
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení

35 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00 ¡RTS 19/1
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Díl: ON Ostatní náklady 6 000,00
36|005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00 RTS 19/1

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).

Celkem 394 145,46
JKSO:

815.21
m3

zdi ohradní
svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků 
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou
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