.,Zatepleni obvodového plasté ¢p. 2064, ul. Husinecka, Tabor*

SMLOUVA O DILO

¢islo smlouvy objednatele: 89/2019
¢islo smlouvy zhotovitele: .....

uzaviena podle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zékonik, ve znéni pozd¢jsich predpist (dale jen
"obcansky zakonik"), mezi nize uvedenymi smluvnimi stranami

Objednatel:
Meésto Tabor

Sidlo: Zizkovo namésti 2/2, 390 15 Tabor

IC: 00253014

DIC: CZ00253014

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s., pobocka Tabor
Cislo uétu: 20028-0701427349/0800

zastoupené spolecnosti

BYTES Tabor s.r.o.

Sidlo: Kpt. Jarose 2418, Klokoty, 390 03 Tabor
IC: 62502573

DIC: CZ62502573

Osoby zmocnéné jednat za objednatele:

Ing. Michaela Petrova, mistostarostka Mésta Tabor — ve vécech podpisu smlouvy,

Ing. Ondfej Semerak, jednatel spole¢nosti BY TES Tébor s.r.0. — zastupce jednajici ve vécech plnéni ze
smlouvy (tel. XXXXXXXXXXXX),

Véci technické:

technicky dozor investora (TDI) — XXXXXXXXXXXXX tel.: XXXXXXXXXXXXX

(dale jen "objednatel")

zhotovitel:

VAKU STAV s.r.o.

Sidlo: nam. F. Kt¥izika 2840, 390 01 Tabor
IC: 24273554

DIC: CZ24273554

Bankovni spojeni: Oberbank AG

Cislo Gétu: 2051105901/8040

Spisova znacka: C 24059 vedena u Krajského soudu v Ceskych Budg&jovicich
Kontaktni osoba: XXXXXXXXXXXX

tel: / fax: XXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXX

Osoby zmocnéné jednat za zhotovitele:
Veéci smluvni: XXXXXXXXXXXX

Veéci technické: XXXXXXXXXXXX

(dale jen "zhotovitel")

na zakladé¢ vysledku zadavaciho fizeni vetejné zakazky s nazvem ,,Zatepleni obvodového plasté ¢p. 2064, ul.
Husinecka, Tabor"' realizovaného objednatelem podle metodiky zadavani zakazek malého rozsahu smérnice
spolec¢nosti BYTES Tabor s.r.0. uzaviraji tuto smlouvu o dilo (dale jen "smlouva")

1.
IDENTIFIKACNI UDAJE O STAVBE
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Nazev stavby: Zatepleni obvodového plasté ¢p. 2064, ul. Husinecka, Tabor

Misto stavby: Nové Mésto, ulice Husinecka, ¢p. 2064

Zadavatel a investor: Mésto Tabor, zastoupené spole¢nosti BYTES Tabor s.1.0.

Zhotovitel projektu:  XXXXXXXXxxX, Blanice 16, Mlada Vozice 391 43, ICO: 873 50 050 a XXXXXXXXXXX,

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.1.

Strelnicka ulice IT 226/12, 390 01 Tabor 1, IC: 46705104.

2.
PREDMET SMLOUVY

Predmétem smlouvy je realizace dila "'Zatepleni obvodového plasté ¢p. 2064, ul. Husinecka, Tabor,” a

to dle zadavacich podminek stejnojmenné vefejné zakazky objednatele a nabidky zhotovitele, v rozsahu

projektové dokumentace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér - rozpocet

zhotovitele (dale jen "dilo"). Zhotovitel se zavazuje provést dilo na sviij naklad a na své nebezpeci a

objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit smluvni cenu dila.

Dilo bude provedeno v souladu s projektovou a zadavaci dokumentaci, pravnimi a technickymi pozadavky

platnymi v dob& podpisu smlouvy, v souladu se zdkonem ¢. 350/2012 Sb. o Uzemnim planovani a

stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpist, a piedpisy s nim souvisejicimi a v rozsahu

stanoveném v zadavacimi podminkami pfedmétného zadavaciho fizeni.

Zhotovitel zhotovi dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost. Provedenim ¢asti dila miize zhotovitel

povétit tieti osobu, za vysledek téchto ¢innosti vSak odpovida objednateli stejné, jako by je provedl sam.

Specifikace rozsahu dila je vymezena v prFiloze €. 1 smlouvy tj. ocenéné soupisy stavebnich praci, dodavek

a sluzeb s vykazy vymér - rozpocet zhotovitele z nabidky zhotovitele podané v ramci predmétného

zadavaciho fizeni. Specifikace dila je dale uvedena v projektové zadavaci dokumentaci stavby zpracované a

zajisténé objednatelem.

Soucasti dila dle této smlouvy jsou i veskeré souvisejici ostatni naklady spojené se zhotovenim dila, i ty

které nejsou obsazeny v polozkovém rozpoctu samostatné, ale tvofi souéast ceny jednotlivych

rozpoc¢tovych polozek a to zejména:

a) naklady na skladky prebyteéného materialu, vybouranych konstrukci a hmot, uloZeni ornice, ptipadné
nutné biologické rekultivace,

b) naklady na zafizeni staveni§té véetné potfebnych energii,

C) atesty materiald, potfebné zkousky, méfeni a revize, provozni ptedpisy a tady, zaskoleni obsluhy,
vystrazné tabulky, informacni zafizeni a schémata,

d) veskeré potiebné prizkumné prace ve fazi realizace stavby,

e) provozni i komplexni vyzkouseni dila,

f) projednani a uhrada pfipadnych zabort vefejnych prostranstvi,

g) naklady na pojisténi dila,

h) naklady na zajisténi péce o zhotovené dilo (stavbu) az do jeho kolaudace,

i) naklady na pozadavky plynouci ze zkusebniho provozu,

j) naklady na pravidelny denni ¢isty uklid v8ech dotéenych ploch, v piipadé bouracich praci bude uklid
proveden 2krat denné, oddéleni prostor pracovisté provizornimi zasténami v chodbach a koneény
generalni uklid,

k) naklady na svisly i vodorovny transport suti bezprasnou technologii a pribéznou likvidaci suti,

I) naklady na veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatienimi na ochranu lidi a majetku
(zejména chodcti a vozidel v mistech dotcenych stavbou),

m) naklady na ostrahu stavby a stavenisté , zaji§téni bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi,

n) naklady na uvedeni vSech povrchii dotéenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace chodniky,
zelen, prikopy atd.).

3.
DOBA PLNENI

Terminy provedeni dila jsou stanoveny zavaznymi délkami niZze uvedenych lhit, pficemz konkrétni terminy

(data) realizace jsou uvedeny v casovém harmonogramu.

Doba plnéni:

o zahijeni realizace dila pfedanim a pfevzetim stavenisté 19.8.2019

e dokonceni kompletniho dila v¢. ptedani a ptevzeti dilado  17.10.2019
60 kalendainich dnu ode dne pfedani a pfevzeti staveniste tj. zhotovitel se zavazuje provést a predat
dilo dle této smlouvy do 60 kalendainich dnd od pfedani staveniste,

e vyklizeni stavenist¢ do 5 kalendainich dnti po pfedani a prevzeti dila.
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Termin zahajeni provadéni dila (pfedani stavenisteé zhotoviteli) bude na zékladé Zapisu o predani a prevzeti
staveni$té zapsan do stavebniho deniku.

Casovy harmonogram obsazeny v nabidce zhotovitele a zpracovany dle pozadavki objednatele
uvedenych v zadavaci dokumentaci se promita do odst. 3.1 smlouvy. Zhotovitel dle dohody s objednatelem
upravi ¢asovy harmonogram v zavislosti na datu uzavfeni smlouvy, pficemz je vSak povinen dodrzet
zavazné lhity dle ¢l. 3.1 smlouvy.

K pocitani vyse uvedenych lhiit - lhiita pocind dnem, ktery nasleduje po skutecnosti rozhodné pro jeji
pocatek a konci v den rozhodny pro jeji konec. Dale je stanoveno, ze béh vyse uvedené lhiity pro dokonceni
dila muze byt preruSen z dtvodu objektivnich piekazek v realizaci dila, zejména nevyhovujicich
klimatickych podminek, nezajisténi pfislusného spravniho rozhodnuti apod., pficemz takovéto preruseni
musi byt jasné vymezeno, zapsano ve stavebnim deniku a nezapocitava se do celkové délky lhuty pro
dokonceni dila.

Zhotovitel se zavazuje provadét prace na provadéni dila vyhradné v pracovni dobé od 7:00 do max. 18:00
hod. a po dohodg¢ s pfislusnym technikem je mozna prace o vikendech a svatcich od 8:00 do 16:00 hod.
Pfedmét smlouvy je splnén tj. dilo je provedeno, je-li dilo v souladu s touto smlouvou dokonceno a
ptedano. O piedani a pievzeti dila musi byt potfizen protokol (viz déle ¢l. 8 této smlouvy). Smluvni strany
se dohodly, ze dnem dokonceni dila je den podpisu "Zapisu o piredani a prevzeti staveb a jejich
ucelenych ¢asti'". Prevzeti dila objednatelem brani drobné vady a nedodélky zjisténé v piejimacim fizeni,
které samy o sobé a ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila nebo jeho uzivani podstatnym zpisobem
neomezuji.

4,
CENA DILA A PLATEBNI PODMINKY

Cena dila je stanovena na zaklad¢ vysledku predmétného zadavaciho fizeni a nabidky zhotovitele, je cenou
nejvyse pripustnou za Splnéni dila dle této smlouvy a ¢ini celkem:

cena bez DPH 2 094 566,47 K¢
vySe DPH 314 184,97 K¢
cena v¢. DPH 2408 751,44 K¢

Zhotovitel je povinen uctovat DPH v zakonem stanovené vysi platné v den uskutecnéni zdanitelného
plnéni.

Cena dila je dolozena polozkovymi rozpocty zhotovitele, tj. ocenénymi soupisy stavebnich praci, dodavek a
sluzeb, tvoricim pfilohu této smlouvy. Cena dila obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné
k fadné realizaci dila dle pfedané dokumentace a soupist stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazy
vymér a dle veskerych zadavacich podminek ze stejnojmenného zadavaciho fizeni zadavatele.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze thrada ceny dila bude uskute¢iiovana postupné formou mési¢niho
dil¢iho plnéni zhotovitele pro objednatele maximalné do vyse 95% zakladni ceny za dilo v¢. DPH. Dil¢im
plnénim se rozumi rozsah a cena skute¢né provedenych praci a dodavek uskuteénénych zhotovitelem v
béZzném mésici a zjisténych k poslednimu pracovnimu dni tohoto mésice. Zjistovani rozsahu a ceny dil¢iho
plnéni se provadi zjistovacim protokolem, doloZzenym soupisem provedenych praci a dodavek v ¢lenéni dle
specifikace s uvedenim minimalné souhrnné polozky, jednotkové ceny, mnozstvi a vysledné ceny za
ptislusnou polozku. Podpisem zjistovaciho protokolu a soupisu provedenych praci zastupci smluvnich stran
vznika zhotoviteli pravo fakturovat odsouhlasenou cenu dil¢iho plnéni danovym dokladem vcetné DPH a
tento den se stdva dnem uskutec¢néni zdanitelného plnéni. Dohodou o dil¢im pInéni nejsou dotcena prava a
povinnosti obou smluvnich stran tykajici se pfedani a pfevzeti celého dila, odstranéni vad a zaruéni lhity
podle ustanoveni ¢lankt 8. a 9. této smlouvy. Zhotovitel je povinen prace fakturovat dle specifikace dila a
kalkulace ceny v souladu s pfilohou €. 1.

Konec¢na faktura bude objednatelem vystavena do max. 7 dni od podpisu ,,Zapisu o piedani a prevzeti
staveb a jejich ucelenych ¢asti.

Veskeré faktury budou vystaveny v jednom vyhotoveni (1krat origindl) na adresu objednatele. Dolozeny
budou zjistovacim protokolem a soupisem provedenych praci, odsouhlasenych technickym dozorem.
Lhita splatnosti dil¢ich faktur i kone¢né faktury je 30 dni od doruceni objednateli. Terminem uhrady se
rozumi den odpisu platby z G¢tu objednatele.

Opravnéné vystavena faktura - daovy doklad - musi mit veSkeré nalezitosti danového
dokladu ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb. , o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisu, tzn.,
ze musi obsahovat tyto udaje:

A Odbératel:
A Mésto Tabor
A Zizkovo nam. 2/2
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Tabor

390 01

ICO: 00253014
DIC: CZ00253014

- = >

Konec¢ny ptijemce, zasilaci adresa:
BYTES Tabor s.r.o0.

Kpt. Jarose 2418

Klokoty

Tabor

390 03

I1CO: 62502573

DIC: CZ62502573

- = - - > -

tidaje zhotovitele: obchodni jméno, sidlo, IC,DIC
rozsah a predmét plnéni
¢islo faktury = variabilni symbol
fakturovanou ¢astku v souladu se zdkonem o DPH
datum uskuteénéni zdanitelného plnéni
datum vystaveni danového dokladu
a dale:
razitko a podpis opravnéné osoby, stvrzujici opradvnénost, formalni a vécnou spravnost
faktury

A bankovni spojeni objednatele a zhotovitele

A zapis v obchodnim rejstiiku (Eislo vlozky, oddil)

A ¢islo smlouvy
Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni bude den prevzeti a predani dila, tj. datum podpisu zjistovaciho
protokolu.
V pfipade, Ze faktura nebude vystavena opravnéné, ¢i nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této
smlouvé, je objednatel opravnén vratit ji zhotoviteli k doplnéni. V takovém piipad€ nova lhiita splatnosti
zacne plynout doru¢enim opravené, ¢i opravnéné vystavené faktury.
V piipadé, ze se v pribéhu provadéni dila vyskytne v disledku objektivné neptedvidanych okolnosti
potteba realizovat dodateéné prace, které¢ nebyly obsazeny v pivodnich zadavacich podminkéch a které
jsou soucasné nezbytné pro provedeni pivodnich praci nebo pro dokonéeni predmétu dila, je mozné tyto
prace zadat pouze za piedpokladu dohody obou smluvnich stran a za predpokladu splnéni ¢l. 6 smérnice
metodiky o zadava zakazek malého rozsahu Mésta Téabor.
Zhotovitel se zavazuje, Ze se pii ocenéni dodate¢nych stavebnich praci bude fidit polozkovym rozpoétem,
ktery je ptilohou této smlouvy, tj. dodateéné stavebni prace budou ocenény jednotkovymi cenami
uvedenymi v rozpoctu dle pfilohy této smlouvy, pficemz pokud rozpocet takovéto stavebni prace
(polozky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodrzet cenovou uroven, v niz je polozkovy rozpocet
zpracovan (tj. napf. % sniZeni ceny oproti pouzité cenové soustave). Zhotovitel se zavazuje k dodatecnym
stavebnim pracim ptedlozit podrobny polozkovy rozpocet dodate¢nych stavebnich praci vypracovany ve
shodné struktufe a formatu jako byl predlozen vysoutézeny polozkovy rozpocet stavby, a to v pisemné
podob¢ a dale v elektronické podobé v pdf a v elektronické podobé ve formatu .esoupis, .unixml, .xc4,
Excel VZ nebo obdobny vystup z rozpoétového softwaru. Pokud k dodatecnym stavebnim pracim
relevantni projektova dokumentace, je zhotovitel povinen ji zpracovat a piedlozit objednateli.
Zhotovitel je povinen na skute¢nosti zjisténé v daném smyslu neprodlené upozornit zadavatele. Zhotovitel
je povinen ke kazdé zméné provadénych praci oproti soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb tvoricim
piilohu této smlouvy, ktera je zapsana a odsouhlasena technickym dozorem investora, zpracovat zménovy
list, jenz bude v piipadé dodate¢nych stavebnich praci (viz vySe) podkladem pro dodatek ke smlouvé.
Prace, které nejsou pfedmétem této smlouvy, provedené zhotovitelem v rozporu s ¢l. 4.8 této smlouvy,
nebudou zhotoviteli uhrazeny.
Zhotovitel se zavazuje postupovat pii shledani a ocenéni dodateénych stavebnich praci v souladu s
pravidly poskytovatele dotace a spolupracovat s objednatelem pfi feSeni pfipominek poskytovatele dotace
k dodatecnym stavebnim pracim.
Je-1i objednatel v prodleni s placenim splatné castky delSim 60 kalendainich dnti, mlze zhotovitel
odstoupit od smlouvy, avsak teprve poté, kdy na tuto moznost objednatele predem pisemné upozornil a
poskytl odpovidajici lhtitu k naprave.
Predmét plnéni spada do rezimu preneseni danové povinnosti, ktery upravuje § 92a zakona 235/2004Sb. o
dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jSich predpist. V ramci rezimu pieneseni danové povinnosti je
poskytovatel plnéni povinen vystavit dafiovy doklad podle § 28 odstavce 2 véetn€ sazby dan€, avSak bez

S T
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vyse dané. Na misto toho je povinen na vystaveném daiiovém dokladu uvést sdéleni, Ze vyse dané je
povinen doplnit a pfiznat platce, pro kterého je plnéni uskutecnéno.

Zhotovitel je povinen vést Gctovani o stavbé samostatné, oddélen¢ od ostatnich jim realizovanych akci a
je povinen umoznit na zakladé Zadosti objednatele provedeni auditu realizace této stavby.

Smluvni strany se pro pfipad vzniku vzajemnych pohledavek plynoucich z této smlouvy dohodly na jejich
vyrovnani formou zapoctl, pfiCemz vzajemné budou zapolteny takové pohledavky, které budou
odsouhlaseny co do diivodu a vyse pohledavky obéma smluvnimi stranami.

5.
PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel ma pravo povéfit svym zastupovanim odbornou firmu provadéjici  inzenyrskou ¢innost TDI.
Technicky dozor nesmi provadét zhotovitel a ani osoba s nim propojena.

Objednatel pfeda zhotoviteli protokolarné stavenisté vcetné urceni ptripojnych mist pro odbér elektrické
energie a vody. Piipojky energii si zajisti zhotovitel na vlastni naklady.

Objednatel do doby piedani staveni§té preda zhotoviteli veskeré doklady, které ziskal a jsou nezbytné k
realizaci pfedmétu smlouvy a projektovou dokumentaci v 1 vyhotoveni.

Objednatel do doby zahajeni praci zapisem do stavebniho deniku jmenuje odpovédné zastupce povéiené
vykonem technického dozoru.

Objednatel bude fadné a vcas plnit své zavazky vyplyvajici z pozadavkl na vzdjemnou soucinnost pii
realizaci dila jak jsou tyto dany platnymi pravnimi pfedpisy a touto smlouvou.

Objednatel od zhotovitele prevezme fadné dokonceny predmét smlouvy bez vad a nedodélkti a za
zhotovené dilo zaplati cenu dle ¢lanku 4. této smlouvy.

Objednatel nepfipousti zmény mezi realizaéni dokumentaci a dokumentaci pro vybér zhotovitele.

6.
PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede prace dle této smlouvy kompletné, kvalitné a v dohodnutém terminu. Kvalita
provadénych praci bude odpovidat systému jakosti daného CSN EN ISO. Veskeré materialy a dodavky ke
zhotoveni dila zajisti zhotovitel tak, aby odpovidaly platnym technickym normam, dohodnutym
podminkam a projektové dokumentaci.

Zhotovitel se bude pfi své ¢innosti fidit ujednanimi této smlouvy, vychozimi podklady objednatele, jeho
pokyny, zapisy a dohodami na trovni statutarnich organti a rozhodnutimi a vyjadfenimi vefejnopravnich
organt.

Zhotovitel bude fadn¢ udrzovat jim pouzivané vefejné komunikace v prostoru stavenisté a jeho okoli;
neprodlen¢ odstrani veskera jejich znecisténi a poskozeni.

Zhotovitel bude pfi své ¢innosti minimalizovat negativni dopady stavebni ¢innosti na okolni zastavbu.
Zhotovitel zajisti pro vlastni provoz zafizeni stavenisté, které vyklidi do 5 ti dnii od pfedani a prevzeti
dila, nebude-li pfi piejimce domluveno jinak.

Zhotovitel zajisti na své naklady veskeré nezbytné provozni i komplexni zkousky.

Zhotovitel zajisti komplexni zabezpeceni dila a do doby jejiho piedani objednateli nese odpovédnost za
$kody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za $kody zpisobené tietim osobam.

Zhotovitel zajisti po celou dobu provadéni dila v dob& provadéni praci na stavenisti pritomnost
odpovédné osoby fidici prubéh praci - stavbyvedouciho nebo jim povéteného kvalifikovaného zastupce
(mistr) uvedeného v ¢l. 7.1 smlouvy. Pokud objednatel zjisti, Ze stavbyvedouci ani mistr nejsou na
staveniSti pfitomni, je opravnén pozadovat na zhotoviteli jednorazovou smluvni pokutu dle ¢l. 10.2
smlouvy.

Zhotovitel zajisti UCast svych zmocnénych zastupcti na pravidelnych kontrolnich dnech, jejichz terminy
budou oznameny zapisem do stavebniho deniku technickym dozorem investora.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat platebni povinnost vi¢i svym poddodavatelim.

Zhotovitel je povinen si sdm a na své naklady zajistit projednani zabord vefejného prostranstvi a
dopravnich opatieni spojenych s realizaci dila (DIR).

Zhotovitel se zavazuje, Ze do dokonceni a predani celého dila bez vad a nedod€lkii bude mit veskera
opravnéni nezbytna k realizaci dila. VeSkeré cCinnosti pii plnéni dila je zhotovitel povinen provadet
osobami, které maji odpovidajici kvalifikaci, opravnéni, pfipadné autorizaci podle zvlastnich ptedpisa.
Zhotovitel nejpozdéji pii predani staveni$té piedlozi objednateli seznam kvalifikovanych osob
(technikii), kde u kazdé osoby uvede absolvovana $koleni, ktera souvisi s provadénim dila. V pribéhu
plnéni smlouvy lze tyto osoby nahradit pouze po ptredchozi dohod¢ s objednatelem a pouze za osoby
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disponujici minimaln¢ stejnou odbornou kvalifikaci. V pfipad¢ poruseni této povinnosti zhotovitele je
objednatel opravnén pozadovat smluvni pokutu dle ¢l. 10.2 smlouvy.

Zhotovitel se zejména zavazuje provadét prace instalaci zateplovaciho systému pouze proskolenymi
osobami. Nejpozdé&ji pfi predani stavenisté piredloZi zhotovitel osvédceni o proskoleni pro:

min. 1 odborného pracovnika pro montaZ zateplovaciho systému - doloZi opravnéni k montazi
nabizeného resp. realizovaného zateplovaciho systému.

V prubéhu plnéni smlouvy lze tyto osoby nahradit pouze po piedchozi dohod¢ s objednatelem a pouze za
osoby disponujici minimaln¢ stejnou odbornou kvalifikaci. V pfipad€ poruseni této povinnosti zhotovitele
je objednatel opravnén pozadovat smluvni pokutu dle ¢l. 10.2 smlouvy.

7.
RiZENi STAVBY, STAVEBNi DEl}IiK, o
TECHNICKY DOZOR,PODMINKY PROVADENI DIiLA

Stavbyvedoucim zhotovitele je pan XXXXXXXXX a mistrem zhotovitele je pan XXXXXXXXXX, ktery
zabezpecuje zejména tyto ¢innosti:

a) fidi a odpovida za komplexni realizaci praci zhotovitele a jeho poddodavateld

b) pripravuje podklady pro faktury za provedené prace, vcetné ptislusnych doklada

C) provadi predavani stavebnich praci, projektt a dila objednateli

d) projednava a odsouhlasuje zmény projektu, materiald a dodavek

e) projednava a odsouhlasuje zmény mnozstvi a cen realizovanych praci a dodavek materialu
f) vede stavebni denik

Zhotovitel je povinen ode dne ptevzeti stavenisté vést na stavbé stavebni denik podle zakona ¢&. 183/2006
Sh., ve znéni pozdéjsich piedpist, a §6 vyhl. ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci stavby. Do deniku se zapisuji
vSechny skuteénosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména Udaje o Casovém postupu praci a o
prekazkach, které brani jejich plynulému postupu. Denik bude uloZen na stavbé. Denik vede zhotovitel se
dvéma oddélitelnymi pripisy, jednim urenym pro osobu povéfenou zhotovitelem kontrolou provadéni
dila, druhym urenym pro zhotovitele za Gcelem archivace, na dobu nejméné deseti let od kolaudace
stavby. Original deniku pfeda zhotovitel objednateli spolu s dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.
Objednatel je povinen sledovat obsah zapisti v deniku a k zapisim pfipojovat sva stanoviska.

Mimo stavbyvedouciho zhotovitele mize provadét potfebné zaznamy v deniku odpovédny zastupce
objednatele, zastupce projektanta poveéteny autorskym dozorem, pfip. organ statniho stavebniho
dohledu. Je zakazéano zapisy v deniku ptepisovat, Skrtat a nelze téz z n¢j vytrhavat originaly jednotlivych
stranek. Vedeni deniku kon¢i dnem odstranéni posledni vady ozndmené (reklamované) v zapise o piedani
a prevzeti stavby. Stavebni denik musi byt pfistupny osobam povéfenym objednatelem kontrolou
provadénych praci, osobam povéfenym k provadéni autorského dozoru, koordinatoru BOZP a dal$im
osobam opravnénym k nahliZzeni nebo zapisu do deniku ze smlouvy a to po celou dobu provadéni dila.
Jestlize stavbyvedouci nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3
pracovnich dnti pfipojit k zdznamu svoje vyjadieni, jinak se ma za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.
Nesouhlasi-li odpovédny zastupce objednatele s obsahem zapisu, ktery provedl stavbyvedouci
zhotovitele, zapiSe sviij nesouhlas do deniku do 3 pracovnich dnti s uvedenim divodi, jinak se ma za to,
Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

Technicky dozor vykonava pro objednatele nasledujici ¢innosti:

a) Prubézné sleduje, zda jsou prace provadény podle schvaleného projektu, podle smlouvy o dilo a
v souladu s ¢asovym HMG, technickych norem a jinych piedpisu.

b) Prebira dodavky stavebnich praci a celé dilo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedenych
praci a zjistovaci protokoly.

c) Je zmocnén projednavat drobné zmeény projektové dokumentace, materialu a viceprace, které musi
nasledné pisemné ptedlozit k odsouhlaseni investorovi.

d) Je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele pfikaz pierusit praci, pokud odpovédny organ zhotovitele
neni dosazitelny a je-li ohroZeno zdravi pracovnikl nebo hrozi vznik hmotné Skody. Neni vSak
opravnén zasahovat do hospodaiské ¢innosti zhotovitele.

e) Pravidelné kontroluje a svym podpisem potvrzuje stavebni denik.

f)  Organizuje kontrolni dny na stavbé, zajist'uje zapis z kontrolniho dne, ktery je nadtazen zapistim ve
stavebnim deniku (pokud jsou v ném rozpory).

Zhotovitel bude prubézné informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila, a to na zakladé
aktualizovaného Casového harmonogramu.

Zapis zapsany ve stavebnim deniku, podepsany stavbyvedoucim a technickym dozorem, je dikazem o
zapsané skutecnosti a je podkladem pro piipadné smluvni upravy.
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Zhotovitel je povinen piedat po pievzeti dila objednateli original stavebniho deniku k archivaci dle zak. ¢.
183/2006 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpist.

Objednatel je opravnén prostiednictvim svého zastupce provadét priubéznou kontrolu dila. Zastupce je
opravnén dat piikaz k pferuseni praci, nejsou-li pracovnici zhotovitele dosazitelni a je-li ohrozena
bezpeénost provadéného dila, Zivot, nebo zdravi vefejnosti, nebo pracovnikli na stavbé, nebo hrozi-li
vznik rozsahlé skody. O uvedené skutecnosti bude proveden zapis do stavebniho deniku.

Uplatiiovani nahrady Skody bude feSeno dle ptislusnych ustanoveni obcanského zakoniku.

Zhotovitel komplexné odpovida za provedeni dila v rozsahu a kvalité sjednané touto smlouvou, pficemz
pfi splnéni, jakoz i ve sjednané zarucni lhiité bude zhotovené dilo spliiovat vlastnosti stanovené platnymi,
technickymi, hygienickymi a pravnimi piedpisy a normami (zejména CSN a jinymi uvedenymi v PD) a
dodavatelskou dokumentaci. Zhotovené dilo bude spliiovat ucel dany touto smlouvou a zhotovitel
garantuje dodrzeni technickych parametrti zafizeni sjednanych touto smlouvou a vyrobcem dodavaného
zafizeni. Pozadovana kvalita dila a zpusob jeji kontroly se fidi zejména zakonem ¢. 350/2012 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozd¢jsich ptedpisii a platnymi normami
pro cely rozsah predmétu plnéni. Stavebni prace budou provadény v souladu s platnymi zakony a
vyhla§kami souvisejicimi s vystavbou, technologickymi ptedpisy, bezpeénostnimi piedpisy a
ustanovenimi CSN. Pro organizaci vystavby bude dodrzena zasada regulace stavebni &innosti s ohledem
na minimalni omezeni provozu dané lokality a minimalizovani vlivu na znecistovani okolniho prostredi.
Nedokonéené dilo nebude objednatelem ptevzato, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Veéci, které jsou potiebné k plnéni vetejné zakazky, je povinen opatfit zhotovitel, pokud ve smlouvé neni
vyslovné uvedeno, Ze je opatii objednatel.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na stavenisti a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomiickami. Dale se
zhotovitel pfi realizaci stavby zavazuje k soucinnosti s Koordinatorem BOZP, ustanovenym v souladu se
zakonem €. 309/2006 Sb. objednatelem. Zhotovitel soucasné smluvné zavaze k této soucinnosti i v§echny
své poddodavatele. V pfipadé vysokého rizika ohroZeni bezpe¢nosti prace a zdravi osob mohou byt prace
zastaveny do doby pfijeti adekvatnich opatieni bezpe¢né a zdravi ohrozujici prace. V pripadé
opakovaného poruseni nebo nepfijeti opatieni dojde k ulozeni smluvni pokuty za nedodrZzovani podminek
BOZP na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za to, ze pii plnéni vefejné zakazky nepouzije zadny material, o kterém je v dob¢
jeho uziti znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele
provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejn¢ tak zhotovitel odpovida
za to, Ze k plnéni vefejné zakazky nepouZije materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro
jejich pouziti nezbytna podle pfislusnych piedpisa.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré podminky vyplyvajici z pravnich predpisu feSicich problematiku
vlivu stavby na Zivotni prostiedi.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi plnéni vefejné zakazky veskeré podminky a pfipominky vyplyvajici z
uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli
Skoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nema, prokaze-li, ze Skodé nemohl zabranit ani
v pfipadé vynalozeni veskeré mozné péce, kterou na ném lze spravedlivé pozadovat.

Soucasti predmétu plnéni vefejné zakazky je i zajisténi provedeni vSech prikaznych zkousek a revizi
nezbytnych pro dokonceni stavby. K ptejimce stavby pfeda zhotovitel stavebni denik prubézné vedeny pfi
realizaci stavby, protokoly o zkouskach a revizich, dokumentaci skute¢ného provedeni ve dvou paré a
geometricky plan v jednom vyhotoveni.

Pred zahdjenim stavby i b&hem realizace stavby zajisti zhotovitel ve spolupraci s objednatelem
informovani najemnik bytd o pribéhu provadénych praci podle priabézné aktualizovaného
harmonogramu postupu praci. Pii provadéni praci bude zhotovitel postupovat ohleduplné a vstficné k
najemnikiim bytu, kterym stavebni upravy narusi jejich soukromi.

Zhotovitel se zavazuje pred zahajenim nanaseni fasadni vrstvy vytvofit vzorek fasady o rozmérech min.
2x2 metry a vyzvat objednatele k odsouhlaseni tohoto vzorku fasady. Dalsi nanaSeni fasadni vrstvy je
mozné az po odsouhlaseni vzorku fasady objednatelem. Pokud nebude tato povinnost zhotovitelem
dodrzena tj. fasadni vrstva bude nanesena bez predchoziho schvaleni vzorku fasady objednatelem a
objednatel s ni nebude souhlasit, je zhotovitel povinen fasadni vrstvu odstranit na své naklady a
postupovat dle véty prvni tohoto odstavce.

Zhotovitel se zavazuje ptedlozit objednateli ke schvaleni kaZdou zménu poddodavatele oproti seznamu
poddodavatelti uvedenému v nabidce zhotovitele v ramci vetejné zakazky. V piipadé€, ze zhotovitel bude
meénit poddodavatele, ktery zhotoviteli prokazuje v zaddvacim fizeni kvalifikaci, musi novy poddodavatel
tuto kvalifikaci také splnovat a zhotovitel je povinen piedlozit objednateli vSechny pfislusné doklady
k prokazani kvalifikace.

Staveni$tém se rozumi prostor urceny pro realizaci dila. Objednatel je povinen urcit prostory staveniste,

v

vymezeni a ohrazeni je povinen zabezpelit zhotovitel — zdkon ¢. 183/2006 Sb. a Nafizeni vlady ¢.
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591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na ochranu zdravi pfi praci na stavenisti, o bezpecnosti
prace a technickych zafizenich pfi stavebnich pracich.

Objednatel je povinen zajistit, aby prace zhotovitele nebyly omezovany pravy tfetich osob a je povinen
zabezpecCit zhotoviteli bezplatné uZzivani staveni$té po dobu praci na dile. Zhotovitel na pozadani
objednatele umozni vstup dalsich tfetich osob na staveniste.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadt vzniklych z jeho €innosti a vést evidenci o
zpusobu jejich zneskodnovani.

Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém stavenisti potadek a ¢istotu, je povinen odstrafiovat odpady
a veSkeré necistoty vzniklé jeho &innosti na vlastni naklady a zabezpeéit, aby odpad vznikly z jeho
¢innosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté. Pro ukladdani pfipadného vybouraného
a vytézeného materidlu doporuduje objednatel nejblizsi skladku Klenovice nebo Zeled. K fakturaci
uloZeni vybouraného a vytézeného materialu dle vykazi vymér na skladku dolozi zhotovitel potvrzenim
prislusné skladky s datem a specifikaci ukladaného materialu o jeho pfevzeti k ulozeni na skladku. Bez
tohoto potvrzeni bude faktura vracena, jako neuznany vydaj nebude proplacena. Za ekologické Skody
vzniklé provadénim dila odpovida zhotovitel, pokud vznikly jeho zavinénim.

Zhotovitel je povinen zajistit svij majetek a rozpracované dilo proti zcizeni a poskozeni. Stfezeni
prevzatého pracoviste si zajistuje zhotovitel.

Zhotovitel zajisti pfechodné dopravni znaceni béhem provadéni stavebnich praci. K lokalité¢ bude zajistén
vjezd pro vozidla zachranného systému po celou dobu vystavby.

Zhotovitel provede kazdy den na konci pracovni doby tuklid spoleénych prostort, které jsou zasazeny
stavbou (pouziva je stavba k manipulaci s materidlem — odvoz, piivoz). V pfipad¢ provadéni bouracich
praci bude tento Uklid proveden 2krat denné, vzdy vSak bude jeden z téchto uklidi proveden se
skonéenim pracovni doby.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude dbat, aby nedochazelo ke skodam na majetku tietich osob.

Zhotovitel je povinen zabezpeCit na staveni$ti aktualni identifikaéni tabuli v obvyklych rozmérech
s uvedenim udaju o stavbé a zhotoviteli, objednateli a dozorech. Jiné reklamy a identifika¢ni tabule mutize
zhotovitel umistit pouze se souhlasem objednatele.

Pro dopravu materilu pfi realizaci dila nesmi byt pouZivany vnitini vytahy domu.

8.
PREDANI A PREVZETI DILA

Radné provedena stavba se piedava a prejima v rozsahu projektové dokumentace stavby a vydaného
stavebniho povoleni. Pokud je smlouvou dohodnuto, téZ v rozsahu jednotlivych objekti schopnych
samostatného uzivani. Veskera pfedani a pfevzeti budou provadéna v rozsahu a zplisobem stanovenym
platnymi piedpisy a touto smlouvou.
Zhotovitel je povinen zajistit predlozeni veskerych atestli, zprav a protokold o zkouskach stanovenych
platnymi piedpisy a kompletni projektové dokumentace skutecného provedeni se zakreslenim zmén podle
skute¢ného stavu provedenych praci.
Dale pripravi tyto doklady:

= osvédéeni o zkouskach pouzitych materialii

= stavebni denik

= prohlaSeni o shod¢ na stanovené vyrobky

= doklady o zaskoleni obsluhy technologickych zatizeni

= provozni pokyny dodanych technologickych zatizeni

= doklady o vykonanych zkouskach technologickych zafizeni
Ke kontrole praci, materialti a konstrukei, které budou v dal§im pribéhu praci zakryty, vyzve zhotovitel
objednatele 3 pracovni dny pied jejich zakrytim zapisem do stavebniho deniku. Pokud se objednatel na
vyzvu nedostavi, je zhotovitel opravnén provést zakryti bez jeho ucasti.
K pfevzeti dokonéeného dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné alespon 7 dnd pfed zahajenim
predavaciho fizeni a to zptisobem uvedenym v ¢l. 14.
O predani a prevzeti dila sestavi smluvni strany "Zapisu o pFedani a prevzeti staveb a jejich ucelenych
¢asti", ktery bude obsahovat vedle zakladnich technickych udaji zejména zhodnoceni kvality
provedenych praci. Objednatel ptevezme dilo pouze v piipad€, ze nebude obsahovat zadné vady a
nedodélky.
Dnem dokonceni dila tj. podpisu Zapisu o piedani a pfevzeti staveb a jejich ucelenych casti, ktery bude
bez vad nedodélku, zacind bézet zarucni lhita.
Odmitne-li objednatel dilo ptevzit, sepiSe se o tom zdpis, v némz smluvni strany uvedou sva stanoviska a
jejich zdtivodnéni véetné navrhu na dalsi postup. Objednatel neni povinen dilo prevzit v piipadé, ze dilo
obsahuje vady nebo nedodélky.
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Objednatel neni opravnén odmitnout prevzeti dila pro zavady, jejichz ptivod je ve schvalené projektové
dokumentaci ke stavebnimu fizeni, nebo jestlize sam zpisobil, Ze dilo nevyhovuje.

Zhotovitel je vSak povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterych védél nebo védét mohl a to
bezodkladné po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovovaném dile az do doby odstranéni posledni vady a nedodélku
i v pfipadé, pokud s nimi bylo dilo protokolarné ptedano a pievzato. Vznikne-li na dile nebo na jakékoli
jeho casti Skoda, ztrata nebo jakakoli jind Gjma v dobé do okamziku piechodu rizik na objednatele,
odstrani zhotovitel na své vlastni naklady vzniklou $kodu, ztratu nebo jinou Gjmu a uvede dilo ve vSech
ohledech do bezvadného stavu.

Vlastnikem stavby je od pocatku objednatel, a to od samého pocatku. Objednatel méa rovnéz vlastnické
pravo ke vSem vécem k provedeni dila, které zhotovitel opatfil a dodal na misto provedeni dila. Protoze
stavba je dle pfislusnych pravnich pfedpisti soucasti pozemku, s nimZ je pevné spojena, objednatel
prohlasuje, Ze je vlastnikem pozemku, s nimz je stavba tvofici pfedmét dila dle smlouvy spojena.

9.
ODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovida za to, ze predmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy, a Ze po dobu
trvani zaruky bude mit dilo vlastnosti dohodnuté v této smlouvé a vlastnosti stanovené pravnimi piedpisy,
technickymi normami, pfipadn€ vlastnosti obvyklé.
Zarucni doba na dilo je 60 mésicii ode dne pfedani celého dila. Zaru¢ni lhtita na dodavky stroji a
technologického zafizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zarucni list, se sjednava
Vv délce lhtty poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak v délce 24 mésici.
V piipadé, ze zhotovitel z jakéhokoliv diivodu nedokon¢i dilo, pak zaruka za jakost plati na dodavky a
prace provedené do doby ukonéeni praci.
Zhotovitel neodpovida za vady vzniklé v disledku okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost, tj. zejména v
disledku neodborného zasahu, neodborného uzivani ze strany objednatele (uzivatele) ¢i zasahem tietich
osob. Existenci okolnosti vylu¢ujicich odpovédnost zhotovitele za zjisténé vady dila je zhotovitel povinen
prokazat.
V piipadé vzniku vad dila objednatel bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi oznami vady pisemné
zhotoviteli, a to doporu¢enym dopisem, faxem nebo elektronicky e-mailem a nasledné potvrzenym
doporucenym dopisem v souladu s ¢l. 14 smlouvy. Reklamaci vad Ize uplatnit do uplynuti zaru¢ni doby.
Po oznameni vad objednatelem se zhotovitel zavazuje reklamované vady dila bezplatné odstranit, a to ve
Ihuté do 5 dniu a v piipad€ havarie do 24 hodin, od doruceni pisemného oznameni vady zhotoviteli. V
pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad ma objednatel vedle nize uvedené smluvni
pokuty pravo povéfit timto tieti osobu na naklady zhotovitele, a to v pfipadé, Zze zhotovitel neodstrani
vady ani po opétovné pisemné vyzvé se stanovenim dodate¢né lhity pro odstranéni vad.
O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. Protokol vystavi zhotovitel a
musi v ném byt uvedeno:

jméno zastupci smluvnich stran

¢islo smlouvy o dilo

datum uplatnéni a ¢islo jednaci reklamace

popis a rozsah vady a zpusob jejiho odstranéni

datum zahajeni a odstranéni vady

celkovéa doba trvani vady od zjisténi do odstranéni

vyjadieni, zda vada branila fadnému uzivani dila.
Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele na nahradu $kody od zhotovitele, ktera byla objednateli
zpusobena vadnym pInénim zhotovitele.
Zhotovitel na zadost objednatele odstrani reklamovanou zavadu i v pfipadé€, Ze jim nebude uznana s tim,
ze prokaze-li reklamaci za neopravnénou, uhradi objednatel naklady spojené s odstranénim vady véetné
nakladii zhotovitele na prokézani neopravnénosti reklamace.
Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze zhotovitel je jedinym garantem plnéni smlouvy a na jeho vrub
budou feSeny veskeré zaruky a sankce. Bylo-li plnéno vadné, bude odstranéni vad feSeno vyhradné se
zhotovitelem. Zhotovitel mize povéfit odstranénim vad poddodavatele, ale i v takovém pfipad¢ za
odstranéni vad odpovida zhotovitel. Za urcitych okolnosti (viz § 2630 ob&anského zakoniku) mize byt za
vadné plnéni objednateli pfimo odpovédny i poddodavatel zhotovitele, popt. projektant ¢i stavebni dozor.

10.
SMLUVNI POKUTY A NAHRADA SKODY
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Smluvni strany touto smlouvou sjednavaji nize uvedené smluvni pokuty pro ptipad poruseni danych
smluvnich povinnosti. Opravnéna smluvni strana mtize pozadovat smluvni pokutu bez zfetele k tomu, zda
porusenim dané povinnosti vznikla skoda. Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje dotéenou smluvni stranu
spIlnéni povinnosti smluvni pokutou sankcionované.

Objednatel je opravnén pozadovat na zhotoviteli tyto smluvni pokuty:

- smluvni pokutu za prodleni zhotovitele s terminem dokonceni celého dila bez vad a nedod¢lkti ve vysi
0,2% z ceny dila bez DPH za kazdy kalendarni den prodleni,

- smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady ve lhuté dle této smlouvy nebo v jiné
dohodnuté Thuté ve vysi 1 000K¢ bez DPH za kazdou vadu a kalendaini den prodleni,

- smluvni pokutu za nedodrZeni terminu vyklizeni stavenisté ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za
kazdy kalendaini den prodleni,

- smluvni pokutu za poruseni povinnosti pfedlozit objednateli ke schvaleni kazdou zménu poddodavatele
ve vysi 0,06% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény pfipad, tj. za kazdého objednatelem neschvaleného
poddodavatele zjisténého na stavenisti,

- smluvni pokutu za opakované poruseni nebo nepfijeti opatieni pii nedodrzovani podminek BOZP na
stavenisti je ve vysi 0,06% z ceny dila bez DPH za kazdy zjiStény piipad,

- smluvni pokuta nepfitomnost stavbyvedouciho nebo jim povéfeného kvalifikovaného zastupce (mistra)
na stavenisti dle ¢l. 6.8 smlouvy ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény ptipad,

- smluvni pokuta za poruseni povinnosti tykajici se predlozeni ¢i zmény seznamu kvalifikovanych osob
dle ¢l. 6.12 smlouvy nebo tykajici se osvédceni proskolenych osob dle ¢l. 6.13 smlouvy ve vysi 0,05% z
ceny dila bez DPH za kazdy zjistény piipad,

- smluvni pokutu za jiné poruseni povinnosti zhotovitele pfi provadéni dila (viz zejména ¢l. 6, 7 a 8
smlouvy), na jejichz poruSovani byl zhotovitel pisemné upozornén a nesjednal napravu do 10 dnt od
doruceni vyzvy k naprave, ve vysi 0,02% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény pfipad,

- smluvni pokutu za podstatné poruseni povinnosti zhotovitele davajici objednateli pravo odstoupit od
smlouvy ve vysi 50 000,- K¢ za kazdy zjistény piipad.

V ptipad¢ prodleni objednatele s platbou je zhotovitel opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi max.
0,1 % z neuhrazené &astky za kazdy kalendaini den prodleni. Tato smluvni pokuta v sobé obsahuje i
urok z prodleni, ktery nebude (nastane-li prodleni) zvlast uctovan.

10.4. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, ze objednatel je opravnén smluvni pokutu, pfipadn¢ vzniklou nadhradu

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

11.1.

11.2

11.3

11.4

Skody, na které mu v diisledku poruseni zadvazku zhotovitele vznikl pravni narok, zapocist do kterékoliv
uhrady, ktera pfislusi zhotoviteli dle pfislusnych ustanoveni smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén omezit vysi jednotlivych smluvnich pokut dle této smlouvy ¢i jejich celkovy
souhrn jakymkoli limitem, ani finanéni ¢astkou, ani procentudlnim ¢i jinym vyjadfenim.

Splatnost smluvnich pokut se stanovuje ve 1htté 30 kalendarnich dnua po obdrzeni danového dokladu
(faktury) s vy¢islenim smluvni pokuty.

Vsechny smluvni pokuty musi byt doru¢eny druhé strané pisemnou formou. Ve vyuactovani musi byt
odkaz na prislu§né ustanoveni smlouvy, podle které smluvni pokutu narokujeme a zplsob vypoctu
celkové vyse smluvni pokuty. Druhd strana se musi k vyuctovani pisemné vyjadrtit nejpozdéji do 10 dnt
od doruceni, jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim souhlasi. V pfipadé, Ze druha strana s vyuctovanim
nesouhlasi, musi ve vyse uvedené lhite sdélit davody, pro které vyuctovani neuznava.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd narok objednatele na ndhradu Skody zplisobené mu porusenim
povinnosti zhotovitele, na niz se smluvni pokuta vztahuje.

11.
ZMENY A UKONCENiI SMLOUVY

Zmeéna této smlouvy miize byt provedena pouze pisemnym zptisobem, a to na zakladé dohody obou stran.
Ujednani o zavaznych ustanovenich ¢i zménach (lhlty pfedani dokumentace, lhiity dokonceni praci, cena
dila aj.) jsou zavaznad pouze jako dodatek této smlouvy S ¢iselnym oznacenim podle pofadového cisla
piislusné zmeény smlouvy.

Zména zavazku ze smlouvy musi byt provedena v souladu s ¢l. 8 smérnice metodiky o zadavani zakazek
malého rozsahu.

Tato smlouva zanik4 oboustranné splnénim vSech zavazki v ni uvedenych. Pokud neni splnéni smlouvy v
dtsledku vyssi moci mozné, bude smlouva ukonc¢ena dohodou.

Smluvni strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednano v této smlouveé nebo tak stanovi obcansky
zakonik. Odstoupenim od smlouvy se zavazek zrusuje od pocatku. Je-li jiz ¢astecné plnéno, je mozné
odstoupit pouze od nesplnéného zbytku plnéni.
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Kazda smluvni strana mize odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smlouvy druhou smluvni
stranou. Podstatné je takové poruSeni povinnosti, o némz strana porusujici smlouvu jiz pfi uzavieni
smlouvy védéla nebo musela védét, ze by druha strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni
ptredvidala.

Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, Ze objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v téchto
ptipadech:

- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,

- ptislusny odbornik nebo soudni znalec prokazateln¢ zjisti, Ze zhotovitel provadi nekvalitni dilo, a to
v jakékoliv fazi jeho zhotovovani nebo jednotlivého technologického postupu,

- zhotovitel provadi dilo v rozporu s touto smlouvou a pies opakované vyzvy objednatele neprovedl
napravu tj. neuved! dilo do souladu se smlouvou,

- zhotovitel uvedl v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly
mit vliv na vysledek pfedmétného zadavaciho fizeni.

Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, Ze zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v tomto
ptipade:

- objednatel neumozni zhotoviteli provadét dilo za podminek sjednanych v této smlouvé.

Smluvni strana mize od smlouvy odstoupit bez zbyte¢ného poté, co z chovani druhé smluvni strany
nepochybné vyplyne, ze porusi smlouvu podstatnym zpiisobem, a neda-li na vyzvu opravnéné strany
pfiméfenou jistotu. Jakmile strana opravnéna odstoupit od smlouvy pisemné oznami druhé stran€, ze od
smlouvy odstupuje, nemtize volbu pro pfedmétné poruSeni smluvni povinnosti jiz sama zménit. Pokud
nastanou dal$i divody pro odstoupeni od smlouvy, je opravnénd smluvni strana opét opravnéna od
smlouvy odstoupit. Dnem odstoupeni od smlouvy je nasledujici den po doruceni pisemného odstoupeni
od smlouvy formou doporu¢eného dopisu druhé smluvni strané na adresu uvedeno v ¢l. 1 této smlouvy.
Smluvni strany se dohodly, Ze pokud si smluvni strana nepfevezme prokazatelné odeslanou pisemnost
obsahujici odstoupeni od smlouvy do 5 pracovnich dnii ode dne odeslani, je uplynutim této lhity
povazovana za doru¢enou a dnem odstoupeni od smlouvy je den nasledujici po uplynuti 5 pracovnich dnti
od odeslani.

V piipadé odstoupeni od smlouvy smluvni strany provedou inventuru a vyuctovani dosud provedenych
praci na dile. Zhotovitel zaroven do dvou pracovnich dnd od u¢inného odstoupeni od smlouvy vyklidi
misto provadéni dila a protokolarné jej bez zavad preda objednateli.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo prava na ndhradu Skody.
Vznikne-li odstoupenim od smlouvy druhé strané $koda, je tato opravnéna zadat nahradu $kody v¢. uslého
zisku.

12.
BANKOVNI ZARUKA

Zhotovitel nejpozdéji ke dni podpisu protokolu o piedani a pievzeti celého dila piedlozi objednateli
bankovni zaruku za kvalitu dila ve vysi 5 % celkové ceny dila bez DPH. Bankovni zaruka bude v plné
vy$i platna po celou zarucéni dobu. Objednatel tuto bankovni zaruku uvolni do 10 kalendainich dnt po
uplynuti zaruéni doby a na zékladé pisemné zadosti zhotovitele. Pravo z bankovni zaruky za kvalitu dila je
objednatel opravnén uplatnit v piipadech, ze zhotovitel neodstrani oznamené zaruéni vady v souladu se
smlouvou nebo neuhradi objednateli nebo tfeti strané smluvni pokutu nebo Skodu zplisobenou
v souvislosti s vyskytem zaruéni vady, nebo jiny penézity zavazek, k némuz bude podle smlouvy povinen
apod. Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vysi
pozadovaného plnéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zaruc¢ni listinu ve
znéni shodném s pfedchozi zaruéni listinou, v ptivodni vysi bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji do 7
kalendainich dnti od jejiho plného vycerpani.

V ptipad¢ jakékoli zmény doby provedeni dila nebo zaru¢ni doby dila je zhotovitel povinen platnost
odpovidajici zaruky prodlouzit tak, aby trvala po celou dobu provadéni dila nebo béhu zarucni doby.
Zhotovitel se nemize domahat nahrady Skody ani jakéhokoliv jiného naroku pro neopravnéné Cerpani
bankovni zaruky, pokud byl na zdvady v provadéni dila nebo na vyskyt vad, které byly diivodem Cerpani
zaruky, upozornén a tyto vady bezodkladné neodstranil nebo dostate¢né nezdivodnil nebo neprokazal, ze
nenastaly.

Zhotovitel je opravnén bankovni zaruku nahradit zadrznym ve vysi 5 % z ceny dila, pficemz vyuziti této
moznosti pisemné sdéli objednateli nejpozdéji ke dni predani a prevzeti dila. Objednatel zbylych 5 % z
ceny dila bude zadrznym nahrazujicim bankovni zaruku dle ¢l. 12.1 smlouvy, pficemz uplatnéni uhrady ze
zadrzného je shodné s pravem plnéni z bankovni zaruky dle ¢l. 12.1 smlouvy.

13.
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OSTATNI UJEDNANI

Zhotovitel zajist'uje komplexni zabezpeceni stavby a do doby jejiho predani objednateli nese odpoveédnost
za §kody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za $kody zptisobené tietim osobam. Skody, které
zhotovitel zplisobi svym opomenutim, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zékona, z
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je povinen bez zbyte¢ného odkladu
odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam
zpusobenym jeho cinnosti véetné moznych Skod zplsobenych pracovniky zhotovitele. Pro ptipad
odpovédnosti za skodu na dile je zhotovitel povinen mit uzavienou platnou a uc¢innou pojistnou smlouvu,
a to po celou dobu zhotovovani dila az do okamziku pfedani a pievzeti celého dila objednatelem. Vyse
pojistné ¢astky musi byt minimalné ve vysi ceny dila bez DPH.

Pojisténi bude sjednano pro piipad Skody vzniklé na pojisténych vécech jejich ztratou, zni¢enim nebo
poskozenim a Skody vzniklé tfetim osobdm v souvislosti s Cinnosti nebo vztahem pojisténého,
vyplyvajicim ze stavebné¢ montdznich rizik budovaného dila, pokud pojistény za skodu odpovida v
duasledku svého jednani nebo vztahu z doby trvani pojisténi.

Smluvni strany se dohodly na tom, ze zadna ze smluvnich stran neni opravnéna postoupit prava a zavazky
z této smlouvy tfeti osobé, bez vyslovného pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Objednatel je opravnén u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle piedlozené
nabidky a této smlouvy a to bud’ svymi pracovniky, nebo prostfednictvim jim povéfené tfeti osoby.
Objednatel je povinen zaslat vyrozumeéni o provedeni auditu zhotoviteli nejpozdéji 10 dnl pied zahéjenim
auditu. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zpravu auditu k vyjadieni a to nejpozdéji do 10 dnt
ode dne obdrZeni auditorské zpravy. Piredani auditorské zpravy zhotoviteli k vyjadfeni bude provedeno
oproti podpisu zastupce zhotovitele ve vécech smluvnich. Zhotovitel je povinen se vyjadfit k obdrzené
zpravé auditora nejpozdéji do 5 dnd ode dne jejiho obdrzeni. Vyjadfeni ke zpravé auditora bude
zhotovitelem pieddno oproti podpisu zastupce zadavatele ve vécech smluvnich. V pfipadé, ze se
zhotovitel v daném terminu ke zpravé auditora nevyjadii, ma se za to, Ze se zpravou ve vSech bodech
souhlasi.

14,
USTANOVENI O DORUCOVANI

Veskeré pisemnosti a vyzvy a reklamace se dorucuji na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou
Vv této smlouve. Pokud v prib&hu plnéni této smlouvy dojde ke zméné adresy nékterého z ucastnikl je
povinen tento Ucastnik neprodlené pisemné, doporuc¢enym dopisem, datovou schrankou nebo elektronicky
e-mailem a nasledné potvrzenym doporuc¢enym dopisem bez zbytecného odkladu po jejich zjisténi,
oznamit druhému ucastnikovi tuto zménu a to zptisobem uvedenym v tomto ¢lanku.

Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastiZen, pisemnost se prostfednictvim poStovniho
dorucovatele ulozi na posté. Nevyzvedne-li si G¢astnik zasilku do deseti kalendainich dni od uloZeni,
povazuje se posledni den této lhiity za den doruceni, i kdyz se Gcastnik o doruc¢eni nedozvedél.

15.
ZAVERECNA USTANOVENI

Vztahy smluvnich stran touto smlouvou neupravené se dale tidi pfisluSnymi ustanovenimi obcanského
zakoniku, pfipadné dal§imi souvisejicimi pravnimi predpisy ve znéni i€¢inném ke dni uzavieni smlouvy.
Smluvni strany prohlasuji, ze pfedem souhlasi s moznym zpfistupnénim, ¢i zvefejnénim celé této
smlouvy v jejim plném znéni, jakoz i vSech ukont a okolnosti s touto smlouvou souvisejicich, ke kterému
mize kdykoliv v budoucnu dojit.

Pfi ukonceni smlouvy jsou smluvni strany povinny vzajemné vypotadat své zavazky, zejména si vratit
véci predané k provedeni dila, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni dila a misto provedeni dila a
uhradit veskeré splatné penézité zavazky podle smlouvy; zanikem smlouvy rovnéz nezanikaji prava na jiz
vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

Jednotliva ustanoveni smlouvy jsou oddélitelnd v tom smyslu, Ze neplatnost nékterého z nich neptisobi
neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v disledku zmény pravni Gipravy nékteré ustanoveni smlouvy
dostalo do rozporu s ¢eskym pravnim fadem (dale jen "kolizni ustanoveni") a pfedmétny rozpor by
pusobil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzovana, jakoby kolizni ustanoveni nikdy
neobsahovala a vztah smluvnich stran se bude v této zalezitosti fidit obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, pokud se smluvni strany nedohodnou na znéni nového ustanoveni, jez by nahradilo kolizni
ustanoveni.
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Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ tii obdrzi objednatel a jeden
zhotovitel.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran a ucinnosti
dnem uvefejnéni v registru smluv dle zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv).

Zhotovitel prohlasuje, Ze byl informovan o tom, Ze objednatel jako povinny subjekt ve smyslu §2 odst. 1
zakona ¢. 340/2015 Sb. o registru smluv, a Ze zasle spravci registru smluv k uvetejnéni v registru smluv
tuto smlouvu, a to bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do 30 dni ode dne uzavieni této smlouvy.
Zhotovitel bere na védomi tu skute¢nost, Ze objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 pism. b) zakona ¢. 101/2000
Sb., o ochran¢ osobnich udajt, a dle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochran¢
fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich idaji a o volném pohybu téchto udaji, a zméné
nekterych zakont, v platném znéni zpracovava a shromazd’uje osobni daje zhotovitele za ucelem
vyhotoveni této smlouvy a jejich pfipadného pouziti pfi realizaci prav a povinnosti smluvnich stran
v souvislosti s touto smlouvou.

Smluvni strany prohlasuji, Ze se s obsahem této smlouvy vcetn€ jejich pfiloh fadné¢ seznamily, s jejim
obsahem souhlasi, a ze smlouvu uzaviraji svobodné, nikoliv v tisni, ¢i za nevyhodnych podminek. Na
dikaz ptipojuji své podpisy.

Prilohy: ¢. 1 - Rozpocet zhotovitele (ocenéné soupisy stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetné vykazi vymeér)

V Tébofte dne: V Tabote dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Michaela Petrova XXXXXXXXXXXXXXXXX
mistostarostka jednatel spolecnosti
Mesto Tabor VAKU STAV s.r.o.
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