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Evidenční číslo Objednatele               Evidenční číslo Zhotovitele 

   ……………………………….       SoD-2019-1-000011 

SMLOUVA O DÍLO 
Objednatel:  Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice  

Sídlo:  Dolní Falknov 71, 407 45 Kytlice  

Zastoupený: PhDr. Jana Kollmannová 

IČO: 70872708 

DIČ: není plátce DPH 

Bankovní spojení:  PPF banka, a.s. 

číslo účtu:  2001560009/6000  

(dále jen Objednatel) 

a 

Zhotovitel Silektro s.r.o. 

Sídlo:  Perunova 17, 130 00 Praha 3 

 

zastoupený             Ing. Pavel Čapek, Ph.D. jednatel 

IČO:    48116742 

DIČ:    CZ48116742 

Bankovní spojení:   ČSOB, a.s.  

  číslo účtu   222831475/0300 

 
Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze 

    oddíl C, vložka 16887    

(dále jen Zhotovitel) 

uzavřená na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: "Pořízení motorgenerátoru – 

náhradního zdroje“ realizované dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a 

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. 

Článek I. Předmět smlouvy 

1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO) 

1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní provedení dodávky a instalace mobilního motorgenerátor na 
homologovaném silničním podvozku pro Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice a provedení 
stavebních úprav, spočívajících ve vybudování zpevněných ploch pro umístění záložního zdroje, kabelové 
propojení do stávající trafostanice a dozbrojení stávajíc trafostanice. Veřejná zakázka bude provedena 
v rozsahu a podle zpracovaného Návrhu technického řešení a soupisu prací dodávek a služeb (dále také 
jen PROJEKT). 

1.2. Součástí předmětu plnění jsou i dále uvedené související činnosti: 

➢ zpracování dodavatelské projektové dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla, 
její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a objednatelem; 

➢ zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá 
objednateli na CD ROM při předání díla; 

➢ zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli ve 3 tištěných 
vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení (na CD ROM); 

 Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, 
instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace 
musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit 
jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí 
vč. domovních přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav. 

➢ ověření a vytýčení polohy stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením prací;  

http://www.dozpkytlice.cz/phdr-jana-kollmannova/o-1003/p1=56
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➢ provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 
doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve 3 
vyhotoveních; 

 Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude 
zhotovitel dokládat v průběhu realizace díla a to vždy k termínu vystavení faktury. 

➢ provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění včetně 
vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních; 

 Každý prvek díla bude individuálně vyzkoušen po zabudování. O provedení individuálního 
vyzkoušení každého prvku bude zhotovitelem sepsán protokol o individuálním vyzkoušení. Tyto 
protokoly bude zhotovitel předávat průběžně, při každé fakturaci provedených prací, TDS. 

➢ provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění včetně 
stanovení podmínek, za kterých se budou provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení 
včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních; 

 Po dokončení díla, před jeho předáním a převzetím, provede zhotovitel komplexní vyzkoušení 
díla. Podmínky provedení komplexního vyzkoušení zpracuje zhotovitel písemně před zahájením 
komplexního vyzkoušení a předá je TDS. TDS bude provádět kontrolu provedení komplexního 
vyzkoušení. Po dokončení komplexního vyzkoušení, nejpozději ke dni předání a převzetí díla, 
zpracuje zhotovitel protokol o komplexním vyzkoušení díla, který musí potvrdit TDS. 

➢ vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, resp. jeho dílčích 
částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla, resp. jeho dílčích částí a dokumentace 
údržby, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na CD ROM); 

 Nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracuje zhotovitel návod na provoz a údržbu díla, 
který bude zahrnovat manipulační a provozní řády, návody k obsluze a dokumentaci údržby 
díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky, při jejichž dodržení bude dílo 
uživatelem správně užíváno. 

➢ vybavení podle požární zprávy; 

➢ celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím; 

 Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí 
před předáním a převzetím, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez 
provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních 
ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby 
projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou 
projektem řešeny). 

➢ provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky objednatele 
(budoucím uživatelem); 

 Objednatel na vyžádání zhotovitele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které mají být 
zaškoleny pro jednotlivé části díla. Zhotovitel před předáním a převzetím provede zaškolení 
těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí 
díla a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla. O zaškolení jednotlivých 
osob objednatele doloží zhotovitel při předání a převzetí díla protokoly o zaškolení osob. 

➢ Zhotovitel je povinen koordinovat etapovitost a harmonogram provádění prací podle pokynů a 
potřeb zadavatele vyplývajících z provozních nároků Domov pro osoby se zdravotním 
postižením Kytlice.  

Práva objednatele k omezení předmětu veřejné zakázky – nerealizaci předmětu plnění 

Objednatel si vyhrazuje při respektování ustanovení § 82 odstavec (7) Zákona právo omezit předmět 
plnění smlouvy a nerealizovat některé části předmětu plnění např. z důvodů nedostatku finančních 
prostředků. Dodavatel souhlasí s touto možností a je si vědom skutečnosti, že pokud nastane takový 
případ, nemá právo vymáhat realizaci předmětu plnění a nemůže zadavateli účtovat jakékoliv sankce 
z toho plynoucí. 

1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v článcích 1.1. – 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:  

➢ nabídky Zhotovitele ze dne 31.7. 2019, předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem v 
zadání veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen 
NABÍDKA) s výjimkou vlastního textu této smlouvy; 

➢ zadávací dokumentace veřejné zakázky, která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále 

jen ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) s výjimkou vlastního textu této smlouvy. 

Uvedená NABÍDKA a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. – 1.2. tvoří předmět díla podle 
této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo. 

1.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a obecnými 
uživatelskými standardy. 

1.5. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě 

uvedených. 

1.6. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou 
součást smlouvy o dílo, a to: 

➢ vlastní text této smlouvy o dílo 
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➢ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE s výjimkou vlastního textu této smlouvy; 

➢ NABÍDKA s výjimkou vlastního textu této smlouvy. 

Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, který je v pořadí 
uveden na místě předcházejícím. 

1.7. ZMĚNY DÍLA 

1.7.1. Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této 
smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla na nepředvídané práce při realizaci 
výměny vodovodu a termín případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím 
způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě. Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených 
případech postupovat v souladu s touto smlouvou. 

1.7.2. Při vzniku potřeby jakýchkoliv jiných změn díla je Objednatel povinen postupovat v souladu 
s příslušnými ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

1.7.3. Žádné změny díla podle odstavce 1.7.1. nebudou započaty ani prováděny bez předchozího 
Objednatelova písemného pokynu a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu 
nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně 
tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.  

 

Článek II. Doba plnění 

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY) 

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v těchto termínech: 

2.1.1. zahájení provádění díla   dne 30.8 2019 včetně; 

2.1.2. řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli) dle článku 1.2.1. této smlouvy, nejpozději        
do 90 kalendářních dnů včetně, od zahájení provádění díla podle článku 2.1.1. této smlouvy;     

tj. nejpozději do dne 28.11.2019; 

2.1.3. Odstranění vad a nedodělků nejpozději do 15 dnů od ukončení a předání díla uvedeného v článku 
2.1.2. této smlouvy.               

2.1.4. Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li 
možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele. 

Článek III. Místo plnění 

Místem plnění díla je sídlo Objednatele – DOZP Kytlice, Dolní Falknov 71, 407 45 Kytlice, kód CZ NUTS CZ0511, kód obce 
ZÚJ 561380. 

Článek IV. Cena díla 

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako 
cena nejvýše přípustná takto: 

4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty částku: 

1.533.000 ,- Kč     

4.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 15 % činí z ceny díla uvedené v článku 4.1. částku 

229.950,- Kč 

4.3. Dohodnutá celková cena díla (součet ceny uvedené v článcích 4.1. + 4.2.) činí včetně daně z přidané 
hodnoty celkem částku 

1.762.950,- Kč 

(slovy:jedenmilionsedmsetšedesátdvatisícedevětsetpadesátkorun českých). 

4.4. V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná, platná 

po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci 
díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje 
nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se za podmínek zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ucházel o tuto veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle zadávací dokumentace. Zhotovitel 
potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady 
spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) 
během provádění díla. 

4.5. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze, pokud v průběhu provádění díla dojde ke 
změnám sazeb daně z přidané hodnoty. 
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4.6. SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA  

4.6.1. Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle ustanovení odst. 4.6.1. této smlouvy vyžádaná 
Objednatelem, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla, aniž je tato změna způsobena 
Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami sjednány za podmínek touto smlouvou 
stanovených. V případě, že ve smlouvě takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity 
položky z ceníků stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky Zhotovitele. 

4.6.2. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného 

odkladu. 

4.7. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, 
budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s článkem 4.6.1. 

Článek V. Platební podmínky 

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.  

 Úhrada ceny sjednané v článku 4. této smlouvy  

5.1.1. Zhotovitel vystaví a Objednatel uhradí fakturu (daňový doklad) po předání a převzetí každé části díla bez 
vad a nedodělků. 

Podkladem k vystavení každé faktury – daňového dokladu - bude protokol o předání a převzetí části díla 

vystavený Zhotovitelem a potvrzený Objednatelem. Nedílnou součástí protokolu o předání a převzetí díla 
budou certifikáty použitých materiálů a výrobků, prohlášení o shodě použitých materiálů. V případě, že 
nebudou výše uvedené doklady doloženy, má se za to, že práce nebyly vykonány v souladu s touto 
smlouvou a do předání takovýchto dokumentů nebude protokol o předání a převzetí díla uznán. Veškeré 
doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele, předá Zhotovitel TDS vždy ve třech 
vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.  

5.1.2. Úhrada ceny za záruční servis 

Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury (daňové doklady) za čtvrtletně zpětně ve 
výši 1/8 z ceny příslušné části provádění záručního servisu uvedené v příloze této smlouvy s názvem 
„Krycí list nabídkové ceny“, a to vždy po uplynutí stanoveného období. 

5.2. Objednatel bude proplácet provedené práce na základě faktur – daňových dokladů Zhotovitele. 

5.3. Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: 

• číslo smlouvy 

• číslo faktury 

• den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění 

• název, sídlo, IČO, Objednatele a zhotovitele, DIČ Zhotovitele 

• označení banky a číslo účtu Zhotovitele 

• označení díla 

• identifikaci Zhotovitele – zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, 
číslo složky 16887 

• celkový soupis provedených prací a dodaného materiálu 

• razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele 

5.4. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v článcích 5.1. a 5.3. této 
smlouvy, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě faktury předloží zhotovitel 
objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy. Rovněž tak zjistí-li objednatel před 
úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po 
jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností 
uvedenou v článku 5.5. této smlouvy. 

5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí max. 21 kalendářních dnů ode dne jejich 
doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy.  

5.6. Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu s ustanovením § 92a a     
§ 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

Článek VI. Pracoviště  

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ PRACOVIŠTĚ  

6.1.1. Pracovištěm se rozumí prostor DOZP Kytlice. O předání Pracoviště bude pořízen protokol o předání a 

převzetí Pracoviště, podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a 
převzetí Pracoviště se považuje den zahájení předání a převzetí Pracoviště. Součástí protokolu bude 
soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele.  

6.1.2. Ode dne převzetí Pracoviště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho 
předání Objednateli. 

6.2.  ÚKLID PRACOVIŠTĚ  
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Zhotovitel je povinen udržovat Pracoviště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. 

Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid Pracoviště, odstraňovat všechny 
přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby 
nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze Pracoviště veškerý staveništní rum, 
odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je 
Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími 
předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi 
na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.  

6.3. VYKLIZENÍ PRACOVIŠTĚ 

Zhotovitel je povinen u každého pracoviště vždy k termínu řádného ukončení a předání částí díla bez vad a 

nedodělků bránících v užívání a zahájení provozu nového výtahu pracoviště zcela vyklidit, jinak je Objednatel 
oprávněn převzetí části díla odmítnout. 

6.4. PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

6.4.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a 

nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily: 

6.4.1.1. provoz v okolí každé z částí díla, životní podmínky osob užívajících budovy a jejich bezpečnost, 
to vše na každém z pracovišť a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném 
příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně 
životního prostředí; 

6.4.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací. 

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v 
souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.4.1.1. a 6.4.1.2., a to v rozsahu, ve 
kterém je za toto narušení sám odpovědný. 

6.4.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením 

komunikací vedoucích ke každému z pracovišť v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho 
subdodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči 
výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení 
dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob 
bylo omezeno na nejmenší možnou míru. 

Článek VII. Provádění díla 

7.1.  Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že 
dílo bude odpovídat této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, 
metody, techniky, užité technologie a za koordinaci různých části díla a to zejména za bezpečnost a stabilitu 
konstrukcí na pracovišti a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů. Za 
projektovou dokumentaci, kterou Zhotovitel zpracoval nebo dodal a k jejímuž zpracování a dodání je oprávněn 
nebo povinen podle zákona či této smlouvy, nese plnou zodpovědnost. 

7.2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že pravidla, regulace a 
pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel 
povinen zejména (nikoliv však pouze): 

7.2.1.  učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně všech osob oprávněných k pohybu na pracovišti, k ochraně 
Pracoviště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat Pracoviště i 
nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se 
na pracovišti nebo v areálu DOZP Kytlice. 

7.3. S ohledem na dodržování harmonogramu se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit 
dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.  

7.4. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze Pracoviště.  

7.5.  Montážní deník 

• Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na každém z pracovišť montážní deník v 

rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků 
podle protokolu o předání a převzetí každé z částí díla. Poté je Zhotovitel povinen předat montážní deník 
Objednateli. 

• Zhotovitel zapisuje do montážního deníku všechny důležité okolnosti týkající se plnění předmětu díla, 
zejména časový postup prací, odchylky od technické specifikace nebo od podmínek stanovených 
rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a 
ostatními orgány státní správy, jako je například teplota a vlhkost na pracovišti ve vztahu k pracím 
Zhotovitele, denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu realizace 
předmětu díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu realizace předmětu díla, jakosti, 
zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od technické specifikace, klimatické podmínky apod. 

• Zápisy do montážního deníku provádí oprávněná osoba Zhotovitele vždy v ten den, kdy byly práce 

provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo oprávněné osoby Zhotovitele 
může do montážního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi písemně 
pověřený zástupce nebo oprávněné orgány státní správy. 
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• Zhotovitel je povinen předkládat montážní deník TDS denně a na vyzvání Objednateli ke kontrole a k 

provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat originály uzavřených stran montážního 
deníku. 

 

 

Článek VIII. Práva a povinnosti Objednatele 

8.1. Objednatel je povinen zajistit při předání Pracoviště jedno odběrné místo elektrické energie 220/380 V 50 Hz, 
vody, ze kterého si Zhotovitel zajistí měřený odběr. 

8.2. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru 
Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDS) tyto osoby:  

Vladislav Kulíček, tel. 602 293 222 

a to každou z nich samostatně. Toto pověření bude mít písemnou formu. Kopii tohoto pověření předají výše 
uvedené osoby v kopii Zhotoviteli před zahájením plnění díla. 

8.3. Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla 
připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby 
kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby. 

8.4. Bude-li muset dílo projít zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo 
vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel 
TDS včas informaci o jejich vykonání.  

8.5. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním 
zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn 
TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám 
nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část 
díla do řádného stavu. 

8.6. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato 
část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady 
tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady 
spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.  

8.7.   PRÁVA A POVINNOSTI TDS  

8.7.1. TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v 

souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí 
záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou 
Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v 
rozsahu této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak. 

8.7.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v 
rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, 
aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně 
k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

Článek IX. Povinnosti Zhotovitele 

9.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních 
kontrolách prováděných prací;  

9.2. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí 
potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, 
certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy. 

9.3. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně 
závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími 
podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů. 

9.4. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a 
nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla. 

9.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit 
provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami, není však oprávněn 
zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek. 

Článek X. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla 

Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.  

10.1. POJIŠTĚNÍ 
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10.1.1. Zhotovitel se zavazuje sjednat v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné druhy pojištění a 
udržovat je po celou dobu provádění díla a v jednotlivých případech po dobu stanovenou v této smlouvě 
a ve výši 30.000.000,- Kč (minimálně však 1 000 000,- Kč), jak následuje. 

10.1.1.1.  pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na prováděném a 
ukončeném díle, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo 
být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí 
krýt i případný kalkulovaný zisk Zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v 
platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí deseti let od data předání poslední 
části díla, které bude uvedeno v předávacím protokolu, 

10.1.1.2. pojištění odpovědnosti za škody z provozu organizace s ohledem na pojišťovací podmínky 

pojišťovny, včetně úrazového pojištění zaměstnanců; odpovídající pojistka bude udržována v 
platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí jednoho roku od data předání díla, 
které bude uvedeno v předávacím protokolu, 

Pokud se týče subdodavatelů Zhotovitele, bude jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou 
smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění. 

10.2.   ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM (VČETNĚ MAJETKU OBJEDNATELE) 

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na 

životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou v souvislosti s 
prováděním díla.  

10.3. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před zahájením díla a na vyžádání Objednatele nebo TDS i 
kdykoliv v průběhu provádění díla.  

10.4.  NÁHRADA ŠKODY 

Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.  

Článek XI. Předání díla 
11.1.  Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho 

části na pracovišti za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob. 

11.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. 

11.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (originál + 2 
kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména: 

➢ doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním 

zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy; 

➢ zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek; 

➢ zápisy a osvědčení o zkouškách použitých výrobků a materiálů; 

➢ zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

➢ záruční listy a návody k obsluze od dodaných výrobků; 

➢ doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých 

materiálů a výrobků; 

➢ doklady o individuálním vyzkoušení; 

➢ manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby.  

11.3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s 
jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém 
případě smluvní strany sjednaly v článku 2.1.3. této smlouvy termín odstranění vad a nedodělků. Nedodržení 
takto sjednaného termínu ze strany Zhotovitele podléhá sankci ze strany Objednatele podle odst. 13.2. této 

smlouvy. 

Článek XII. Odpovědnost za vady 

12.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 

12.2. Záruční doba činí 24 měsíců a počíná běžet ode dne předání a převzetí díla, resp. zahájení zkušebního provozu. 

V této době zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou. 

12.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné Objednatelem 
po předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele. 

12.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování 

Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit 
nebo na ně Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady 
způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto 
pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. 

12.5. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V 
reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn v reklamaci stanovit volbu 
svého nároku z vad díla. 
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12.6. Zhotovitel se zavazuje k zajištění záručního a pozáručního servisu a k dodávkám náhradních dílů nejméně po 

dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. 

12.7. Ostatní náležitosti jsou upraveny v Občanském zákoníku. 

Článek XIII. Smluvní pokuty 
13.1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti ukončit a předat část díla podle článku 2.1.2. této 

smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

13.2. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků, 
který je součástí protokolu o předání a převzetí díla, a jejichž termín odstranění je uveden v článku 2.1.3. této 
smlouvy,  je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý případ a den 
prodlení 

13.2. Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení v zákonné výši. 

13.3. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu. 

Článek XIV. Odstoupení od smlouvy 

14.1. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy 
odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy 
věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v 

ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. 

14.2. Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, 
že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. 

14.3. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na 

smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit. 

14.4. Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání jí 
to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany. 

14.5. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. 

14.6. Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však 
částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 

14.7. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva 

třetích osob nabytá v dobré víře. 

14.8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, 
práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze 
zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, 
nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění. 

Článek XV. Ochrana informací 

15.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, 
a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a dle zákona č. 
340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o registru smluv povinnost zveřejnit celý obsah této smlouvy vč. 
jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za dílo a seznam subdodavatelů Zhotovitele. Zhotovitel 
prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje 
za porušení obchodního tajemství a zavazuje se poskytnout Objednateli potřebnou součinnost. 

Článek XVI. Systém řízení kvality 

16.1. Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat ustanovení Českých 

technických norem řady ČSN EN ISO řady 9000 (ČSN EN ISO 9001), týkajících se systému řízení kvality, a to ve 
všech fázích plnění předmětu této smlouvy, a to i v případě, že zhotovitel není certifikován.  

16.2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tuto smlouvu a PROJEKT prověřil v souladu s ustanovením pododstavce 8.2.3.1. 
prvku 8.2.3. Přezkoumání požadavků na produkty a služby české technické normy ČSN EN ISO 9001 z února 
2016. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy předat Objednateli záznam o výsledcích provedeného 
přezkoumání podle pododstavce 8.2.3.2. prvku 8.2.3. Přezkoumání požadavků na produkty a služby české 
technické normy ČSN EN ISO 9001 z února 2016.Pokud Zhotovitel záznam o výsledcích přezkoumání ke dni 
podpisu této smlouvy Objednateli nepředal, má se za to, že Zhotovitel v této smlouvě a v PROJEKTU neshledal 
žádné závady ve smyslu uplatněného nevhodného pokynu Objednatele. 

16.3. Zhotovitel je povinen provádět činnosti stanovené českou technickou normou ČSN EN ISO 9001 z února 2016, 
zejména pododstavce 10.2.1. prvku 10.2. Neshoda a nápravné opatření. Zhotovitel je povinen na vyžádání 
Objednatele bezodkladně předložit písemné dokumentované informace jako důkazy podle pododstavce 10.2.2. 
prvku 10.2. Neshoda a nápravné opatření. 

16.4. Doklad o provedené výstupní kontrole je povinen předložit Zhotovitel v termínu max. 7 kalendářních dnů před 
ukončení plnění, podle odstavce 2.1.2. článku II. této smlouvy. Výstupní kontrola bude obsahovat minimálně tyto 
náležitosti, které připraví Zhotovitel: 
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➢ Soupis vad a nedodělků členěný po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech 

vč. profesí. 

➢ Soupis všech dokladů (podle odstavce 12.3. článku XII. této smlouvy) a fyzické doložení těchto dokladů, 
které odpovědný zástupce Zhotovitele ověřil a potvrdil jejich správnost a soulad s PROJEKTEM a se 
zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpis a 
souvisejících předpisů. 

TDS provede kontrolu dokladů. V případě, že doklady budou neúplné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM a 
zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími 
předpisy, nebude dokončena výstupní kontrola a dílo nebude připraveno k předání a převzetí. 

Článek XVII. Závěrečná ustanovení 

17.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné 
dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele. 

17.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé smluvní straně 
písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení. 

17.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, 
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 

17.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o 
dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami. 

17.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel, přičemž 
podpisy oprávněných zástupců smluvních stran jsou opatřeny všechny její strany. 

17.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

➢ SOUPIS PRACÍ DODÁVEK A SLUŽEB; 

➢ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE; 

➢ NABÍDKA. 

➢ HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK 

17.7. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku. 

17.8. Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele zpřístupnit obsah této smlouvy nebo jeho část třetím osobám, 
která je založená právními předpisy, zejména v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zák. č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. V rámci vyloučení všech 
pochybností smluvní strany prohlašují, že takové uveřejnění této smlouvy nebo jejích částí ze strany Objednatele 
nevyžaduje předchozí souhlas Zhotovitele. 

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv), zajistí 
Objednatel 

17.9. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah 
smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a 
nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci 
smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje. 

 

 

  V Kytlicích dne 26.8. 2019                                    V Praze  dne 14.8.2019 

 

 

 
__________________________                             __________________________ 
                 za Objednatele                             za Zhotovitele 

          PhDr. Jana Kollmannová,         Ing. Pavel Čapek, Ph.D. 
            ředitelka DOZP Kytlice   jednatel společnosti Silektro s.r.o. 

http://www.dozpkytlice.cz/phdr-jana-kollmannova/o-1003/p1=56

