

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění

číslo smlouvy objednatele:

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Město Bohumín**
Masarykova 158
735 81 Bohumín
zastoupen: Ing. Petr Vícha – starosta města

Zástupce pověřen k jednání ve věcech:

a) smluvních: Ing. Petr Vícha – starosta města
b) technických: Ing. Jitka Ptošková – vedoucí odboru rozvoje a investic
Eliška Pecháčková – referentka odboru rozvoje a investic

IČ: 00297569
DIČ: CZ00297569
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Bohumín
Číslo účtu: 27 - 1721638359/0800
Tel./ Fax.: 596 092 243/596 092 100
E-mail: pechackova.eliska@mubo.cz

dále jen objednatel

1.2. Zhotovitel: **Zdeněk Polášek**
Se sídlem: ul. Nový Svět 474/82
735 64 Havířov-Prostřední Suchá
Poštovní adresa: Ul. Kollárova 3
736 01 Havířov-Podlesí

Zástupce pověřen k jednání ve věcech:

a) smluvních: Zdeněk Polášek
b) technických: Zdeněk Polášek
IČ: 42989141
DIČ: neplátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1726816329/0800
Tel.: 724 036 187
E-mail: zdenek.polasek@seznam.cz

dále jen zhotovitel

uzavírají po vzájemné dohodě tuto smlouvu o dílo.

II. Výchozí podklady a údaje

Název akce: **Lesopark Na Panském v Bohumíně** – výkon biologického dozoru

Místo plnění: parc. č. 2486/19, kat. území Nový Bohumín



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

III. Předmět plnění

Předmětem této smlouvy o dílo je výkon biologického dozoru na výše uvedenou akci.

Odborná součinnost bude zahrnovat okamžité a průběžné poradenství pro objednatele, operativní dozorovou činnost zahájenou ihned od doby vymezení staveniště v terénu a přípravy území.

V rámci biologického dozoru budou prováděny návštěvy lokality, při kterých budou probíhat:

- kontoly přípravy území a následně průběžné sledování stavů realizace stavebních prací;
- monitoring změn bioty a výskytu ZCHD, tzn. druhů zvláště chráněných, realizace operativních transfěrů, tj. záchranných přenosů ZCHD;
- zápisy do stavebních deníků, pořizování fotodokumentace a v případě potřeby samostatné zpracování kvantitativních písemných výstupů požadovaných objednatelům;
- dohled nad zajištěním souladu průběhu stavby s požadavky příslušných rozhodnutí orgánů přírody ať již platných či v době stavby nově vydaných.

IV. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provádět biologický dozor v uvedeném rozsahu v době **od září 2019 do května 2021** (jde o předpokládané termínování z harmonogramu prací).

V. Cena za dílo

Cena za výkon biologického dozoru bude **max. 145.000,- Kč** (zhotovitel není plátcem DPH).

Platební podmínky:

1. Zhotovitel bude fakturovat na základě nejméně pěti dílčích faktur, kdy jednotlivé faktury budou vystavovány k těmto termínům:
 - v roce 2019 k datu 23.12. na částku max. 30.000,-
 - v roce 2020 k datu 15.04., 15.08. a 23.12. vždy na částku max. 30.000,-
 - v roce 2021 jedna faktura na částku max. 25.000,- Kč, a to k termínu ukončení prací
2. Každou fakturu vystaví zhotovitel na základě skutečně provedených prací a vzájemně odsouhlasených výkazů výkonů. Zhotovitel vystaví po uskutečnění zdanitelného plnění daňový doklad (fakturu), který bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění a jehož nedílnou součástí bude i odsouhlasený výkaz výkonů.
3. Lhůta splatnosti faktur je stanovena 14 dní ode dne doručení faktur objednateli.
4. Faktura bude doručena v jednom vyhotovení poštou nebo osobně. Místem doručení je podatelna objednatele. Fakturu lze zaslat také elektronicky na adresu: **faktury@mubo.cz** ve formátech PDF nebo ISDOC. Za rozhodný den doručení faktury se považuje den razítkem vyznačený podatelnou objednatele.
5. V případě, že faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět v délce 14 dní ode dne doručení nově vyhotovené faktury. Do doby doručení nové faktury není objednatel v prodlení s placením ceny za dílo.
6. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

7. Pokud dojde k překročení výše uvedené maximální částky za výkon biologického dozoru, bude na toto plnění uzavřen dodatek smlouvy o dílo.

VI. Smluvní pokuty

1. Neomluvená absence zhotovitele na řádně svolaném KD může být sankcionována částkou 1.000,- Kč.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, uhradí tento zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den opožděné platby faktury, nejvýše však 5% z fakturované částky.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Neposkytne-li objednatel součinnost potřebnou k provedení díla v přiměřené lhůtě dané zhotovitelem, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit po předchozím upozornění. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nedodržuje podmínky uvedené v čl. III. této smlouvy.
2. Případné změny rozsahu plnění a lhůty plnění budou provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě o dílo, odsouhlaseného oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno vyhotovení objednatel.
5. Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dne, podpisu oběma smluvními stranami.

V Bohumíně dne: 28.08.2019

V Havířově dne: 27.08.2019

.....
za objednatele
Ing. Petr Vícha v. r.
starosta města

.....
za zhotovitele
Zdeněk Polášek v. r.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí