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 Smlouva o dílo  
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“) 
 
 
 
 
 

I. 
S M L U V N Í   S T R A N Y 

 
Městská část Praha 3  
sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3 
zastoupená Jiřím Ptáčkem, starostou 
IČ: 00063517 
DIČ: CZ00063517 
číslo účtu: 9021-2000781379/0800, vedený u Česká spořitelna a.s. 
 
zastoupená společností Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. 
se sídlem Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2666/7, PSČ 13000, IČ: 28533062, která je zapsaná 
v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15071 
zastoupená Ing. Lubošem Kubinou, ředitelem společnosti 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
L2o - architects s.r.o. 
sídlo: Korunní 588/4, Vinohrady, 120 00 Praha 2 
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 110353 
IČ: 06830951 
DIČ: CZ 06830951 
zastoupená Ing. Arch. Lucií Odehnalovou Lhotovou, jednatelkou 
číslo účtu: 282675937/0300, vedený u ČSOB, a.s. 
(dále jen „zhotovitel“) 

 
 

II. 
P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y 

 
1.  Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí řádně a 

včas pro objednatele dílo, spočívající ve vypracování projektové dokumentace pro územní 
rozhodnutí a pro stavební povolení – na výstavbu nových garáží ve dvoře objektu Vinohradská 
114/1756 - garáže, které jsou v majetku Městské části Praha 3, ve smyslu Statutu hl. m. Prahy 
a případně v zajištění další činnosti v rozsahu dále uvedeném (dále jen „dílo“). Objednatel se 
zavazuje převzít provedené dílo od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli smluvní cenu. 
 

2.  Dodavatel vypracuje projektovou dokumentaci (dále jen „projektová dokumentace“ nebo 
„PD“) a zajistí další činnosti v tomto rozsahu: 
- vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení na 

výstavbu nových garáží ve dvoře objektu Vinohradská 114/1756 – garáže, v majetku 
Městské části Prahy 3, se sídlem Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, v náležitostech vymezených 
vyhláškou č.499/2006 Sb. a vyhláškou č. 230/2012 Sb.,  
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- zajištění inženýrských činností pro získání územního rozhodnutí, popř. územního souhlasu a 
stavebního povolení, popř. ohlášení stavby, 

- zajištění pravomocného územního rozhodnutí, popř. územního souhlasu a pravomocného 
stavebního povolení, 

- zajištění souhlasných stanovisek památkářů, 
- konzultace projektového řešení ve stádiu rozpracovanosti s Odborem výstavby a Odborem 

územního rozvoje MČ Prahy 3,  
- projednání PD (projektové dokumentace) s dotčenými orgány a organizacemi v rámci 

stavebního řízení, 
- zajištění stavebního povolení. 

 
3.  Požadované úpravy: 

- demolice stávajících garáží, 
- výstavba nových garáží. 

 
4.  Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu dle odst. 2, 3 a 4 tohoto článku smlouvy a 

bude obsahovat zejména tyto součásti:  
4.1. titulní strana 
4.2. obsah a seznam příloh 
4.3. identifikační údaje o objektu 
4.4. popis stávajícího stavu (rozdělení po systémech a řemeslech) 
4.5. barevná fotodokumentace, výchozí podklady 
4.6. snímek z katastrální mapy a výpis z katastru nemovitostí 
4.7. souhrnná zpráva, obsahující veškerý popis zamýšlených prací včetně specifikací 

a technologie 
4.8. dokumentace současného stavu (pokud je dostupná) 
4.9. výkresy, půdorysy, řezy a detaily nového řešení včetně záznamů o provedených sondách 
4.10.specifikace použitých materiálů, dodávek a výrobků, jejich vlastností a barevná řešení vč. 

projednání s Národním památkovým ústavem a Magistrátem Hl. města Prahy - Odborem 
památkové péče a zajištěním kladného písemného vyjádření MHMP – OPP 

4.11. návrh nového řešení systémů a technologií dle profesí 
4.12.výkaz výměr (přehledný a přesně odpovídající ostatním částem projektu, zejména 

technickým zprávám a výkresům) 
4.13.rozpočet včetně rekapitulace dle požadavků investora (souhrn veškerých předpokládaných 

nákladů) 
4.14.zapracování všech připomínek a podmínek požadovaných v jednotlivých vyjádřeních 
        orgánů činných ve veřejné správě a správců sítí 

 
5.  Zhotovitel se zavazuje vypracovat dokumentaci ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě, 

z nichž jedno vyhotovení bude obsahovat kompletní dokumentaci s vyplněnou tabulkou rozpočtu 
a zbývající tři vyhotovení budou obsahovat kompletní dokumentaci s výkazem výměr. Současně 
zhotovitel odevzdá 1 CD s elektronickou verzí kompletní dokumentace s vyplněnou tabulkou 
rozpočtu a 3 CD s elektronickou verzí kompletní dokumentace a výkazem výměr k ocenění. 

 
6.  Elektronická část dokumentace objektu bude zpracována v programu Autocad 2000 nebo jeho 

nadstavbách a uložena na CD ve formátu .pdf (program Adobe Acrobat) ve skutečném měřítku 
a současně ve formátu .DWG. Textové části budou v programu Word, rozpočty a výkazy výměr 
v editovatelné podobě v programu Excel.  

 
7.  Projektová dokumentace bude obsahovat soupis všech použitých norem ČSN a EN ČSN. 

Navržená řešení obsažená v projektové dokumentaci budou v souladu s obecně platnými 
právními předpisy a řešení budou v kvalitě ne horší, než je uvedeno v platných ČSN. Vhodnost 
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navrhovaných výrobků pro užití bude ověřena dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu. 

 
8.  Projektová dokumentace nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy 

a specifická označení výrobků a služeb, musí však jasně určovat jejich požadované vlastnosti. 
 
9.  Zhotovitel se zavazuje zajistit si vyhledání dostupných stávajících dokumentací v archivech 

a jejich výsledky zapracovat do projektové dokumentace.  
 
 

III. 
D O B A   P L N Ě N Í 

 
1.  Termíny konzultace projektu ve stádiu rozpracovanosti:  31.10.2019 a 10.12.2019 

 
2.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo (projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a pro 

stavební povolení bez položkového rozpočtu a neoceněného výkazu výměr projednanou 
v územním řízení) nejpozději do:  30.4.2020 

 
3.  Projednání PD, zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení do: 31.10. 2020 

 
4.  Předání PD včetně položkového rozpočtu a neoceněného výkazu výměr v čistopisu se 

zapracováním všech připomínek dotčených orgánů a podmínek územního rozhodnutí a 
stavebního povolení do: 14 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení 

 
5.  Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které 

mohou mít vliv na kterýkoliv termín plnění dle čl. III této smlouvy. 
 
 

IV. 
C E N A   D Í L A 

 
1.  Cena díla je sjednána jako pevná a nepřekročitelná. Cena díla byla sjednána na základě cenové 

nabídky zhotovitele a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla dle této smlouvy, včetně 
pojištění odpovědnosti zhotovitele za škody způsobené jeho činností. Cenová nabídka 
zhotovitele tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy. Smluvní strany výslovně 
sjednávají, že zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších 
prací k dokončení díla sjednaného v rozsahu dle této smlouvy. 

 
1.1  Cena díla se sjednává takto: 

        Cena bez DPH       1 850 000,-Kč 
       DPH 21%           388 500,-Kč 
        Cena včetně DPH               2 238 500,-Kč 
 
2.  Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah plnění díla. 
 
3.  Změna ceny díla je možná jen na základě změny rozsahu díla nebo z důvodu zásahu třetí osoby, 

jejíž stanovisko, rozhodnutí apod. je nezbytně nutné pro zhotovení díla. Změna rozsahu díla 
a úprava ceny musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným zástupci obou 
smluvních stran. 
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V. 
P O D M Í N K Y   P R O V Á D Ě N Í   D Í L A 

 
1. Zhotovitel provede dílo svědomitě, řádně a s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co 

je k provedení díla potřeba. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s 
českými i evropskými právními předpisy a technickými normami. Nedodržení výše uvedených 
povinností zhotovitele je důvodem k odstoupení objednatele od této smlouvy dle čl. X této 
smlouvy. 
 

2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a zavazuje se dílo provést vlastním jménem, 
na vlastní nebezpečí a odpovědnost a v souladu s touto smlouvou. 

 
3. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými potřebnými schopnostmi, znalostmi, příslušnými 

oprávněními a povoleními, jakož i pracovní kapacitou, k řádnému a včasnému provedení díla 
v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel provede dílo osobně (vlastními pracovníky) a v případě, 
že svůj závazek přenese i na jiné odborně způsobilé osoby, nese za ně odpovědnost, jako by 
prováděl dílo sám. Smluvní strany prohlašují, že cena díla uvedená v čl. IV této smlouvy 
zahrnuje i odměnu za vypracování a šíření díla dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. a zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě; objednatel je oprávněn užít dílo jen 
v rozsahu nezbytném k dosažení účelu smlouvy. Další použití je vyloučeno bez předchozího 
písemného souhlasu smluvních stran. 

 
4. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla písemně informovat zástupce objednatele 

o rizicích a přijatých opatřeních k bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců, která se týkají 
výkonu jeho práce a pracoviště. Zhotovitel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti 
a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění. Informace o rizicích a přijatých opatřeních 
objednatele, o kterých informoval zhotovitele, jsou jako příloha č. 2 nedílnou součástí této 
smlouvy o dílo. 

 
5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla, popř. touto kontrolou pověřit jakoukoliv třetí 

osobu (dále jen „technický dozor“). Zhotovitel musí objednateli, popř. technickému dozoru 
objednatele umožnit kontrolu provádění díla bez omezení. Zhotovitel je povinen průběžně 
projednávat s objednatelem (popř. technickým dozorem) koncepci řešení v průběhu zpracování 
dokumentace a spolupracovat s ním při zpracování dokumentace. O závěrech případné kontroly 
či shora uvedené spolupráce mezi objednatelem (popř. technickým dozorem) a zhotovitelem 
bude vyhotoven písemný zápis.  

 
6. Zhotovitel je povinen na své náklady a odpovědnost zajistit si veškerou dostupnou výkresovou 

dokumentaci z archivu Odboru výstavby Úřadu městské části Prahy 3, případně jiných 
dostupných archivů. V případě, že je výkresová dokumentace zapůjčena zhotoviteli 
objednatelem, je zhotovitel povinen ji objednateli vrátit bez zbytečného odkladu po provedení 
díla. Zhotovitel je povinen zajistit si snímek z katastrální mapy a výpis z katastru nemovitostí. 

 
7. Objednatel je povinen předat zhotoviteli na jeho žádost: 

7.1 příslušné revizní zprávy a další existující a potřebné doklady, 
7.2 plnou moc pro vybrané pracovníky zhotovitele ke vstupu do objektů, k projednání 

navržených technických řešení s případnými dotčenými orgány státní správy a k úkonům 
pro získání stávající dokumentace z příslušných archivů. 

 
8. Objednatel je povinen zajistit zhotoviteli přístup do předmětných objektů a prostor 

a spolupracovat se zhotovitelem při zpracování dokumentace z hlediska specifikace rozsahu 
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navržených oprav a způsobu jejich technického provedení. 
 
9. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň 5 pracovních dnů 

předem a k tomuto předávacímu řízení zajistit všechny potřebné doklady. Povinnost provést dílo 
je splněna jeho řádným dokončením a předáním bez vad a nedodělků a podepsáním protokolu o 
předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. O předání a převzetí díla se sepíše protokol o 
předání a převzetí díla, který musí být podepsaný oběma smluvními stranami a obsahovat 
veškeré výhrady objednatele, soupis případně zjištěných vad a nedodělků a dále dohodnutou 
lhůtu k odstranění vad a nedodělků zhotovitelem. Nebude-li lhůta k odstranění vad a nedodělků 
dle předchozí věty mezi smluvními stranami sjednána, je zhotovitel povinen tyto odstranit 
v přiměřené lhůtě. 

 
10. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla, pokud má dílo vady. Objednatel má právo 

odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady a nedodělky. Pokud objednatel převezme 
dílo s vadami či nedodělky, popř. ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, není dílo 
provedeno (tj. dokončeno a předáno), dokud nejsou vady a nedodělky řádně odstraněny 
zhotovitelem. Protokolárním převzetím díla nezaniká odpovědnost zhotovitele za vady díla, ani 
práva objednatele ze záruky dle čl. VI této smlouvy. 
 

11. Zhotovitel je povinen odstranit všechny vady nebo nedodělky, které vyplynou z předávacího 
řízení, bezplatně a ve lhůtě sjednané mezi smluvními stranami (popř. v přiměřené lhůtě). Pokud 
nebudou vady a nedodělky zhotovitelem odstraněny řádně a včas, má objednatel právo zajistit 
jejich odstranění na náklad zhotovitele u třetí osoby. 

 
12. Zhotovitel se ocitne v prodlení s provedením díla tehdy, nebude-li dílo provedeno ve sjednané 

lhůtě, nebo jestliže objednatel oprávněně odmítne dílo převzít z důvodu vad díla. Zhotovitel 
není v prodlení s předáním předmětu plnění, jestliže prodlení bylo způsobeno z důvodu na 
straně objednatele nebo třetí osoby, jejíž stanovisko, rozhodnutí apod. je nezbytně nutné pro 
zhotovení díla. 

 
13. Zástupce objednatele určený pro spolupráci se zhotovitelem: 

Gojmír Bár, tel. 603 202 202, e-mail: bar@szmpraha3.cz  
Jaroslav Šperka, tel. 737 246 711, e-mail: sperka@szmpraha3.cz  
 

14. Smluvní strany mohou na základě předchozího písemného oznámení (vč. emailem) učiněného 
vůči druhé smluvní straně měnit oprávněné zástupce ve věci plnění smlouvy. 
 
 

VI. 
Z Á R U K A   Z A   J A K O S T   D Í L A 

 
1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo, a to ode dne protokolárního předání a převzetí 

díla dle této smlouvy, až po řádné ukončení realizace stavby, která je předmětem vypracování 
díla (projektové dokumentace).  
 

2. Po dobu záruční lhůty zhotovitel bezplatně odstraní veškeré vady, které budou objednatelem na 
díle zjištěny, a to do 10 dnů od doručení reklamace objednatele. Objednatel je povinen zjištěné 
vady písemně (vč. emailem) reklamovat u zhotovitele ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich zjištění. V 
případě, že reklamovaná vada nebude odstraněna řádně a včas, má objednatel právo na 
odstranění vady třetí osobou na náklady zhotovitele. 

 



                                            PD garáže Vinohradská 114 

 
Strana 6 (celkem 8)

3. Pokud se při realizaci stavebního díla podle projektu, který je předmětem této smlouvy, objeví 
nedostatek nebo nutnost změny projektu a tato nutnost změny je zaviněna zhotovitelem 
projektu, je zhotovitel projektu povinen uhradit náklady, které bude objednatel nucen vynaložit 
na změnu projektu včetně nových výpočtů, a nést další náklady, které bude objednatel nucen 
vynaložit na realizaci stavebního díla podle změněného projektu.  

 
 
4. Záruční doba na nosiče, na nichž je vyhotovena projektová dokumentace, se nesjednává. Pouze 

v případě, že v době do pěti let ode dne předání a převzetí díla dojde na nosičích předaných 
objednateli ke ztrátě čitelnosti, vyblednutí nebo ztrátě dat, je zhotovitel povinen na požádání 
objednatele předat objednateli náhradní výtisk/nosič příslušného stupně projektové 
dokumentace, a to bezplatně.  

 
 

VII. 
P O J I Š T Ě N Í   D Í L A 

 
1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, a to až do celkové 

výše 250 000,-Kč. Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli nejpozději 
v den podpisu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu 
záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného 
plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 
 

2. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a třetím osobám porušením 
povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě nebo porušením platných právních předpisů či 
norem. V případě vzniku škody objednateli nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen 
neprodleně informovat objednatele a dohodnout s ním způsob úhrady vzniklé škody nebo 
způsob jejího odstranění. Pokud se jedná o odstranitelnou škodu, je zhotovitel povinen ji bez 
zbytečného odkladu odstranit. Pokud nedojde k odstranění škody bez zbytečného odkladu, je 
objednatel oprávněn zajistit odstranění škody třetí osobou na náklad zhotovitele. 

 
3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je 

povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je 
v jeho možnostech. 

 
4. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

 
 

VIII. 
P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y 

 
1. Faktura za plnění ve výši 60% z celkové ceny díla bude zhotoviteli uhrazena  

po protokolárním předání díla v rozsahu dle čl. III. odst. 2 této smlouvy, nejdříve však po 
30.4.2020. 

 
2. Zbývající část z celkové ceny díla bude zhotoviteli uhrazena po protokolárním předání PD 

(projektové dokumentace) v čistopisu se zapracováním všech připomínek dotčených orgánů a 
podmínek územního rozhodnutí a stavebního povolení dle čl. III. odst. 3 a odst. 4 této smlouvy, 
nejdříve však po 31.10.2020. 
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3. Splatnost faktury je 20 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Dnem zaplacení faktury 
se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch 
bankovního účtu zhotovitele. 

 
4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je oprávněn neproplatit a vrátit 
fakturu zhotoviteli v případě, že obsahuje nesprávné cenové údaje nebo neobsahuje náležitosti 
dle zákona č. 235/2004 Sb. Ode dne doručení řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti. 

 
5. Nahradí–li zhotovitel číslo bankovního účtu uvedené v čl. I této smlouvy jiným číslem 

bankovního účtu, uvědomí o tom bez zbytečného odkladu objednatele, a to průkazným 
způsobem. 

 
6. Zhotovitel není oprávněn postoupit nebo dát do zástavy jakékoliv pohledávky plynoucí ze 

smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, a to ani pohledávky před splatností.  
 
7. Faktura vystavená zhotovitelem dle této smlouvy bude obsahovat následující označení 

objednatele: 
Městská část Praha 3 
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3 
IČ: 00063517 
DIČ: CZ00063517 
zastoupená společností Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. 
Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3 

 
8. Faktura bude zaslána na adresu: Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s., Olšanská 2666/7, 

130 00 Praha 3. Fakturu je možné zaslat i elektronickou poštou ve formátu .PDF na adresu: 
podatelna@szmpraha3.cz. 

   
IX. 

S M L U V N Í   P O K U T Y 
 
1.  V případě prodlení s provedením díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení 

smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení až do doby řádného 
provedení díla podle čl. III této smlouvy. 

 
2.  Smluvní strany se dohodly, že v případě uplatnění smluvní pokuty ze strany objednatele podle 

odst. 1 tohoto článku je zhotovitel povinen vystavit fakturu podle čl. VIII této smlouvy sníženou 
o tuto smluvní pokutu, tj. započíst smluvní pokutu do celkové ceny díla. 

 
3.  Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost smluvní 

strany splnit závazek, ani není dotčeno právo oprávněné smluvní strany požadovat náhradu 
škody, a to i v rozsahu, ve kterém tato škoda zaplacenou smluvní pokutu převyšuje. 
 

4.  Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné 
výzvy k jejich zaplacení druhé smluvní straně.  

 
 

X. 
O D S T O U P E N Í   O D   S M L O U V Y 

 
1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy, pokud: 



                                            PD garáže Vinohradská 114 

 
Strana 8 (celkem 8)

a) je zřejmé, že zhotovitel nedodrží, popř. nemůže dodržet termín provedení díla sjednaného 
dle čl. III této smlouvy, popř. pokud zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla na dobu 
delší než 10 kalendářních dnů, 

b) zhotovitel neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou, popř. provádí dílo v rozporu s 
platnými právními předpisy či technickými normami, 

c) zhotovitel včas neodstraní vady provádění díla zjištěné a vytknuté objednatelem, a to ve 
sjednané lhůtě (popř. v přiměřené lhůtě, není-li lhůta sjednána), 

d) bude se zhotovitelem zahájeno insolvenční řízení, 
e) bude zhotovitel pravomocně shledán vinným ze spáchání trestného činu dle zák. 
č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 

   
2. Obě smluvní strany dále mohou odstoupit od této smlouvy ze zákonných důvodů. 

 
 

XI. 
Z Á V Ě R E Č N Á   U S T A N O V E N Í 

 
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 
 

2. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže jako neplatné či neúčinné, nemá tato 
skutečnost vliv na platnost či účinnost ostatních ustanovení této smlouvy. 

 
3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 
4. Právní vztahy ve smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  
 
5. Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. zastupující Městskou část Praha 3 je osobou dle 

ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, 
aby tato smlouva byla ze strany Správy zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. uveřejněna 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené 
v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a 
souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoliv dalších podmínek. 
 

6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.  
 
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: 

 
Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele 
Příloha č. 2 – Informace o rizicích a přijatých opatřeních 

 

 

V Praze, dne___________ 
 
 
 

______________________________________ 
L2o - architects s.r.o. 

Ing. arch. Lucie Odehnalová Lhotová 
 

V Praze, dne___________ 
 
 
 

______________________________________ 
Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. 

Ing. Luboš Kubina, ředitel společnosti 
 


