
Lodní zdvihadlo Orlík – technickoekonomická studie SoD

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: PVL-1644/2019/SML
Číslo smlouvy zhotovitele: 11-9191-0100

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy 
a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXXXX, ředitel sekce technické
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXXX, ředitel sekce technické

XXXXXXXXXX, referent oddělení realizace 
investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: Společnost „Sweco + Aquatis“
společník 1 Sweco Hydroprojekt a.s. 
společník 2 Aquatis a.s. 
zastoupená společností Sweco Hydroprojekt a.s.

sídlo: Táborská 940/31, 140 16 Praha 4
zastoupený: Ing. Milan Moravec, Ph.D. předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva
Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu 
představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo 
písemně pověřeným členem

oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXXX, ředitel divize 131
XXXXXXXXXX (HIP)

IČO: 26475081
DIČ: CZ26475081
bankovní spojení: Komerční banka a.s. Praha 4
číslo účtu: XXXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 7326 
telefon: XXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

I. Účel a předmět smlouvy

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku řízení pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) 
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pro veřejnou zakázku s názvem „Lodní zdvihadlo Orlík – technickoekonomická studie“ 
(dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele akceptována. 

2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí, s vynaložením 
veškeré odborné péče, využitím svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti, provést 
pro objednatele dílo s názvem „Lodní zdvihadlo Orlík – technickoekonomická studie“.

3. Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Technickoekonomické studie pro akci 
„Lodní zdvihadlo Orlík“, která řeší návrh a dořešení technologických uzlů, návrh 
a vyhodnocení variant stavebního řešení, aktualizaci propočtu investičních nákladů.

4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem plnění, které 
bude poskytovat na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní 
a jiné podmínky pro zhotovení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné. 

5. Místo provádění předmětu plnění je dle potřeby zhotovitele. Předpokládá se sídlo 
zhotovitele, sídlo objednatele, vodní dílo Orlík.

6. Dílo bude provedeno za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle 
této smlouvy a jejích příloh, zejména dle nabídky zhotovitele ze dne 8. 7. 2019.

7. Technickoekonomická studie bude řešit zejména:
 vyhodnocení připravené struktury stavebních objektů a provozních 

souborů/inženýrských objektů s možností ji změnit či doplnit;
 vyhodnocení podkladů (zaměření, geotechnický průzkum, stavební průzkum) 

a návrh jejich doplnění;
 vyhodnocení koncepce s protizávažím a její řešení (protizávaží pojíždějící na zdech 

zdvihadlové dráhy a lana protizávaží a zdvihadlové vany v jedné rovině);
 návrh zimního/havarijního uzávěru v horní stanici (segment nebo jiný uzávěr do 

průtoku);
 návrh úprav horní stanice  pro plavební hladinu 345,60 m n.m. a vyhodnocení této 

úpravy z hlediska jak technického tak finančního;
 návrh vedení a podpůrných konstrukcí pro lanoví;
 návrh řešení (a jeho ocenění) rozvážení systému při zanořování vany;
 uložení (ve dně dráhy a v postranních výklencích) a uspořádání protizávaží (dělená 

pro pohyb s vodou a bez vody);
 vhodnost rozdělení zdvihadla na demontovatelné celky pro manipulaci 

(výstavba/osazení, revize, údržba, oprava, výměna) včetně připravených 
montážních přípravků;

 rozbor bezpečného provozu zdvihadla, vyhodnocení rizik, návrh dalších 
technologických komponent pro zvýšení bezpečnosti – stavební, mechanické, 
elektronické;

 zjištění na nejvyšší státosprávní úrovni (ministerské), který úřad bude schvalující 
autoritou pro technologii zdvihadla (Technická inspekce České republiky, Drážní 
úřad nebo oba);

 postupy údržby/oprav, a to z hlediska přístupu k jednotlivým částem zdvihadla, tak 
z hlediska výměny jednotlivých částí zdvihadla;

 návrh fyzikálních a případně matematických modelů a předmět a účel zkoumání;
 vypracování statických výpočtů a výkresů jednotlivých částí zdvihadla (stavebních – 

horní stanice; technologických);
 prověření možnosti provedení přístupové komunikace až k lodnímu zdvihadlu 

v dolní úrovni/stanici na pravobřežní straně.
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8. Rozsah technickoekonomické studie:
 souhrnná technická zpráva,
 situace širších vztahů stavby a jejího okolí, zakreslená do mapového podkladu zpravidla 

v měřítku 1:5000 až 1:50 000,
 koordinační situace stavby (zastavovací plán) v měřítku 1:1000 nebo 1:500,
 celkové posouzení výhodnosti navržených variant.
Pro každou variantu dále:
 charakteristické příčné a podélné řezy, výkresy technologie a detaily konstrukčních 

řešení, v měřítku 1:100 nebo dle potřeby,
 odhad stavebních nákladů (dle zjednodušeného výkazu výměr),
 odhad provozních nákladů (pro dobu provozu 50 let),
 výčet výhod a nevýhod řešení (složitost realizace, náklady investiční a provozní, nutnost 

mimořádných manipulací na VD Kamýk a VD Orlík, doba výstavby, provozní náročnost, 
odpovědnost za manipulaci, zásah do původních konstrukcí, nejistota při návrhu v rámci 
studie, atd.).

9. Podmínky pro zpracování Technickoekonomické studie:
 studie bude zpracována v 6 vyhotoveních v tištěné formě, v 1 vyhotovení v elektronické 

formě (na CD nebo DVD) ve formátu _.pdf a v 1 vyhotovení v elektronické formě (na CD 
nebo DVD) ve formátech _.doc, _.txt, _.dwg, _.xls,

 součástí zpracování studie bude zajištění min. tří výrobních výborů (vstupní, v průběhu 
zpracování studie a před odevzdáním studie).

10. Podklady pro zpracování Technickoekonomické studie:
 Lodní zdvihadlo Orlík, Zpracování analýzy technického řešení stavby, Lodní zdvihadlo 

Orlík s protizávažím (2010, VPÚ DECO Praha a.s.).

11. Za součást plnění jsou považovány veškeré práce, dodávky a služby nutné k řádnému 
a úplnému zhotovení předmětu plnění, které vyplývají ze zadávacích podmínek, ze znění 
smlouvy o dílo.

II. Lhůty provádění díla

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo a předat jej objednateli za podmínek sjednaných v této 
smlouvě nejpozději do 300 kalendářních dní počínaje následujícím kalendářním dnem po 
nabytí platnosti smlouvy.

2. Doba podle odst. 1. tohoto článku může být přiměřena prodloužena v případě, že dojde 
ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu s touto smlouvou, a to o dobu 
nezbytně nutnou k provedení takové změny. Takové prodloužení bude provedeno 
v souladu s čl. IX. odst. 7. této smlouvy. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně 
celkové povahy závazku z této smlouvy. 

3. Termíny dokončení částí díla mohou být po dohodě přiměřeně prodlouženy v důsledku 
mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli 
stran smlouvy ve smyslu § 2913 odst. 2 OZ, a dle čl. IX. odst. 3. smlouvy, a to o dobu trvání 
takových překážek. Prodloužení termínu dokončení částí díla bude provedeno v souladu 
s čl. IX. odst. 7. této smlouvy. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové 
povahy závazku z této smlouvy.
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III. Cenové a platební podmínky

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému 
provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění 
všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:

1 550 000,00 Kč bez DPH
(slovy: jedenmilionpětsetpadesáttisíc korun českých).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění.

2. Sjednaná cena díla je platná po celou dobu plnění předmětu díla, a obsahuje veškeré 
náklady zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém 
z kalkulace ceny, ze zadávacích podmínek v dohodnutém termínu a kvalitě. Případné 
změny rozsahu nebo objemu díla budou ze strany objednatele posouzeny v kontextu znění 
§ 222 ZZVZ. Veškeré změny budou provedeny v souladu s čl. IX. odst. 7. této smlouvy.

3. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě jedné faktury po řádném protokolárním 
předání a převzetí díla. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dní po předání 
a převzetí díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla.

4. Platebním dokladem je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – 
účetního dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce 
dle této smlouvy, číslo smlouvy objednatele, jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která 
fakturu vystavila. Přílohou faktury musí být zápis o předání a převzetí předmětu plnění, 
podepsaný oprávněným zástupcem objednatele a zhotovitele.

5. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli.

6. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru 
plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém 
dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude 
objednatel postupovat v souladu se zákonem o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

7. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není provedeno 
v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá protokolu o předání a převzetí díla 
nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné 
reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na 
adresu objednatele.

IV. Podmínky provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel 
je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky 
k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky 
s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat 
všechny obecně závazné právní předpisy a zadávací podmínky vztahující se k předmětu 
díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto 
smlouvou.
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2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů 
daných mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl 
omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní 
objednatele na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv 
jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal 
nedbale a zavazuje se nahradit škodu, která tímto vznikla.

3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, které uvedl v seznamu osob pro účely 
prokázání splnění technické kvalifikace v řízení pro zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu, podílely jako členové projektového týmu na provádění díla v rozsahu své funkce. 
Změna takové osoby za jinou osobu je možná postupem podle čl. IX. odst. 7., a to pouze 
za předpokladu, že nová osoba v plném rozsahu splňuje příslušné podmínky kvalifikace 
stanovené v zadávacích podmínkách a v případě vedoucího projektového týmu je zároveň 
rozsah zkušeností nové osoby alespoň srovnatelný s rozsahem zkušeností osoby 
označené v nabídce zhotovitele za vedoucího projektového týmu, které byly předmětem 
hodnocení nabídek dle pravidel stanovených v zadávacích podmínkách. Zhotovitel je 
povinen uvedené skutečnosti prokázat předložením dokladů v rozsahu dle příslušných 
ustanovení zadávacích podmínek.

4. Seznam osob, které se v souladu s předchozím odstavcem podílejí na provádění díla:
vedoucího projektového týmu
– hydrotechnik XXXXXXXXXX

člen projektového týmu
– technolog XXXXXXXXXX

člen projektového týmu
– statik XXXXXXXXXX

člen projektového týmu
– ekonom XXXXXXXXXX

5. Pokud zhotovitel prokázal v řízení pro zadání VZMR určitou část kvalifikace prostřednictvím 
poddodavatele, je povinen zajistit, aby se takový poddodavatel podílel na provádění díla 
v rozsahu, v jakém prokázal splnění kvalifikace za zhotovitele. Změna takového 
poddodavatele za jiného poddodavatele je možná postupem podle čl. IX. odst. 7., a to 
pouze za předpokladu, že nový poddodavatel v plném rozsahu splňuje příslušné podmínky 
kvalifikace stanovené v zadávacích podmínkách. Zhotovitel je povinen uvedené skutečnosti 
prokázat předložením dokladů v rozsahu dle příslušných ustanovení zadávacích podmínek.

Identifikační údaje poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval splnění 
kvalifikace:

Zhotovitel neprokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob. 

V. Předání a převzetí díla

1. Předmět plnění této smlouvy je po jeho dokončení předmětem přejímacího řízení. Přejímací 
řízení je proces předání a převzetí kompletního díla a posouzení předaného plnění, 
prováděného na základě pravidel této smlouvy, za účelem zjištění, zda tyto výsledky 
odpovídají požadovanému rozsahu, technickým specifikacím, normám a dalším 
podmínkám definovaným v této smlouvě.

2. Dílo se považuje za dokončené, je-li v době předání kompletní, je provedeno v požadované 
kvalitě, je schopné plnit požadovanou funkci. Ukončení a předání díla je stvrzeno podpisy 
oprávněných osob objednatele ve věcech technických a oprávněných osob zhotovitele ve 
věcech technických v zápise o předání a převzetí díla.
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3. Objednatel však může po zvážení okolností převzít dílo, které vykazuje vady, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné využití díla. V zápise o předání a převzetí díla 
s výhradami musí být sjednán termín pro odstranění vad, který podléhá smluvní pokutě 
podle čl. VII. odst. 1. písm. b) této smlouvy.

4. V případě, že je dílo zhotovené podle této smlouvy nebo jeho části předmětem ochrany 
práv duševního vlastnictví, poskytuje zhotovitel objednateli od okamžiku předání díla nebo 
jeho částí výhradní licenci spočívající v oprávnění k výkonu práva užít dílo nebo jeho části 
v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to v neomezeném územním 
rozsahu, po celou dobu trvání práv duševního vlastnictví k dílu nebo jeho částem 
a způsobem, který vyplývá z účelu této smlouvy. Objednatel je oprávněn zejména 
rozmnožovat, uveřejňovat, opravovat, upravovat a měnit dílo nebo jeho části a dále 
nakládat s dílem nebo jeho částmi jako podkladem pro správní řízení, zadávání veřejných 
zakázek, zhotovení, opravy, úpravy a změny jiných děl, včetně navazujících stupňů 
projektové dokumentace, a výkon autorského dozoru. Odměna za poskytnutí licence je 
zahrnuta v ceně díla. Objednatel může veškerá oprávnění tvořící součást licence 
poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě jako podlicenci. 

VI. Záruka a odpovědnost za škody

1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 
neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 36 měsíců. Záruční doba začíná 
běžet dnem předání a převzetí díla.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 
a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit. 

4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány.

5. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět 
objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob 
a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, 
zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu 
odstranit ve lhůtě do 30 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda 
se jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených 
termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VII. odst. 1. písm. b) této 
smlouvy.

6. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

7. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace 
u zhotovitele do odstranění reklamovaných záručních vad.  

8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
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9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 
až do rozhodnutí soudu. 

10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že 
vada není kryta zárukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu 
v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady. 

VII. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty

1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen 
objednateli uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat 
uhrazení smluvních pokut takto:

a) Za nesplnění termínu sjednaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy se sjednává smluvní 
pokuta ve výši 1 000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení až do dne podpisu 
zápisu o předání a převzetí předmětu plnění. 

b) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vady v dohodnutém termínu činí 
1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění. 

c) Za nesplnění povinnosti provádět dílo v souladu s čl. IV. odst. 3. větou první této 
smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý započatý kalendářní 
měsíc, ve kterém objednatel zjistí alespoň jeden případ porušení uvedené povinnosti.

d) Za nesplnění povinnosti provádět dílo v souladu s čl. IV. odst. 5. větou první této 
smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý započatý kalendářní 
měsíc, ve kterém objednatel zjistí alespoň jeden případ porušení uvedené povinnosti.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – 
daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % 
z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení.

3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty. 

4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 
povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené 
porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody 
se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty. 

VIII. Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy

1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných 
závazků a pohledávek.

2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného 
porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je 
oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní 
strany podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje zejména to, že zhotovitel 
neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl odstraněn v přiměřené 
době následující po výzvě objednatele.
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4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo do 15 
kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho 
výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla 
sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se 
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená 
plnění se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se zohledněním ekonomického 
významu díla pro objednatele.

5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, 
řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po 
ukončení smlouvy. 

IX. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným 
českým právem, zejména Občanským zákoníkem.

2. Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné 
nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 
odst. 2 OZ. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli 
splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.

3. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 OZ, musí o tom uvědomit druhou 
smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.

4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu 
nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této 
smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.

5. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o registru smluv“), zajistí objednatel.

6. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů 
a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této 
smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.

7. Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních 
stran a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními 
stranami s ohledem na § 564 OZ. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována 
výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do datových 
schránek) a odpověď zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo 
odchylkou není přijetím návrhu na uzavření dodatku této smlouvy, a to ani, když podstatně 
nemění podmínky návrhu.

8. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.

9. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní 
a úplné ujednání mezi smluvními stranami.

10. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 
nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se v takovém 
případě zavazují bez zbytečného odkladu zahájit jednání, jehož cílem bude nahrazení 
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takového neplatného ustanovení ustanovením platným, které bude nejblíže účelu a smyslu 
neplatného ustanovení.

11. Veřejná zakázka je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci 
akce „Lodní zdvihadlo Orlík“, ISPROFOND 5215510006.

12. Je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, 
z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy včetně příloh.

13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti 
nabývá tato smlouva dnem uveřejnění smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv.

14. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je 
projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. 

objednatel: zhotovitel:

....................................................... .......................................................
XXXXXXXXXX
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik
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