

Nabídkový rozpočet			
Tramvajová trať Václavské náměstí			
	hodin	sazba	cena
A. Práce průzkumné a podkladové			
1.	Aktualizace a doplnění geodetického zaměření dotčeného úseku tratě (doplnění údajů nad rámec GIS-DP), vč. nezbytných návazností v okolí (včetně zajištění podkladů o ochraně území a objektů a zpracování případných potřebných průzkumů stávajícího stavu lokality)	200	650
2.	Obstarání aktuálních údajů o poloze stávajících sítí u správců (včetně poplatků za nákup podkladů a včetně nákladů na případné průzkumy skutečného stavu vedení stávajících sítí, např. kanalizace)	385	650
3.	Přenesení zákresů sítí do digitálního mapového podkladu	47	650
4.	Obstarání aktuálního snímku mapy katastrální + informací o majetkoprávních poměrech ve stavbu dotčeném území	31	650
5.	Průzkumy a podklady pro zhotovení návrhu DIO - obstarání map, podkladů, průzkum stávajícího dopravního režimu na trasách pro NAD	31	650
6.	Akustické studie - posouzení hluku ze stavební činnosti a porovnání hlukové zátěže před a po rekonstrukci, jako podklad pro vyjádření hygienika	415	650
7.	Rekognoskace staveníště, pracovní fotodokumentace, ověření skutečností z GIS DP (včetně vyhodnocení vlivu stavby na konstrukce vestibulů metra)	338	650
8.	Místní šetření se správcí k upřesnění rozsahu úprav, s vyhodnocením závěrů	154	650
B. Práce projektové			
1.	Zhotovení dokumentace k ÚR pro objekty podléhající ÚR (dokumentace objektů ve stupni DUR včetně přeložek inženýrských sítí, oznámení pro hodnocení vlivu na životní prostředí, je-li pro stavbu požadováno)	3840	650
2.	Zajištění koordináční části PD, vč. souhrnné zprávy (Koordinace s dalšími záměry v území, zejména pak architektonicko - urbanistické řešení zpracované v koordinaci s revitalizací Václavského náměstí dle studie zajištěné IPR hl. m. Prahy, včetně vizualizací navrženého stavu)	1231	650
5	Zhotovení projektové dokumentace v rozsahu PD pro územní řízení a pro stavební povolení, s realizačními detaily dle zjištění průzkumem (dokumentace stavby ve stupni DUR, DSP a DPS, včetně případných stavebních objektů nezbytných pro realizaci křížení tramvajové trati s kolektory a podchody metra, včetně energetického výpočtu pro novou TT a potřebných úprav měření a jejich napojení na síť)	7538	650
13	Zpracování majetkoprávního elaborátu v podrobnosti a obsahu pro ÚR	93	650
14	Aktualizace majetkoprávního elaborátu v rozsahu a podrobnosti pro vydání SP	77	650
15	Zpracování návrhu DIO pro realizaci stavby, s pracovním projednáním s PČR a ODA MHMP	185	650
16	Zpracování ZOV pro realizaci stavby s pracovním projednáním s orgány státní správy a dotčenými účastníky	123	650
17	Zpracování výkazů výměr, jejich ocenění a zpracování souhrnného rozpočtu (rozpočet bude zpracován samostatně ve stupni DUR, DSP a DPS)	308	650
C. Inženýrská činnost a práce související			
1.	Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro účely vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) pro objekty podléhající ÚR (včetně smluvní agendy - projednání přeložek, předběžné smlouvy o věcných břemenech, podklady pro majetkoprávní vypořádání)	337	600
2.	Zajištění územního rozhodnutí - souhlasu pro objekty podléhající ÚR (včetně zajištění závěru zjišťovacího řízení EIA, lze nahradit zajištěním společného povolení)	467	600
3.	Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro účely vydání rozhodnutí o povolení stavby (SP) pro objekty podléhající SP (včetně projednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, včetně zajištění stavebního povolení nebo společného povolení, včetně zajištění podkladů a smluv pro věcná břemena, majetkoprávní vypořádání a pronájmy pozemků)	750	600
4.	Autorský dozor	417	600
5.	Poplatky za vyjádření správců		

Celkem bez DPH

DPH 21%


Celkem s DPH


10 950 000,00 Kč

2 299 500,00 Kč


13 249 500,00 Kč

V Praze dne 31 července 2011


 předseda představenstva
 METROPROJEKT Praha a.s.


 METROPROJEKT
 Praha a.s.

I. P. Pavlova 2/1
 120 06 Praha 2
 www.metroprojekt.cz


 člen představenstva
 METROPROJEKT Praha a.s.