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* * * * * Operační program Životní prostředí 

Krajský úřad Pardubického kraje 

Smlouva o dílo č. OR/19/24553 

na zhotovení projektové dokumentace stavby 
„Realizace úspor energie - ISŠ Moravská Třebová, budova školy 

9. května 496/5" 

P19V00000278 
Smluvní strany 

Objednatel: Pardubický kraj 
Sídlo - adresa: 

Zastoupen: 

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
Mgr. Richardem Červenkou, vedoucím odboru 
rozvoje Krajského úřadu 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.O. nebo Květoslava Michalová 
nebo Ing. Kristýna Šťastná 

IČ: 70892822 
DIČ: 
Bankovní spojení: 

Zhotovitel: Uschemer s.r.o. 
Sídlo - adresa: Wolkerova 3058/36, 78701 Šumperk 
Zastoupen: 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

IČ: 27768180 
DIČ: CZ 27768180 
Bankovní spojení: 

Zápis v OR: 

CZ70892822, neplátce DPH 
ČSOB, a.s. 
č.ú. 222907724/0300 

Moneta Money Bank 
č.ú. 225967087 /0600 
Obchodní soud v Ostravě, oddíl C. vložka 51305 

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a 
nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a 
objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli 
dohodnutou cenu za jeho provedení. 

Článek I. 
Předmět díla 

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy v rozsahu projektového záměru 
„Realizace úspor energie - ISŠ Moravská Třebová, budova školy 9. května 496/5" a dále 
energetického posouzení předmětné stavby pro objednatele zpracovat: 
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a. dokumentaci pro podání žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu „Realizace 
úspor energie - ISŠ Moravská Třebová, budova školy 9. května 496/5" v rozsahu 
dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění 
(dále jen „stavební zákon") a jeho prováděcích vyhlášek. Dále je součástí 
dokumentace zakreslení stavby do katastrální mapy, návrh oddělovacího 
geometrického plánu včetně souhlasu stavebního úřadu s dělením pozemků, výpisy 
dotčených pozemků z katastru nemovitostí, záborový elaborát, stanovení odvodů za 
zábory zemědělského a lesního půdního fondu, obstarání souhlasů, popř. stanovisek 
vlastníků pozemků k záborům a věcným břemenům, obstarání rozhodnutí dotčených 
orgánů podle zvláštních právních předpisů, obstarání závazných stanovisek a 
obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a jejich 
zapracování do čistopisu a sepsání žádosti o vydání stavebního povolení tak, aby 
mohlo být vydáno pravomocné stavební povolení. 
Součástí dokumentace bude též energetické posouzení (energetický posudek) 
zpracované energetickým specialistou (oprávněnou osobou podle zákona 
č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů). Energetické 
posouzení bude zpracováno v souladu se závazným vzorem zveřejněným SFŽP. 
Energetické posouzení musí být dodáno včetně všech 6 příloh. Součástí projektové 
dokumentace je i rozpočet stavby dle pravidel pro žadatele a příjemce vydaných 
k příslušné výzvě v rámci OPŽP. 
Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi zpracovaný osobou odborně způsobilou podle zákona č. 309/2006 Sb., 
v platném znění s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval 
potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce a projekt ZOV. 
Objednatel je povinen bez jakéhokoliv odkladu předat zhotoviteli vydané společné 
povolení k porovnání věcných údajů uvedených v žádosti s údaji uvedenými ve 
vydaném rozhodnutí. V případě zjištění rozdílných údajů mezi výše uvedenými 
podklady a vydaným rozhodnutím musí zhotovitel v termínu před nabytím právní moci 
rozhodnutí o této skutečnosti informovat objednatele a příslušný stavební úřad. 

b. zadávací dokumentaci - dokumentaci pro provádění stavby „Realizace úspor energie 
- ISŠ Moravská Třebová, budova školy 9. května 496/5", která bude zpracována do 
podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby (tedy stupeň 
projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr) dle ust. § 92 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (ZZVZ) a jeho prováděcích předpisů, zejména vyhl. č. 169/2016 
Sb., platných a účinných v době dokončení dokumentace. Není-li to odůvodněno 
předmětem veřejné zakázky, nesmí dokumentace zvýhodnit nebo znevýhodnit určité 
dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím 
přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty 
na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původu. Projektová dokumentace bude zpracována dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, v platném znění. 
Projektová dokumentace bude obsahovat u jednotlivých stavebních objektů 
relevantní kód CPV, CZ-CPA a CZ-CC. Paré č. 1 a 2 bude obsahovat oceněný soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhl. č. 169/2016 Sb. ve 
znění platném v době dokončení dokumentace a dle pravidel pro žadatele a příjemce 
vydaných k příslušné výzvě v rámci OPŽP. Použitá cenová úroveň bude v komentáři 
uvedena. Ceny budou uvedeny bez DPH, u všech položek bude stanovena sazba 
DPH a uvedena cena včetně DPH. 

2. Součástí díla je provedení všech potřebných průzkumných prací, které jsou nezbytné pro 
zpracování projektové dokumentace a řádné provedení projektovaného díla. Před 
zahájením projekčních prací svolá zhotovitel vstupní jednání s objednatelem, na kterém 
bude upřesněn další postup a stanoveny termíny dalších jednání. 
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3_ v závěru prací na dokumentaci svolá zhotovitel jednání, na kterém seznámí objednatele 
5 rozpracovanou dokumentací. Součástí předmětu plnění této smlouvy je i zapracování 
připomínek objednatele do dokumentace. Zhotovitel je dále povinen zajistit odborné 
Q_osouzení Východočeského muzea v Pardubicích k předpokládanému výskytu 
archeologických situací a nálezů v místě stavby. Spojení na kontaktní osobu muzea sdělí 
zhotoviteli na vyžádání osoba jednající ve věcech technických. 

4. Dokladová část dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání uskutečněných 
mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla. Součástí dokladové části bude i 
souhlasné stanovisko uživatele s projektovou dokumentací. Toto stanovisko bude 
předmětem projednání v rámci společného jednání zhotovitele, objednatele a uživatele 
konaného v sídle objednatele v rámci předání dokončeného stupně projektové 
dokumentace. Jednání svolá bez zbytečného odkladu objednatel na základě informace 
zhotovitele o připravenosti dokumentace k předání. 

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dílo v písemné formě v českém jazyce v šesti 
vyhotoveních. Dále bude dílo zároveň předáno v digitální formě na nosiči CD nebo DVD 
ve formátu *.DOC nebo *.DOCX, výkresová část v AUTOCAD formát *.DWG a současně 
ve formátu *.PDF, tabulky budou ve formátu *.XLS nebo *.XLSX. Oceněný a neoceněný 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném 
prováděcím právním předpisem, vyhláškou č. 169/2016 Sb., bude předán ve formátu 
*.XLS nebo *.XLSX a tištěné podobě autorizované. Dále předá zhotovitel objednateli 
zadávací dokumentaci - dokumentaci pro provádění stavby v digitální formě 
v komprimovaném formátu *.ZIP, přičemž jednotlivé soubory komprimovaného formátu 
nesmí přesáhnout datovou velikost 45 MB. V případě potřeby dalších vícetisků se 
zhotovitel zavazuje tyto vícetisky zhotovit mimo sjednanou smluvní odměnu pouze za 
cenu nákladů na zhotovení kopií za ceny obvyklé v PLG centrech včetně kompletace. 
Celková situace stavby bude v systému JTSK, Balt po vyrovnání. Všechna paré budou 
řádně autorizována. Jedno paré bude obsahovat originály dokumentů. 

6. Smluvní strany ujednávají, že správní poplatek za podání žádosti o vydání stavebního 
povolení hradí bez ohledu na případné zastoupení v tomto řízení zhotovitelem objednatel 
sám. 

Článek li. 
Cena díla, platební a fakturační podmínky 

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo činí 
celkem: 

382 000,- Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena"). 
DPH činí 80 220,- Kč. 
Cena včetně DPH činí 462 220,- Kč. 

Z toho: 
- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) činí 284 350,- Kč. 
- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b) činí 177 870,- Kč. 

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, 
služby, práce a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla popsaného 
v této smlouvě (mimo vyžádaných vícetisků). Smluvní strany ujednávají, že při změně 
sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby. 

2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu díla uvedenou v bodě 1. tohoto 
článku na základě jeho faktur a na základě předávacích protokolů v souladu s dalšími 
podmínkami uvedenými v této smlouvě. 
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3. Právo zhotovitele na fakturaci, včetně fakturace DPH, vzniká dnem podepsání protokolu 
0 předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. Kopie uvedeného 
protokolu bude přílohou faktury. 

4. Faktura bude adresována: 
Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 

5. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a 
zvyklostmi (včetně správně uvedeného názvu, sídla a čísla smlouvy objednatele). 
Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti 
uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury 
sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel 
povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává 
běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne 
doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými 
náležitostmi, splňující podmínky této smlouvy. 

6. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury 
objednateli. 

7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

Článek Ill. 
Termín plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy předat objednateli 
v těchto termínech: 
- předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. písm. a) nejdéle do 21. 12. 2019 
- předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b) nejdéle do 45 kalendářních dnů od 

nabytí právní moci stavebního povolení. 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že prodlení s předáním předmětu díla podléhá sankcím 
sjednaným dále v této smlouvě. 

Článek IV. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, 
které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a 
jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto 
smlouvou a účelu použití. 

2. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s dalšími podmínkami 
stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla úplné 
a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení díla bez vad a další 
plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné. 

3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré předpisy, pokud se vztahují 
k prováděnému dílu. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem vznikne škoda, 
nese náklady zhotovitel. 

4. Předmět díla musí vyhovovat technickým a právním normám a ostatním předpisům 
platným v české republice a bude obsahovat veškeré části, vyžádané stavebním 
úřadem a zainteresovanými orgány. 
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s. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, 
za nichž se má dílo realizovat. 

Článek V. 
Průběžná kontrola 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob. 
2. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu 

rozpracovaného díla, předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním 
konzultovat. 

Článek VI. 
Záruky, odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení prací 
uvedených v čl. I. této smlouvy podle této smlouvy a souvisejících platných předpisů. 
Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými technickými 
nebo jinými nedostatky předané dokumentace. Zhotovitel odpovídá za správnost, 
úplnost a proveditelnost dokumentace. Statické a dynamické výpočty musí být 
zpracovány v takové formě, aby byly kontrolovatelné, zejména v tom směru, aby bylo 
možno posoudit uvažované zatížení konstrukcí, zvolené výpočtové metody a formu 
výstupů. Zhotovitel dále odpovídá za to, že řešení díla je navrženo s přihlédnutím 
k objednatelem stanovenému účelu ekonomicky přiměřeně. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo (a každá jeho část) bude prosto 
jakýchkoliv vad, zejména věcných, právních i ostatních ke dni předání díla. Dílo nebo 
jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu 
jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatelem, 
platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

3. Zhotovitel poskytuje po uvedenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu díla, tj. 
záruku za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle této smlouvy, dle 
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle 
norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla či jeho části vztahují. 
Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla si po tuto dobu zachová všechny takové 
vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. Po dobu záruční doby je tedy 
rozsah záruky neomezený, což znamená zejména, že předmět díla provedený podle 
této smlouvy bude prostý jakýchkoliv vad. 

4. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v bodě 1., 2. a 3. tohoto článku této smlouvy, 
které budou zjištěny v záruční době. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu 
protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. 

5. Vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena 
bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu neprodleně, 
nejpozději však odstraní závadu ve lhůtě 1 O pracovních dnů, pokud se objednatel se 
zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 

6. Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnost a 
dodá znovu části díla v míře potřebné k odstranění vad zjištěných objednatelem během 
záruční doby. 

7. Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud zhotovitel 
prokáže, že vadu nezavinil. 
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8. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku této smlouvy nebo 
oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od 
smlouvy, požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění 
zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, 
aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraňováním vad 
zajišťovaným objednatelem, a to do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu 
objednatele. 

9. V případě, že se jedná o vady, které brání užití díla k sjednanému účelu, může 
objednatel od smlouvy odstoupit. 

1 O. V případě odstranění vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o 
dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec 
nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než dle této smlouvy. 

11. Nároky z vadného plnění lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i výzva 
k odstranění vad odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za 
včas uplatněnou. 

12. V případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním § 2615 a násl. občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

Článek VII. 
Zajištění plnění povinností 

V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou má objednatel nárok, aniž 
by tím omezil svá ostatní práva vyplývající z této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, 
vůči zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti 
podléhající smluvní pokutě, podmínky a výše smluvní pokuty jsou, kromě ostatních ujednání 
o smluvních pokutách výslovně uvedených na jiných místech této smlouvy, následující: 
1. Dojde-li k prokazatelnému navýšení ceny díla stavby realizované na základě projektové 

dokumentace vypracované dle této smlouvy, a to z důvodu jakýchkoliv vad této projektové 
dokumentace (např. nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr a projektovou dokumentací), je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu 
- ve výši 10% z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě 

navýšení smluvní ceny díla stavby do 5% včetně, 
- ve výši 20% z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě 

navýšení smluvní ceny díla stavby od 5% do 10% včetně, 
- ve výši 30% z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě 

navýšení smluvní ceny díla stavby větším než 10%. 

2. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") zjistí pochybení 
zadavatele v zadávacím řízení realizovaném na základě projektové dokumentace 
vypracované na základě této smlouvy v důsledku chyby této projektové dokumentace 
nebo soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, příp. specifikace a soupisu dodávek, 
bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, 
včetně případných sankcí v něm objednateli uložených. Dále je zhotovitel povinen 
nahradit objednateli škodu, která mu tímto vznikla. 

3. V případě, že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu 
stavebních prací s výkazem výměrem zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména 
v nesprávném stanovení počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se 
zhotovitel uhradit objednateli náklady prokazatelně vynaložené na porovnání 
zhotovitelem vytvořené projektové dokumentace a soupisu stavebních prací s výkazem 
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vymer. Tyto náklady má objednatel právo odečíst od částky uvedené na faktuře 
zhotovitele, je-li to možné. 

4. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním jakékoliv části řádně dokončeného díla oproti 
termínu dle čl. Ill. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za každý den 
prodlení smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny dílčí části díla, s jejímž předáním je 
v prodlení, uvedené v článku li. bodu 1. této smlouvy. Smluvní strany si ujednávají 
možnost uplatnění této smluvní pokuty zápočtem proti ceně díla fakturované 
zhotovitelem. 

5. Při odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem podle čl. 
VIII. bodu 2. písm. a) - d) uplatní objednatel za toto porušení vůči zhotoviteli též smluvní 
pokutu ve výši 20% smluvní ceny díla. 

7. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle článku VI. bodu 5. této smlouvy, 
zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i 
započatý kalendářní den prodlení. 

8. Smluvní strany si ujednávají, že smluvní pokuty uplatňuje objednatel přednostně 
zápočtem proti plnění na cenu díla dle fakturace zhotovitele. Není-li tento postup možný, 
zaplatí zhotovitel smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po 
obdržení jejího vyúčtování. 

9. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu 
případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele. 

1 O. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty 
zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto 
smlouvou. 

11. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany objednatele. 

Článek VIII. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy. 
2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 

zhotovitelem, kterým se kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených 
v ostatních článcích této smlouvy rozumí také situace, kdy: 
a) přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní 

provádění kontrol díla nebo jeho části, 
b) se zhotovitel přes opakované upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů 

s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodržel termín předání 
dokončeného díla uvedený v článku Ill. této smlouvy) stanovených touto smlouvou, 
pokud pro danou povinnost tato smlouva výslovně nestanoví jinak, 

c) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou, 

d) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat 
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se 
smlouvou, 

e) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci. 
V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel 
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně 
opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny 
náklady převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla 
či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po 
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obdržení platebního dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých 
finančních závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených 
nákladů, které zhotoviteli účtuje. 

3. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na 
zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající jeho provedenému rozsahu. 

4. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených 
v ostatních článcích této smlouvy je situace, kdy se objednatel přes opakovaná 
upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu 
s článkem li. a ostatními podmínkami této smlouvy. V tomto případě uhradí objednatel 
zhotoviteli též úrok z prodlení v zákonem stanovené výši. 

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle článku li. této smlouvy, a to 
ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně 
jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel 
zhotovováním předmětu díla obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok 
objednatele na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

6. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající jeho 
provedenému rozsahu. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok zhotovitele na 
náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

Článek IX. 
Přechod vlastnického práva 

Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu 
protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. 

Článek X. 
Předání a převzetí předmětu díla 

1. Předmět díla bude předán objednateli v dohodnutém místě, kterým je sídlo objednatele. 
2. Zhotovitel je povinen včas objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní břemeno 

prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové 
výzvy nese zhotovitel. 

3. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět díla, tzn. bez vad a 
nedodělků, předaný v ujednaném termínu a místě plnění. O předání a převzetí předmětu 
díla se sepíše protokol o předání a převzetí předmětu díla, který podepíší obě smluvní 
strany. Jestliže objednatel odmítl předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že 
předmět díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale 
pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu. Po odstranění vad díla se 
opakuje předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu. 

4. Dílo se považuje za dokončené v okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí 
předmětu díla oběma smluvními stranami. Předpokladem pro vystavení protokolu o 
předání a převzetí předmětu díla je řádné splnění díla dle článku I. této smlouvy. 
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Článek XI. 
Změny, vícepráce 

1. V průběhu provádění díla si může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat 
změny díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 1 O 
dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli 
k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na 
provedení změn a, pokud si to změny budou vyžadovat, též návrh na úpravu celkové ceny 
díla (s podrobnou specifikací) a návrh na úpravu termínu plnění. 

2. V případě, že bude objednatel po uzavření této smlouvy v důsledku nových skutečností 
požadovat práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy, bude požadavek na 
dodatečné plnění uplatněn písemně a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín 
dodatečného plnění bude před jeho realizací dohodnut mezi stranami v písemném 
dodatku této smlouvy. Takto dojednané plnění nad rámec předmětu díla této smlouvy, 
jehož provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, může být provedeno až 
po uzavření písemného dodatku k této smlouvě, pokud se objednatel se zhotovitelem 
nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek 
dohodnutých smluvními stranami. 

3. Zhotovitel připraví a bude uchovávat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech 
změn, jak navrhovaných, tak i schválených. 

4. Normální vývoj realizace díla a úpravy prováděné zhotovitelem, které směřují k dosažení 
souladu díla s podmínkami této smlouvy nebo které musí být zhotovitelem provedeny na 
základě požadavků směřujících k dosažení účelu předmětu díla, nemohou být chápány a 
vykládány jako změny smlouvy, nevztahují se na ně ostatní ustanovení tohoto článku, a 
nemohou tak být důvodem ani ke zvýšení ceny díla, ani ke změně termínu plnění. 

Článek XII. 
Ostatní ujednání 

1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak 
finančně nahradit. Náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

2. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo 
vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn započíst takové nároky, tj. od 
částky fakturované zhotovitelem takové náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečíst 
a zhotoviteli uhradit částku pouze do výše tohoto rozdílu. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši 
nejméně 250 tis. Kč. Existenci pojištění prokáže zhotovitel objednateli nejpozději před 
podpisem této smlouvy předložením pojistné smlouvy objednateli ke kontrole a příp. 
pořízení její kopie. Zhotovitel se zavazuje po dobu plnění této smlouvy výše uvedený 
pojistný standard nezhoršit. 

Článek XIII. 
Náhrada škody 

Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout 
objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli porušením povinností 
daných touto smlouvou nebo v souvislosti s plněním této smlouvy, včetně případů takových 
porušení, pro která byla v této smlouvě ujednána smluvní pokuta. 
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Článek XIV. 
Licenční ujednání 

Objednatel je oprávněn použít předmět díla - projektovou dokumentaci - pouze pro účely 
vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům 
výběrových řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele 
souvisejících staveb, pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů 
navazujících projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších 
stupních projektových dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování 
dokumentace, pro účély oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy 
i prostřednictvím třetích osob. K použití díla pro jiné účely, než jaké vyplývají z této smlouvy 
a jsou příkladmo uvedeny v tomto odstavci, je třeba souhlasu zhotovitele. 

Článek XV. 
Zastupování objednatele 

K zastupování objednatele v rámci provádění inženýrské činnosti, která je součástí plnění 
této smlouvy, zmocňuje objednatel zhotovitele. Listina plné moci prokazující toto zmocnění a 
stanovující jeho rozsah je přílohou č. 1 této smlouvy. 

Článek XVI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí 
v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních 
stran nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní 
strany. Toto oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně do 1 O dnů ode dne, kdy ke 
změně došlo. 

2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 
a) příloha č. 1 - Plná moc k zastupování objednatele při výkonu inženýrské činnosti; 
b) příloha č. 2 - Povinnosti zhotovitele projektové dokumentace vyplývající z finanční 

spoluúčasti evropských fondů. 
3. S ohledem na právní úpravu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, 

ujednávají smluvní strany následující: 
a) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti nejdříve uveřejněním v registru smluv. 
b) Objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem 

vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření. 
c) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního 

tajemství ve smyslu§ 504 občanského zákoníku. 
d) Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den 

od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku. 
4. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této 
smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem 
stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na 
oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr. 
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5. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží stejnopisy tři a 
zhotovitel stejnopisy dva. 

6. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a 
srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné 
vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy. 

V Pardubicích dne 2 7. 08. 2019 
Za objednatele: 

-----------------------------ti------------------------ 
Pardubic ý kraj 

Mgr. Richar červenka 
vedoucí odb1 rozvoje Krů 
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Příloha č. 1 k SOD č. OR/19/24553 

PLNÁ MOC 
Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 
IČ: 708 92 822 
zastoupen: Mgr. Richardem Červenkou, vedoucím odboru rozvoje Krajského úřadu 
(dále též „zmocnitel") 

zmocňuje 

Uschemer s.r.o. 
Wolkerova 36, 78701 Šumperk 
IČ: 27768180 
zastoupen:  
(dále jen „zmocněnec") 
aby zmocněnec zastupoval ve smyslu § 33 správního řádu Pardubický kraj před správním 
orgánem při provádění inženýrské činnosti, tj. při zajištění veškerých úkonů při územním a 
stavebním řízení, při obstarávání stanovisek a rozhodnutí správních orgánů a při veškerých 
dalších řízeních spojených s vydáním společného povolení 

ve věci stavby: „Realizace úspor energie - ISŠ Moravská Třebová, budova školy 
9. května 496/5" 

Zmocnění je ve smyslu§ 33 odst. 2 písm. b) správního řádu, ve znění pozdějších předpisů a 
dalších souvisejících zvláštních právních předpisů uděleno pro celá výše uvedená řízení. 
Tato plná moc platí do doby vydání souhlasů či do doby nabytí právních mocí rozhodnutí. 
Zmocnění se dále uděluje pro stanovení koordinátora BOZP ve fázi zpracování projektové 
dokumentace. 
Zmocněnec je oprávněn, za podmínek stanovených občanským zákoníkem, zastupováním 
zmocnitele v rozsahu této plné moci pověřit i další osobu. 

V Pardubicích dne: .. 2.7 .. DB, .1019 .... 

Pardubický kraj: 

Plnou moc přijímá: 

Mgr. Richa,,tl červenka 
vedoucí odbdru rozvoje Krú 
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*** * * * * * * *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Operační program Životnl prostředí 

Příloha č. 2 ke smlouvě č. OR/19/24553 

Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti 
evropských fondů na realizaci projektu 

- Název projektu: ,,Realizace úspor energie - ISŠ Moravská Třebová, budova školy 9.května 
496/5" 
Název operačního programu: ,,Operační program životní prostředí 2014 - 2020" 
Číslo výzvy: ,,121" 
Řídící orgán: ,,Ministerstvo životního prostředí české republiky" 

1) Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s Operačním 
programem Životní prostředí 2014-2020 (dále jen OPŽP) s názvem: ,,Realizace úspor 
energie - ISŠ Moravská Třebová, budova školy 9.května 496/5", s registračním číslem 
projektu, pokud bude známo. Faktury musí obsahovat účel fakturovaných částek. 

2) Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2, písm. e), zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je 
povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly a to v případě, že k tomu bude 
objednatelem vyzván. 

3) Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům 
jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do 
svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho 
realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou 
evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje 
provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření vedoucí k odstranění 
kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a 
poskytovatele dotace. 

4) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským 
účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem 
životního prostředí ČR a dalšími ministerstvy, Řídícím orgánem OPŽP, jakož i dalšími orgány 
oprávněnými k výkonu kontroly (např. státní stavební dohled). 

5) Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý 
vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. 

6) Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednavatelem při zpracování monitorovacích 
zpráv (průběžných, etapových nebo závěrečných), žádostí o platbu, oznámení žadatele o 
změně projektu, závěrečného vyhodnocení akce. 

7) Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s dílem až do roku 2030. 

8) Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující 
informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem. 
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9) Další povinnosti zhotovitele vyplývají také z „Pravidel pro žadatele a pnjernce podpory 
v Operačním programu životní prostředí pro období 2014-2020" a dalších dokumentů OPŽP 
dostupných na http://www.opzp.cz/dokumenty/. V případě rozporu v textu dokumentů s 
ustanoveními této smlouvy má přednost text smlouvy. 

10) Zhotovitel se zavazuje, že veškeré další informační materiály (např. zápisy z jednání, 
prezenční listiny, pozvánky atd.) budou obsahovat název projektu, logo OPŽP a logo EU se 
sloganem a dalším povinným textem na všech dokumentech týkajících se projektu (např. na 
zápisech z jednání, prezenčních listinách apod.) - dle předlohy. 

11) Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů 
včetně výše jejich finančního podílu na akci. Tento přehled je povinen na vyžádání 
předložit. 
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