
SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele: PSL000801
číslo smlouvy objednatele: DPMO/2019/70/75

uzavřená dle 2623 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném znění na realizaci díla s názvem:

**„Revize a prohlídky MR STŘED a MR NEŘEDÍN DPMO
pro účely prodloužení platnosti průkazů způsobilosti“**

Článek I. - Smluvní strany

1.01 Firma objednatele : **Dopravní podnik města Olomouce, a.s.**
Sídlo: Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 803
Zastoupený : Ing. Jaromírem Machálkem, MBA, předsedou představenstva, a.s.
Ing. Pavlem Zatloukalem, místopředsedou představenstva, a.s.
IČ: 4767 6639
DIČ: CZ47676639
Tel.: 585 533 150
E-mail: sekretariat@dpmo.cz
Datová schránka: mtsdrnx

a

1.02 Firma zhotovitele : **OHL ŽS, a.s.**
Sídlo: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695
Adresa pro korespondenci: OHL ŽS, a.s., divize Technologie, Světlá 5, 614 00 Brno
Zastoupený : panem Romanem Dostálkem, ředitelem divize Technologie
IČ: 4634 2796
DIČ: CZ4634 2796
Tel./fax: 541 574 001 / 545 577 544
E-mail: technologie@ohlzs.cz
Datová schránka: xbicgdt

Článek II. - P r e a m b u l e

- 2.01 Ve věcech touto smlouvou neupravených či výslovně nezměněných platí pro obě smluvní strany znění **Servisní smlouvy (č. servisní smlouvy zhotovitele: 2020-05-370-001, č. servisní smlouvy objednatele: DPMO/2017/71/4)** a jejich dodatků uzavřené mezi smluvními stranami. Odchylná ustanovení této Smlouvy o dílo mají přednost před ustanoveními Servisní smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah Servisní smlouvy dostatečně znám.

Článek III. - P ř e d m ě t s m l o u v y

- 3.01 Předmětem této smlouvy je provedení pravidelných revizí a a technických prohlídek a zkoušek zařízení z provozu inspektorem, měníren DPMO a.s. - MR STŘED a MR NEŘEDÍN Olomouc k ověření technického stavu měnírny a její provozní způsobilosti pro účely prodloužení platnosti průkazů způsobilosti určených technických zařízení ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění (dále též jen zákon o drahách) a vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace, ve znění vyhl. č. 279/2000 Sb. se zpracovanými změnami dle nařízení vlády 352/2000 Sb. a ve znění vyhlášky č. 210/2006 Sb. (dále též jen Řád určených technických zařízení).

Rozsah díla je vymezen v příloze č. 1 této smlouvy.

- 3.02 Předmětem díla dle této smlouvy je též podání žádosti (návrhu) o prodloužení platnosti průkazů způsobilosti určeného technického zařízení příslušnému Drážnímu správnímu úřadu.
- 3.03 Zhotovitel se zavazuje k provedení uvedeného díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ve smlouvě sjednané ceny za jeho provedení.
- 3.04 Místo provádění díla: MR STŘED a MR NEŘEDÍN Olomouc.
- 3.05 Bude-li objednatel požadovat změnu rozsahu či způsobu provádění díla, nebo ukáže-li se během realizace díla nutnost změnit rozsah nebo způsob provádění prací, dojde ke změně této smlouvy po dohodě obou smluvních stran formou smluvního dodatku s tím, že budou změněny všechny dotčené části této smlouvy.

Článek III. - Č a s p l n ě n í

- 3.01 Lhůty realizace díla:
- | | |
|---------------------|-----------------------|
| a) zahájení díla : | 25. srpna 2019 |
| b) dokončení díla : | 30. září 2019 |
- 3.02 Uvedené lhůty budou zhotovitelem splněny za předpokladu, že objednatel bude v průběhu realizace díla plnit řádně a včas své povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy. Při prodlení na straně objednatele nedochází k prodlení na straně zhotovitele, ale dojde k přiměřenému prodloužení termínu plnění zhotovitele, zejména s ohledem na dobu prodlení objednatele a dobu nutnou k znovuzahájení prací. V tomto smyslu se smluvní strany zavazují uzavřít smluvní dodatek.

Článek IV. - C e n a z a d í l o

- 4.01 Celková cena bez DPH za provedení díla v rozsahu článku II. této smlouvy dle cenové nabídky zhotovitele je stanovena ve výši :

Revize a prohlídky MR STŘED	75 198,- Kč
Revize a prohlídky MR NEŘEDÍN	131 289,- Kč
Celkem	206 487,- Kč bez DPH

a DPH bude účtována v souladu s platnými předpisy.

Jedná se o cenu pevnou, zahrnující veškeré náklady na provedení díla v rozsahu nabídky zhotovitele.

Článek V. - Platební podmínky

- 5.01 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla za podmínek této smlouvy.
- 5.02 Placení ceny díla bude provedeno na základě faktury (daňového dokladu) zhotovitele po předání a převzetí díla.
Přílohou faktury bude oboustranně podepsaný protokol o předání a převzetí díla.
- 5.03 Splatnost faktury je 24 dnů ode dne jejího doručení do sídla objednatele. DPH bude účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb. ve znění platném a účinném v době fakturace.
- 5.04 Zhotovitel jako plátce daně z přidané hodnoty, připočítá k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty v sazbě odpovídající zákonné úpravě v době, kdy bylo zdanitelné plnění uskutečněno.
- 5.05 V případě, že zhotovitel bude v době splatnosti faktury označen jako nespolehlivý plátce podle ustanovení §106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, nebo bude na faktuře uveden jiný než tzv. určený účet podle § 96 citovaného zákona, je objednatel oprávněn uhradit daň z přidané hodnoty z fakturovaných plnění zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a citovaného zákona.

Článek VI. - Předání pracoviště, podkladů, součinnost objednatele

- 6.01 Objednatel předá zhotoviteli pracoviště v rozsahu nutném pro kvalitní a včasné provedení díla, a to na základě dohody smluvních stran před zahájením prací. Pracoviště bude předáno jako celek, nedohodnou-li se strany na postupném předávání po etapách. Objednatel zajistí zhotoviteli nerušené užívání předaného pracoviště po celou dobu provádění prací na něm.
O předání pracoviště sepíše objednatel společně se zhotovitelem vždy zápis, ve kterém bude vyjádření zhotovitele k předanému pracovišti, a budou připojeny podpisy pověřených zástupců smluvních stran. Pracoviště se považuje za předané teprve dnem, kdy budou odstraněny závady a překážky, uvedené v zápisu o předání.
- 6.02 Objednatel je povinen pro potřeby provedení zkoušek, prohlídek a revizí spolupracovat se zhotovitelem při organizování zajištění pracoviště. Smluvní strany se před zahájením prací dohodnou, v jakém rozsahu, za jakých podmínek a v jakém čase poskytne objednatel zhotoviteli potřebné výluky z provozu či vypnutí měřírny tak, aby zhotovitel mohl kvalitně a včas splnit své povinnosti z této smlouvy.
- 6.03 Objednatel nejpozději ke dni předání pracoviště předá zhotoviteli dokumentaci MR STŘED a MR NEŘEDÍN, opravenou dle skutečného stavu, zprávy a doklady z pravidelných revizí, doklady o provádění preventivní údržby a prohlídek, požadavek na nastavení ochran, doklady o měření a další doklady, nutné pro činnost zhotovitele, které si zhotovitel vyžádá.
- 6.04 Objednatel zajistí zhotoviteli bezplatně přípojné body elektrické energie a vody na pracovišti a bezpečné přístupy na pracoviště a do všech částí měřírny po celou dobu provádění díla.
- 6.05 Na zhotovitelem převzatém pracovišti nebudou v průběhu prací zhotovitele a jeho subdodavatelů probíhat práce jiných dodavatelů objednatele bez předchozí dohody mezi smluvními stranami v montážním deníku.

Článek VII. - Podmínky provádění díla

- 7.01 Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní zodpovědnost. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně při respektování zákona o drahách, řádu určených technických zařízení, ČSN, za dodržení platných předpisů BOZP (nař. vlády č. 591/2006 Sb. a 361/2007 Sb.), předpisů PO (zákon č. 133/1985 Sb. a vyhl. č. 246/2001 Sb.) a ostatních obecně závazných právních předpisů.
- 7.02 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude aplikovat systém jakosti odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001.
- 7.03 Odborné činnosti (revize, prohlídky a zkoušky) bude zhotovitel v souladu s ustanovením § 48 zákona o drahách a s ustanovením Řádu určených technických zařízení provádět pomocí osob, které jsou držiteli příslušných osvědčení o odborné způsobilosti vydaných Drážním úřadem.

- 7.04 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které neumožňují řádné provedení díla, oznámí to objednateli k zajištění příslušných opatření, případně mu navrhne změnu díla. Do doby zajištění odpovídajících opatření objednatelem nebo do doby dohody o změně díla formou smluvního dodatku je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit s tím, že pro posun termínu prací platí bod 3.02 této smlouvy. Neodstraní-li skryté překážky bez zbytečného odkladu objednatel, mohou se smluvní strany formou smluvního dodatku dohodnout, že je za dohodnutých podmínek a úplatů odstraní zhotovitel.
- 7.05 Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsání zápisu o předání pracoviště o pracích, které provádí, montážní deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, týkající se provádění díla, zejména údaje o časovém postupu prací a vícepráce. Objednatel je povinen neustále sledovat obsah deníku a k zápisům, s nimiž nesouhlasí, připojovat neprodleně své stanovisko, jinak se bude mít za to, že se zápisem objednatel souhlasí. Během pracovní doby musí být deník na pracovišti trvale přístupný a na vyžádání objednatele předložen. Povinnost vést deník končí dnem předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen vést evidenci svých zaměstnanců od začátku až do konce směny.
- 7.06 Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prohlídce a prověření prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně tři dny předem, ledaže je dále stanoveno jinak. Pokud bude zařízení ve výluce nebo ve stavu vypnutí a uvolněné tak pro práci zhotovitele, budou prohlídka a prověření prací objednatelem prováděny vždy, i bez výzvy zhotovitele, před ukončením prací a organizačním ukončením (např. ukončením příkazu „B“). Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele.
- 7.07 Na výzvu zhotovitele objednatel zajistí pro všechny zaměstnance zhotovitele a zaměstnance jeho subdodavatelů před jejich nástupem na pracoviště vstupní školení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a protipožární ochraně na MR STŘED a MR NEŘEDÍN a seznámí je s místními bezpečnostními a provozními podmínkami.
- 7.08 Za škody způsobené porušením podzemních a nadzemních zařízení jakéhokoliv druhu odpovídá zhotovitel jen tehdy, předal-li mu objednatel situační a jiné plány zmíněných zařízení na pracovišti a tyto plány odpovídají skutečnosti.
- 7.09 Dojde-li k zastavení provádění díla z důvodů neležících na straně zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu již realizovaných částí díla a náklady pořízeného materiálu a zařízení, které nebyly do doby zastavení provádění díla zabudovány do díla.
- Při opětovném zahájení provádění díla budou provedeny technické prohlídky, nutné revize a repase za účasti zástupců objednatele a zhotovitele.

Článek VIII. - Předání a převzetí díla

- 8.01 Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla nejméně 5 dnů před termínem dokončení díla. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je dokončení díla jako celku bez vad a nedodělků bránících provozu a užívání. Objednatel je povinen takto dokončené dílo převzít.
- Zhotovitel předloží objednateli při převzetí díla všechny podklady, které pořídil při provádění díla a které jsou nutné pro podání žádosti o prodloužení platnosti průkazů způsobilosti určeného technického zařízení.
- 8.02 Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V protokolu budou uvedeny případné vady a nedodělky včetně dohodnutého termínu jejich odstranění
- 8.03 Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi stranami sepsán zápis se stanovisky obou stran a zdůvodněním objednatele.

Článek IX. - Jakost díla

- 9.01 Dílo provede zhotovitel v souladu s ČSN, zákonem č. 266/1994 Sb. a zákonem č. 22/1997 Sb., s řádem určených technických zařízení a ostatními obecně závaznými právními předpisy. Při realizaci díla použije zhotovitel pouze suroviny, materiály a výrobky, které splňují podmínky zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění. Doklady dle tohoto zákona budou předány objednateli při předání a převzetí díla.

- 9.02 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla z hlediska kvality v průběhu činností zhotovitele, a to na pracovišti, dále z hlediska bezpečnosti práce, dodržování dokumentace a časového postupu prací. Vlastní náklady na tyto kontroly nese objednatel. V případě, že objednatel požaduje provést kontrolu, zavazuje se zhotovitel, že její provedení umožní.
- 9.03 Jestliže kontrola objednatele zjistí, že činnosti zhotovitele nejsou v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen neprodleně odstranit vady vzniklé vadným prováděním na vlastní náklady a provádět dílo řádným způsobem. Zhotovitel je povinen důvodné připomínky akceptovat a sjednat nápravu v souladu s touto smlouvou.
- 9.04 Tyto kontroly objednatele v průběhu provádění díla nezbavují zhotovitele zodpovědnosti z plnění smluvních povinností.

Článek X. - Smluvní pokuty

- 10.01 Při prodlení úhrady faktury objednatelem je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené částky za každý den prodlení.
- 10.02 Za nesplnění lhůty dokončení díla je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
- 10.03 Nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy o dílo nevzniká, pokud by prodlení zhotovitele bylo způsobeno objednatelem anebo okolností vyšší mocí.

Článek XI. - Zastupování

Během provádění díla v rozsahu této smlouvy až do odvolání zastupuje

zhotovitele :

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

objednatele:

ve věcech smluvních :

ve věcech technických:

(každý samostatně)

Článek XII. - Uveřejnění smlouvy v registru smluv

- 12.01 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích dodatků bude uveřejněna objednatelem v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 12.02 Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli verzi smlouvy a dodatků se znečitelněnými údaji tak, aby bylo chráněno obchodní tajemství zhotovitele, a zároveň aby byla smlouva a její dodatky z hlediska zákona o registru smluv účinná nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu.
- 12.03 Za zveřejnění smlouvy včetně jejích dodatků v souladu se zákonem o registru smluv odpovídá objednatel.

Článek XIII. - Zvláštní ujednání

- 13.01 Veškeré změny, doplňky, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo, je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Pokud se nebudou moci strany dohodnout na změně, doplnění nebo zrušení smlouvy, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud. Odstoupení od smlouvy je možno provést rovněž pouze písemnou formou s podpisem oprávněného zástupce.
- 13.02 Pokud objednatel zastaví provádění díla na dobu překračující 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn vyfakturovat dílčí fakturou (daňovým dokladem) dosud provedené práce. Den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude den vzájemného oboustranného odsouhlasení zjišťovacího protokolu dosud provedených prací.
- 13.03 Smluvní záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 13.04 Přílohou č. 1 této smlouvy je: položkový rozpočet prací, včetně ceny.

Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.

V Olomouci dne **20-08-2019**
Za objednatele:
za Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

V Brně dne **22.8.2019**
Za zhotovitele:
Za OHL ŽS, a.s.


Ing. Jaromír Machálek, MBA
předseda představenstva


Roman Dostálek
ředitel divize Technologie


Ing. Pavel Zatloukal
místopředseda představenstva

OHL ŽS 347
OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ · 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796


Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc
IČ: 47676639 | DIČ: CZ47676639
www.dpomo.cz | e-mail: dpomo@dpomo.cz

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**
 objednatel: **DPMO, a.s.**
 Název akce: Revize a prohlídky MR Neředín-prodloužení PZ
 2019

CT-05		ks					kč	
ochrana Micom		ks					kč	
aparatura		hod					kč	
montáže		hod					kč	
prav.revize		ks					kč	
prav.revize EPS		ks					kč	
korozie		ks					kč	
zem.ochrana		ks					kč	
nastavení napaječe norm.úsek		ks					kč	
nastavení napaječe prodl.úsek		ks					kč	
služ vůz		km					kč	
inspektor DU		ks					kč	
PROVEDENÉ PRÁCE:						CELKEM:	131 289,00	kč

Předal:

02. 08. 2019

Datum:

Podpis:

Hirsch Jaroslav, výrobní manažer revize a servis,
 tel:+420 541 574 300
 mobil: [redacted]
 servisní mobil: [redacted]
 mail:jhirsch@ohlzs.cz

OHL ŽS

341

OHL
 Hirsch Jaroslav, a.s. | CZ | 002 00 Brno, Veselá
 IČ: 262 41 796 | DIČ: CZ46342756

Handwritten initials: N 99

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**
 objednatel: **DPMO, a.s.**
 Název akce: Revize a prohlídka MR Střed-prodloužení PZ rozvodna 22kV-2019

spoj. MICOM		ks		kč
T1-T3-MICOM		ks		kč
aparatura		hod		kč
montáže+ iz.stav TVS		hod		kč
prav.revize		ks		kč
UZZ		ks		kč
služ. auto		km		kč
Inspektor DÚ		ks		kč

PROVEDENÉ PRÁCE:	CELKEM:	75 197,50	kč
-------------------------	----------------	------------------	----

02. 08. 2019

Předal:

Datum:

Podpis:

Hirsch Jaroslav, výrobní manažer revize a servis,
 tel: +420 541 574 300
 mobil: +420 731 111 111
 servisní mobil: +420 731 111 110
 mail: jhirsch@ohlzs.cz

OHL ŽS

34

OHL ŽS, a.s.
 Hnězderská 158/17, CZ-00700 Ručka, Praha
 IČ: 463 42 196, DIČ: CZ46342196

Handwritten signature and initials