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Číslo smlouvy zhotovitele: 

Číslo smlouvy objednatele: 

 
 

 
 

 1. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 
 

Zhotovitel: 

ZOO a zámek Zlín - Lešná, 

příspěvková organizace 

 
SVIŽN s.r.o. 

Lukovská 112 
 

Milady Horákové 298/123 

763 14 Zlín 
 

160 00 Praha 6 - Hradčany 

dále jen „Objednatel“ 
 

dále jen „Zhotovitel“ 

 

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy 

ve věcech smluvních: 

 

Ing. Roman Horský, ředitel Michal Volbrecht, Pavel Kolář, jednatelé 

 

tel.: +420 577 577 103 +420 606 062 636 

 

mobil: +420 604 220 459 +420 732 340 333, +420 776 076 255 

 

office@zoozlin.eu info@svizn.cz 
 

 

Bankovní spojení: 

 

ČSOB, a.s. Raiffeisenbank a.s. 

 

číslo účtu: 279119390/0300 číslo účtu: 8182674001/5500 

 

Identifikační číslo: 

 

00090026 033 01 087 
 
 

Daňové identifikační číslo: 

 

CZ00090026 CZ03301087 
 
 

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u 

Městského soudu v Praze oddíl C vložka č. 

229885 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SMLOUVA O DÍLO A O VÝKONU INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI 
dle § 2586 a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

mailto:office@zoozlin.eu
mailto:info@svizn.cz
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

2.1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat za podmínek dohodnutých v této smlouvě a předat objednateli 

projektové dokumentace - (dále jen „dílo“) a vykonávat činnosti sjednané dále (dále jen 

“činnosti“) na veřejnou zakázku 

 

„Karibuni - chovné zařízení pro slony - zpracování PD“ 

která byla definována v projektové dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí 

zpracované Masák & Partner, s.r.o., IČ 270 866 31. Stavba musí být realizovatelná v 

rozsahu investičních nákladů maximálně do 75 mil. Kč bez DPH. 

Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a 

zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby dopracované do projektové 

dokumentace pro zadání stavebních prací pro Chovné zařízení pro slony v rámci nového 

území zoologické zahrady – Karibuni, které navazuje na stávající území ZOO a zámku 

Zlín – Lešná. 

2.2. 

 

Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

 

Projektová dokumentace bude v souladu s požadavky Objednatele a obecně závaznými právními 

předpisy, zejména s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 

pozdějších předpisů, a minimálně v rozsahu specifikovaném v prováděcích vyhláškách č. 503/2006 

Sb. a č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ČSN a normami EU. 

 

Součástí plnění je i zpracování stavebního položkového rozpočtu ve fázi DSP v nezbytném možném 

rozsahu. 

 

Součástí zpracování DSP je i zajištění si dokladů, rozhodnutí a vyjádření veřejnoprávních orgánů a 

organizací potřebných pro zpracování projektové dokumentace tak, aby dokladová část projektové 

dokumentace obsahovala všechny podklady předepsané zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve 

znění pozdějších předpisů a pro podání žádosti na stavební povolení, 

 

Zhotovitel zajistí i takové části dokumentace, které jsou nezbytné pro zajištění cíle, resp. vydání 

pravomocného stavebního povolení a které by byly podřízeny jiným zákonům jako je zákon o vodách 

(vodoprávní povolení a pod.), zákon o životním prostředí, zákon o pozemních komunikacích (povolení 

k napojení na komunikace a pod.) atd. Zhotovitel má takové části dokumentace zahrnuty v ceně díla a 

v termínech plnění dle této smlouvy. 

 

Pro práce výše budou zajištěny potřebné průzkumy, kterými se rozumí: 
Průzkum existence sítí se zajištěním podkladů všech správců sítí na dotčených pozemcích 

Případný geologický, hydrologický v rozsahu stanovení agresivity vody, hloubky podzemní vody, 

zdroje hladiny podzemní vod. 

 

2.3. 

Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a zadání stavebních prací 

(DZS) 

 
Projektová dokumentace bude v souladu s požadavky objednatele a obecně závaznými právními 

předpisy, zejména s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění 

pozdějších předpisů, a minimálně v rozsahu specifikovaném v prováděcích vyhláškách č. 503/2006 

Sb. a č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ČSN a normami EU. 
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Součástí plnění je i: 

Soupis prací dodávek  a  služeb  vč.  výkazu  výměr  a  naceněný  položkový  rozpočet  dle  vyhlášky 

č. 169/2016 Sb. (nebo předpisu ho nahrazujícího) ve fázi DPS cenou a strukturou odpovídající 

položkovému rozpočtu z fáze DSP. 

 

2.3.1. Projektové dokumentaci uvedené výše se mimo jiné rozumí takto: 

 

Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby a zadání stavebních prací (DZS) 

tak,  aby  byla  v souladu  vyhláškou  499/2006  Sb.,  ve  zněni  pozdějších  předpisů,  se  zákonem     

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) a jeho prováděcími předpisy 

zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb,. 

 

Dokumentace bude zpracována v souladu s bezpečnostními, ekologickými, požárními, hygienickými 

předpisy, normami ČSN a veškerými platnými předpisy a zákony ČR. 

 

2.3.2. K soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr Zhotovitel zajistí, aby: 

 
• v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb musí být uveden rozsah, obsah a pravidla konkrétní 

cenové soustavy; 

• soupis prací dodávek a služeb stanovoval v přímé návaznosti na příslušnou dokumentaci podrobný 
popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné 
zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků 
objednatele; 

• soupis prací byl zpracován v členění na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory v 
souladu s příslušnou projektovou dokumentací, přičemž každý stavební objekt, inženýrský objekt 
a provozní soubor v ní definovaný musí mít vlastní soupis prací dodávek a služeb včetně výkazu 
výměr. Výkaz výměr není povinným údajem každé položky soupisu. (viz § 6 písm.  g) vyhlášky  
č. 169/2016 Sb.); 

• soupis prací, dodávek a služeb vymezoval také požadavky, které vyplývají z konkrétních 
podmínek realizace stavby a nejsou obsahem popisu jednotlivých položek stavebních prací, 
dodávek a služeb; 

• každý stavební objekt, inženýrský objekt a provozní soubor měl samostatnou rekapitulaci; 

• každý stavební objekt, inženýrský objekt a provozní soubor byl zpracován v jedné cenové 
soustavě, která je uvedena v rekapitulaci; 

• v případě, že je stavba popsána ve více soupisech, podklady pro zpracování nabídkové ceny 
obsahovaly rekapitulaci všech soupisů; 

• vedlejší a ostatní náklady byly popsány v samostatném soupisu prací jako samostatné položky, 
rozpočtová rezerva se nepřipouští; 

• musí být dodržen § 89 odstavec 5 zákona č. 134/2016 Sb.; 

• soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně rozpočtu byl vyhotoven také jako 
souhrnný, a to jak v tištěné podobě, tak i v elektronické podobě. Tím se rozumí, že veškeré 
zpracovávané rozpočty veškerých profesí budou součástí jednoho kompletního soupisu výkonů a 
dodávek s výkazem výměr a rozpočtu; 

• soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně oceněného položkového 
rozpočtu byl bez agregovaných položek dle rozsahu a struktury ve znění vyhlášky č. 169/2016 Sb. 
(resp. předpisu ho nahrazujícího), a to rovněž v elektronické podobě v otevřeném formátu dle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; 

• elektronická podoba výkazu výměr bude zpracována ve formátu excel, v jednotné struktuře, s 
uzamčenými a správnými prověřenými výpočetními vzorci s možností editace pouze  
jednotkových cen a výpočtem dílčích sumárních cen a ceny celkové přes vložené uzamčené 
vzorce; 

• všechny výše uvedené vlastnosti rozpočtu se vztahují na fázi DPS a ve fázi DSP budou použity 
přiměřeně možnostem dokumentace fáze DSP. 
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2.4. Projektové dokumentace budou zpracovány v BIM. 

 

Projektem v provedení BIM se rozumí: 

Dokumentace bude zpracována v systému BIM upraveném pro provázání a databázové zobrazení 

všech jednotlivých částí projektu pro sledování v čase a rozpočtu během provádění stavby, pro 

sledování exponátů vč. exemplářů fauny a flory a předmětů volného interieru, pro provozování 

spacemanagementu a údržby technologických okruhů. Dokumentace bude předána mimo jiné 

digitálně ve formátu IFC 2.4 a bude umožňovat nahrání do volně šiřitelného CAFM softwaru. 

Dokumentace a model bude obsahovat zapracované a prostorově i technicky zkoordinované: 

• 3D virtuální model budovy v měřítku dle výkazu výměr vč. uvedení ID jednotlivých položek a 
jejich základního popisu uvádějícího zatřízení objektu a jeho vlastnosti vyplývající z projektu 

• základní ID objektů shodné ve všech zobrazeních projektu vč. výkazů, rozpočtů, klasického 
2D zobrazení, zpráv atd. 

• ve všech zobrazeních vč. zpráv a tabulek budou jednotlivé objekty vždy identifikovány svým 
ID 

• základní informace o objektu zejm. např. rozměry, materiálové řešení, specifikace a jiné 
technické parametry objektů. 

 

2.5. Inženýrská činnost 

 

Zhotovitel jako součást své činnosti zajistí: 

• organizaci výrobních výborů v místě sídla objednatele v pravidelných intervalech, zpravidla   
1 x za 14 kalendářních dnů, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů; výrobní 
výbory budou vykonávány do doby předání a převzetí projektové dokumentace a budou 
ukončeny závěrečným výrobním výborem. Na těchto kontrolních dnech musí být vždy 
přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit 
závazné závěry, 

• koordinaci všech souvisejících projektových prací, 

• výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rozsahu § 14 
zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi přípravy stavby, 

• spolupůsobení při získání souhlasu vlastníků všech dotčených pozemků a staveb na nich, 
dotčených organizací a osob, 

• vypracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou vyžadovány 
veřejnoprávními orgány, subjekty v těchto řízeních dotčenými, 

• vypracování všech doplňků, úprav a změn připomínkovaných poskytovatelem finančních 
prostředků v rámci případných připomínek k dokumentaci, 

• zapracování podmínek vzešlých z těchto řízení do projektové dokumentace, 

• zpracování žádostí o vydání stavebního povolení, 

• podání žádosti na stavebního povolení k příslušnému stavebnímu úřadu se všemi potřebnými 
přílohami a doklady, 

• aktivní účast na správních řízeních, 

• zajištění nabytí právní moci stavebního povolení, 

• zajištění příloh dokumentace, a to zejména listy vlastnictví, snímky z pozemkové mapy atd., 

• účast a spolupráce při přípravě zadávací dokumentace pro zadání stavebních prací, 

• vypracování odborných odpovědí k žádostem na vysvětlení zadávací dokumentace (technické 
části) dodavatelů v průběhu zadávacího řízení na stavební práce, 

• účast na prohlídce místa plnění a podání potřebných vysvětlení v průběhu zadávacího řízení, 

• aktivní účast v komisi ve funkci člena komise nebo poradce komise, bude-li požadováno, 
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• vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých účastníků zadávacího řízení na 
stavební práce a vymezení odchylek od ceny podle projektové dokumentace, bude-li 
požadováno, 

• posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na stavební práce, bude- 
li požadováno. 

 
2.6. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku dle § 100 odst. 3 a § 66 zákona - nové služby na výkon 

občasného autorského dohledu po dobu realizace stavby. Předmět rozsahu služeb je dán Sazebníkem 

projektových prací UNIKA v aktuálním znění. Toto právo může objednatel uplatnit do tří let od 

uzavření této smlouvy o dílo se zhotovitelem. 

 

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

 
 

3.1. Objednatel pro plnění díla a s tím souvisejících činností stanoví následující předpokládané dílčí 

termíny: 

 
3.1.1. Zahájení doby plnění: ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo 

3.1.2. Zpracování projektová dokumentace pro stavební povolení včetně průzkumů a zaměření od 

zahájení doby plnění: do 20 týdnů 

 
3.1.3. IČ (podání žádosti na stavební povolení): ihned po schválení projektové 

dokumentace pro stavební povolení 

objednatelem 

 
3.1.4. Předpoklad doby trvání stavebního řízení: 12 týdnů od podání žádostí k příslušnému 

úřadu/příslušným úřadům 

 
3.1.5. Projektová dokumentace pro provádění stavby a zadání stavebních prací: 13 týdnů 

Všechny výše uvedené termíny a jejich plnění bude podřízeno aktuálnímu stavu cíle. 

3.2. Objednatel si v souladu s § 100 odstavec 1 zákona  vyhrazuje právo na změnu závazku, a to         

z objektivních důvodů změnu doby zajištění a provedení potřebných průzkumů, zaměření, zpracování 

 projektové  dokumentace  pro  stavební  povolení  a  zajištění  všech  stanovisek  dotčených  orgánů.  

V případě, že Zhotovitel  nebude schopen  z objektivních důvodů dodržet  lhůtu uvedou v odstavci 3.1 

 tohoto článku, je povinen předem toto Objednateli oznámit včetně důvodů a uvést o kolik se změní 

 doba plnění uvedená v odstavci 3.1. Objednatel posoudí objektivnost důvodů a v případě oprávněnosti 

 tohoto nároku prodlouží přiměřeně lhůtu pro zajištění a provedení potřebných průzkumů, zaměření, 

 zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a zajištění všech stanovisek dotčených 

 orgánů. 
 

3.3. Objednatel si v souladu s § 100 odstavec 1 zákona vyhrazuje právo na změnu závazku, a to          

z objektivních  důvodů  -  změnu  doby  trvání   inženýrské   činnosti   (vydání   stavebního  povolení) 

s ohledem na postup příslušného stavebního úřadu. 

3.4. Termín předání dokumentace: 

Pod pojmem termín předání dokumentace nebo ukončení výkonu činností se rozumí den, který 

Objednatel připouští jako poslední možný termín protokolárního předání a převzetí díla nebo dílčí 

části nebo ukončení výkonu činností. 
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3.5. V případech, kdy doba plnění je závislá na předchozím spolupůsobení Objednatele a Objednatel je 

i přes výzvu Zhotovitele bezdůvodně neposkytl, sjednají smluvní strany náhradní termín poskytnutí 

spolupůsobení, přijatelný z hlediska dodržení dohodnuté doby plnění nebo způsobu řešení (postupů) 

bez poskytnutí spolupůsobení s tím, že případné negativní důsledky půjdou k tíži objednatele. V tomto 

případě přijme objednatel na žádost zhotovitele dodatek ke smlouvě, kterým se sjedná nový termín 

plnění, s přihlédnutím k odůvodněnému zájmu objednatele na včasném dokončení díla. 

 

3.6. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň 2 dny předem. Objednatel není povinen 

převzít dílo vykazující vady, a to i přesto, že provedl předběžnou kontrolu. O převzetí díla nebo dílčí 

části bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla nebo dílčí části, který podepíší zástupci obou 

smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo nebo dílčí část přijímá nebo 

nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. 

 

3.7. Prodlení zhotovitele s dokončením díla nebo jeho části delší jak 30 dnů, se považuje za podstatné 

porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně 

objednatele. 

 

3.8. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo nebo jeho část i před termínem plnění. 

 

3.9. Místem plnění je Zlín. 

 

4. CENA DÍLA A VÝŠE ODMĚNY 

 

4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo a výkon činností dle této smlouvy a činnosti s tím 

související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb. o cenách a je 

výsledkem zadávacího řízení, a činí: 

 

5.600.000,- Kč (bez DPH) 

 

(slovy: pětmilionůšestsettisíc korun českých) 
 

Rozdělení ceny: 

 

4.1.1. Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) dle 2.2. 

2.500,000,-Kč bez DPH 
 

4.1.2. Inženýrská činnost dle 2.5. 

600.000,-Kč bez DPH 
 

4.1.3. Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a zadání stavebních prací 

(DZS) dle 2.3 . 

2.500.000,-Kč bez DPH 

 

4.2. V ceně jsou zahrnuty: šest kompletních vyhotovení dokumentace v tištěné formě a 2x v digitální 

formě na CD/DVD (1x v otevřeném formátu a 1x v .pdf (pro každý stupeň PD)) a všechny vyhotovení 

dokumentace potřebné pro zajištění činnosti dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na vyžádání 

objednatele dodat další vyhotovení dokumentace s tím, že cena se stanoví na základě ceníku 

zhotovitele za reprografické práce a počtu výtisků dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány 

zvlášť. Ceník reprografických prací zhotovitele bude na požádání objednatele zhotovitelem předložen. 

 

4.3 Změna dohodnuté ceny je možná v případě, že dojde ke změně závazku dle § 100 nebo § 222 

zákona č. 134/2016 Sb.. Úprava se provede dodatkem k této smlouvě. V případě změny věcného 

rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací nebo poskytováním činností 

zhotovitelem. 

V případě omezení rozsahu prací nebo činností požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za 

předpokladu, že zúžení předmětu díla nebo činností bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před 
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zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně 

vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti. 

Objednatel je povinen při změně díla postupovat v souladu se zákonem. 

 

4.4. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 

povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 

služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. podZhotovitelů 

 

4.5 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni uzavření této 

smlouvy finanční záruku formou bankovní záruky, a to originál záruční listiny vystavený bankovním 

ústavem ve výši 150 000,- Kč nebo složit finanční zálohu ve výši 150 000,- Kč na účet objednatele. 

Neposkytnutí bankovní záruky nebo nesložení zálohy na účet objednatele se považuje za neposkytnutí 

řádné součinnosti k uzavření smlouvy a objednatel nebude povinen smlouvu uzavřít. Finanční záruka 

bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení 

povinností zhotovitele týkající se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, 

které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Zhotovitel je povinen návrh 

záruční listiny předložit ke schválení objednateli 5 pracovních dnů před požadovaným termínem 

podpisu smlouvy o dílo k odsouhlasení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel je povinen 

se k návrhu záruční listiny vyjádřit do 3 pracovních dnů od předložení. tj. přijmout nebo odmítnout. 

Finanční záruka musí být poskytnuta (účinná) do 31.3.2020. V případě, že by k tomuto dni nebyla 

protokolárně předána a převzata projektová dokumentace pro zadání stavebních prací, je 

zhotovitel povinen na výzvu objednatele prodloužit bankovní záruku nebo nadále nechat 

složenou finanční zálohu tak, aby tato byla účinná až do doby protokolárního předání a převzetí 

projektové dokumentace pro zadání stavebních prací. Zhotovitel je povinen v případě, že 

objednatel bude čerpat v souladu s touto smlouvou finanční záruku tuto neprodleně doplnit do 

sjednané výše. 
 

4.6. Objednatel vrátí finanční záruku do 10 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla - 

předání a převzetí projektové dokumentace pro zadání stavebních prací. 

 

4.7. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek 

objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. 

 

4.8. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky vzniklé 

z této smlouvy. 

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

5.1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny za řádně zhotovené dílo a prováděné činností takto: 

 

5.1.1. Objednatel neposkytuje zálohy, 

 

5.1.2. Na cenu za části díla dle odst. 4.1.1. a 4.1.3. této smlouvy vzniká zhotoviteli nárok po 

protokolárním předání a převzetí příslušné části díla včetně dokladové části bez vad a nedodělků 

dle článku 2 této smlouvy. 

5.1.3. Na část ceny za výkon inženýrské činnosti odst. 4.1.2 této smlouvy vzniká zhotoviteli nárok 

dnem vydání stavebního povolení (80 %) (zdanitelné plnění). 

Na zbývající odměnu za inženýrskou činnost dle odst. 4.1.2 této smlouvy vzniká zhotoviteli nárok 

dnem nabytí právní moci stavebního povolení (20 %) (zdanitelné plnění). Právo vystavit daňové 

doklady má zhotovitel po vydání a nabytí právní moci posledního potřebného rozhodnutí/povolení. 

V případě, že rozhodnutí nebo povolení nenabydou právní moci do 6 měsíců ode dne jejich vydání 

a toto nebude způsobenou vinou nebo nedbalostí zhotovitele při zpracování projektové 

dokumentace nebo výkonu inženýrské činnosti, má zhotovitel právo vystavit daňový doklad. 

 

5.2. Splatnost faktur (daňových dokladů) je do 30 dnů od data doručení do místa sídla objednatele.    

V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne jejího odeslání. 
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5.3. Faktura (daňový doklad) zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných 

předpisů, tj. zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších 

předpisů. Objednatel má právo daňový doklad zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle 

uvedených předpisů. Ode dne vystavení řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti. Přílohou 

faktury musí být protokol podepsaný oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen 

fakturovat cenu za dílo se sazbou DPH platnou v době zdanitelného plnění. 

 

5.4. Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když: 

• obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje dle tohoto článku, 

• obsahuje nesprávné cenové údaje. 

5.5. Faktura je uhrazena dnem připsání fakturované částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu 

uvedeného v čl. I této smlouvy. 

 

5.6. Nárok zhotovitele na vystavení daňových dokladů a úhradu ceny za dílo či jeho část vzniká na 

základě následujících skutečností: 

• Faktické provedení fakturovaných činností. 

• Předání projektové dokumentace objednateli. 

• Podpis protokolu o předání a převzetí PD nebo dohodnuté části. 

• Podpis protokolu o výkonu IČ. 

• Další skutečnosti popsané v odst. 5.1 této smlouvy. 

5.7. Teprve vznik a existence nároku zhotovitele je podmínkou fakturace a stanovuje předpokládané 

lhůty a termíny pro vystavení faktur zhotovitelem. 

 

5.8. Zhotovitel prohlašuje, že: 

5.8.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy, 

5.8.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň 

zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 

5.8.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 

5.8.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 
5.8.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem 

na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko 

5.8.6. nebude nespolehlivým plátcem, 

5.8.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 
5.8.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 

úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je 

nespolehlivým plátcem, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného 

plnění příslušnému správci daně, 

5.8.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 

úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného 

pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z 

přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

 

6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 

6.1 Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných 

ustanovení českých technických norem, výchozích podkladů předaných objednatelem ke dni uzavření 

této smlouvy, zejména podkladů zpracovaných Masák & Partner, s.r.o., IČ 270 866 31 dle čl. 7.3, 

dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, 

vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované projektové dokumentaci a podle zápisů 

z projednání projektové dokumentace s objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě 

dohodnuté, případně obvyklé. 
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6.2 Pokud se jedná o další pokyny objednatele učiněné po uzavření smlouvy, je zhotovitel povinen je 

respektovat, a to zejména v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného 

rozsahu stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace. 

 

6.3 Zhotovitel je povinen přezkoumat Objednatelem předávané podklady a pokyny a bez zbytečného 

odkladu od jejich předání, nejpozději však před zahájením prací na související části Díla, předat 

objednateli případný soupis vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a s návrhem na řešení 

situace s cílem dodržet zájmy Objednatele uvedené v preambuli smlouvy. Zhotovitel nese 

odpovědnost za všechny vady podkladů a pokynů, které mohl při své odbornosti a s vynaložením 

maximální snahy zjistit nebo předpokládat. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady podkladů nebo 

pokynů pouze pokud na nevhodnost nebo vadnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na 

jejich dodržení písemně trval. 

 

6.4. Důsledky využití pokynů uplatněných objednatelem po uzavření smlouvy na termín plnění a cenu 

prací budou řešeny v souladu se zákonem. 

 

6.5. Zhotovitel je povinen při zpracování díla a při výkonu  IČ postupovat  v souladu se zákonem       

č. 183/2006 Sb. a prováděcími předpisy. 

 

6.6. Jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň projektu. 

 

6.7. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět vybrané 

činnosti ve výstavbě. 

 

6.8. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně. Objednatel si dle § 105 odst. 2 zákona 

vyhrazuje požadavek, že určitá část plnění veřejné zakázky nesmí být plněna poddodavatelem, a to: 

výkon funkce hlavního inženýra projektu. 

 

Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek - služeb jinými subjekty pro 

zhotovitele. 

 

6.9. Nejpozději k datu uzavření smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli 

identifikační údaje poddodavatelů, o kterých již ví, že je využije při realizaci díla a výkonu činností. 

Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle předchozí věty a kteří se následně zapojí do realizace 

díla, musí být identifikováni, a to před zahájením realizace díla, výkonu činností poddodavatelem. 

 

6.10. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím hlavního inženýra projektu jímž bylo 

prokazováno splnění technických kvalifikačních předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku. 

Zhotovitel je oprávněn změnit hlavního inženýra projektu pouze ze závažných důvodů a s předchozím 

písemným souhlasem objednatele, který je podmíněn předložením dokladů o kvalifikaci této osoby dle 

požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, která předcházela uzavření 

této smlouvy. Nedodržení povinností stanovených zhotoviteli v tomto odstavci se považuje za 

podstatné porušení smlouvy. 

 

6.11. Má-li být část veřejné zakázky, resp. díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím 

poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení 

předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) 

v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. 

Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za 

předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel 

prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení povinností 

uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

 

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

 

7.1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a účastnit se 

výrobních výborů, případně přizvat další experty a odborníky. Zároveň je oprávněn na těchto 
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jednáních vykonávat kontrolu provádění díla zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje poskytnout 

zhotoviteli pro vytvoření díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a 

to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli. 

 

7.2. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 

právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 

 

7.3. Objednatel poskytl zhotoviteli jako podklad pro zpracování díla – projektovou dokumentaci 

pro územní řízení včetně dokladové části zpracované Technické studie vypracované Masák & 

Partner, s.r.o., IČ 270 866 31. Tato dokumentace je pro zhotovitele při zpracování díla dle této 

smlouvy závazná, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je povinen respektovat autorská 

práva zpracovatele dokumentace pro územní řízení v souladu s občanským zákoníkem a autorským 

zákonem.  Zhotovitel  není oprávněn  bez písemného souhlasu objednatele  použít  tuto dokumentaci   

k jiným účelům, než ke zpracování díla dle této smlouvy. 

 

7.4. Objednatel prohlašuje, že má vyřešena autorská práva s autorem uvedené dokumentace. 

 

8. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA K DÍLU 

 

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným dokončením a 

předáním objednateli v jeho sídle. 

 

8.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předloží objednateli k předběžné kontrole a 

připomínkování na posledním výrobním výboru dílo, tzn. zda je zpracováno v souladu se zadáním 

objednatele a dle této smlouvy, a to ve lhůtě, na které se smluvní strany dohodnou, min. však 10 dnů 

před protokolárním předáním a převzetím díla dle této smlouvy. Objednatel je povinen provést 

kontrolu díla do 7 dnů ode dne předložení zhotovitelem. V případě, že dílo bude po provedené 

kontrole vráceno objednatelem bez „výhrad“, je zhotovitel oprávněn dílo ve lhůtě dle této smlouvy 

protokolárně objednateli předat. V opačném případě je povinen dílo dopracovat tak aby bylo plněno 

řádně a včas. Tím se však zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za řádně zhotovené dílo. 

 

8.3 O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho dílčí části bude sepsán „Protokol o předání 

a převzetí díla (dílčí části)“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení 

obdrží každá ze stran. Za den předání a převzetí se považuje den podpisu tohoto protokolu zástupci 

obou smluvních stran. 

 

8.4 Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu nebo jeho ucelené části jeho protokolárním převzetím. 

Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci 

objednatele na základě Protokolu o předání a převzetí díla nebo dohodnuté části. 

 

8.5 Zhotovitel prohlašuje, že vzniklé dílo je jeho duševním vlastnictvím a jeho podstatná část 

duševním dílem dle autorského zákona. 

Zhotovitel prohlašuje, že na objednatele převádí licenci k autorskému dílu tak jak vzniklo při 

zpracovávání náplně této smlouvy a to v plném rozsahu tak, že objednatel bude oprávněn dílo, užít 

způsobem k tomu určeným a v rozsahu bez omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny 

oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v 

souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva      

k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.), která by mohl 

Zhotovitel v rámci své činnosti nabýt a mohla by být součástí předávaného díla. Zhotovitel se zavazuje 

odborně a právně bezproblémově zajistit převod licenčních práv třetích osob na sebe a dále na 

Objednatele. Objednatel nabude oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým 

v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a územního 

rozsahu i oprávnění ke změnám díla, s tím, že cena za poskytnutí licence dle smlouvy je zahrnuta        

v ceně díla. 
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8.6 Veškerá licenční, majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy 

činností zhotovitele dle smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu, a to v okamžiku 

protokolárního předání a převzetí díla nebo jeho části. 

 

8.7 Objednatel nabývá licenci k dílu vč. práva vykonávat autorský dozor a je si vědom, že pokud 

nevyzve Zhotovitele k výkonu autorského dozoru v souladu s touto smlouvou, přechází na něj i 

povinnost autorský dozor vykonávat. 

 

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

 

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla nebo jeho dílčí část má v době jeho předání objednateli 

a po dobu běhu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, zejména 

stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění a jeho 

prováděcích předpisů, závaznými ustanoveními čs. technických norem, norem EU, popřípadě 

vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, odpovídá požadavkům 

sjednaným ve smlouvě. 

 

9.2 Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla 

nebo dohodnuté části. 

 

9.3 Záruční doba na projektovou dokumentaci je 5 let ode dne protokolárního předání a převzetí díla 

nebo dohodnuté části. 

 

9.4 V případě zjištění vady projektu, která bude mít za následek škodu na zdraví a majetku, musí být 

toto zjištění na případnou žádost zhotovitele doloženo písemně bez zbytečného odkladu nestranným 

posouzením soudního znalce v příslušném oboru, včetně vyčíslení výše škody a žádosti o její náhradu. 

Pokud bude posudek znalce osvědčovat nárok objednatele, je zhotovitel povinen nahradit objednateli 

veškeré náklady na pořízení znaleckého posudku. 
 

9.5 Vadou se rozumí rovněž odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto 

smlouvou nebo písemnými pokyny objednatele a obecně závaznými právními a technickými předpisy. 

 

10. NÁROKY Z VADY DÍLA 

 

10.1. V případě, že Objednatel během Záruční doby zjistí jakoukoli vadu Díla, za kterou je ve smyslu 

této Smlouvy odpovědný Zhotovitel, bude Objednatel o tomto Zhotovitele písemně informovat a 

vyzve ho k okamžitému odstranění takovéto vady Díla. 

 

10.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady Díla v záruční době poskytne Objednateli níže uvedené 

plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady: 

• bezplatně odstraní reklamované vady nebo dle volby Objednatele poskytne náhradní plnění, 
nejpozději do 5 dní od uplatnění reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak, a ponese všechny 
náklady s tím spojené, 

• jestliže Zhotovitel vady v době uvedené pod písm. a) shora neodstraní, může Objednatel k 
odstranění vad použít služeb třetích osob a náklady s tím spojené požadovat po Zhotoviteli. 

• uhradí Objednateli veškeré škody vzniklé z vady, a to i škody, jež vznikly v důsledku uplatnění 
škody třetími osobami, následkem vady, 

• poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové Ceny Díla odpovídající rozsahu 
reklamovaných vad a snížení hodnoty Díla v případě neodstranitelné či neopravitelné vady nebo 
v jiných případech, zejména pokud by odstranění vady nebo náhradní plnění nebylo s ohledem 
na charakter vady a stupeň realizace Díla či Stavby účelné. 
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11. SMLUVNÍ SANKCE 

 

11.1. Smluvní strany se dohodly, že: 

• zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla oproti termínu 
dle čl. 3, případně dle sjednaných dodatků ke smlouvě, a to ve výši 1 000,- Kč za každý 
započatý kalendářní den prodlení; přesáhne-li prodlení 30 kalendářních dní, zvyšuje se 
smluvní pokuta na 2.000 Kč za 31. a každý další započatý den. Tyto sankce se uplatní také 
při nedodržení lhůty pro odstranění vad a nedodělků při předání díla a reklamovaných vad 

• za každou vadu (chybu) a nesoulad v PD, zjištěnou při realizaci stavby, která si vyžádá 
zvýšení objednatelem vynaložených nákladů, uhradí zhotovitel projektové dokumentace 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z částky, o kterou se v důsledku této vady náklady 
na stavbu zvýší, minimálně však 1.000 Kč za každou položku samostatně, maximálně do 5 

% z celkové ceny díla. Za vadu projektu bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr 

budou položky vypočítány chybně a tyto chyby budou mít za následek zvýšení ceny 

uplatňované zhotovitelem stavby dodatkem ke smlouvě. V tomto případě může být vůči 

projektantovi uplatněna smluvní pokuta ve výši vypočítané shodným způsobem uvedeným v 

předchozím odstavci této smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok 

objednatele na náhradu škody. Pokud vznikne objednateli při realizaci stavby škoda 

způsobená vadou projektové dokumentace, uhradí zhotovitel projektové dokumentace tuto v 

celé její výši 

• v případě  prodlení  zhotovitele  s  termínem  zahájení  odstraňování  vad  a  za  prodlení       
s termínem odstraněním vad dle čl.  10  zaplatí  zhotovitel  objednateli  smluvní  pokutu 
500,- Kč za každou vadu a každý den prodlení. 

•  v případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v odst. 6.8 až 6.11. této smlouvy o dílo, 
je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý konkrétní případ (např. za 
neoprávněnou změnu hlavního inženýra projektu, za neoprávněnou změnu jednoho 
poddodavatele). 

• objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení za prodlení s úhradou faktury předloženou po 
splnění  podmínek  stanovených  touto  smlouvou,  a  to  ve  výši   dle  vládního  nařízení     
č. 351/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

• v případě porušení povinnosti zpracovat odpověď na žádost o vysvětlení zadávací 
dokumentace podanou účastníkem v zadávacím řízení na zhotovení stavby v dohodnutém 
termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou v termínu 
nezpracovanou odpověď a každý den prodlení se zasláním odpovědi. 

 

11.2. Splatnost smluvních pokut a sankcí se sjednává na sedm kalendářních dnů ode dne doručení 

jejich vyúčtování. 

 

11.3. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, sankci, může od jejího vymáhání 

na základě své vůle upustit. 

 

11.4. Zaplacení smluvní pokuty nesnižuje nárok na náhradu škody. 

 

11.5. Objednatel je oprávněn si jednostranně započíst smluvní pokuty dle této smlouvy oproti ceně 

za dílo nebo odměně za výkon činností. 

 
 

12. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 

 

12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění na škody způsobené svou projektovou a 

inženýrskou činností u České pojišťovny na pojistnou částku 10 mil Kč. Kopie pojistné smlouvy bude 

zhotovitelem předložena objednateli ke dni uzavření této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje po celou 

dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně s výši 

pojistného uvedeného ve větě první. 
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13. ZÁNIK SMLOUVY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

13.1. Tato smlouva  zanikne  splněním  závazku.  Objednatel  vyhrazuje  změnu  závazku  v souladu  

s § 100 odst. 1 zákona - zánik části závazku před uplynutím lhůty plnění: pokud objednatel ani do 10 

 měsíců od uzavření této smlouvy o dílo neodešle výzvu na zpracování projektové dokumentace pro 

 provádění stavby a pro zadání stavebních prací dle čl. 3.1.5., pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak. 

 

13.2. Porušením povinností smluvních stran odstoupením od smlouvy, a to: 

• v případě, že se ukáže její předmět jako nesplnitelný a strany se nedohodnou na podmínkách 
řešení, 

• v případě bezdůvodného přerušení provádění Díla Zhotovitelem, které trvá déle, než 15 dnů, 

• v případě jakékoliv prodlení s dokončením a předáním Díla delším než 30 dnů, 

• v případě provádění Díla s vadou i poté, kdy byl Zhotovitel na takovou vadu Objednatelem 
upozorněn a vyzván k jejímu odstranění s poskytnutím přiměřené doby k nápravě, 

• v případě pravomocného ukončení insolvenčního řízení vůči Zhotoviteli s výjimkou 
zastavení tohoto řízen 

• v případě porušení ustanovení odst. 6.10. a 6.11 této smlouvy. 

13.3. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze 

závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení 

hospodářských poměrů, majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění 

její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky 

vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být 

podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při 

náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 dnů. Oznámením se 

oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto 

povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana 

nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká i nárok na odstoupení od smlouvy. 

 

13.4. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 

odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení o odstoupení od 

smlouvy se stanovuje pro obě strany 15 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné 

porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a 

přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je 

odstoupení neplatné. 

 

13.5. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle 

Občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. 

Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná 

odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že 

budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 

 

 

 

13.6. Důsledky odstoupení od smlouvy: 
Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva 

zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a zaplacení smluvních 

pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran 

nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Zhotovitelovy závazky za jakost 

prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro 

část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval. 

 

13.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 

smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. 
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V případě, že tato smlouva zanikne v důsledku oprávněného odstoupení zhotovitele od smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn požadovat úhradu části ceny díla, jež odpovídá stavu rozpracovanosti díla v době, 

kdy nastaly účinky odstoupení; v případě, že dojde k zániku této smlouvy v důsledku jakékoli jiné 

skutečnosti, vypořádají se strany podle zákonných pravidel s tím, že pro účely tohoto vypořádání však 

bude za cenu díla a za hodnotu plnění, jež se může dostat objednateli, považována výlučně částka 

uvedená v odst. 5.1.2. této smlouvy; k jakýmkoli vyšším částkám tedy pro účely takového vypořádání 

nebude přihlíženo. 

 

13.8. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a 

písemné dohodě, bude postupováno dle článku 14 této smlouvy. 

 

14. SPORY 

 

14.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit 

tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné 

věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny věcně a místě příslušným soudem. 

 

15. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

 

15.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit, nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 

dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 

podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

 

16. STYK MEZI STRANAMI 

 

16.1. Styk mezi stranami bude písemný (e-mailem, faxem) nebo ústní. Důležitá sdělení (sdělení, která 

se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění případně financování) budou buď osobně doručena, nebo 

zaslána doporučeným dopisem. Adresy zhotovitele a objednatele jsou uvedeny v článku I. smlouvy a 

mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně. 

Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení  

nebo potvrzení pošty o doručení. 

 

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

17.1. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1 této smlouvy. 

V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se oznámit 

druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů. 

 

17.2. Tato smlouva nahrazuje veškerá smluvní písemná i ústní ujednání mezi stranami uzavřená před 

podpisem této smlouvy. 

 

 

 

17.3. Strany vyvinou veškerou možnou součinnost, aby bylo možno úhrady vyplývající z této smlouvy 

uplatnit jako uznatelný náklad a to vč. nahrazení této smlouvy jinou v podobném znění, účasti v 

soutěžích a dalších úkonů. Strany se zavazují nezdráhat se podpisu takových dohod a aktivně 

vykonávat součinnost pro jejich uzavření. Strany se zavazují, že při přípravě takových dohod nebudou 

uplatňovat nepodstatné požadavky pro zablokování takových dohod. 

 

17.4. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se tento smluvní vztah dle dohody smluvních 

stran Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

 

17.5. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží tři 

vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 
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17.6. Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského 

parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 

o volném pohybu těchto údajů (GDPR). 

17.7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle 

ustanovení § 504 občanského zákoníku. 

17.8. Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv). Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Smlouva je platná dnem jejího podpisu 

a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

17.9. Přílohou této smlouvy je: příloha č. 1 - Rozpis ceny 

 

 

 

Ve Zlíně dne 23. 8. 2019 V Praze dne 29. 8. 2019 

 

Objednatel: Zhotovitel: 

 

ZOO a zámek Zlín - Lešná, SVIŽN s.r.o. 

příspěvková organizace 

 

 

Ing. Roman Horský, ředitel Michal Volbrecht, jednatel 

 

 

 
Pavel Kolář, jednatel 


