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Smlouva o dílo č. 1/2019 
(dále též „SoD“) 

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude 

řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále 

též „NOZ“), konkrétně ustanovením § 2586 a následujícími. 

Smluvní strany: 

1.   

Objednatel: Dům dětí a mládeže Stříbro, příspěvková organizace 

Se sídlem: Masarykovo nám. 17, 349 01 Stříbro 

IČ:  48326640 

 

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních: 

Mgr. Roman Mužík, ředitel, tel.: +420 374 622 277, info@ddm-stribro.cz 

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických: 

Zdeněk Kastl 

 (dále jen objednatel) 

a 

Zhotovitel: Instalatérství Vrátník 

Se sídlem: Sytno 74, Stříbro 

IČ:  61804908 

DIČ:  CZ7004102116 

Zastoupený ve věcech smluvních: Václav Vrátník, tel.  606 458 489, 

e-mail: radka.vratnikova@seznam.cz 

(dále jen zhotovitel) 

 _______________________________________________________________________________  

Oddíl I. 

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla 

I. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této SoD je zhotovení stavebního díla (dále též DÍLO): 

Oprava stávající topné soustavy v 1. NP č.p. 17, Stříbro 
 

Předmětem plnění zakázky je oprava stávající topné soustavy v 1. NP č.p. 

Součástí předmětu plnění této SoD je:  

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště; 

b) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;  

c) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 

d) případné projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného; 

e) provedení přejímky stavby; 

mailto:info@ddm-stribro.cz
tel:+420606458489
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f) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních 

nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 

prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametru díla; 

 

DÍLO bude provedeno v rozsahu podle: 

a) dle nabídky zhotovitele - nabídkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří nedílnou součást 

SoD. 

2. Smluvní strany nemají k tomuto projektu žádné připomínky, zhotovitel výslovně prohlašuje, že 

se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, 

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že k provedení díla disponuje veškerými 

znalostmi, informacemi a technickými předpoklady. 

3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost 

v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této SoD, ve věcném rozsahu vymezeném 

uvedené nabídky zhotovitele. Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné funkční 

DÍLO v souladu s touto SoD převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek 

uvedených v této SoD. 

4. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke 

zdárnému a kompletnímu dokončení díla a jeho uvedení do provozu (např. provedení 

předepsaných zkoušek a kladných revizí, úklid, ekologická likvidace odpadů apod.). 

5. Součástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací 

předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související 

montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci 

DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou 

obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestu, certifikátu, apod. 

6. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně 

zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla či členit realizaci díla 

na jednotlivé etapy s postupným termínem plnění. Takto upravený rozsah díla či posun termínu 

dílčích částí díla musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku SoD. 

7. Součástí plnění zakázky je také provedení veškerých případných dodatečných stavebních prací 

vyvolaných prováděním DÍLA. Zadávání případných dodatečných stavebních prací bude 

realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. 

Rozsah a cena dodatečných stavebních prací musí být před jejich prováděním písemně 

odsouhlasena zadavatelem. Dodatečné stavební práce do 10 % ceny díla nebudou mít vliv na 

termín dokončení díla. Při rozsahu dodatečných stavebních prací nad 10 % ceny díla se na 

žádost zhotovitele termín díla prodlouží o odpovídající dobu. 

8. Veškeré změny předmětu díla SoD musí být provedeny formou písemného dodatku k této SoD. 

Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce 

objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením. 

9. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a 

kvalitě za podmínek uvedených v této SoD. 

II. Termín a místo plnění 
1. Termíny plnění:  

Předání a převzetí staveniště: nejpozději 9. 8. 2019  

Dokončení stavebních prací:  nejpozději 23. 8. 2019 

Předání a převzetí díla: 26. 8. 2019 

2. Místo plnění předmětu smlouvy:  1. NP objektu č.p. 17 na st. parcele č.54 v k.ú. Stříbro 
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3. Strany SoD se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním 

z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo zhotovitele 

(vyšší moc), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto 

okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně 

písemně informovat druhou smluvní stranu. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním 

jejích povinností stanovených touto SoD, není druhá strana v prodlení s plněním svých 

povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá 

strana v prodlení. 

4. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický 

postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje 

poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, 

pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky. 

III. Cena za dílo 

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu 

realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací: 

 Kč bez DPH DPH 21 % Kč včetně DPH 

Oprava topné soustavy 73135,-   15358,35 82935,-  

Zednické práce 9800,-  2058,-  11858,-  

Cena celkem 82935,-  17416,35 100351,35 

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 

SoD musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem 

objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku k SoD (oddíl I., čl. I. 7. této SoD) 

včetně schválení příslušné změny v PD. 

3. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň 

odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části 

předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové 

ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních 

prací URS ponížené o 5 % platné k podpisu této SoD. Práce, které se nebudou provádět dle 

předloženého jednotkového ocenění, budou odečteny v nabídkových cenách. 

4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde 

před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro 

práce, které jsou předmětem této SoD. 

5. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstů cen za dotčené 

části zakázky, které byly způsobeny změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně 

zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem 

odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SoD. 

IV. Placení díla a fakturace 

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.  

2. Provedené práce budou proplaceny na základě faktury, která bude doložena soupisem 

provedených prací a dodávek odsouhlasených odpovědným zástupcem zadavatele nebo jím 

pověřeným zástupcem (TDI). Odsouhlasený soupis prací bude součástí daňového dokladu 

(faktury). Bez tohoto soupisu bude faktura neúplná. Faktura zhotovitele musí obsahovat 

všechny zákonné náležitosti daňového dokladu.  
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3. Faktury vystavené zhotovitelem budou mít splatnost 21 kalendářních dnů ode dne jejich 

prokazatelného doručení objednateli 

4. Zhotovitel je povinen pro zadavatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu stavby či 

rozhodnutí stavebních či jiných oprávněných orgánů. rozsah a cena víceprací musí být před 

jejich prováděním písemně odsouhlasena odpovědným zástupcem zadavatele. Vícepráce do 10 

% nabídkové ceny nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací nad 10 % 

nabídkové ceny se na žádost zhotovitele termín dokončení díla prodlouží o odpovídající dobu.  

5. Konečná faktura bude vystavena nejpozději do 5 kalendářních dnů po předání a převzetí díla 

bez vad a nedodělků.   

6. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data 

uskutečnění zdanitelného plnění. 

7. Dům dětí a mládeže Stříbro, příspěvková organizace není plátcem DPH. 

8. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele. 

9. Úhrada provedených změn a dodatečných stavebních prací bude provedena objednatelem na 

základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném 

písemném Dodatku k této SoD. 

10. V případě, že vystavený daňový doklad bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude 

obsahovat všechny náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění, je 

objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu splatnosti. Zhotovitel podle charakteru 

nedostatku fakturu opraví, nebo vystaví novou. 

 

 

Oddíl II. 

      Realizace díla  

I. Odevzdání a převzetí staveniště 

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě výzvy (písemné, ústní) objednatele. 

2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto 

zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je 

mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody 

nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou 

staveniště. 

3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout 

opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, 

opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování 

předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při 

provádění díla. 

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že 

bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb., o životním 

prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 

jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele 

bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou 

společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími 

látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele. 
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5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své 

pracovníky, subdodavatele a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození 

zdraví. 

II. Kvalifikační podmínky  

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí, přitom je povinen dodržet 

podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací a příslušné technické normy, 

vztahující se k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým 

podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto SoD a nesmí mít nedostatky, které 

brání použití díla k určenému účelu. 

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou 

prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen 

objednateli doložit před zahájením provádění stavby a na vyžádání objednatele během 

provádění DÍLA. 

3. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky 

musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek. 

4. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů - průkazu o ověření vlastností 

použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a 

souvisejících předpisů, a dále dokladu o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů nutných 

k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

 

III. Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení SoD, její dodatky, originály účetních 

dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této SoD po dobu 10 let od 

zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do konce roku 2026. Po tuto dobu 

je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést 

kontrolu dokladů souvisejících s plněním této SoD. 

2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 

z veřejných výdajů. 

3. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které 

bude nezbytné pro provedení díla.  

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek 

a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla. 

5. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou 

dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené 

svou stavební a jinou činností třetí osobě. 

6. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel 

poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před 

zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. 

7. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena 

jen se souhlasem objednatele. 
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8. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení 

předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem 

č.185/2001 Sb., o odpadech. 

9. Objednatel, včetně všech zástupců, zaměstnanců nebo zmocněnců orgánů uvedených v čl. III 

odst. 3 této SoD, má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště. 

10. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný 

zástupce objednatele. Počet kontrolních dnů bude v závislosti na vývoji stavebních prací. 

11. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních. 

12. Zhotovitel vyklidí staveniště do 2 kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá 

objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a 

zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. 

13. Změny v nabídce zhotovitele jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými 

zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. 

14. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného 

souhlasu objednatele. 

15. Při výkonu sjednaných činností je zhotovitel povinen dodržovat právní a ostatní předpisy 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, Pokyny k zajištění BOZP a PO při práci vykonávané 

v prostorách Domu dětí a mládeže Stříbro, příspěvková organizace a je povinen postupovat tak, 

aby jeho chováním nebylo ohroženo zdraví a bezpečnost všech osob v prostoru staveniště. 

16. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými 

předpisy. 

17. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 

stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo 

za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o 

provedených zkouškách, o ekologické likvidaci odpadů). 

IV. Součinnost objednatele 

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí 

staveniště sepíší obě strany protokol. 

2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na 

nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu předaných objednatelem, je objednatel povinen 

vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí. Totéž platí, zjistí-li se 

skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny 

z předané PD. 

3. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého 

zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor 

nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o 

řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA. 

4. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo 

zkoušek. 

5. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce 

jsou prováděny v souladu se SoD, podle technické zprávy, technických norem a jiných právních 

předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů.  

6. Objednavatel není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat 

pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není 
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dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na 

stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. 

7. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit 

obsah a způsob provedení prací. 

8. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li 

objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl 

řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté 

a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení SoD, je objednatel oprávněn od SoD 

odstoupit. 

V. Předání a převzetí díla  

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto SoD a 

předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V 

případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO 

nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. 

2. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení tyto doklady ve dvojím vyhotovení (pokud 

není níže uvedeno jinak): 

- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, 

- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií, 

- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností, 

- protokoly o provedených zkouškách a revizích, 

- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné 

pro zajištění řádného užívání DÍLA.  

3. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol 

vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude 

zejména obsahovat: 

- popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA, 

- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem, 

- seznam vad a nedodělků, jež váznou na předávání DÍLA, spolu s případnou dohodou o 

lhůtě k jejich odstranění, 

- seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch, jež dosud objednatel 

zhotoviteli neprovedl. 

Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem 

nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, 

že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje 

zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí provedených nebo 

dodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů. 

4. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.  

Oddíl III. 

Vlastnictví k dílu, pojištění, záruky, vady a garance 

I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody  

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele řádným předáním a zaplacením dokončeného díla. 

Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání zaplaceného 

DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli. 
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II. Záruční lhůty  

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a 

převzetí DÍLA a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce 

nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná 

běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a 

převzetí DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které 

včas oznámil. 

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za 

které zhotovitel prokazatelně odpovídá. 

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, 

ke kterému jej objednatel objednal. 

4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. 

Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v 

dohodnutých termínech. Pokud se zhotovitel odmítá kontroly účastnit a případné zjištěné 

závady odstranit, sjednává se smluvní pokuta ve výši 10 % z ceny díla. Zhotovitel je povinen 

se této kontroly zúčastnit nejdéle do 10 dnů od prokazatelného vyzvání objednatelem. 

5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem 

oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu 

odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací. 

III. Vady díla  

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této SoD a následně 

ustanoveními práva z odpovědnosti za vady dle NOZ v platném znění. 

2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u 

zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA. 

3. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou a to faxem nebo doporučeným dopisem. 

Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich 

odstranění. 

4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel 

povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dní od písemného oznámení vad a 

práce provést způsobem, postupem a ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran.  

5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 48 hodin po jejím obdržení (mimo 

dny pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků). 

6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady 

sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. 

7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 

vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. 

8. Pokud nedojde k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem ve věci odstranění vad, objednatel 

odstraní vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Tyto náklady včetně dalších vzniklých 

škod objednatel uplatní u zhotovitele a to i nad rámec výše garančních povinností zhotovitele.                                                                                                           

9. V případě, že zhotovitel nezapočne s odstraňováním vad dle uzavřené dohody, sjednává se 

jednorázová smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč (slovy: dvatisícekorunčeských) za každý i 

započatý den prodlení.  

10. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, 

který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, 

číslo SoD, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, 
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datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do 

odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno. 

11. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené 

doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné 

k provozování díla. 

12. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po 

dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými 

normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, 

splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SOD. 

13. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

14. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým 

poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele. 

15. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána 

s tím, že prokáže-li se reklamace za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s 

odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti 

reklamace. 

16. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací dle SoD, pokud jsou ukončeny řádně 

a včas a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady a povrch všech pozemků 

tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou ve SoD použity 

termíny ukončení DÍLA nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému 

podpisu předávacího protokolu. 

Oddíl IV. 

Sankce, odstoupení od SoD, ustanovení závěrečná 

I. Sankce 

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným 

protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. čl. II. 1. 

této SOD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny 

díla bez DPH jednorázově a 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý i započatý 

kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této SOD. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad v termínu dle oddílu II. čl. V. bod 

1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: dva tisíce 

korun českých) za každou jednotlivou případnou vadu jednorázově a 2.000 Kč (slovy: dva tisíce 

korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení a případnou vadu. 

3.  V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných nedodělků v termínu dle oddílu II. 

čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: 

dva tisíce korun českých) za každý jednotlivý případný nedodělek jednorázově a 2.000 Kč 

(slovy: dva tisíce korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení a případný 

nedodělek. 

4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel 

s tímto bez výhrad souhlasí. 

5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po 

termínu splatnosti. 

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. 

čl. III. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: dva 
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tisíce korun českých) za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den 

prodlení. 

7. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. pořádek na staveništi, 

bezpečnost práce, nařízení koordinátora BOZP atd.), je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každé jednotlivé porušení 

povinností jednorázově a 2.500 Kč (slovy dva tisíce pět set korun českých) za každý i započatý 

den. 

8. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. 

9. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody. 

II. Odstoupení od SoD 

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od SoD v případě podstatného porušení 

smluvních povinností druhou stranou a v případě, nesplňují-li ustanovení § 53 odst. 1 písm. d) 

zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Za podstatné porušení smluvních povinností se 

považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této 

SoD. 

2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je 

objednatel oprávněn odstoupit od této SoD v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti 

vyplývající ze SoD ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž 

však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů. 

3. Odstoupení od SoD musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. 

Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné 

nároky obou smluvních stran se, v případě ukončení platnosti této SoD některým ze způsobu 

bodu 1. a 2. tohoto oddílu, budou řídit příslušnými ustanoveními NOZ. V tomto případě bude 

provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů. 

4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím 

pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínů dokončení 

DÍLA. 

5. Zánikem SoD nejsou dotčeny nároky obou smluvních stran na náhradu škody a jiné sankce, 

které za trvání SoD vznikly. 

III. Ustanovení závěrečná  

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení NOZ 

v platném znění. 

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy a objednatel se zavazuje tuto smlouvu 

zveřejnit v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření. 

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním hodnocení nabídek. 

4. Harmonogram prací bude dohodnut mezi zhotovitelem a objednatelem při předání staveniště. 

Tento harmonogram bude pro zhotovitele závazný. 

5. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke 

smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními 

stranami a prohlášen za nedílnou součást této SoD. 

6. Práva a povinnosti vyplývající z této SoD přecházejí i na případné právní nástupce obou 

smluvních stran. 
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7. Tato SoD je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou 

vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu. 

8. Tato SoD nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

9. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na 

vědomí, že tato smlouva včetně dodatků ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a s tímto uveřejněním 

souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po uzavření smlouvy. 

Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, 

že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez 

zbytečného odkladu poté, kdy potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní 

příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany. 

10. Smluvní strany tuto SoD přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že 

nebyla sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují 

zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.  

 

 

Ve Stříbře dne: Ve Stříbře dne:  

 

 

 

............................................................. ............................................................. 

za Dům dětí a mládeže ve Stříbře  

Mgr. Roman Mužík  

ředitel DDM  

(objednatel) (zhotovitel) 

 

Příloha č. 1: cenová nabídka (oceněný soupis prací)  
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název mat ks cena j Cena  
Panel Korado   33.554/1100  1 4122 4122  
Panel Korado 33.554/900 2 3596 7192  
Panel korado 33.554/1600 2 5176 10352  
cu napojení  rad 5 544 2720  
montáž 1 16500 16500  
doprava 4 180 720  
demontáž s reciklací 1 2500 2500  
pasta + cín 1 720 720  
loctitte 1 268 268  
režijní materiál 1 410 410  
Cu trubka 28 50 200 10000  
Cu trubka 22 10 168 1680  
Cu trubka 15 18 115 2070  
Cu tvarovky 1 4820 4820  
automatický ventil 2 128 256  
sekací práce 1 4200 4200  
ventil 5 268 1340  
uz šroubení 5 125 625  
hlavice 5 211 1055  
tubex 55 11 605  
odvoz suti 1 980 980  
Celkem bez DPH   73135 Kč 

     

zednické práce  celkem bez DPH 1  9 800 Kč  
Celkem bez DPH   82935 Kč 

Celkem s DPH   100351,35 Kč 

 

Cenová nabídka 

Výměna radiátorů  a rozvodů topení DDM 

Dodavatel: 
Václav Vrátník 

Sytno 74 

349 01   Stříbro 

IČO: 61804908, DIČ: CZ7004102116 

 

 

Odběratel: 
 Dům Dětí a Mládeže 

 Stříbro 

název                                                                                 množství        cena/ks    cena celkem 


