



Č. j. KRPS-184676-15/ČJ-2019-0100MN-VZ

JID: PCR01ETRpo135033334

Počet listů: 12
Přílohy: 5/6

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva tohoto znění:

Čl. I Smluvní strany

CORS Příbram s.r.o.

Zastoupená:  jednatelem
Sídlo: Kladenská 636, 261 01 Příbram VI – Březové hory
IČ: 275 85 158
DIČ: CZ27585158
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 
Telefon:
e-mail:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, Vložka 117133

(dále jen „zhotovitel“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená: Miladou Benešovou, vedoucí Odboru správy majetku
Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ: 75151481
DIČ: CZ75151481
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 
Telefon:
Fax:
e-mail:
Datová schránka: 2dtai5u

(dále jen „objednatel“)

Čl. II

Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dle zadání objednatele a své cenové nabídky, která tvoří nedílnou součást smlouvy, k provedení stavebního díla – „**ÚO PŘÍBRAM - OPRAVA TOPNÉ SOUSTAVY - HAVÁRIE**“. Zhotovitel se rovněž zavazuje řádně zhotovit a předat dílo včas a ve sjednané kvalitě. Cenová nabídka tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Specifikace díla vychází ze zadání, uvedeném v Čl. II odst. 1 této smlouvy a cenové nabídky zhotovitele k předmětu smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu podle Článků V a VI této smlouvy.
4. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli, zhotoviteli nebo třetím osobám vznikly.

Čl. III

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na předmětném díle nejpozději do 10 dnů od předání staveniště.
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do 8 týdnů od zahájení stavebních prací.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 2 týdnů po nabytí účinnosti této smlouvy. Termín předání staveniště může být rovněž na základě dohody stran změněn s ohledem na klimatické podmínky.
4. Místo plnění: **ÚO Příbram, Žežická 498, 261 01 Příbram.**

Čl. IV

Vliv klimatických podmínek na dobu plnění zhotovitele

1. Termíny stanovené v Čl. III. odst. 2. a 3. smlouvy mohou být na základě dohody obou stran změněny, formou dodatku ke smlouvě, na jiné termíny, a to v návaznosti na nepříznivé klimatické podmínky, nebo v návaznosti na případné nepředvídatelné vícepráce.
2. V případě, že klimatické podmínky neumožní řádné a bezpečné zahájení a provádění stavby, bude zahájení či provádění stavby po předchozí písemné dohodě obou stran přerušeno na dobu nezbytně nutnou.
3. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí zejména takové teplotně vlhkostní klimatické podmínky, které nejsou v souladu s předepsanými klimatickými podmínkami v technologických předpisech pro práce a dodávky, které jsou předmětem plnění díla.
4. Zhotovitel stavby podá objednateli návrh na přerušení prací a dodávek písemnou formou, nejpozději tři kalendářní dny před navrhovaným termínem přerušení realizace stavby.
5. Zahájení realizace přerušených prací proběhne tak, že zhotovitel stavby podá objednateli návrh na opětovné zahájení prací a dodávek písemnou formou nejpozději do tří kalendářních dnů před navrhovaným termínem.
6. Po dobu uznaného přerušení realizace stavby neběží zhotoviteli lhůta pro provedení stavby a zhotovitel není v prodlení.
7. V případě oboustranně uznaného přerušení prací zhotovitel předá objednateli návrh aktualizovaného harmonogramu prací a dodávek předmětné stavby.
8. Změna lhůty plnění z důvodu nepředvídatelných víceprací se vypořádá v návrhu změnového listu stavby, který tvoří přílohu č. 5, sestává se ze dvou listů a je nedílnou součástí této smlouvy.

Čl. V

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Cena díla bez DPH	554 838,- Kč
DPH 21% ve výši	116 516,- Kč
CELKEM	671 354,- Kč

Slovy: šestsetšedesátjednatísíctřístapadesátčtyři korun českých

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.
3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou.

Čl. VI

Platební podmínky

1. Obě smluvní strany se dohodly na jedné závěrečné faktuře za řádně provedené dílo, potvrzené předávacím protokolem, na kterém objednatel potvrdí příslušné plnění smlouvy ze strany zhotovitele.
2. Smluvní strany se rovněž dohodly, že při zjištění vad díla zaznamenaných při konečném předání-převzetí díla, vznikne objednateli nárok na pozastávku 10% ze smluvní ceny díla. Tato pozastávka bude objednateli uhrazena až po odstranění těchto vad díla.
3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat na základě objednatelem potvrzeného předávacího protokolu. Fakturu zhotovitel vystaví do 10 dnů po převzetí dílčího plnění díla objednatelem.
4. Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a náležitosti podle § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury je 21 dní od jejího doručení objednateli. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
5. Objednavatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 10 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje, nebo byla vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednavatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury. Jednotlivé faktury budou zasílány na adresu objednatele ve dvou vyhotoveních. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno v bodě 4. a nebude-li ve dvou vyhotoveních, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do prodlení s její splatností. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.
6. Jakákoliv záloha se nepřipouští.
7. V případě, že bude zhotovitel ke dni zdanitelného plnění zveřejněn podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátcce, nebo uvede jiný účet, než je uveden v „Registru plátců DPH“ podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, objednavatel uhradí zhotoviteli, který je plátcem DPH, pouze základ daně a úhradu daně provede dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Čl. VII

Kontrola provádění díla

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo faxu.
2. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli kontrolní den nejméně pět pracovních dnů před kontrolním dnem písemně oznámit.
3. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.

Čl. VIII

Dodatečné stavební práce a méněpráce

1. Vznikne-li v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností potřeba dodatečných stavebních prací (víceprací), služeb nebo dodávek, které nebyly zahrnuty v závazku této smlouvy a jsou nezbytné pro realizaci stavebního díla a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původního předmětu díla, je zhotovitel povinen pořídit písemný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně odůvodnění nezbytnosti těchto dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb. Součástí bude odůvodnění případného návrhu na změnu termínu dokončení díla o dobu nezbytnou k provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb. Tyto dokumenty budou přílohou změnového listu.
2. Vznikne-li v průběhu realizace díla potřeba záměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb jednou nebo více položkami, je zhotovitel povinen pořídit písemný přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací nebo služeb a uvede zda materiál nebo práce podle nových položek jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu

k nahrazovaným položkám stejná, nižší nebo vyšší. Tyto dokumenty budou přílohou změnového listu.

3. Vzor změnového listu je uveden v příloze č. 5 této smlouvy. Návrh změny do předepsaného vzoru změnového listu provádí zhotovitel. Změna je uznána schválením změnového listu objednatelem.
4. Stanovení ceny dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb:
 - a) pro ocenění případných dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb budou použity jednotkové ceny, které jsou obsaženy v příloze této smlouvy (v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb),
 - b) pro ocenění případných dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nejsou obsaženy v příloze této smlouvy (v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb), budou použity ceny v čase a v místě obvyklé. Za cenu v místě a čase obvyklou se pokládá jednotková rozpočtová cena uvedená v ceníku uznané cenové soustavy – sborník URS Praha, a.s. nebo RTS a.s.,
 - c) v případě, že uznaná cenová soustava položku stavebních prací, dodávek nebo služeb neobsahuje, zhotovitel doloží cenotvorbu položky kalkulačním vzorcem platným pro uznanou cenovou soustavu.
5. Vznikne-li v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností potřeba neprovedení některých stavebních prací, dodávek nebo služeb, původně zahrnutých v předmětu díla, je zhotovitel povinen provést písemný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně odůvodnění jejich neprovedení. Součástí bude navržení změny termínu dokončení díla o dobu nezbytnou k neprovedení stavebních prací, dodávek a služeb. Tyto dokumenty budou přílohou změnového listu.

Jednotkové ceny stavebních prací, dodávek a služeb budou odpovídat jednotkovým cenám, které jsou obsaženy v příloze č. 3 této smlouvy (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb).
6. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného změnového listu.
7. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.
8. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo. Tuto skutečnost bere zhotovitel na vědomí.

9. V případě, že do podpisu dodatku smlouvy nebude možné pokračovat v díle, bude rovněž o tuto dobu upraven termín dokončení díla. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nesouvisí s dodatečnými stavebními pracemi, dodávkami a službami.

Čl. IX

Předání – převzetí díla

1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky. Zároveň musí být zhotovitelem doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými technickými normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listiny a návody k obsluze.
2. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 5 dnů od zhotovitelovy výzvy, zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla ve zmíněné lhůtě zahájit a bez zbytečného odkladu ho dokončit.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.
4. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění zástupci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis zjištěných vad, které nebrání řádnému užívání díla, s dohodnutým způsobem a lhůtami pro jejich odstranění.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 10 dnů od podepsání zápisu o převzetí – převzetí díla.

Čl. X

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastníkem zhotovované věci je od počátku objednatel.
2. Nebezpečí škody na zhotovované věci - díle nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla zhotovitel.

Čl. XI

Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu 36 měsíců ode dne podepsání zápisu o převzetí díla.

2. Výskyt záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do 6 kalendářních dnů od jejího doručení, a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se zato, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách stanovených níže.
3. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění záruční vady do 5 kalendářních dnů od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
4. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 30 kalendářních dnů, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
5. Veškeré úkony smluvních stran týkající se uplatněných reklamačních nároků musí být provedeny písemně.
6. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem uvedeným v Čl. XV smlouvy.

Čl. XII

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla smluvní pokutu ve výši 0.2 % z ceny nedodaného díla za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 2.000,- Kč za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. V případě nesplnění termínu pro odstranění vad či nedodělků sjednaného v zápise o převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i započatý, den prodlení.
5. V případě, že nedoručí k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě uvedené v Čl. XI odst. 4., má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 1.000,- Kč, za každý, byť i započatý, den prodlení.

Čl. XIII

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů podstatného porušení smlouvy, které jsou uvedeny v bodu 3 tohoto článku.

2. Sjednává se platnost odstoupení smluvních stran od smlouvy o dílo s ohledem na vyšší moc.
Za vyšší moc se považuje mobilizace, živelná pohroma, apod.
3. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než 7 kalendářních dnů,
 - b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle Čl. XI,
 - c) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle Čl. III a IX,
 - d) bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací podle Čl. III odst. 2. této smlouvy, je toto rovněž považováno za závažné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy,
 - e) nezpracování připomínek objednatele do díla,
 - f) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.
4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
 - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
5. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát kalendářních dní.
6. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
7. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty.

Čl. XIV

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel předloží před zahájením prací jmenný seznam pracovníků včetně identifikačních údajů. Zhotovitel je povinen oznámit čísla registračních značek vozidel vjíždějících do

objektu. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě odůvodněného požadavku objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele.

2. Veškeré stavební práce budou probíhat za provozu v době **7.00 – 18.00 hod, včetně víkendů**. Vzniklá suť bude odkládána pouze do kontejnerů přistavených zhotovitelem. V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele, bude vše uvedeno do původního stavu na náklady zhotovitele.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.
4. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Čl. XV.

Kontaktní osoby

1. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat: 



2. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat: 




Čl. XVI

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých zástupců.
3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Postoupení pohledávky vzniklé z této smlouvy je možné pouze na základě písemného souhlasu objednavatele.
5. Smluvní strany se dohodly, že případné postoupení práv a povinností ze smlouvy nebo její části ve smyslu § 1895 občanského zákoníku třetí osobě, je možné jen na základě dodatku ke smlouvě, uzavřeném ve smyslu odst. 3, Čl. XVI smlouvy.
6. Z důvodů právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
8. Smlouva je sepsána ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
9. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na veřejně přístupném elektronickém portálu.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet - krycí list nabídky, která se sestává z jedné strany textu
 - Příloha č. 2 – Rekapitulace stavebních dílů, která se sestává z jedné strany textu
 - Příloha č. 3 – Položkový rozpočet, která se sestává z jedné strany textu
 - Příloha č. 4 – Dílčí rozpočet položky „Díl 21 – Předizol potrubí“ z položkového rozpočtu v příloze č. 3, která se sestává z jedné strany textu
 - Příloha č. 5 - Změnový list, která se sestává z 2 stran textu.


Za zhotovitele:

V Příbrami dne 28.8. 2019



Za objednatele:

V Praze dne 27 -08- 2019



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Příloha č. 1

Rozpočet:	20190819 Areál policie Pb.-topný kanál - havárie			
Objekt : 01	Název objektu : Topný kanál - havárie	JKSO :		
Stavba : 20190819	Název stavby : Areál policie Pb.- topný kanál - havárie	SKP :		
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0		
Objednatel :	Náklady na MJ :	0		
Počet listů :	Zakázkové číslo :			
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : INCO			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z	Dodávka celkem	14 468	Ztížené výrobní podmínky	0
R	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
N	HSV celkem	213 728	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	PSV celkem	326 642	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	554 838	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		554 838	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		554 838	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :		
Základ pro DPH	21,0 % činí :	554 838 Kč		
DPH	21,0 % činí :	116 516 Kč		
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč		
DPH	0,0 % činí :	0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM		671 354 Kč		

Poznámka :

Stavba :	20190819 Areál policie Pb.- topný kanál - havárie	Rozpočet : 20190819 Příloha č. 2
Objekt :	01 Topný kanál - havárie	Areál policie Pb.-topný kanál - havárie

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	41 832	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	113 256	0	0	0	0
0 0	0	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	5 963	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	44 175	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	8 503	0	0	0	0
713 Předizol potrubí	0	304 642	0	0	0
722 0	0	0	0	0	0
732 0	0	0	0	0	0
783 Připomoce	0	22 000	0	0	0
M23 Montáže potrubí	0	0	14 468	0	0
CELKEM OBJEKT	213 728	326 642	14 468	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	540 370	0
Oborová přírážka	0	0,0	540 370	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	540 370	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	540 370	0
Zařízení staveniště	0	0,0	540 370	0
Provoz investora	0	0,0	540 370	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	554 838	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	554 838	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Příloha č. 3

Stavba :	20190819 Areál policie Pb.- topný kanál - havárie	Rozpočet: 20190819
Objekt :	01 Topný kanál - havárie	Areál policie Pb.-topný kanál - havárie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	130001101R00	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení	m3	4,00	333,00	1 332,00
2	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	75,00	59,50	4 462,50
3	132200012RAA	Odkrytí nezapaž. rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4 uložení podél rýhy pro zásyp	m3	75,00	480,50	36 037,50
	Celkem za	1 Zemní práce				41 832,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
5	411120012RAA	Zastropení kanálu z desek PZD, tloušťka 9 cm	m2	104,00	1 089,00	113 256,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				113 256,00
	Celkem za					
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
7	310201111R00	Příplatek za práci v omezeném prostoru	m3	1,50	675,00	1 012,50
9	452272151R00	Podkladní rámy z cihel vápenopiskových	m3	0,90	5 500,00	4 950,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				5 962,50
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
11	952903112R00	Vyčištění kanálů po vybourání	m2	104,00	29,20	3 036,80
12	963011511R00	Bourání zastropení topn. kanálu z desek PZD pro použití	m2	104,00	156,00	16 224,00
13	965041321RT1	Odstanění cem. potěru stáv. kanálu	m3	4,50	1 702,00	7 659,00
17	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	22,00	202,50	4 455,00
18	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	340,00	15,00	5 100,00
19	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí - Chrast	l	22,00	350,00	7 700,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				44 174,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
20	998151111R00	Přesun hmot	t	22,00	386,50	8 503,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				8 503,00
Díl: 713		Předizol potrubí				
21	713 00	potrubí - viz příloha	kompl	1,00	304 642,00	304 642,00
	Celkem za					304 642,00
Díl: 722						
22	722 00					
	Celkem za	722				
Díl: 732						
23	732 00		kompl			
	Celkem za	732				
Díl: 783		Přípomocce				
24	783 00	Přípomocné práce při ukládání potrubí	kompl	1,00	22 000,00	22 000,00
	Celkem za	783 Přípomocce				22 000,00
Díl: M23		Montáže potrubí				
25	230 00	Montáže potrubí - viz příloha	kompi	1,00	14 467,80	14 467,80
	Celkem za	M23 Montáže potrubí				14 467,80

ROZPOČET

Příloha č. 4

Stavba: #####

Objekt: #####

Část: #####

JKSO: #####

Objednatel: #####

Zhotovitel: #####

Datum: #####

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				180 712,00	
	D		713	Izolace tepelné				176 232,00	
1	K	713	713400821	Izolace tepelné odstranění pásů nebo fólií z trub	m2	18,000	49,00	882,00	21,0
2	K	713	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	80,000	50,00	4 000,00	21,0
3	M	MAT	2330102450	izol.Thermaflex 133/13 díl 6m 18KT včetně ohybů a napojovacích prvku	bm	80,000	2 100,00	168 000,00	21,0
4	M	MAT	2780400361	páska samolepící (30) 50mm x 25m šedá (Mirelon)	rl	15,000	90,00	1 350,00	21,0
5	M	MAT	4830110800	spona kotvící GTFH TAC 09/23 KK	ks	400,000	5,00	2 000,00	21,0
	D		732					0,00	21,0
6	K	731	732429111					0,00	21,0
7	M	MAT	4262001710					0,00	21,0
	D		783	Dokončovací práce - nátěry				4 480,00	21,0
8	K	783	783425414	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva , 1x základní,	m	80,000	36,00	2 880,00	21,0
9	K	783	783425490	Příplatek k nátěrům syntetickým potrubí do DN 50 za nátěry v kanálech a šachtách	m	80,000	20,00	1 600,00	21,0
	D		M	Práce a dodávky M				123 930,00	21,0
	D		23-M	Montáže potrubí				123 930,00	21,0
10	K	923	230011057	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 89mm, tl.3,6mm	m	80,000	750,00	60 000,00	21,0
11	K	923	230023057	Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 10 kg D 89 mm tl 3,6 mm	kus	9,000	890,00	8 010,00	21,0
12	K	923	230050003	Montáž uložení příšrubováním DN přes 50 do 150	kg	9,000	350,00	3 150,00	21,0
13	K	923	230081056	Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 89 mm, tl 3,6 mm	kus	80,000	320,00	25 600,00	21,0
14	K	923	230170002	Tlakové zkoušky těsnost potrubí - příprava DN do 80	sada	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
15	M	MAT	1410105050	trub.čer.bzšv. 133 x 3,6 11353.0	bm	10,000	890,00	8 900,00	21,0
16	M	MAT	3160201090	koleno var.90st. K3 88,9x3,2 DN80	ks	9,000	150,00	1 350,00	21,0
17	M	MAT	217110100	kyslík stlačený technický v lahvích dodavatele 6 m3 typ 201140	m3	9,000	450,00	4 050,00	21,0
18	M	MAT	217112200	acetylén (dissouspýn) rozpuštěný v lahvích dodavatele 6,3 kg typ 302140	kg	4,000	580,00	2 320,00	21,0
19	M	MAT	3122200150	drát svářecí oc 1kg=17ks 3,2 mm G-104 Cu	kg	7,000	150,00	1 050,00	21,0
20	M	MAT	9040000510	kolouč řezací occl 125x2,5	ks	30,000	150,00	4 500,00	21,0
				Celkem				304 642,00	21,0

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	1.
Identifikace akce:	
Název akce	ÚO PŘÍBRAM - OPRAVA TOPNÉ SOUSTAVY - HAVÁRIE
Číslo akce EDS/SMVS ²⁾	
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	CORS Příbram s.r.o., Kladenská 636, 261 01 Příbram VI, IČ 275 85 158
Projektant:	
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla	
Část díla dotčená změnovým listem:	
Vícepráce -	
Méněpráce -	
Popis změny, popis technického řešení:	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Nové řešení:	
Zdůvodnění změny:	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: žádný		
Vliv na kvalitu díla: žádný		
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		
DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
CORS Příbram s.r.o.		Ing. Petr Dostál
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontrolována:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.