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SMLOUVA 0O DiLO
uzaviena dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., obcansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,,0Z“) a
dle zdkona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni (dale jen ,,ZZVZ")

na zhotoveni projektové dokumentace stavby

»Rozvojovy plan pracovisté Litomyslska nemocnice”
Smluvni strany:

1. Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sidlo: Kyjevska 44, 532 03 Pardubice
Zastoupena: MUDr. Tomasem Gottvaldem, predsedou predstavenstva
Ing. FrantiSkem LeSundakem, mistopfedsedou predstavenstva
bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s.

¢islo uétu: 280123725/0300
IC: 27520536
DIC: CZ27520536

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Hradci Krélové, oddil B, vlozka 2629
Datova schranka: eiefkcs

Kontaktni osoby objednatele ve vécech technickych:
Jméno:  Xxxxxx
E-mail:  xxxxxx
Telefon: xxxxxx

JMéno: XXXXXX
E-mail:  xxxxxx
Telefon: xxxxxx

dale jen ,objednatel” na strané jedné
a

2. SIEBERT + TALAS, spol. s r.o.
Sidlo: Bucharova 1314/8, Stodlky, 158 00 Praha 5
Zastoupena: Ing. Petrem Vasinou
bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Cislo uc¢tu: 1038752018/2700
IC: 06943187
DIC: CZ06943187
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddil C, vlozka 291808
Datovad schranka: pxc5byb
Adresa pro dorucovani: Bucharova 1314/8, Stodulky, 158 00 Praha 5

Kontaktni osoba objednatele ve vécech technickych:
Jméno: XxXxxxx
E-mail:  xxxxxx
Telefon: xxxxxx

dale jen ,zhotovitel” na strané druhé
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uzavrely niZze uvedeného dne, mésice a roku tuto smlouvu o dilo, kterou se zhotovitel zavazuje fadné a vcas, na sv(j
naklad a nebezpedi, provést pro objednatele dilo dle podminek této smlouvy a jejich pfiloh a objednatel se zavazuje
za podminek stanovenych touto smlouvou dilo pfevzit a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedeni
(dale jen ,,smlouva“).

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka vybraného dodavatele predlozena v ramci zadavaciho fizeni
zaddavaného ve zjednoduseném podlimitnim Fizeni na sluzby s ndzvem ,,Zhotoveni projektové dokumentace stavby
»Rozvojovy plan pracovisté Litomyslska nemocnice” (dale jen ,vefejnd zakdzka“) realizované v souladu se zdkonem
¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni.

Clanek 1.
Predmét dila

Zhotovitel se zavazuje za podminek této smlouvy zpracovat projektovou dokumentaci stavby ,, Rozvojovy plan
pracovisté Litomysiskd nemocnice”.

Projektovd dokumentace bude zpracovana ve 3 stupnich:

2.1 Zadani stavby

2.2 Projektova dokumentace pro vydani rozhodnuti o misténi stavby (DUR) a projektova dokumentace pro
vydani stavebniho povoleni (DSP), resp. projektova dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni
(DUR+DSP).

2.3 Projektova dokumentace pro provadéni stavby (DPS) jednotlivych stavebnich celk(.

ad 2.1 Zadani stavby

Rozpracovani "Studie rozvoje Litomyslské nemocnice" v oblasti vzajemného vztahu prostorového ¢lenéni na faze
vystavby, dispoziéniho uspofadani, technického zafizeni budovy a odborného odhad(l nakladli stavby, resp.
jednotlivych funkcnich celk(, dale pasport stavby, polohopisné a vyskopisné zaméreni stavby, stavebné-technicky
prizkum, inZenyrsko-geologicky prizkum a prizkumy negativnich Gc¢inkd vnéjsiho prostredi (podklady nutné pro
zpracovani dalsich stuprit PD-DUR+DSP, DPS).

o predpokladané naklady stavby v rozsahu zpracované studie ¢ini cca 60 mil. K¢ bez DPH;

e jednotlivé faze stavby resp. jednotlivé funkcni celky musi umoziiovat jejich samostatnou a vzajemné na
sobé nezdvislou realizaci v€etné kolaudace tak, aby mél objednatel moznost realizace stavby po ¢astech,
dle svych aktualnich potreb;

e zadani stavby musi zohlednit poZzadavek objednatele rekonstruovat objekty za plného a neomezeného
provozu Litomyslské nemocnice, nesmi dojit k omezeni pfivodu energii a ostatnich provoznich médii a je
nutné zohlednit oddéleni jednotlivych Cistych a Spinavych prostort, zohlednit cesty dopravy materialu a
osob tak, aby bylo minimalizovano poskytovani zdravotni pé¢e mimo rekonstruované prostory. Doprava
na stavbu nesmi prerusit prdjezdnost uvnitf arealu, pokud neni se objednatelem dohodnuto jinak.

e  zadani stavby bude podkladem pro vypracovani dalSiho stupné projektové dokumentace.

Pozadavky objednatele na zpracovani zadani stavby:

1x v digitalni formé na nosici CD, ve formatu *.doc nebo *.docx, vykresova ¢ast v CAD formatu *.dwg a soucasné
ve formatu *.pdf, tabulkové soubory ve formatu *.xIs nebo *.xlsx.

3x v tiSténé formé autorizované

ad 2.2 Projektova dokumentace pro vydani rozhodnuti o misténi stavby (DUR) a projektova dokumentace pro
vydani stavebniho povoleni (DSP), resp. projektova dokumentace pro vydani spolecného povoleni (DUR+DSP),
véetné propoctu naklady stavby dle odsouhlaseného zadani stavby.
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Projektova dokumentace (dale také ,PD“) bude délena do funkénich celki resp. etap, které bude mozné realizovat
postupné za nepretrzitého provozu nemocnice, dle ¢asového harmonogramu objednatele a soucasné bude
mozna jejich samostatna kolaudace s uvedenim do provozu.

Soucdsti PD bude dokladova ¢ast a dale informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organd.

Projektovd dokumentace bude zpracovana v rozsahu pfilohy €. 1, pfilohy €. 12, resp. pfilohy €. 8 k vyhlasce ¢.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni, a to pro stavebni nebo inZenyrsky objekt, technicka a
technologicka zafizeni, vnitfni vybaveni a interiér.

Soucdsti zpracovani této ¢asti VZ bude zpracovani Zadosti nutné pro zahajeni ptislusného fizeni o umisténi a
povoleni stavby.

Pozadavky objednatele na zpracovani dokumentace DUR, DSP resp. DUR+DSP:

1x v digitalni formé na nosici CD, ve formatu *.doc nebo *.docx, vykresova ¢ast v CAD formatu *.dwg a soucasné
ve formatu *.pdf, tabulkové soubory ve formatu *.xIs nebo *.xlsx.

2x v tisténé formé autorizované + 2x v tisténé formé

Jedno paré bude obsahovat originaly dokument.

ad 2.3 Projektova dokumentace pro provadéni stavby (DPS) véetné soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymeér dle ovérené dokumentace ve stavebnim fizeni.

Projektovd dokumentace bude zpracovdna samostatné pro kazdy jednotlivy funkéni celek:

Ndstavba ARO-JIP + komunikacni koridor

Operacni o¢ni sal + ocni ambulance, vc. oprav havarijnich stavi

Rekonstrukce spolecného liizkového fondu — monoblok, v¢. oprav havarijnich stavi

Centrdlni pfijem, v¢. oprav havarijnich stavu

DIOP (dlouhodobd intenzivni oSetrovatelskd péce)

VVVVY

Projektovd dokumentace bude zpracovana v rozsahu pfilohy ¢. 13 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, v platném znéni, a to pro stavebni nebo inZenyrsky objekt, technicka a technologicka zatizeni, vnitini
vybaveni a interiér

Pozadavky objednatele na zpracovani dokumentace DPS:

1x v digitaIni formé na nosici CD, ve formatu *.doc nebo *.docx, vykresova ¢ast v CAD formatu *.dwg a soucasné
ve formatu *.pdf, tabulkové soubory ve formatu *.xIs nebo *.xlsx.

Ocenény a neocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb svykazem vymér vrozsahu stanoveném
provadécim pravnim predpisem, vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., bude predan ve formatu *.xls nebo *.xlsx a tisténé
formé autorizované.

6x v tisténé formé autorizované

V pfipadé potreby dalsich vicetisk(i se zhotovitel zavazuje tyto vicetisky zhotovit mimo sjednanou smluvni cenu
pouze za cenu nakladd na zhotoveni kopii za ceny obvyklé v PLG centrech véetné kompletace.

Projektant objednateli poskytne soucinnost v priibéhu zadavaciho fizeni pfi vybéru zhotovitele stavby. V ramci
této soucinnosti je projektant povinen reagovat na dotazy zaslané objednatelem v rdmci zaddvaciho fizeni na
provadeéni stavby, resp. na dodavku technologického a ostatniho vybaveni stavby, odstranit pripadné nedostatky
a nejasnosti v projektové dokumentaci pro provedeni stavby, a to ve lh(té max. 1 pracovniho dne od doruceni
dotazu objednatelem pokud nebude po vzajemné dohodé stanoveno jinak.

Pozadavky objednatele na zpracovani vSech stupnu projektové dokumentace:
e Vsechny stupné projektové dokumentace budou prlibéiné konzultovany s objednatelem dle
dohodnutého harmonogramu projekcnich praci a objednatelem pred odevzdanim odsouhlaseny.
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e objednatel si vyhrazuje moznost slouceni nebo jiného déleni predpokladanych funkénich celkd stavby
resp. etap, a to bez dopadu na zménu celkové nabidkové ceny;

e Zpracovani projektové dokumentace musi byt provedeno v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb., o
Uzemnim planovani a stavebnim radu a jeho provadécich predpist v platném znéni, zdkona ¢. 134/2016
Sb., o zadavani verejnych zakazek a jeho provadécich predpisl v platném znéni, zejména vyhlasky ¢.
169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.

e Soucasti projektové dokumentace pro provadéni stavby budou technické a uzivatelské standardy.

e Projektovd dokumentace musi spliovat poZadavek objednatele, aby zpracovatel projektové
dokumentace (PD) popsal predmét dila v jednotlivych stupnich PD jednoznacné, ale zaroven poZzaduje,
aby nepoutzival v projektové dokumentaci a ve vykazu vymér nazvy obchodnich firem, nazvy nebo jména
a pfijmeni, specifickd oznaceni zboZi a sluzeb, které plati pro urcitou osobu, popfipadé jeji organizacni
slozku za pfiznacné, patenty na vyndlezy, uzitné vzory, primyslové vzory, ochranné zndamky nebo
oznaceni plvodu nebo odkazy na né. PouZit pripadné néjaky odkaz mlzZe zpracovatel PD pouze tehdy, je-
li to nezbytné nutné vzhledem k tomu, Ze popis predmétu dila zakdzky provedeny postupem podle ZZVZ
neni dostate¢né presny a srozumitelny. Neni-li to odGvodnéno predmétem dila, nesmi dokumentace
zvyhodnit nebo znevyhodnit urcité dodavatele nebo vyrobky tim, Ze technické podminky stanovi
prostfednictvim pfimého nebo nepfimého odkazu na urcité dodavatele nebo vyrobky, nebo patenty na
vynalezy, uzitné vzory, priimyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaceni pGvodu.

Je-li poZzadovan standard urcitého stavebné-technologického prvku, vyjadreny pfimym nebo nepfimym
odkazem, je tim myslena kvalitativni Groven shodnd, popf. vyssi neZ reprezentuje uvadény odkaz.

e Objednatel pozaduje uvést u kazdého takového konkrétniho oznacéeni uvést informaci o moznosti
nabidnout a vyuzit jiny rovnocenny stavebné-technologicky prvek.

Zpracovatel PD takovyto postup projedna se objednatelem a v takovémto ptipadé uvede v PD, Ze je
umoznéno zhotoviteli pro plnéni dila pouZiti i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych feseni.

Predmét plnéni této Casti dila zahrnuje také soucinnost projektanta pfi vybéru zhotovitele stavby v pribéhu
zadavaciho fizeni. V ramci této Cinnosti je projektant povinen reagovat na dotazy zaslané objednatelem v ramci
zadavaciho fizeni na provadéni stavby, resp. na dodavku technologického a ostatniho vybaveni stavby, odstranit
pfipadné nedostatky a nejasnosti v projektové dokumentaci pro provedeni stavby, a to ve lh(té max. 1 pracovniho
dne od doruceni dotazu objednatelem pokud nebude po vzajemné dohodé stanoveno jinak.

Podkladem pro zpracovani projektové dokumentace dle bodu 2. tohoto ¢lanku je
. Studie rozvoje Litomyslské nemocnice, zpracovana firmou KIP spol. s r. 0., Toulovcovo nam. 156, 570 01
Litomysl, v Fijnu 2017 ,Studie rozvoje Litomyslské nemocnice;
. Textova Cast studie rozvoje Litomyslské nemocnice.

V zavéru praci na projektové dokumentaci jednotlivych funkénich celkd svold zhotovitel jednani, na kterém
seznami objednatele s rozpracovanou dokumentaci. Soucasti predmeétu plnéni této smlouvy je i zapracovani
pfipominek objednatele do projektové dokumentace.

Dokladova ¢ast dokumentace bude obsahovat zapisy ze vSech jednani uskute¢nénych mezi objednatelem a
zhotovitelem v pribéhu plnéni dila. Soucdasti dokladové casti bude i souhlasné stanovisko objednatele s
projektovou dokumentaci.

Clanek II.
Cena dila, platebni a fakturacni podminky

Smluvni strany se dohodly na cené za dilo, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za fadné provedené
dilo uvedena v ¢l. 1 bod 2 v souladu s touto smlouvou nasledovné:
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Cena v K¢ Cena v K¢
Polozk DPH v K¢
olozka bez DPH VRS | veetn& DPH

Zadani stavby ,, Rozvojovy plan pracovisté Litomyslska

. w e 90 000,00 | 18 900,00 108 900,00
1. | nemocnice”, prizkumy

Projektovd dokumentace pro vydani rozhodnuti o misténi
stavby (DUR) a projektova dokumentace pro vydani

2. stavebniho povoleni (DSP), resp. projektova dokumentace pro | 622 000,00 | 130 620,00 752 620,00
vydani spole¢ného povoleni (DUR+DSP) véetné dokladové
Casti a zadosti o stavebni povoleni.

3 Projektovd dokumentace pro provadeéni stavby kazdého samostatného funkéniho celku (DPS)

31 Nastavba ARO-JIP + komunika¢ni koridor 593 000,00 | 124 530,00 717 530,00

Operacni o¢ni sal + o¢ni ambulance, v¢. oprav havarijnich

3.2 o 352 000,00 73 920,00 425 920,00
. stavu

Rekonstrukce spolec¢ného lGzkového fondu — monoblok, vc.

. o 832 000,00 | 174 720,00 | 1006 720,00
3.3 | oprav havarijnich stavd

3.4 Centralni pfijem, vC. oprav havarijnich stavl 214 000,00 44 940,00 258 940,00

35 DIOP (dlouhodoba intenzivni oSetfovatelska péce) 185 000,00 38 850,00 223 850,00

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dila uvedenou v bodé 1. ¢l. Il. na zdkladé jeho faktur za kazdou
jednotlivou ukoncenou polozku a na zakladé predavacich protokolli v souladu s dal$imi podminkami uvedenymi
v této smlouvé.

Pravo zhotovitele na fakturaci, véetné fakturace DPH, vznikd dnem podepsani protokolu o pfedani a prevzeti
prislusné ¢asti predmétu dila obéma smluvnimi stranami. Kopie uvedeného protokolu bude ptilohou faktury.

Faktura bude adresovana:
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Kyjevska 44
532 03 Pardubice

Faktura bude spliiovat naleZitosti dafiového dokladu v souladu s pravnimi predpisy a zvyklostmi (v€etné spravné
uvedeného nazvu, sidla a cisla smlouvy objednatele). Objednatel je opravnén vratit zhotoviteli bez zaplaceni
fakturu, kterd nema nalezitosti uvedené v tomto ustanoveni nebo vykazuje jiné vady. Soucasné s vracenim faktury
sdéli objednatel zhotoviteli dlivody vraceni. V zavislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo
nové vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury prestdva bézet plvodni Ihdta splatnosti faktury. Nova lhlta
splatnosti zacind béZet ode dne doruceni objednateli doplnéné, opravené nebo nové vyhotovené faktury s
pfislusnymi nalezitostmi, splfiujici podminky této smlouvy.

Faktury jsou splatné do 30 kalendarnich dnd ode dne prokazatelného doruceni faktury objednateli.

Uhradou se rozumi odepsani fakturované ¢astky z Gétu objednatele.
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Termin plnéni

Zhotovitel se zavazuje faddné dokoncéené dilo dle ¢l. I. této smlouvy véetné Zadosti o stavebni povoleni predat
objednateli nasledovné:

Polozka

Termin plnéni

Zadani stavby, prazkumy

Do 90 kalendafnich dnli od zahajeni plnéni.
Zadavatel vyzve dodavatele k zahajeni plnéni
nejpozdéji do 30 kalendarnich dnd od nabyti
ucinnosti smlouvy o dilo uverejnénim v registru
smluv v souladu se zdkonem €. 340/2015 Sb., o
registru smluv, v platném znéni.

Projektovd dokumentace pro vydani rozhodnuti o misténi
stavby (DUR) a projektovda dokumentace pro vydani
stavebniho povoleni (DSP), resp. projektovd dokumentace
pro vydani spolecného povoleni (DUR+DSP) vcetné
dokladové ¢asti a Zadosti o stavebni povoleni.

Do 180 kalendarnich dnd od schvaleni zadani
stavby zadavatelem.

Projektovd dokumentace pro provadéni stavby kazdého
samostatného funkcniho celku (DPS) a autorsky dozor ke
kazdému samostatnému funkénimu celku

Do 90 kalendarnich dni od vyzvy zadavatele ke
zpracovani kazdého jednotlivého funkéniho
celku.

1.
2.

V ptipadé, Ze zadavatel bude poZadovat
zpracovani DPS nékterého funkéniho celku,
vyzve dodavatele ke zpracovani nejpozdéjido 5
let od nabyti ucinnosti smlouvy.

Nastavba ARO-JIP + komunikacni koridor
Operacni o¢ni sal + o¢ni ambulance, v¢. oprav
havarijnich stavd

Rekonstrukce spole¢ného lGzkového fondu —
monoblok, v¢. oprav havarijnich stav(

Centralni pfijem, v¢. oprav havarijnich stavl

DIOP (dlouhodobd intenzivni osetfovatelska péce)

Clanek IV.
Provadéni dila

Zhotovitel bude pfti provadéni dila postupovat s odbornou péci. Dodavky, préace a sluzby, které jsou predmétem
této smlouvy, zhotovitel doda nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby vysledkem bylo kompletni dilo
odpovidajici podminkam stanovenym touto smlouvou a Ucelu pouZiti.

Zhotovitel je povinen dilo provést ve sjednané dobé a v souladu s dalsimi podminkami stanovenymi touto
smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rdmci provadéni dila Gplné a véasné provedeni vSech praci nutnych pro
radné dokonceni dila bez vad a dalsi plnéni, jejichZ provedeni je pro fadné a v€asné dokonceni dila nezbytné.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrZovat veskeré predpisy, pokud se vztahuji k provadénému dilu. Pokud
porusenim téchto predpisl zhotovitelem vznikne Skoda, nese naklady zhotovitel.

PFedmét dila musi vyhovovat technickym a pravnim normam a ostatnim predpistm platnym v Ceské republice a
bude obsahovat veskeré ¢asti, vyzadané stavebnim ufadem a zainteresovanymi organy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze mu jsou znamy technické, kvalitativni a specifické podminky, za nichZ se ma dilo
realizovat.
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Clanek V.
Prabéina kontrola

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila prostfednictvim povérenych osob.

Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen pribéziné jej informovat o stavu rozpracovaného dila, predkladat mu
dil¢i vysledky a rozpracovanou dokumentaci s nim konzultovat.

K Zadosti objednatele je zhotovitel povinen prokdzat, Ze se na plnéni z této smlouvy podileji zodpovédné osoby
(nebo schvaleni ndhradnici), které uvedl v ramci prokazani kvalifikace v zadavacim fizeni verejné zakazky, na jehoz
zakladé byla tato smlouva uzaviena.

Clanek V1.
Zaruky, odpovédnost za vady

Objednatel poZaduje zpracovat predmét dila uvedeného v ¢l. |. této smlouvy (projektovou dokumentaci) ve vztahu
k zdrukdm za provedené stavebni prace a vyrobky ¢i technologie zabudované do stavby:

Zaruka na stavbu a provedené stavebni prace: min. 60 mésicl

Zaruka vyrobka ¢i technologie zabudovanych do stavby:  min. 60 mésicl

Zpracovana projektova dokumentace, na zadkladé které bude provedena stavba véetné zabudovanych technologii,
bude zplsobila pro pouziti k ujednanym, pfipadné jinak obvyklym Gcelim a zachova si ujednané, pfipadné jinak
obvyklé vlastnosti pfi dodrzeni predepsanych servisnich ¢innosti.

Zhotovitel odpovida za spravnost a Uplnost provedeni predmétu dila, provedeni praci uvedenych v ¢l. I. této
smlouvy podle této smlouvy a souvisejicich platnych predpis(. Zhotovitel na sebe pfejima odpovédnost za skody
zplUsobené pripadnymi technickymi nebo jinymi nedostatky predané dokumentace. Zhotovitel odpovida za
spravnost, Uplnost a proveditelnost dokumentace. Statické a dynamické vypocty musi byt zpracovany v takové
formé, aby byly kontrolovatelné, zejména v tom sméru, aby bylo moZno posoudit uvaZované zatizeni konstrukci,
zvolené vypoctové metody a formu vystupl. Zhotovitel dale odpovidd za to, Ze feSeni dila je navrieno
s prihlédnutim k objednatelem stanovenému ucelu ekonomicky primérené.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, Ze celé dilo a kazda jeho ¢ast bude prosto jakychkoliv vad, zj. vécnych,
pravnich i ostatnich ke dni predani dila. Dilo nebo jeho ¢ast ma vady, jestlize zejména neodpovida vysledku
uréenému ve smlouvé, ucelu jeho vyufZiti, pfipadné nema vlastnosti vyslovné stanovené smlouvou, objednatelem,
platnymi pfedpisy nebo nema vlastnosti obvyklé.

Vada na dile bude objednatelem oznamena bez zbyte¢ného odkladu pisemné zhotoviteli a tento odstrani zavadu
neprodlené, nejpozdéji vsak odstrani zavadu ve Ih(ité 10 pracovnich dnl, pokud se objednatel se zhotovitelem
nedohodnou pisemné jinak.

Zhotovitel bez zbytecného prodleni a na své vlastni naklady provede znovu ¢innost a doda znovu ¢asti dila v mife
potiebné k odstranéni vad zjisténych objednatelem.

Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastni naklady; to neplati, pokud zhotovitel prokaze, Ze vadu nezavinil.
Neodstrani-li zhotovitel vady dila, nebo oznami-li, Ze vady neodstrani, m(iZze objednatel odstoupit od smlouvy,

pozadovat pfimérenou slevu z ceny dila nebo po predchozim vyrozuméni zhotovitele vadu odstranit sdm nebo ji
nechat odstranit, a sice na naklady zhotovitele, aniz by tim objednatel omezil jakdkoliv sva prava dana mu touto
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smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli vydaje a usly zisk, které souviseji s odstrafiovanim vad
zajistovanym objednatelem, a to do 30 dn( po obdrzeni pfislusného platebniho dokladu objednatele.

V pripadé, Ze se jedna o vady, které brani uziti dila k sjednanému ucelu, mze objednatel od smlouvy odstoupit.
V ptipadé odstranéni vadnych ¢asti dila se zarucni doba dila nebo jeho ¢asti prodlouZi o dobu, po kterou nemohlo
byt dilo nebo jeho ¢ast v disledku zjisténé vady uZivano viibec nebo mohlo byt uzivano jen v rozsahu nizsim nez

dle této smlouvy.

V pripadé odpovédnosti zhotovitele za vady plati v ostatnim § 2615 a nasl. obcanského zdkoniku, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Clanek VII.
Zajisténi plnéni povinnosti

V pfipadé poruseni povinnosti danych zhotoviteli touto smlouvou ma objednatel narok, aniz by tim omezil sva
ostatni prava vyplyvajici z této smlouvy, véetné prava na nahradu skody, vici zhotoviteli uplatnit a zhotovitel ma
povinnost zaplatit smluvni pokutu. Povinnosti podléhajici smluvni pokuté, podminky a vySe smluvni pokuty jsou,
kromé ostatnich ujednani o smluvnich pokutach vyslovné uvedenych na jinych mistech této smlouvy, nasledujici:

Dojde-li k prokazatelnému navyseni ceny dila stavby realizované na zédkladé projektové dokumentace vypracované
dle této smlouvy, a to z divodu jakychkoliv vad této projektové dokumentace (napf. nesouladu mezi soupisem
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a projektovou dokumentaci), je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu

- ve vy3i 10% z ceny projektova dokumentace pro provddéni stavby kazdého samostatného funkéniho celku (DPS)
bez DPH dle ¢l Il. odst. 1 polozka 3.1 — 3.5 za zpracovani dokumentace pro provedeni stavby v pfipadé
navyseni smluvni ceny dila stavby do 5% bez DPH vcetné,

-ve vySi 20% z ceny dila bez DPH za zpracovani dokumentace pro provedeni stavby v pfipadé navyseni smluvni ceny
dila stavby od 5% do 10% bez DPH vcetné,

-ve vysi 30% z ceny dila bez DPH za zpracovani dokumentace pro provedeni stavby v pfipadé navyseni smluvni ceny
dila stavby bez DPH prevysujicim 10%.

Ustanoveni tohoto bodu se pouZije obdobné i pro pfipad navyseni ceny dodavek zplsobeného vadou projektu
vnitfniho technologického vybaveni, kdy bude za zaklad kalkulace vySe smluvni pokuty pouZzita cena za zpracovani
projektové dokumentace vnitfniho technologického vybaveni.

V piipadé, 7e Ufad pro ochranu hospodaiské soutéze (dale jen ,,UOHS") zjisti pochybeni objednatele v zaddvacim
fizeni realizovaném na zakladé projektové dokumentace vypracované na zakladé této smlouvy v disledku chyby
této projektové dokumentace nebo soupisu stavebnich praci v¢. vykazu vymeér, pfip. specifikace a soupisu
dodavek, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli ndklady na spravni Fizeni vedené UOHS, véetné pripadnych
sankci v ném objednateli uloZzenych. Dale je zhotovitel povinen nahradit objednateli skodu, kterd mu timto
vznikla.

V pfipadé, Ze objednatel pfi kontrole projektové dokumentace a ocenéného soupisu stavebnich praci s vykazem
vymérem zjisti podstatné nedostatky spocivajici zejména v nespravném stanoveni po¢tu mérnych jednotek nebo
jednotkovych cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli naklady prokazatelné vynaloZzené na porovnani
zhotovitelem vytvorené projektové dokumentace a soupisu stavebnich praci s vykazem vymeér. Tyto naklady ma
objednatel pravo odecist od ¢astky uvedené na fakture zhotovitele, je-li to mozné.

Bude-li zhotovitel v prodleni s pfedanim jakékoliv ¢asti fadné dokonceného dila dle c¢l. . této smlouvy, zavazuje
se zhotovitel zaplatit objednateli za kazdy den prodleni smluvni pokutu ve vysi 0,4 % ze smluvni ceny bez DPH
uvedené v bodu 1. ¢lanku Il. této smlouvy. Smluvni strany si ujednavaji moznost uplatnéni této smluvni pokuty
zapoCtem proti cené dila fakturované zhotovitelem. O tomto postupu objednatel zhotovitele informuje pfi
proplaceni faktury.
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5. PFi odstoupeni objednatele od smlouvy pro jeji podstatné poruseni zhotovitelem podle ¢l. VIII. bodu 2. pism. a) —
e) uplatni objednatel za toto poruseni vici zhotoviteli téz smluvni pokutu ve vysi 20% smluvni ceny dila.

6. V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfedloZzenim pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou jeho ¢innosti
v dusledku provadéni dila objednateli, pfipadné tfetim osobam ¢l. XlI, bod 3. smlouvy, uhradi zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

7. Smluvni strany si ujednavaji, Ze smluvni pokuty uplatiiuje objednatel pfednostné zapoctem proti plnéni na cenu
dila dle fakturace zhotovitele. Neni-li tento postup mozny, zaplati zhotovitel smluvni pokutu podle této smlouvy na

Ucet objednatele do 15 dni po obdrzZeni jejiho vyuctovani.

8. Zaplacenim smluvni pokuty zhotovitelem neni dotéen narok objednatele na nahradu pfipadnych skod vzniklych
prodlenim ¢i vadnym plnénim zhotovitele.

9. Pokud neni v ostatnich ustanovenich smlouvy uvedeno jinak, zaplaceni smluvni pokuty zhotovitelem objednateli
nezbavuje zhotovitele zdvazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.

10. Opravnénost naroku na smluvni pokutu neni podminéna zadnymi formalnimi dkony ze strany objednatele.

11. Celkova vySe smluvnich pokut, které mohou byt zaplaceny zhotovitelem, je omezena ¢astkou 50% ze smluvni ceny
dila dle €l. Il bod 1. Toto omezeni se vSak nepouZije v pfipadé smluvni pokuty podle bodu 2. tohoto ¢lanku.

Clanek VL.
Odstoupeni od smlouvy

1.  Smluvni strany mohou odstoupit od smlouvy z divodu podstatného poruseni smlouvy.

2. Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni smlouvy zhotovitelem, kterym se
kromé pfipadl odstoupeni objednatele vyslovné uvedenych v ostatnich ¢lancich této smlouvy rozumi také
situace, kdy:

a) pres opakovana upozornéni objednatele zhotovitel brani nebo jinak znemozni provadéni kontrol dila
nebo jeho ¢asti,

b) se zhotovitel pres opakované upozornéni objednatelem zpozdil o vice nez 30 dnl s pInénim jakékoliv ze
svych povinnosti (zejména nedodrzel termin predani dokonceného dila uvedeny v ¢lanku lll. této
smlouvy) stanovenych touto smlouvou, pokud pro danou povinnost tato smlouva vyslovné nestanovi
jinak,

c) zhotovitel opakované nerealizuje dilo podle smlouvy nebo opakované zanedbdva realizaci svych
povinnosti danych smlouvou,

d) zhotovitel neobstaravd, zanedbava obstardvani, odmita nebo neni schopen obstarat potiebné véci,
sluzby nebo pracovni sily na realizaci a dokonceni dila v souladu se smlouvou, nebo

e) zhotovitel k Zadosti objednatele neprokaze Ucast zodpovédnych osob (nebo jejich schvalenych
nahradnikd), prostfednictvim kterych prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni, na zakladé néhoz byla
uzavrena tato smlouva, na plnéni predmétu dila, nebo

f)  je zhotovitel v insolvenénim Fizeni a bylo rozhodnuto o jeho Upadku nebo je v likvidaci nebo

g) neodstrani-li zhotovitel vady dila ve Ihité podle bodu 6. ¢lanku VI. této smlouvy nebo oznami-li pred
jejim uplynutim, Ze vady neodstrani.

V ptipadé odstoupeni objednatele od smlouvy ve vyse uvedenych pfipadech je objednatel oprdvnén sam nebo
prostfednictvim tfeti osoby dilo nebo jeho ¢ast dokoncit, pfipadné opravit nebo jinak uvést do souladu s
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podminkami smlouvy. V takovém ptipadé vSechny naklady prevysujici cenu dila dle této smlouvy spojené s
dokonéenim nebo uvedenim dila ¢i jeho ¢asti do souladu se smlouvou uhradi zhotovitel na Ucet objednatele do
30 dnl po obdrzeni platebniho dokladu objednatele. Objednatel je opravnén odecist ze svych finanénich zavazk
vUci zhotoviteli své financni naroky na uhradu vyse uvedenych naklad(, které zhotoviteli uctuje.

Objednatel mé dale pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude mit finan¢ni prostfedky pro pokracovani
realizace dila. V tomto pfipadé ma zhotovitel narok na zaplaceni pomérné ¢asti ceny dila odpovidajici rozsahu
provedeného dila.

Zhotovitel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni smlouvy objednatelem, kterym kromé
pfipadl odstoupeni zhotovitele vyslovné uvedenych v ostatnich ¢lancich této smlouvy je situace, kdy se
objednatel pres opakovana upozornéni zpozdil o vice nez 45 dnid s Uhradou faktury, kterou pfijal a nevratil
v souladu s ¢lankem II. a ostatnimi podminkami této smlouvy. V pfipadé zpozdéni uhradi objednatel zhotoviteli
urok z prodleni v zakonem stanovené vysi.

V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy z divodu podstatného poruseni smlouvy zhotovitelem nema
zhotovitel narok na zaplaceni ceny podle ¢lanku II. této smlouvy, a to ani na jeji pomérnou ¢ast, pokud se
objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak. Zhotovitel je pouze oprdvnén zadat po objednateli to, o
co se objednatel zhotovovanim pfedmétu dila obohatil. Odstoupenim od smlouvy neni dotéen narok objednatele
na nahradu pripadné skody a zaplaceni smluvni pokuty.

V pfipadé odstoupeni zhotovitele od smlouvy z dlvodu podstatného poruseni smlouvy objednatelem, ma
zhotovitel narok na zaplaceni pomérné casti ceny dila odpovidajici rozsahu provedeného dila. Odstoupenim od
smlouvy neni dot¢en narok zhotovitele na nahradu ptipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

Clanek IX.
Prechod vlastnického prava

Vlastnické pravo k predmétu dila pfechazi ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu protokolu o pfedani a prevzeti
predmétu dila obéma smluvnimi stranami.

Clanek X.
Preddani a prevzeti predmétu dila

Zhotovitel je povinen véas objednatele vyzvat k prevzeti predmétu dila. Dlikazni bfemeno prokazujici vyzvani
objednatele k pfevzeti predmétu dila a jeho v€asnost nese zhotovitel.

Predmét dila je povaZovan za radné provedeny tehdy, doslo-li k véasnému plnéni bez vad a nedodélkd a doslo-li
k predani pfedmétu dila objednateli v misté plnéni.

Objednatel je povinen prevzit pouze radné (bezvadné) provedeny predmét dila. O predani a prevzeti predmétu
dila se sepisSe protokol o pfreddni a prevzeti predmétu dila, ktery podepisi obé smluvni strany. Jestlize objednatel
odmitnul predmét dila prevzit, neboft pti prevzeti zjistil, Ze predmét dila nebyl proveden fadné, protokol o predani
a prevzeti dila nepodepise, ale pouze zaznamena dlivody odmitnuti prevzeti do protokolu. Po odstranéni vad dila
se opakuje predavaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu.

Dilo se povazuje za dokoncené v okamziku podpisu protokolu o predani a prevzeti predmétu dila obéma smluvnimi
stranami. Predpokladem pro vystaveni protokolu o predani a prevzeti predmétu dila je radné splnéni dila dle
¢lanku I. této smlouvy.

Clanek XI.
Zmény, viceprace

V pribéhu provadéni dila mize objednatel pisemnym oznamenim zhotoviteli vyzadat zmény dila nebo jeho ¢asti.
Pokud se strany nedohodnou na jiné lhaté, zhotovitel do 10 dnid po obdrzeni pozadavku objednatele na zménu
navrhne a predlozi objednateli k odsouhlaseni dokument zmény dila, ktery bude obsahovat navrhy zhotovitele na
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provedeni zmén a pokud si to zmény budou vyZadovat, i navrh na Upravu celkové ceny dila (s podrobnou
specifikaci) a navrh na Upravu terminu plnéni.

2. Schvdleni dokumentu zmény dila objednatelem a vysloveni souhlasu s provedenim zmén bude provedeno takto:
V pripadé, Ze bude objednatel po uzavieni této smlouvy, v dlsledku novych skutecnosti, poZzadovat prace nad
ramec plnéni predmétu dila této smlouvy, bude poZadavek na provedeni téchto praci uplatnén pisemné a takto
vyslovné oznacen. Rozsah, cena a termin plnéni téchto praci bude pfed jejich realizaci dohodnut mezi stranami v
pisemném dodatku této smlouvy. Prace nad rdmec plnéni pfedmétu dila této smlouvy, jejichZ provedeni bude mit
vliv na cenu dila nebo terminy plnéni, mohou byt provedeny az po uzavieni pisemného dodatku k této smlouvé,
pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak. Zhotovitel provede zménu dila v rozsahu a za
podminek dohodnutych smluvnimi stranami.

3. Zhotovitel pfipravi a bude uchovavat zdznam zachycujici povahu, naklady a stav vSech zmén, jak navrhovanych tak
i schvalenych.

4. Normalni vyvoj realizace dila a Upravy provadéné zhotovitelem, které sméfuji k dosaZeni souladu dila s
podminkami této smlouvy nebo které musi byt zhotovitelem provedeny na zdkladé poZzadavk( smérujicich
k dosazeni ucelu pfedmétu dila, nemohou byt chdpany a vykladany jako zmény smlouvy, nevztahuje se na né toto
ustanoveni a nemohou byt dlivodem ani ke zvyseni ceny dila nebo ke zméné terminu plnéni.

Clanek Xil.
Ostatni ujednani

1. Pokud nesplnénim nékteré z povinnosti zhotovitele vzniknou objednateli naklady nebo finan¢ni naroky vici
zhotoviteli, je objednatel opravnén zapocist takové naroky, tj. od ¢astky fakturované zhotovitelem takové
naklady, ptipadné vzniklé financ¢ni ndroky, odecist a zhotoviteli uhradit ¢astku takto upravenou (snizenou).

2. Zhotovitel se zavazuje, dilo bude provedeno osobou opravnénou dle § 5 odst. 3 pism. a) zakona ¢. 360/1992 Sb.,
o vykonu povolani autorizovanych inZenyrd a technikl cCinnych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpist
(autorizace v oboru pozemni stavby).

Clanek XII.
Nahrada skody

1. Objednatel je oprdvnén pozadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli ndhradu Skody,
kterou zhotovitel zpUsobil objednateli porusenim povinnosti danych touto smlouvou nebo v souvislosti s pInénim
této smlouvy, v€etné pripadu, kdy se jedna o takové poruseni povinnosti dané touto smlouvou, na které se
vztahuje smluvni pokuta.

2. Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni predmétu smlouvy uzavieno pojisténi odpovédnosti za Skodu
zpUsobenou jeho Cinnosti v disledku provadéni dila objednateli, pfipadné tretim osobam, a to ve vysi pojistného
plnéni min. 2,5 mil. K& Smlouvu tykajici se predmétného pojisténi (Ufedné ovérenou kopii nebo pojistny
certifikat) je zhotovitel povinen predlozit objednateli nejpozdéji do 14 dnl po podpisu této smlouvy posledni
smluvni stranou.

Clanek XIV.
Licencni ujednani

Objednatel je opravnén pouzit dilo — predmét této smlouvy — pouze pro Ucely vyplyvajici z této smlouvy, zejména pro
Ucely poskytnuti této dokumentace ucastnikim vybérovych Fizeni na zhotovitele navazujicich projektovych
dokumentaci a na zhotovitele souvisejicich staveb a dodavatele vybaveni, pro Ucely oprav, Uprav a zmén této
dokumentace a vSech stupnd navazujicich projektovych dokumentaci, pro ucely rozvedeni dokumentace v dalsich
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stupnich projektovych dokumentaci, pro ucely dalsiho rozpracovani a realizovani dokumentace, pro ucely oprav,
Uprav, rekonstrukci a zmén souvisejicich staveb, to vse vzdy i prostfednictvim tfetich osob. K pouziti dila pro jiné ucely,
nez jak vyplyvaji z této smlouvy a pfikladmo jsou uvedeny v tomto odstavci, je tfeba souhlasu zhotovitele.

Clanek XV.
Zavérecna ustanoveni

1. Zmeény této smlouvy Ize Cinit pouze pisemné, a to formou vzestupné Cislovanych dodatk(, odsouhlasenych a
podepsanych opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. To neplati v pfipadé Udaji uvedenych v zahlavi
smlouvy (zj. evidencnich oznaceni smlouvy, kontaktnich udaji smluvnich stran nebo osob jednajicich
v technickych zaleZitostech). Takové zmény je ta smluvni strana, u které nastaly, povinna prokazatelné oznamit
druhé, a to nejpozdéji do 10 dni ode dne, kdy k pfislusné zméné doslo.

3. Tatosmlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran a ucinnosti zverejnénim
v registru smluv v souladu se zdkonem ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znéni.

4. S ohledem na povinnosti plynouci ze zdkona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znéni, ujednavaji smluvni
strany nasledujici:
a) Objednatel odesle tuto smlouvu ke zvefejnéni v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra CR
bezprostfedné po jejim uzavieni.
b) b) Smluvni strany prohlasuji, Ze Zadna ¢ast smlouvy nenapliuje znaky obchodniho tajemstvi ve smyslu
ust. § 504 obcanského zakoniku.
c) c) Zhotovitel prohlasuje, Ze jim ve smlouvé uvedené Udaje, na které se mohou vztahovat predpisy o
ochrané osobnich udaju, jsou bud' idaji verejné dostupnymi, nebo s jejich zpracovanim objednatelem po
dobu neurcitou za ucelem zverejnéni smlouvy v registru smluv souhlasi.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti origindlu, z nichZ jeden stejnopis obdrzi objednatel
a jeden stejnopis obdrZi zhotovitel.

5. Smluvni strany prohlasuji, Ze ujednani v této smlouvé obsaZena jsou jim jasna a srozumitelna, jsou jimi minéna
vaziné a byla u¢inéna na zakladé jejich pravé a svobodné viile. Na dikaz tohoto tvrzeni smluvni strany pfipojuji
nize své podpisy.

V Pardubicich dne 30. 8. 2019 V Praze dne 21. 8. 2019
Za objednatele: Za zhotovitele:

MUDr. Tomas Gottvald Ing. Petr Vasina
predseda predstavenstva jednatel

Ing. FrantiSek LeSundak
mistopredseda predstavenstva
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