
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

O B J E D N Á V K A  ( S M L O U V A )
Číslo objednatele: 06EU-004425 (uvádějte pnfakturaci)

Číslo dodavatele:
ISPRO FO ND: 5001110007.40728 (uvádějte pn fakturaci)

1/27 Vrhaveč -  Neznašow, TDS

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň 
Bankovní spojenk^^H

IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:
Obchodní jméno: Antonín Beck 
Adresa: Meclov 187, 345

IČO: 73374181 
DIČ: CZ7006291776
Kontaktní osoba:

Tato objednávka - smlouva Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní 
strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na 
svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje 
zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo plnění: sil. 1/27 v km 178,184 -  180,429 

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem 
na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne 
doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb 
Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené 
platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné 
zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se 
Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně 
vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem sjakýmikoliv změnami jejího obsahu, 
k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s 
uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem.
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Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž Objednatel o této 
skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky 
tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez 
uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté 
plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Záruční lhůta: dle Občanského zákoníku

Objednáváme u Vás: technický dozor stavby (TDS)

Termín plnění: po dobu realizace stavby až do převzetí stavby (doba stavby předpoklad do cca 
13. 10.2019)

Fakturace: jednorázově na konci stavby na základě skutečného odsouhlaseného výkazu hodin 

Celková hodnota objednávky v Kč:

Cena bez DPH: 128.800,-

DPH 21%: 27.048,-

Cena celkem s DPH: 155.848,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí 
prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele 
.............................................. . V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele 
Dodavatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího 
zneplatněna.

Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto 
Smlouvou Občanským zákoníkem.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 -  Specifikace služeb 

Příloha č. 2 -  Položkový rozpis ceny

V Plzni dne 28.08.2019 V Meclově dne 28.8.2019

Za Objednatele: Za Dodavatele:

.............................. ......................

................................................
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Příloha č. 1 - Specifikace služeb

Rozsah činnosti TDS: 
a) v průběhu stavby:
- provádět činnost dozorce stavby dle metodického pokynu „Výkon stavebního dozoru na 
stavbách pozemních komunikaci, schváleného MD -  OPK čj. 254/06-120-RS/2 ze dne 26. 
4. 2006, včetně Dodatku č.1 ze dne 17.12.2009.
- připravovat podklady pro odevzdání a převzetí jednotlivých objektů
- zajistit včasné projednání eventuelních změn stavby včetně všech potřebných stanovisek 
odborníků jednotlivých činností a pracovníků určených k vyjádření dle platné směrnice 
příkazce
- při fakturaci podepisovat soupis prací včetně kontroly souladu soupisu prací a skutečnosti 
na stavbě, včetně dokladů, tj. zkoušky, měření, certifikace výrobků, tabulky zakrývaných 
prací a hlášení o stavu stavby
- účastnit se odevzdávání a přebírání prací od podzhotovitelů
- sledovat řádné vedení stavebního příp. montážního deníku
- spolupracovat s příkazcem na závěrečném vyúčtování stavby
- účastnit se podle pokynu příkazce informačních schůzek o průběhu stavby příkazcem 
zajišťovaných
- dbát na systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, evidovat 
dokumentace dokončených částí stavby
- kontrolovat dodržování podmínek smlouvy o dílo se zhotovitelem stavebních prací
- spolupracovat s projektantem stavby i s jeho pracovníky provádějícími autorský dozor
- sledovat předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, provádět kontrolu jejich 
výsledků a vyžadovat doklady o kvalitě prací a dodávek
- spolupracovat se zhotovitelem stavebních prací na odvrácení nebo omezení škod při 
ohrožení stavby živelnými událostmi
- předkládat návrhy dodatků víceprací,včetně zajištění písemných vyjádření autorského 
dozoru přiložit rovněž své vyjádření.
- připravit zprávu pro před-přejímací pochůzku (změny, vady, nedodělky)
- připravit zápis přejímky stavby (nebo objektu) včetně všech dokladů
- účastnit se kontrolních prohlídek v souladu s § 133 Zákona č. 183/2006 Sb. -  stavební 
zákon, v platném znění

b) po skončení stavby:
- zajistit odevzdání stavby mezi zhotovitelem stavebních prací a jejím objednatelem
- kontrolovat odstraňování vad a nedodělků zjištěných při převzetí v dohodnutých 
termínech
- provést kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem
Rozsah činností může být dále podle potřeby upraven instrukcemi zástupce příkazce 

odpovědného
jednat ve věcech technických.

Stručný popis stavby:
Akce I/27 Vrhaveč - Neznašovy zahrnuje tyto stavební objekty:

SO 101-1 Komunikace
Stavební objekt řeší opravu silnice I/27 od konce obce Vrhaveč ve směru na Železnou Rudu 
až na konec obce Neznašovy. Oprava vozovky bude provedena ve stávající šířce, základní 
šířka v přímé 7,00 -  7,50 m. Součástí úpravy je plynulé navázání na sjezdy a křižovatky v
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nutném rozsahu. Délka stavební úpravy je 2 245 m, celková plocha opravy komunikace je 
17 096 m2.
Součástí stavby je úprava šířkového uspořádání v průtahu obce Neznašovy. Jedná se o 
provedení podélné drenáže, vybudování uličních vpustí včetně přípojek a osazení silniční 
obruby s pří dlažbou z žulové kostky D10.
V extravilánové části bude provedeno vyčištění příkopů, stržení a dosypání krajnic a 
upravení čel propustků. Na celém opravovaném úseku bude obnoveno VDZ z plastu.
Tento objekt je budován hrazen pouze RSD ČR

SO 101-2 -  Oprava kanalizace
Stavební objekt řeší opravu kanalizace v rámci akce „1/27 Vrhaveč - Neznašovy“. Stávající 
kanalizace se nachází v chodnících náležících k průtahu obcí. V rámci úpravy komunikace 
budou chodníky rekonstruovány a v některých místech dostavěny. Stávající kanalizace je 
značně poškozená a v některých místech za hranicí životnosti. Proto dojde v rámci stavby k 
její kompletní výměně, příp. opravě, aby nebylo v budoucnu nutné vstupovat do nových 
chodníků a komunikace. Kanalizace bude odvádět srážkové vody z obce a budou ní 
napojeny uliční vpusti a drény z komunikace. Stávající kanalizace a uliční vpusti budou 
během výstavby odstraněny.
Na stavbě tohoto objektu se budou finančně podílet dva subjekty -  RSD ČR a obec 
Vrhaveč v poměru cca 76% RSD 24% obec Vrhaveč.

Výkon činnosti TDS
Soupis činností stavebního dozoru 
během přípravy realizace a vlastní 
výstavby

mj. poč.mj. cena 
za mj. celkem

Výkon činnosti TDS (včetně 
dopravy) hod 0,00

celkem za výkon TDS bez DPH 0,00
DPH
21% 0,00

Cena celkem s DPH 0,00

Předpokládaná doba trvání výstavby: 7 týdnů. Předpokládaná pracovní doba TDS na stavbě 18 
hod týdně.
Předpokládaná doba mimo stavbu: cca týdně 5 hodin celkem (kancelářská práce, příprava na kontrolní den, 
kontrola ZBV, variací, claimů, kontrola SSZ atd.)
(7 týdnů x 18 hodin) + (7 týdnů x 5 hodin)
= 161 hodin
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Příloha č. 2 -  Položkový rozpis ceny

Výkon činnosti TDS
Soupis činností stavebního dozoru 
během přípravy realizace a vlastní 
výstavby

mj. poč.mj. cena 
za mj. celkem

Výkon činnosti TDS (včetně 
dopravy) hod

celkem za výkon TDS bez DPH 128 800,00
DPH
21% 27 048,00

Cena celkem s DPH 155 848,00

Předpokládaná doba trvání výstavby: 7 týdnů. Předpokládaná pracovní doba TDS na stavbě 18 
hod týdně.
Předpokládaná doba mimo stavbu: cca týdně 5 hodin celkem (kancelářská práce, příprava na kontrolní den, 
kontrola ZBV, variací, claimů, kontrola SSZ atd.)
(7 týdnů x 18 hodin) + (7 týdnů x 5 hodin)
= 161 hodin
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