



VESELÍ
NAD MORAVOU

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: DS/0056/2019/MI
Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel:	Město Veselí nad Moravou
Sídlem:	tř. Masarykova 119 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený:	JUDr. PhDr. Petrem Kolářem, Ph.D., starostou
Ve věcech smluvních:	Ing. Josefem Větríčkem
Ve věcech technických:	
IČ:	00285455
Telefon:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
Zhotovitel:	Ladislav Hála
Zastoupený:	Ladislavem Hálou
Ve věcech smluvních:	
Sídlem:	[REDACTED]
IČ:	02245809
Telefon:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]

Článek 2
Předmět smlouvy

Předmět smlouvy je dodávka a montáž zahrazovacích sloupků a přepážek lineárních vodních prvků na náměstí Míru.

Článek 3
Rozsah a obsah předmětu smlouvy

1. Rozsah dodávky a montáže je stanoven dokumentací společnosti Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 76, Brno a schválením rozsahu dodávky v 19. schůzi RMV, která tvoří přílohu této smlouvy o dílo.
2. Realizací předmětu smlouvy se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordináčních a kompletačních činností souvisejících s provedením dodávky a montáže.
3. Součástí prací je realizace technických a dopravních opatření pro zabezpečení staveniště a pro zajištění bezpečnosti účastníků dopravy na přilehlých komunikacích po celou dobu realizace díla.

4. Součástí prací je uvedení komunikací dotčených stavebními činnostmi do předchozího stavu.
5. Součástí zakázky jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ani které nejsou uvedené v situaci a cenovém návrhu které tvoří přílohu této smlouvy o dílo, ale o kterých uchazeč ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba.

Článek 4 Doba plnění

Ukončení plnění..... nejpozději do 31. 08. 2019

Článek 5 Cena za dílo

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena díla bez DPH	125 200,00 Kč
DPH v zákonem stanovené výši (%)	26 292,00 Kč
Cena díla včetně DPH	151 492,00 Kč

Cena kryje veškeré náklady Zhotovitele a je nejvýše přípustná.

Článek 6 Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Fakturace provedených prací a dodávek bude provedena po provedení terénních úprav. Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy a jsou úplně a kvalitně provedeny.
3. Fakturace prací a dodávek bude vázána na cenový návrh, který tvoří přílohu této smlouvy o dílo. Jednotlivé práce nebo dodávky budou fakturovány teprve po kvalitním provedení prací a zabudování materiálu.
4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejím doručení Objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže nebude splňovat veškeré stanovené náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti přerušena a nová 30 ti denní lhůta splatnosti bude započata po obdržení opravené faktury.

Článek 7

Odpovědnost za vady, záruka

Záruční doba na dílo se stanovuje 5 let a začíná dnem předání díla Objednateli. Doba záruky se prodlouží o dobu od uplatnění oprávněné reklamace do protokolárního odstranění vady. Odstranění vad v záruční době bude zahájeno ihned po uplatnění reklamace. Vady díla budou odstraněny nejpozději do 15 dnů od doručení reklamace.

Článek 8

Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.
2. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
3. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi při činnostech souvisejících s plněním této smlouvy.
4. Ukončením stavby (díla) se rozumí řádné a úplné provedení všech prací stanovených čl. 3 této smlouvy, bez vad a nedodělků, vyklizení staveniště a předání díla Objednateli.
5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
6. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).
7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
8. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že dílo na základě této smlouvy bude provedeno, bude-li řádně dokončeno, předáno a převzato. Dokončením díla se rozumí:
 - úplné, funkční a bezvadné dokončení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, a současně
 - dokončení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.

Článek 9 Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli s dostatečným předstihem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.
2. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol).

Článek 10 Smluvní pokuty

1. Smluvní pokuta za nedodržení termínu řádného ukončení a předání díla činí 1.000,00 Kč za každý započatý den prodlení.
2. Za nedodržení termínu plateb se ujednává úrok z prodlení 1.000,00 Kč denně.
3. Při nedodržení termínů pro odstranění vad díla v záruční době dle článku 7 této smlouvy má právo uplatnit Objednatel smluvní pokutu z prodlení ve výši 1.000,00 Kč denně.
4. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

Článek 11 Změna rozsahu a obsahu předmětu smlouvy

1. V průběhu realizace díla lze provést změnu rozsahu či obsahu smlouvy pouze na základě číslovaného dodatku smlouvy včetně výslovného ujednání o ceně a její výši.
2. Bez věcného, cenového a termínového odsouhlasení změny rozsahu a obsahu smlouvy ve formě číslovaného dodatku oprávněnými osobami, nemá Zhotovitel právo na úhradu jakýchkoliv nákladů na provedené vícepráce.

Článek 12 Ostatní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení závazků vyplývajících z této smlouvy uhradí povinný subjekt prokazatelně vynaložené náklady způsobené porušením závazků. Podstatným porušením závazků ze smlouvy se u Zhotovitele rozumí nedodržení termínu předání díla o více než 10 dnů, u Objednatele nedodržení termínu splatnosti faktur rovněž o více než 10 dnů.
2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právníčkou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel nejpozději do 30 dnů po zaslání výzvy k úhradě, nebude-li dohodnuto jinak.
3. Smluvní strany mohou od smlouvy jednostranně odstoupit jen v případech určených obchodním zákoníkem.
4. Výši daně z přidané hodnoty stanoví a přizná objednatel.
5. Změna smlouvy může být provedena pouze písemně ve formě číslovaných dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou stran.
6. Až do podpisu oběma smluvními stranami je tato smlouva považována za návrh smlouvy. Nedoručí-li Zhotovitel Objednateli podepsanou smlouvu do 5 dnů ode dne doručení návrhu, považuje Objednatel návrh smlouvy za nepřijatý a odstupuje od něho.

7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů vyplývajících z výběrového řízení (např. splnění kvalifikace a hodnocení nabídek, uzavření smlouvy) a z realizace stavby (např. všech dodatků smlouvy a dalších informací), které mají být postupem dle zásad zveřejněny
8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
9. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
10. Plnění smlouvy podléhá finanční kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Článek 13 Zákonná doložka

Uzavření této smlouvy schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 20. schůzi dne 02. 08. 2019 usnesením č.5/20/RMV/2019.


Ve Veselí nad Moravou dne 06. 08. 2019




JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.,

starosta

|




Ve Veselí nad Moravou dne 06.08.2019



Ladislav Hála

Příloha: Dokumentace zahrazovacích sloupků a přepážek lineárních vodních prvků zpracovaná společností Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 76, Brno


SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ ZAHRAZOVACÍCH SLOUPKŮ V ETAPĚ I
1:200




V 22 - ZAHRAZOVACÍ SLOUPEK SS

QZN	NÁZEV	POČET	POPS
V 22	ZAHRAZOVACÍ SLOUPEK	30	ZAHRAZOVACÍ SLOUPEK, MATERIÁL NEREZ OXIDOVANÁ UPRÁVA SALOTNOVÁNÍ, KONSTRUKCE 80 MM x 80 MM OHNUPY DO CIBELNÍHO VODNÍHO RAMU, VŠECHY SPÍKY NEKOTVENÉ, KOTVENÍ KONČÍ ZÁVITOVÝMI TÍCI MIŽ DO ŽELEZOBETONOVÉHO OBRUBENÍ VODNÍHO PRVKU. V HORNÍ ČÁSTI ZAHRAZOVACÍHO SLOUPKU JE NALEPĚNA BÍLÁ REFLEXNÍ PÁSKA. HAVĚA OD NERUŠÍ PŮJ SLOUPKY ZAHRAZOVAT S HORNÍ HRANOU SLOUPKU. SCHÉMA UMÍSTĚNÍ KOTEV VÍZ VÝŠE SOUVISÍ ČÁSTÍ. KONSTRUKCE MUSÍ ZAJISTOVAT DOŠTATEČNOU TUĚNOST A ODOLNOST BAREVNĚ REŠENÍ. KOORDINOVAT S DODAVATELEM LAVICEK (V 31), DODAVKA FUNKČNÍHO ČERKŮ VČETNĚ DOPRAVY A VYSYŽE. PROJEKT NEBRAHRAZUJE OLEVNÍKOU DOKUMENTACE SOUČASŤÍ DODAVKY BUDE DODATEČNĚ INSTALACE SLOUPKŮ PODÉL VODNÍHO PRVKU, VYBUDOVANÉHO V ETAPĚ I.


POHLED ČELNÍ
1:8



3D POHLED



PŮDORYS
1:8



± 0,000 = 178,19

<p>Veselí nad Moravou, a.s. IČO: 453 237 14 Z.Č. 014 43 94 I. ul. 1423 V. 420 547 221 04</p>	<p>OSVĚDČENÍ</p> <p>OSVĚDČENÍ ČÍSLO: 1423</p> <p>OSVĚDČENÍ DNE: 14.12.2019</p> <p>OSVĚDČENÍ MÍSTO: 1423</p> <p>OSVĚDČENÍ ÚČEL: 1423</p>	<p>OSVĚDČENÍ</p> <p>OSVĚDČENÍ ČÍSLO: 1423</p> <p>OSVĚDČENÍ DNE: 14.12.2019</p> <p>OSVĚDČENÍ MÍSTO: 1423</p> <p>OSVĚDČENÍ ÚČEL: 1423</p>	<p>OSVĚDČENÍ</p> <p>OSVĚDČENÍ ČÍSLO: 1423</p> <p>OSVĚDČENÍ DNE: 14.12.2019</p> <p>OSVĚDČENÍ MÍSTO: 1423</p> <p>OSVĚDČENÍ ÚČEL: 1423</p>
<p>DSP</p>	<p>300</p>	<p>D</p>	<p>AS 300</p>


SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ PŘEPÁŽEK V ETAPĚ I

1:200


N 01 - PŘEPÁŽKA VODNÍ PRVEK SS				
OZN.	NAZEV	POČET	KÓPIS	
N 01	PŘEPÁŽKA PRO VODNÍ PRVEK	10	PŘEPÁŽKA PRO VODNÍ PRVEK VYBÍRÁK JE URČEN PRO ZODPOVĚDNÍ VODY VE VODOROVNĚM PRVKU. ROZMĚRY 280x130x100 MM. MATERIÁL: NEREZ OSLAŠENÉ Z NEROSTOVÉ OCELI KOTVENÉ OD KOPÝTA VODNÍHO PRVKU. CO KTERÉ SE V OZI NEREZU VY PČH 10M75541 9 MM VNITŘNÍ KONEKCE TRUKCE SE ZATMĚLÍ. NÁSLEDNĚ DRAŽKA SE SROVNÁVANNY ZAJISTÍ PROTI VYTAŽENÍ. NĚJSTĚ SPOJĚ ZVOU KONSTRUKCI PŘEPÁŽKY A VODNÍHO PRVKU SE ZAJISTÍ. VODNÍKA FUNKČNÍHO ČLUNKU VČETNĚ DEPAVY A UONI ŽE.	

POHLED ČELNÍ
1:2


3D POHLED



PŮDORYS
1:1



± 0,000 = 178,19



ZÁJEM VYSTAVOVATEL, s. r. o. Vězeňská 233/1b, 422 21 Brno IČ: 250 43 514 DIČ: CZ050123456789 Zapsán v obchodním rejstříku Městský soud v Brně, oddíl: 0142, číslo: 1423		OBRÁBĚNÍ PRŮVLEKŮ V ČINĚ VYKONÁVATEL S DOLNĚMĚNÍM (SPOLEČNOST) S RŮZNÝMI PRŮVLEKŮMI A PŘÍSLUŠNÝMI SLUŽBAMI IČ: 250 43 514 DIČ: CZ050123456789 Zapsán v obchodním rejstříku Městský soud v Brně, oddíl: 0142, číslo: 1423	
NÁZEV 1423 Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II		NÁZEV PŘEPÁŽKA VODNÍ PRVEK	
DSP	300	D	AS 301