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Město Varnsdorf 
Ing. Stanislav Horáček 
starosta města 
Nám.E.Beneše 470 
407 47 Varnsdorf 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZÁPADNÍ 
p.p.č.2836/1, 2839/2, 2849/4

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Nabídka projekč
 
 
Vážený pane starosto, 
 
na základě  Vaší výzvy k podání nabídky na pln
vypracované architektonické studie 
vypracované dokumentace ke 
stavebního povolení z 26.07
stanice 21.12.2015  Vám zasílám stru
projekčních a inženýrských p
vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby 
sadových úprav, vč. položkového rozpo
zhotovitele stavby a výkonu autorského dozoru
 

1. Identifikační údaje: 
 

- investor:   

- místo stavby:   
- katastrální území:
- zhotovitel:    
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______________________________________________________________________________
– stavební program  

ŘSKÁ ŠKOLA ZÁPADNÍ VARNSDORF
.2836/1, 2839/2, 2849/4, 2849/6, 2849/7  k.ú. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________
 

Nabídka projekčních prací a základní informativní údaje

podání nabídky na plnění veřejné zakázky 
vypracované architektonické studie na výstavbu MŠ Západní ve Varnsdorfu 
vypracované dokumentace ke stavebnímu povolení z května 2016

26.07.2016, resp. rozhodnutí o demolici bývalé vým
Vám zasílám stručný přehled a nástin předpokládaného postupu 

ních a inženýrských prací, potřebných pro výstavbu tohoto objektu
vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS

č. položkového rozpočtu stavby a slepého výkazu vým
a výkonu autorského dozoru, vč. informativní cenové nabídky

 

          Město Varnsdorf  
Nám.E.Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
IČ 00 261 718 

 p.p.č. 2836/1, 2839/2, 2849/4, 2849/6, 2849/7
í území: Varnsdorf 

 RG architects studio s.r.o. 
Čsl.letců 786 

 407 47 Varnsdorf 
 IČ 020 96 111 
 DIČ CZ 020 96 111 
 Spisová značka C 33291 vedená u Krajského soudu
 V Ústí nad Labem 
 telefon 

mobil   
 e-mail : 
 www.rg
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______________________________________________________________________________ 

VARNSDORF 
k.ú. Varnsdorf 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ních prací a základní informativní údaje 

ejné zakázky ze dne  07.01.2019,  
na výstavbu MŠ Západní ve Varnsdorfu z října 2014, 

ětna 2016 a vydaného 
resp. rozhodnutí o demolici bývalé výměníkové 

ředpokládaného postupu 
výstavbu tohoto objektu, resp. pro 

DPS), projektu interiérů, 
tu stavby a slepého výkazu výměr pro výběr 

informativní cenové nabídky.  

, 407 47 Varnsdorf 

. 2836/1, 2839/2, 2849/4, 2849/6, 2849/7 

ka C 33291 vedená u Krajského soudu 
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2. Stavební program, požadované stavební kapacity a  stav.technické řešení  
 
Záměrem investora je rozpracovat stávající projektovou dokumentaci ke stavebnímu 
povolení (DSP), včetně demolice objektu bývalé výměníkové stanice, řešící výstavbu 
MŠ Západní ve Varnsdorfu  do podoby dokumentace pro provedení stavby (DPS), vč. 
vypracování položkového rozpočtu a slepého výkazu výměr pro výběr zhotovitele 
stavby, přičemž tato dokumentace bude zároveň sloužit jako zadávací dokumentace. 
 
Dále investor požaduje rozpracovat prováděcí projektovou dokumentaci DPS až do 
podoby projektu interiéru a projektu sadových úprav bez návrhu herních prvků. 
 
V rámci provádění díla požaduje investor po zhotoviteli zajistit výkon autorského dozoru 
stavby (ATD), přičemž výkon technického dozoru stavby (ITD) si investor zajistí u jiné 
odpovědné osoby příp. u jiného právního subjektu.  
 
 
2.1. Členění stavby po objektech  
 
 Stavební objekty : 

 
SO01 - hlavní objekt mateřské školy 
SO02 – oplocení 
SO03 – demolice objektu 

 
Inženýrské objekty : 
 

IO01 – zpevněné plochy 
IO02 – rozšíření stávajícího parkoviště a dopravní řešení 
IO03 – odkanalizování splaškových vod 
IO04 – odkanalizování dešťových vod 

  IO05 – elektro – hlavní domovní vedení 
  IO06 – vodovodní přípojka 
  IO07 – přípojka a přeložka CZT  
  IO08 – přípojka telekomunikací 
  IO09 – veřejné osvětlení – přeložka 
  IO10 – odkanalizování tukových vod z kuchyně  
  IO 11 – sadové úpravy, závlaha zahrady 
           
2.3. Předběžná kalkulace započítatelných nákladů stavby 

 
Viz.studie    59.000 tis.Kč + DPH 
 
Poznámka : 
Tato kalkulace započitatelných nákladů stavby je vypracována na základě rozpočtových ukazatelů průměrné orientační ceny ve 
stavebnictví ÚRS Brno a slouží pouze jako výchozí podklad pro výpočet honoráře za uvedené projekční a architektonické práce 
(viz.orientační propočet investičních nákladů stavby z 03.09.2018). 
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3. Předpokládaný rozsah stavebn ě technického řešení projektové dokumentace 
 
3.1. Účel stavby, technologie provozu a výroby 
 
 - mateřská škola pro 50 dětí s vlastním kuchyňským provozem 
 
3.2. Celkový přehled pracovních míst a potřeby pracovníků, směnnost 
 
 - 50 dětí – 2 oddělení 
 - 5 x vychovatelka vč.vedoucí ředitelky MŠ 
 - 2 x kuchař, uklizečka 
 
3.3. Souhrnná bilance surovin, materiálů a odpadových látek 
 
 - provoz nevyžaduje - nebude řešeno  
 
3.4. Strojní a technologické vybavení provozu 
 
 - provoz nevyžaduje - nebude řešeno 
 
3.5. Rozvody elektro 
  
 - přípojka :   nebude řešena – stávající vedení na hranici pozemku 
     (zajistí ČEZ) 
                                
 - hlavní domovní vedení : bude řešeno – od hranice pozemku ( určeného místa  
                                                    napojení ČEZ ) do objektu MŠ 
 
 - vnitřní instalace :  bude řešena - standard 
 
 - fotovoltaika :  bude řešena   
                                              
3.6. Osvětlení 
 

- vnitřní : bude řešeno standard  
 
- venkovní : bude řešeno standard 

 
3.7. Datové sítě 
 
 - budou řešeny – standard  
 
3.8. EZS, EPS, kamerový systém 
 

- budou řešeny – zabezpečení EZS a venkovní kamery – standard  
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3.9. Telefony 
 
 - budou řešeny – přípojka od stáv.pilíře telekomunikační sítě  
 
3.10. STA, kabelová televize 
 
 - budou řešeny – koaxiální rozvody spolu s datovými rozvody 
 
3.11. Ozvučení, AV technika 
 
 - budou řešeny – interaktivní tabule 2 ks v obou třídách - kabeláž 
 
3.12. Centrální vysavač 
,  
 - nebude řešen   
 
3.13. Hromosvodná zařízení 
 
 - bude řešeno 
   
3.14. Vytápění, zdroj tepla 
 
 - bude řešeno – hlavní tepelný zdroj – domovní objektová stanice CZT 
 - přeložka stávajícího vedení CZT vč.nové přípojky CZT 

                     
3.15. Topná soustava 
 

- bude řešena 
- topná tělesa + podlahové vytápění  

 
3.16. Ohřev TUV 
 

- bude řešen v rámci domovní objektové stanice - DOS CZT 
 

3.17. Rozvody plynu 
 

- nebudou řešeny 
- plynová přípojka :  nebude řešena  
- domovní plynovod : nebude řešen  

  
3.18. Vzduchotechnika, rekuperace 
 

- bude řešena – řízená výměna vzduchu rekuperační jednotkou  
- kuchyňské zařízení – vzduchotechnické vedení – digestoř 
- viz.koncepce vytápění DSP 
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3.19. Klimatizace 
 

- nebude řešena  
 
3.20. Měření a regulace 
 

- bude řešena v rámci navržené technologie vytápění 
 

3.21. Zásobování vodou  
 

- vodovodní přípojka :  bude řešena – napojení na veřejný vodovodní řad v  
                                           komunikaci Západní   
 
- vnitřní rozvody :  budou řešeny  

 
- studna :    nebude řešena  

 
- závlaha zahrady : bude řešena  

 
- požární vodovod : bude řešen 

 
3.22. Bazén, vodní prvky 
 

- nebude řešeno  
 

3.23. Odkanalizování 
 

- dešťová : bude řešena do vybíratelné jímky s přepadem do vsaku a 
veřejné kanalizace  

                                         
 - splašková :  bude řešena  do veřejné splaškové kanalizace v komunikaci  
                                          Západní 
                                              
 - lapoly :            budou řešeny – lapač tuků kuchyň 
 
 - ČOV  :   nebude řešena 
 
 - septik + filtr : nebude řešen 
 
           - vsak.studna:        bude řešena  - vsakování dešťových vod na pozemku 
 
 - vnitřní rozvody : budou řešeny 
 
3.24. Výtahy 
 
 - nebudou řešeny 
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3.25. Speciální technologická zařízení 
 
 - samostatný kuchyňský provoz mateřské školy  
 
3.26. Požadavky na dopravu, připojení na komunikaci, dopravní značení 
 
 - bude řešeno rozšíření stávajícího parkoviště o nová parkovací místa 
 - stávající napojení na místní komunikaci – viz.koncepce DSP 
 
3.27. Zpevněné plochy a komunikace 
 
 - budou řešeny – zpevněné plochy kolem objektu 
  
3.28. Sadové úpravy 
 

- budou řešeny – bez herních prvků 
 
3.29. Oplocení 
 

- bude řešeno – oplocení celého pozemku, vč.treláže u stávající trafostanice 
 
3.30. POV, zařízení staveniště 
 
 - bude řešeno pouze schematicky a textovou částí  
 
3.31. Konstrukce a předběžné stavebně konstrukční řešení 
 
Demolice – bude řešena demolice části objektu výměníkové stanice. Předpokládá se, že 
u stávajícího přilehlého objektu trafostanice bude provedena pouze oprava fasády. 
V případě jiných požadavků ze strany ČEZu,  bude řešeno dodatečnými úpravami nad 
rámec této nabídky.   
Základy – beton.základové pasy a patky překryté žel.bet.monolit.deskou 
Svislé nosné konstrukce – cihelné bloky Porotherm v kombinaci žel.bet.stěn a   
                                           oc.sloupů a pilířů 
Vodorovné nosné konstrukce : žel.bet.monolitická deska 
Střešní krytina: modifikované asfaltové pásy – zelená střecha 
Okna : tep.izolační skla do hliníkových profilů 
Požadovaná energetická náročnost budovy : viz. DSP 
 
Ostatní navrhovaná stavebně konstrukční a technologická řešení budou průběžně 
konzultována s investorem v rámci vlastního průběhu projektového řízení. 
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4. Spolupráce objednatele 
 
Před zahájením projekčních prací předloží investor projektantovi následující doklady 
a zajistí následující součinnost: 
 

- viz. podmínky stavebního povolení 
 
V průběhu projekčních prací bude spolupráce objednatele ( vedoucí OSMI, vedoucí 
MŠ, Městský architekt, TDI. ) spočívat v průběžných konzultacích a následných 
akceptacích navrženého díla s architektem a hlavním inženýrem projektu. V rámci 
zpracování projektové dokumentace se uvažuje cca    se 3-mi konzultacemi v ateliéru 
ve Varnsdorfu. 

 
 
5. Obsah dokumentace, po čet vyhotovení, rozsah provád ěných prací 
   
5.1.    Vypracování dokumentace na demolici objektu                  6 paré 
 

Dokumentace bude vypracována v rozsahu přílohy č.8  
k vyhlášce č.499/2006 Sb. a bude obsahovat následující části :  
 

A. Průvodní zpráva 
B. Souhrnná technická zpráva 
C. Situační výkresy 
D. Dokumentace 

 
SO03 – demolice 
 

1. technická zpráva  
2. situace 
3. dílčí půdorys  
4. dílčí řez 

 
        

Poznámka : 
V rámci této dokumentace bude vyřešena demolice stávajícího objektu SO03 bývalé výměníkové 
stanice. Skutečný technologický postup prací, vč.stanovení konkrétních podmínek bezpečnosti  
práce však musí být dále dořešen s vybraným  zhotovitelem stavby před zahájením vlastních  
bouracích prací..  
Dokumentace na demolici objektu bude vypracována v měřítku 1:1000, 1:250 , 1:100  
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5.2.     Vypracování dokumentace pro provedení stavby ( DPS )      6 paré 
  

 Dokumentace bude vypracována na základě  přílohy č.13  
k vyhlášce č.499/2006 Sb.a bude obsahovat následující části : 
 
A. Průvodní zpráva 
B. Souhrnná technická zpráva 
C. Situační výkresy 
D. Dokumentace objektů 

 
Seznam řešených stavebních a inženýrských objektů : 

 
 Stavební objekty : 

 
SO01 - hlavní objekt mateřské školy 
SO02 – oplocení 

 
Inženýrské objekty : 
 

IO01 – zpevněné plochy 
IO02 – rozšíření stávajícího parkoviště a dopravní řešení 
IO03 – odkanalizování splaškových vod 
IO04 – odkanalizování dešťových vod 

  IO05 – elektro – hlavní domovní vedení 
  IO06 – vodovodní přípojka 
  IO07 – přípojka a přeložka CZT  
  IO08 – přípojka telekomunikací 
  IO09 – veřejné osvětlení – přeložka 
  IO10 – odkanalizování tukových vod z kuchyně 
  IO11 – sadové úpravy – závlaha zahrady  

 
Obsah dokumentace objektů D : 

 
SO01 – hlavní objekt MŠ 
 
D.1.1. architektonicko-stavební řešení   
 

1. technická zpráva  
2. půdorys základů 
3. půdorys 1NP 
4. půdorys krovu 
5. půdorys střechy 1 
6. půdorys střechy 2 
7. řez A-Á  
8. řez B-B  
9. řez C-C´  
10. řez D-D´  
11. pohled 1  
12. pohled 2 
13. pohled 3 
14. pohled 4 
15. pohled z atria 
16. skladby konstrukcí 
17. tabulky klempířských a zámečnických prvků 
18. tabulky výrobků PSV 
19. detail 1 
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20. detail 2 
21. detail 3 
22. detail 4 
23. detail 5 

 
D.1.2. Stavebně konstrukční část 
 

  1.  technická zpráva 
  2.  statický výpočet 
  3.  půdorys základů, vč.výpisu a výkresu výztuže v rozsahu dílenské dokumentace 
  4.  půdorys 1NP, vč. výpisu nosných prvků a výztuže v rozsahu dílenské dokumentace 
  5.  půdorys tvaru stropu 1, vč.výpisu a výkresu výztuže v rozsahu dílenské dokumentace 
  6.  půdorys tvaru stropu 2, vč.výpisu a výkresu výztuže v rozsahu dílenské dokumentace 
  7. detail patky a hlavice oc.sloupu v rozsahu dílenské dokumentace 
  8. detaily ostatních ocelových a dřev. konstrukcí a prvků v rozsahu dílenské dokumentace 
 

Poznámka :  
Projekt pro realizaci stavby bude zpracován dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. Obsahuje dle přílohy č.2, části 2. ve 
výkresové části schémata výztuže. Výkresy výztuže jsou součástí výrobní (dílenské) dokumentace. Dílenskou 
dokumentaci (podrobné výkresy výztuže železobetonových konstrukcí, včetně výpisů výztuže) si zpracovává 
dodavatel stavby. Zpravidla ji zadává u projektanta statické části projektu ,ale  lze ji zpracovat již v rámci projektu 
pro realizaci. 

 
Zpracování této dílenské dokumentace je součástí nabídky statické části projektu.  

 
D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení 
 

1. požární zpráva 
2. půdorys požárního řešení stavby 

 
D.1.4. Technika prostředí staveb 

  
a) zdravotně technická instalace 
b) vzduchotechnika – řízení větrání, rekuperace 
c) vytápění  
d) měření a regulace 
e) silnoproudá elektrotechnika vč.ochrany před bleskem 
f) elektronické komunikace 

 
D.2. Dokumentace technických a technologických zařízení 

 
1. technická zpráva – kuchyňské zařízení 
2. půdorys vnitřního vybavení a technologie vaření 

 
SO02 - oplocení 

         
D.1.1. architektonicko-stavební řešení   
 

1. technická zpráva  
2. situace 
3. dílčí půdorys  
4. dílčí řez 
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IO01 – zpevn ěné plochy 
 

1. technická zpráva  
2. situace 
3. podélné profily 
4. dílčí řez 
5. skladby konstrukcí 

 
IO02 – rozší ření stávajícího parkovišt ě 
 

1. technická zpráva  
2. situace 
3. podélné profily 
4. dílčí řez 
5. skladby konstrukcí 

 
IO03 – odkanalizování splaškových vod 
 

1. technická zpráva  
2. situace 
3. podélný profil 
4. příčný profil 
5. kanalizační šachta 

 
IO04 – odkanalizování deš ťových vod 
 

1. technická zpráva  
2. situace 
3. podélný profil 
4. příčný profil 
5. kanalizační šachta 
6. akumulační nádrž 
7. vsakovací studna 

 
IO05 – elektro - hlavní domovní vedení 
 

1. technická zpráva  
2. situace 
3. příčný profil 

 
IO06 – vodovodní p řípojka 
 

1. technická zpráva  
2. situace 
3. podélný profil 
4. příčný profil 
5. vodoměrná souprava 
6. vodoměrná šachta 

 
IO07 – přeložka CZT  
 

1. technická zpráva  
2. situace 
3. podélný profil 
4. příčný profil 
5. objektová předávací stanice CZT 
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IO08 – přípojka telekomunikace 
 

1. technická zpráva  
2. situace 
3. příčný profil 
4. ukončovací rozvodná skříň  

 
IO09 – přeložka ve řejného osv ětlení 
 

1. technická zpráva  
2. situace 
3. příčný profil 

 
IO10 – odkanalizování tukových vod z kuchyn ě 
 

1. technická zpráva  
2. situace 
3. podélný profil 
4. příčný profil 
5. lapol tuku 

 
IO11 – sadové úpravy – závlaha zahrady 
 

1. technická zpráva 
2. situace 
3. osazovací plán zeleně 
4. druhové skladby zeleně 
5. situace – závlaha zahrady – postřikovače 
6. schéma zapojení 
7. technické listy 

 
Poznámka : 
DPS bude vypracována v měřítku  1:250 ,1:50, 1:10 

 
 

5.3. Vypracování projektové dokumentace interiérů ( DI )                                     6 paré 
 

Z této dokumentace bude zřejmý návrh architektonického,  materiálového   
a barevného řešení podlah, stěn, stropů, akustických podhledů, výplní otvorů,   
spárořezů obkladů a dlažeb, osvětlení vč.knihy svítidel, vestavěného nábytku,  
kuchyňské linky, vč.návrhu na rozmístění typového a atypického mobiliáře.  
V rámci atypického mobiliáře se uvažuje s provedením vestavných skříní,  
skříněk na boty a na oděvy, skříní a polic v hernách , pracovních stolků  
a lehátek na spaní, pracovního stolu a skříněk v kanceláři ředitelky  
a skříněk v denní místnosti učitelek. Ostatní prvky mobiliáře budou  
vytipovány jako typové položky.  
 
Poznámka : 
Tato dokumentace bude vypracována v měřítku 1:50 a 1:20. 
 
Rozsah prováděných prací : 

  - dopřesnění základních cílů interiéru s investorem 
 - návrh koncepce interiéru v tužkopise 
  
 - dopracování návrhu interiéru v čistopise v rozsahu :  
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Obsah dokumentace : 
 
A. Technická zpráva 
B. Interiérová a stavební část  

 
1. Půdorys 1.N.P. – položkový výkres - členění interiéru na typový a atyp.mobiliář 
2. Půdorys 1.N.P. - podlahy 
3. Půdorys 1.N.P. – podhledy, návrh osvětlení 
4. Kniha svítidel 
5. Skříňky na obuv v zádveří 
6. Lavice na sezení v zádveří 
7. Skříňky na oděvy vč.lavice na sezení v šatnách 
8. Pracovní šestihranné stolky ve třídách 
9. Vestavné skříně s policemi a kontejnery v hernách 
10. Lůžka na spaní v lehárnách 
11. Posuvné shrnovací stěny ve společenském sále 
12. Šatní skříňky v denní místnosti učitelek 
13. Pracovní stůl se skříňkami v kanceláři ředitelky 
14. Kniha typových prvků mobiliáře 
15. Pohledy na stěny pobytových místností v objektu v měřítku 1:50  

(umývárny a soc.zařízení  v měřítku 1:20) se zakreslením povrchů, spárořezů 
obkladů, rozmístění zařizovacích předmětů, vypínačů a zásuvek, vestavěného 
nábytku apd.) 

16. Detaily ( ukončení podlah, soklů, dilatací, sdk konstrukcí, nik pro závěsy,  
rolety apd.) v rozsahu cca 5 detailů 

 
Poznámka : 
Součástí této dokumentace však není řešení uměleckých děl, obrazů, plastik apd. Dále pak  
vypracování výrobní a dílenské dokumentace, popř. řešení detailů části atyp.nábytku  a mobiliáře 
v měřítku 1:10, 1:5, 1:1, které podrobně dokumentují spojování materiálů. Tyto práce budou  
v případě potřeby oceněny samostatně v rámci výkonu autorského dozoru stavby. Rovněž  
v případech, kdy bude  potřeba řešit některé skutečnosti s investorem mimo ateliér, např. prohlídka  
designových studií ( svítidla, typ.nábytek, interiérové doplňky, podlahové krytiny apd.) bude  
cena řešena samostatně v rámci výkonu autorského dozoru stavby.  
 

 

5.4. Vypracování položkového rozpočtu a slepého výkazu výměr                        1 paré 
 pro výběr zhotovitele stavby  
 
 Rozpočet stavby bude naceněn v cenové soustavě RTS 2018. U jednotlivých položek  

bude uvedena jednotková cena bez DPH, počet jednotek a celková cena bez DPH. 
Soupis stavebních prací s výkazem výměr bude zpracován v souladu s vyhláškou 
č.169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky 
na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem 
výměr. Dále bude výkaz výměr zpracován v souladu s požadavky zákona o zadávání 
veřejných zakázek č.134/2016 Sb.  

 
5.5. Výkon funkce autorského dozoru stavby ( ATD ) 
 

V rozsahu výkonových fází (VF8) honorářového řádu ČKA a ČKAIT ( www.stavebnistandardy.cz)    
             zejména však dohled nad dodržením celkové koncepce stavby    s poskytováním  vysvětlení     
            potřebných pro provedení stavby .  
 

 Autorský dozor bude vykonáván dle potřeby na stavbě na základě vyzvání objednatele a v 
dohodnutých termínech pravidelných kontrolních dnů, min. však 1x za týden. Výkon AD končí 
kolaudací stavby nejpozději však v termínu 12 měsíců po zahájení stavby. V případě nezbytného 
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prodloužení stavby a s tím i výkonu AD bude samostatně dohodnut mezi smluvními stranami 
výkon AD a jeho cena. 

    
Součástí  výkonu ATD není  výkon  ITD a zvláštní výkony AD. V případě požadavku investora, 
popř.  zhotovitele prací, budou  tyto práce provedeny jako  vícepráce, přičemž budou oceněny 
samostatnou cenovou nabídkou. Rovněž v případech, kdy bude třeba upřesnit některé detaily 
stavby formou rozšíření stávající projektové dokumentace, budou tyto práce řešeny jako 
vícepráce. Rozsah prací však bude vždy předem projednán a odsouhlasen investorem.  

 
Poznámka : 
Veškeré výše uvedené dokumenty a projektová dokumentace bude investorovi předána jak v tištěné podobě,  
tak i v el.formátu pdf. a Excel  na 2 CD.  

 
             
6. Návrh ceny projek čních prací 
 
Výpočet honoráře byl stanoven na základě honorářového řádu ČKA a ČKAIT (www.stavebnistandardy.cz) a předběžného odhadu 
projekčních hodin a započitatelných nákladů stavby, které se mohou pohybovat kolem cca 59 mil.Kč . Honorář za vypracování 
projektu interiérů, sadových úprav, resp. demolice objektu je proveden dle individuální kalkulace, vycházející z předběžného odhodu 
projekčních hodin, které bude nutno vynaložit na vypracování takto navrženého díla. 
 
  
6.1.    Vypracování dokumentace na demolici objektu                                     80.000,-- Kč 
 
6.2. Vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS)           1.180.000,-- Kč 

 
6.3. Vpracování dokumentace interiérů (DI)                                               300.000,-- Kč  
 
6.4. Vypracování rozpočtu stavby a slepého výkazu výměr                         90.000,-- Kč 
 pro výběr zhotovitele stavby   

_________________________________________________________________  
            

Nabídková cena celkem :              1.650.000,-- K č  
                                                                                                                                                                   + DPH 21% 
Poznámka : 
Součástí této ceny nejsou poplatky za vydání správních rozhodnutí a poplatky od správců inženýrských sítí a dotčených 
orgánů statní správy, které budou adresovány přímo na investora. V případě, že v rámci inženýrské činnosti vyplyne 
požadavek na zajištění dalších posudků a měření ( např.hlukové studie, dendrologické posudky, rozhledové podmínky 
výpočty osvětlení, výpočty oslunění, EIA apd.) bude investor o těchto skutečnostech průběžně informován, přičemž mu 
pak budou tyto práce zajištěny jako vícepráce.    

 
6.5. Výkon autorského dozoru stavby (ATD)       

 
Výpočet honoráře za výkon autorského dozoru stavby byl stanoven na základě hodinových sazeb uvedených v 
honorářovém řádu ČKA a ČKAIT (www.stavebnistandardy.cz) , dle náročnosti prováděné odborné činnosti, přičemž se 
uvažuje s výkonem následujících charakterů odborné činnosti : 
 

- vysoce kvalifikovaná –  vedoucí architekt, vedoucí inženýr                 750,-- Kč 
                                                                                                                                                                            + DPH 21% 
odpovědnost za vedení zakázky, řešení obtížných úkolů  
hodinová sazba v rozmezí 770,-- - 1.026,-- Kč     
 
- středně kvalifikovaná - projektant                     600,-- Kč                                                       

                                                                                                         + DPH 21% 
odpovědnost za vedení dílčích částí zakázky, řešení dílčích úkolů                                                                                                                              
hodinová sazba v rozmezí 577,-- - 770,-- Kč 
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Poznámka : 
Honorář bude investorovi účtován po ukončení daného měsíce na základě skutečně odpracovaných hodin jednotlivých 
profesí odsouhlasených investorem ve výkazu prováděných prací a inženýrské činnosti, přičemž je tato cena omezena 
částkou 150.000,-- Kč + DPH. V případě překročení tohoto limitu bude dohodnuta nová částka řešena dodatkem Smlouvy 
o dílo. V případě potřeby řešit některé skutečnosti mimo území města Varnsdorf ( např. návštěva design studií…atd.) , 
bude k uvedeným hodinám účtováno cestovné ve výši 8,-- Kč/km + DPH.   

 
 
7. Termíny vyhotovení dokumentace a inženýrských prací 
 
7.1. Předání dokumentace pro provedení stavby (DPS),                              do 16 týdnů  
  vč. vypracování dokumentace interiérů (DI)                                    od podpisu SoD 

a položkového rozpočtu se slepým výkazem  
výměr pro výběr zhotovitele stavby  

             
Poznámka : 
 
Výše uvedené termíny jsou pouze orientační a jejich skutečné plnění tak závisí na vzájemném uzavření smluvních vztahů , ale i na 
vlastním průběhu projektového řízení , v rámci kterého bude probíhat vzájemná komunikace mezi hlavním inženýrem projektu a 
zástupcem investora. Předpokládá se, že zástupce investora akceptuje navrhovaná řešení hlavnímu inženýrovi projektu do 2 dnů po 
jejich obdržení. V případě prodlení se prodlužuje i lhůta předání části dokumentace. Projekční práce však budou probíhat průběžně 
a uvedené lhůty se tak budou  vzájemně prolínat.  

            
 
 
Vážený pane starosto, 
 
věřím, že Vás naše nabídka projekčních prací oslovila a těším se na další spolupráci při 
vlastní realizaci tohoto projektu.  Byl bych velice rád, aby se nám společnými silami 
podařilo vybudovat smysluplné a funkční architektonické dílo, jenž bude ve svém 
výsledku sloužit svému účelu, ale stane se i ozdobou a další dominantou našeho města. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
Radomír Grafek 
vedoucí ateliéru 

 
 
 
Ve Varnsdorfu dne 21.01.2019 
 
 
                                                                                                                                                                      RG architects studio s.r.o.  

Čsl. letců 786, 407 47 Varnsdorf, IČO 020 96 111, www.rgprojekt.cz 

 

 


