

Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952150094
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 219100002

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo účtu: XXX
Telefon: XXX
Fax: XXX
E-mail: XXX
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Společnost VRV + AGROPROJEKCE**
Zastoupená na základě plné moci ze dne 05.10.2015 vedoucím Společníkem firmou Vodo-
hospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo společnosti: Praha 5, Nábřežní 90/4, PSČ 150 00

Vedoucí Společník: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**
Adresa sídla: Praha 5, Nábřežní 90/4, PSČ 150 00
Statutární orgán: Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva
Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva
Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
Ing. Jan Cihlář, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Za společnost jednájí vždy dva členové představenstva společně. Kdo za společnost podepisuje, připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci.

Zástupce pro věci technické: XXX
 IČ: 47116901
 DIČ: CZ47116901
 Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930
 Číslo účtu: XXX
 Telefon: XXX
 E-mail: XXX

Společník: **Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.**
 Adresa sídla: Vysoké Mýto, Rokycanova 114, PSČ 566 01
 Statutární orgán: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
 Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jaroslav Jakoubek
 Zástupce za věci technické: XXX
 IČ: 64255611
 DIČ: CZ64255611
 Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321
 Číslo účtu: XXX
 Telefon: XXX
 E-mail: XXX

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět díla

2.1. Název akce: **Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana**

2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace na akci: **Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana** dle níže uvedeného členění dílčích etap:

I. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS) (čl. 1. odstavec C obchodních podmínek).

II. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby (čl. 1. odstavec D obchodních podmínek).

2.3. Nedílnou součástí předmětu díla budou i následující činnosti:

- a) Zhodnocení předaných podkladů a jejich případné doplnění.
- b) Geodetické zaměření polohy dřevin v kolizi se stavbou, vyznačení dřevin do katastrální mapy, určení vlastnictví a zajištění souhlasu s pokácením v případě soukromého vlastníka.
- c) Vypracování elaborátu Dopravně inženýrského opatření (DIO) pro realizaci prací včetně jeho projednání a odsouhlasení s Policií ČR, s vlastníky, nájemci či správci dotčených pozemků či komunikací, s příslušným odborem dopravy místně příslušného

Městského úřadu a příslušným Krajským úřadem, zapracování případných připomínek do DPS a v případě vlivu na cenu prací též do soupisu prací.

- d) Zapracování veškerých podmínek a požadavků vlastníků dotčených pozemků a staveb, které jsou uvedeny v uzavřených smlouvách o právu k provedení stavby nebo opatření, do DPS a v případě vlivu na cenu prací též do soupisu prací.
- e) Vypracování statického posudku stávajícího stavu budovy č.p.136 ve vlastnictví firmy PRIMA společnost s ručením omezeným Italské těstoviny.
- f) Vypracování osazovacího plánu náhradní výsadby. Osazovací plán náhradní výsadby bude obsahovat druhovou skladbu dřevin, jejich množství a konkrétní umístění jednotlivých dřevin. Osazovací plán náhradní výsadby bude vypracován ve spolupráci s Městem Žamberk, finální podoba osazovacího plánu náhradní výsadby bude písemně odsouhlasena odborem životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Žamberk.
- g) Projektová dokumentace pro provádění stavby určí způsob případného využití, uložení nebo likvidace přebytečné zeminy či vytěžených nánosů v souladu s platnou legislativou, tzn., že určí veškeré mezideponie, trvalé deponie, lokality možného využití, přepravní vzdálenosti, způsob přepravy apod. V případě potřeby si zhotovitel zajistí provedení potřebných rozborů. Zhotovitel též zajistí projednání kapacity a případných podmínek použití mezideponií a deponií s vlastníky dotčených pozemků a zařízení a zajistí jejich písemné souhlasné stanovisko.
- h) Vyhotovení prezentace a videoanimace s vizualizací navrhované stavby „Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana“ ve 3D modelu. Výstupem bude animace stavby při běžných vodních stavech a ukázka funkce budoucího díla při povodňových průtocích. Délka trvání videoanimace bude do 10 minut. Zhotovitel se zavazuje předat tištěné prezentace a videoanimace v digitální podobě na CD nosiči ve formátech „PPS,PPT,WMV,AVI“.

2.4. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:

- a) Územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Žamberk dne 24.5.2013 pod č.j. 4092/2013/STAV, nabytí právní moci dne 28.6.2013
- b) Územní rozhodnutí na objekt SO-02.1-1 Začátek ohrázení vydané Městským úřadem Žamberk dne 3.7.2014 pod č.j. MUZBK-14522/2014/STAV, nabytí právní moci dne 2.8.2014
- c) Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení (DSP) „Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana“ vypracovaná firmou Agroprojekce Litomyšl spol. s.r.o. se sídlem v ul. Rokycanova 114 pod číslem zakázky 030 – 30/11
- d) Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení (DSP) „Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová opatření, objekt SO-02.1-1 Začátek ohrázení“ vypracovaná firmou Agroprojekce Litomyšl spol. s.r.o. se sídlem v ul. Rokycanova 114 pod číslem zakázky 021 – 30/14
- e) Stavební povolení na objekt SO-02.1-1 Začátek ohrázení vydané Městským úřadem Žamberk dne 12.2.2015 pod č.j. MUZBK-22537/2014/ZPZE-21/231.8/JUNM-21, nabytí právní moci dne 18.3.2015

- f) Stavební povolení vydané Městským úřadem Žamberk dne 12.12.2013 pod č.j. 27529/2011/ZPZE-59/231.8/JUNM-134, nabytí právní moci dne 15.1.2014
 - g) Smlouvy o právu k provedení stavby nebo opatření uzavřené s vlastníky dotčených pozemků
 - h) Aktuální verze směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“
- 2.5. Součástí obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 20. ledna 2015.

3. Doba plnění díla

- 3.1. Předpoklad zahájení prací: listopad 2015
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31.12.2019**
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
- I. etapa – Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) **do 30.6.2016**
 - II. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31.12.2019**

4. Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 08.10.2015. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 1 545 000,- Kč,
slovy: jedenmilionpětsetčtyřicetpět tisíc korun českých bez DPH.

Výše uvedená celková cena se skládá z cen za jednotlivé dílčí etapy I. – II.:

Cena za I. etapu: 1 432 500,- Kč bez DPH
(slovy: jedenmiliončtyřistatřicetdvatisíc pět set korun českých bez DPH)

Cena za II. etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě.

Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD: **250**

Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD: **450,- Kč bez DPH/hod**

Cena za II. etapu: 112 500,- Kč bez DPH

(slovy: jednostodvanácttisíc pět set korun českých bez DPH).

5. Zvláštní ustanovení

- 5.1. Na základě článku VII. Pravidel České republiky – Ministerstva zemědělství č. j. 82801/2014-MZE-15152 pro poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2015 a způsobu kontroly jejich užití ze dne 11. 12. 2014, zhotovitel se zavazuje zajistit, aby předmět veřejné zakázky, který je plněný subdodavatelským systémem, již nebyl zadáván následným subdodavatelům. V případě porušení tohoto závazku zhotovitel odpo-

vídá za škodu, která objednateli vznikne zejména odvodem za porušení rozpočtové kázně. Právo na náhradu škody se promlčí nejpozději za deset let ode dne, kdy škoda vznikla.

- 5.2. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit každého případného subdodavatele. Obsahem návrhu bude specifikace prací, služeb, které jsou předmětem subdodávky s uvedením věcného i finančního objemu prací včetně vyčíslení procentuálního podílu k celkové ceně díla. Současně zhotovitel prokáže odbornou způsobilost všech subdodavatelů uvedením několika jimi provedených dodávek odpovídajících charakterem a rozsahem svěřené subdodávce. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené subdodavatelem. Schválení objednatele podléhá i každá změna ve struktuře a podílu prací jednotlivých subdodavatelů oproti předložené nabídce zhotovitele, na základě které byla uzavřena tato smlouva. Bez předchozího obdržení souhlasu objednatele nesmí zhotovitel takovou změnu realizovat.
- 5.3. V případě, že zhotovitel prokázal prostřednictvím subdodavatele splnění kvalifikace v rámci podání nabídky na veřejnou zakázku, změna tohoto subdodavatele v rámci plnění předmětu veřejné zakázky není přípustná. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, pouze v případě, že po uzavření smlouvy:
- subdodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení,
 - vůči subdodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení,
 - subdodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.
- 5.4. Nastane-li některá ze skutečností uvedených v odst. 5. 3. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně uvědomit do pěti pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do pěti pracovních dnů od zjištění některé z nastalých skutečností předložit objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným subdodavatelem.
- 5.5. Smluvní strany dohodly změnu bodu 3.2. v čl. 3. Platební a fakturační podmínky obchodních podmínek takto:
- Smluvní strany dohodly, že zhotovitel vystaví daňový doklad za cenu dílčí etapy I. díla po jejím dokončení, to je po protokolárním předání dílčí etapy I. bez vad a nedodělků, a to nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo k protokolárnímu předání dílčí etapy I. bez vad a nedodělků.
- 5.6. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu **neplatí** pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část A, kompletně
 - Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část B, kompletně
 - Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část C, bod 3.
- 5.7. Předmět díla je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti zhotovitele a je předmětem práva autorského podle § 2 zák. č. 121/2000 Sb. Zhotovitel vytvořil dílo na základě této smlouvy a poskytl objednateli licenci, to je oprávnění k výkonu autorského práva dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití a v rozsahu neomezeném k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. Objednatel může dílo upravit či jinak měnit sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel poskytl objednateli licenci výhradní a neodvolatelnou, územní rozsah licence je omezen na území České republiky, časový rozsah licence je omezen na dobu

trvání majetkových autorských práv k dílu a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému. Licence zahrnuje oprávnění k pořízení rozmnoženin přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě a k rozšiřování takto zhotovených rozmnoženin. Zhotovitel se zříká práva licenční smlouvu vypovědět a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení. Cena veškerých licencí poskytnutých na základě této smlouvy je již zahrnuta v ceně díla.

6. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 6.2. Smlouva nabývá platnost a nabývá účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.
- 6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
- 6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích

V Hradci Králové dne

.....
za objednatele
Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

.....
za zhotovitele