
 
 

Smlouva o dílo 

č. objednatele 0690/2019 / č. zhotovitele 19221 

 (dále jen smlouva) 

 

Uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ( dále také jen „ZZVZ“) mezi těmito 

smluvními stranami: 

 

 

1. Označení smluvních stran 

 

1.1. Objednatel:    Město Česká Lípa 

se sídlem:    Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa 

IČ: 00260428    DIČ:    CZ 00260428 

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou  

zastoupený ve věcech technických: Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí oddělení investic a 

dotací 

bankovní spojení:    

 

dále je „objednatel“ 

 

1.2. Zhotovitel:     Chládek & Tintěra, a.s.    

se sídlem:     Nerudova 16, 412 01 Litoměřice 

IČ: 62743881  DIČ:  CZ62743881 

zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva a 

Vladimír Jehlička, Miroslava Bosmanová, Pavel Holzknecht a Bc. Vlastimil Polák, 

členové představenstva. Společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám 

vždy dva členové představenstva společně. 

zastoupený ve věcech technických:  Ing. Michal Novák, vedoucí střediska pozemních 

staveb 

bankovní spojení:     

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u  Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, 

vložka 706 

 

dále jen „zhotovitel 

 

2. Předmět smlouvy a rozsah díla 

 

2.1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla „Snížení energetické náročnosti ZŠ 

Šluknovská č.p. 2904 – realizace stavby“ včetně  servisu díla po dobu běhu záruční 

lhůty. Předmět díla je dále rozdělen na dva projekty: 

2.1.1. 5.1a Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904 číslo projektu 

CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009347 zahrnující: 

• SO 01 - Zateplení obvodového pláště budovy 
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• SO 03 - Fotovoltaický systém 

• SO 04 - Úprava otopné soustavy 

• SO 05 - Elektroinstalace a přístupový systém 

• SO 06 - Oprava vzduchotechniky v jídelně  

• SO 07 - Měření a regulace 

2.1.2. 5.1b Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904 číslo projektu 

CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009349 zahrnující: 

• SO 02 - Systém nuceného větrání s využitím zpětného získávání tepla  

2.2. Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí 

provede výše popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě  

a objednatel se tímto zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli  

za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě.  

2.3. Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následující dokumentace  

a dokladů: 

2.3.1. projektová dokumentace pro provedení stavby „Snížení energetické náročnosti 

ZŠ Šluknovská č.p. 2904“ zpracovaná firmou Anylopex plus s.r.o., Janáčkovo 

nábřeží 1153/13, 150 00 Praha 5 (HIP Ing. Michal Drda, ČKAIT 0011941) v 

11/2018; 

2.3.2. stavební povolení čj. MUCL/30975/2019 ze dne 26.3.2019. vydané Stavebním 

úřadem v České Lípě; 

2.3.3. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr tj. 

položkový rozpočet – příloha č. 1 této smlouvy; 

2.3.4. zadávací dokumentace „Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904 

– realizace stvaby“  čj. MUCL/34240/2019 ze dne 3.4.2019 včetně jejích příloh; 

2.3.5. nabídka zhotovitele v zadávacím řízení podaná dne 28.6.2019,  

čj. MUCL/69904/2019. 

2.4. Přitom platí, že dílem dle této smlouvy je provedení všech činností, prací a dodávek 

obsažených ve výše uvedených podkladech v souladu s podmínkami uvedenými  

v těchto dokumentech a v souladu s ustanoveními této smlouvy a příslušných obecně 

platných norem. 

2.5. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních  

a montážních prací konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 

nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 

s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení 

díla nezbytné dle této smlouvy. Tyto činnosti jsou uvedeny v položkovém rozpočtu,  

ve stavebním objektu vedlejší rozpočtové náklady a v příloze č. 3. V rámci uvedených 

činností  je zhotovitel povinen zejména: 

2.5.1. Dokumentace skutečného provedení stavby 

a) vypracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, Dokumentace 

skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních 

v grafické (tištěné) podobě. 

b) DSP dokončeného díla bude provedena podle následujících zásad: 

• do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů  

a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 

v průběhu zhotovení díla; 
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• ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo 

k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“; 

• každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem  

a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem 

zhotovitele; 

• u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen 

i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou 

objednatele a její souhlasné stanovisko; 

• součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně 

přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu 

staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě); 

• vyhotovená dokumentace skutečného provedení stavby bude připravena  

k potvrzení stavebním úřadem ,bude ve všech svých částech výrazně označena 

„dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem 

odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě 

připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel bezúplatně 

doplní, event. bezúplatně přepracuje, dotčenou část dokumentace skutečného 

provedení stavby. 

2.5.2. Zařízení staveniště (vybudování, provoz, odstranění) 

a) vybudovat a zajistit zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci  

v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“); 

b) zajistit staveništní napojovací body energií (vody a energií), jejich měření a jejich 

úhradu, přičemž místo napojení určí objednatel a dále vybudovat, provozovat, 

udržovat a zlikvidovat staveništní přípojky; 

c) provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště 

do 5 kalendářních dnů ode dne předání hotového díla bez vad  

a nedodělků; 

d) dodat, skladovat, spravovat a zabudovat včetně montáže veškeré díly, materiály  

a zařízení týkající se veřejné zakázky; 

e) zajistit veškerá technická a organizační opatření související s bezpečností  

a ochranou lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou); 

f) zajistit bezpečnost práce a ochranu životního prostředí; 

g) dodržovat bezpečnostní předpisy, zohlednit bezpečnostní a provozní hygienické 

požadavky; 

h) zajistit staveniště proti přístupu nepovolaných osob 

i) vypracovat a projednat návrh dočasných dopravně inženýrských opatření pro 

příjezd na staveniště  (dále jen DIO) a zajistit dopravně inženýrská rozhodnutí (dále 

jen DIR), tzn. povolení zvláštního užívání komunikací včetně uhrazení správních 

poplatků; 

j) zajistit provedení navržených DIO pro příjezd na staveniště 

2.5.3. Revize, zkoušky a měření 

a) zajištění měření koncentrace  azbestových vláken  v ovzduší v souladu s čl. 7.6.5. 

smlouvy o dílo 

b) zajištění měření hluku dle požadavku KHS 
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c) zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci  

(i dle zákona č. 22/1997 Sb. , o technických požadavcích na výrobky a o změně a 

doplnění některých zákonů – (prohlášení o shodě); 

d) zajistit všechny ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN  

a případně jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a 

předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality  

a předepsaných technických parametrů díla; 

2.5.4. Kompletační činnost 

a) předložit všechny potřebné dokumenty a účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky 

stavby (kolaudace) po dokončení stavby, a v určených termínech odstranit případné 

závady uvedené v zápisu z této prohlídky a vzniklé činností zhotovitele, opakovaně 

se účastnit případných dalších kontrolních prohlídek, tzn., poskytnout objednateli 

součinnost při získání souhlasu s užíváním stavby na základě závěrečné kontrolní 

prohlídky stavby, a to i v případě jejího opakování. 

b) předat protokolárně objednateli všechny doklady o dokončené stavbě, zejména 

prohlášení o shodě, atesty, výsledky zkoušek, revizí, a certifikáty na všechny 

použité materiály a zařízení (ve kterých se nebudou vyskytovat závady) a další 

doklady, související s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné k závěrečné 

kontrolní prohlídce stavby po dokončení stavby 

c) zajistit vypracování provozního řádu zhotoveného díla, který musí obsahovat 

veškeré pokyny nezbytné k řádnému užívání objektu včetně jeho technologických 

součástí a dodržení záručních podmínek.  

 

d) zajistit a předat objednateli bankovní záruku dle ustanovení článku 12.3. této 

smlouvy. 

2.5.5. Koordinační činnost 

a) zajistit a splnit dodržení všech požadavků a podmínek uvedených ve vyjádřeních 

vyplývajících ze stavebního povolení nebo stanovisek orgánů státní správy  

a případně účastníků řízení; 

b) zajistit při realizaci stavby dodržení podmínek koordinovaného závazného 

stanoviska MUCL/1924/2019 týkajících se prašnosti, manipulace stavebních 

materiálů a likvidace odpadů; 

c) zajistit podání hlášení prací s azbestem a jiných prací, které mohou být zdrojem 

expozice azbestu na KHS LK územní pracoviště Česká Lípa min. 30 dní před 

zahájením prací; 

d) zajistit, aby byly veškeré výkopové práce oznámeny Archeologickému ústavu AV 

ČR Praha, Letenská 4, 118 01 Praha 1 v souladu se zákonem č.  20/1987 Sb. o státní 

památkové péči; 

e) zajistit v případě archeologického nálezu informování stavebního úřadu a orgánu 

státní památkové péče, popřípadě Archeologického ústavu AV ČR Praha  

a provedení nezbytných opatření, aby nález nebyl zničen a poškozen, v případě 

neevidované drobné stavby (boží muka, mezník, atd.) zajištění, aby veškerá vedení 

inženýrských sítí byla mimo tento objekt, tak aby nebyl poškozen, v případě, že to 

není možné zajištění konzultace se zástupcem památkové péče na Městském úřadu, 

stavebním úřadu, úseku památkové péče. 

f) zajistit oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými 

rozhodnutími a vyjádřeními například správců sítí, apod.; 
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g) poskytnout součinnost při zajištění kolaudačního souhlasu; 

h) zajistit koordinační a kompletační činnosti při realizaci předmětu díla; 

i) zajistit koordinační činnosti poddodavatelů zhotovitele; 

j) zajistit a provést všechna nezbytná opatření organizačního a stavebně 

technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla; 

k) zajistit potřebná či úřady stanovená opatření nutná k provedení veřejné zakázky; 

l) nadměrně hlučné práce, jako jsou bourací práce, vrtání apod., neprovádět  

v průběhu školního roku v pracovních dnech, tzn. pondělí až pátek, v době 

vyučování od 8:00 do 12:00 hod. v místech, které by mohly ovlivňovat výuku 

v částech objektu, kde je provoz zachován;  

m) předat protokolárně objednateli všechny doklady o dokončené stavbě, zejména 

prohlášení o shodě, atesty, výsledky zkoušek, revizí, a certifikáty na všechny použité 

materiály a zařízení (ve kterých se nebudou vyskytovat závady) a další doklady, 

související s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné  

k závěrečné kontrolní prohlídce stavby po dokončení stavby; 

n) vzhledem k charakteru areálu školy bude realizace předmětu zakázky prováděna 

v určitých obdobích za běžného provozu. Z uvedených důvodů provede zhotovitel 

potřebná opatření k zajištění bezpečnosti na staveništi v souladu s platnými 

právními předpisy a zároveň zhotovitel bude svoje práce pečlivě koordinovat 

s objednatelem. 

2.5.6. Pojištění stavby 

a) zajistit své pojištění odpovědnosti za škodu v souladu s článkem 12 této smlouvy. 

2.5.7. Provozní a územní vlivy 

a) pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvede 

zhotovitel po ukončení prací neprodleně do původního stavu; 

b) zajistit opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb sousedících s prosotry 

staveniště a opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi. 

2.5.8. Provoz dalšího subjektu 

a)   Zhotovitel bude provádět stavební práce za provozu základní školy, a to tak, že: 

• práce prováděné uvnitř pavilonu jídelny budou prováděny pouze v době 

letních prázdnin v roce 2020, v průběhu školního roku nelze provoz stravovny 

omezit; 

• práce spojené s odstávkou systému vytápění budou prováděny mimo topnou 

sezónu; 

• práce na prostupech pro vzduchotechnické zařízení na pavilonech 1. a 2. 

stupně budou prováděny pouze v době letních prázdnin; 

• práce v interiéru pavilonů 1. a 2. stupně vyjma prostupů pro vzduchotechniku 

může probíhat za částečného provozu, vždy však pouze v jednom podlaží 

z obou pavilonů. Práce na 1.NP pavilonu 2. stupně mohou být provedeny za 

provozu. 

• práce v interiéru vstupního pavilonu je možné provádět v průběhu školního 

roku v období kdy nebude omezen provoz pavilonů 1. a 2. stupně. Výměnu 

oken v centrálních šatnách je nezbytné provést mimo provozní dobu školy.  

• Výměnu oken v pavilonu tělocvičen je možné provést v období, kdy je možné 

využívat venkovní sportoviště, tj květen – září. Práce mohou probíhat vždy 

pouze v jedné z tělocvičen 
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• Provoz propojovacího koridoru mezi vstupním pavilonem a jídelnou a 

tělocvičnou může být omezen maximálně na 1 týden 

• zhotovitel po celou dobu realizace zajistí bezpečný pohyb dětí v areálu školy 

2.5.9. Fotodokumentace provádění díla 

a) zajistit průběžnou fotodokumentaci provádění díla – zhotovitel zajistí a předá 

objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení; 

b) fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části 

stavby a konstrukce před jejich zakrytím. 

2.5.10. Geodetické práce a ochrana inženýrských sítí 

a) zajistit vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení 

během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům; 

b) zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých stávajících inženýrských 

sítí během výstavby; 

c) přizvání správců sítí ke každé činnosti v ochranném pásmu jejich provozovaného 

zařízení. 

2.5.11. Servis v záruční době 

zajistit záruční servis u výrobků, strojů a technologických zařízení, které jsou 

součástí díla a u kterých je takový servis podmínkou pro možnost uplatnění vady 

v záruční době, který je dále vymezen přílohou č. 3 této smlouvy. 

 

 

2.6. Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli kompletní dokumentaci dle čl. 2  

odst. 2. 3. této smlouvy (vyjma nabídky zhotovitele v zadávacím řízení), potřebnou pro 

bezvadné a řádné plnění předmětu této smlouvy v elektronické podobě, před jejím 

podpisem. Projektová dokumentace v  tištěné podobě (dvě vyhotovení) bude předána 

zhotoviteli nejpozději při předánía převzetí staveniště.  

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že dokumentaci dle čl. 2 odst. 2.3. před podpisem této smlouvy 

zkontroloval, že je úplná dle zadávacích podmínek a je schopen dle ní  

za dohodnutou cenu a ve stanovených termínech dílo dle této smlouvy realizovat. 

2.8. Objednatel je oprávněn snížit rozsah zakázky v průběhu plnění. 

2.9. Objednatel neprodleně po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma 

smluvními stranami v souladu s ust. § 1895 postoupí část této smlouvy vztahující se k 

servisu díla po dobu běhu záruční lhůty na provozovatele budovy školy čp. 2904, 

Základní školu, Česká Lípa,Šluknovská 2904, příspěvková organizace, IČ: 48283070. 

Zhotovitel s postoupením části smlouvy výslovně souhlasí. Postoupení části smlouvy 

vůči zhotoviteli bude účinné od oznámení o postoupení části smlouvy.  

  

 

3. Cena díla 

 

3.1. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla a termíny 

vymezenými v této smlouvě a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech 

(v položkovém rozpočtu – příloha č. 1 této smlouvy a rozpisu ceny servisních služeb 

příloha č. 3 této smlouvy )  
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3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí: 

3.2.1. Cena za realizaci stavby dle přílohy č. 1 71 211 000,- Kč 

3.2.2. Cena za servis v záruční době dle přílohy č. 3 500 000,- Kč 

3.2.3. Cena celkem bez DPH  71 711 000,- Kč 

3.2.4. DPH 21% 15 059 310,- Kč 

3.3. Sjednané plnění předmětu smlouvy je určeno k ekonomické činnosti objednatele, 

sjednané plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti. 

3.4. Sjednaná cena je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu 

(příloha č. 1 této smlouvy), který je zpracován na základě Soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr předaného objednatelem zhotoviteli. Pro obsah 

sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr. 

3.5. Sjednaná cena díla zahrnuje všechny náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému  

a včasnému provedení díla včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace 

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr v platném znění. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady 

vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce lhůty pro dokončení 

stavebních prací. 

3.6. Sjednaná cena obsahuje všechny práce, dodávky, služby, výkony a média  

včetně zemních prací, kterých je potřeba k zahájení, provedení, dokončení  

a zprovoznění předmětu díla včetně nákladů na zařízení staveniště, jeho následnou 

likvidaci včetně nákladů na ubytování, stravné a dopravu pracovníků apod. 

3.7. Podmínky pro změnu ceny 

3.7.1. Sjednaná cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou 

kursu  české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na 

měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.  

3.7.2. Překročení sjednané ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby 

dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty nebo ke změně přenesené daňové 

povinnosti. 

3.7.3. Případné změny závazku ze smlouvy o dílo budou provedeny v souladu 

s ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 

v platném znění.   

3.7.4. Zhotovitel je povinen vyhotovit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti 

vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané 

ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 

3.7.5. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně 

odsouhlasí změnový list, a teprve poté, kdy proběhnou úkony objednatele 

stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění, pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy. 

3.7.6. Budou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté 

objednateli poskytovatelem dotace, je nezbytnou podmínkou pro změnu sjednané 

ceny i souhlas s obsahem změnového listu od poskytovatele dotace. 
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3.7.7. Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nebo méněprací nejvýše podle 

hodnot jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech a pokud 

vícepráce v položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak je zhotovitel povinen 

stanovit cenu víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen stanovených v 

cenové soustavě ÚRS 2018 02, definovaných pro to období, ve kterém byly 

vícepráce zjištěny. 

3.7.8. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle 

nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií 

nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech 

specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.  

 

 

4. Termín plnění 

 

4.1. Datum zahájení plnění předmětu díla:  po nabytí účinnosti smlouvy o dílo  

4.2. Datum předání a převzetí staveniště: na základě písemné výzvy objednatele  

4.3. Datum zahájení stavebních prací:             do 5 pracovních dnů od předání staveniště 

4.4. Dílčí termíny: 

• Stavební úpravy vnitřních prostor jídelny:            1.7. – 21.8. 2020 

 

4.5. Doba realizace  předmětu díla : max. 68 týdnů 

4.6. Práce  budou  provedeny  v souladu s Harmonogramem prací včetně finančního 

harmonogramu – příloha č. 2 této smlouvy o dílo.  

 

 

5. Místo plnění 

 

5.1. Místem plnění předmětu díla je areál  ZŠ Šluknovská, č.p. 2904 v České Lípě, 

s dotčením pozemků parc.č. 5750/42, 5750/97, 5750/98 a 5750/99 v katastrálním 

území Česká Lípa obec Česká Lípa. 

 

6. Platební podmínky 

 

6.1. Provedené práce na díle budou objednatelem hrazeny na základě měsíčních faktur, 

přičemž dnem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce. 

6.2. Fakturace bude probíhat odděleně pro jednotlivé projekty uvedené v článcích 2.1.1 

a 2.1.2. 

6.3. Součástí všech předkládaných faktur za stavební práce bude zjišťovací protokol 

potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran, soupis prací a dodávek včetně 

odkazu na ceníkové položky, rekapitulace prací a poddodávek.  

6.4. Zhotovitel předloží zjišťovací protokol a soupis prací a dodávek včetně odkazu na 

ceníkové položky vždy k 25. dni daného měsíce k odsouhlasení objednateli. 
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6.5. Zhotovitel doručí objednateli fakturu včetně příloh v elektronické podobě ve formátu 

*pdf/A prostřednictvím mailu na adresy kasparek@mucl.cz a matejickova@mucl.cz 

vždy nejpozději první pracovní den následujícího měsíce. 

6.6. Konečná faktura na stavební práce bude vystavena do 14 dnů po odevzdání a převzetí 

dokončeného dílo a bude uhrazena nejdříve po odstranění poslední vady nebo 

nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí díla. 

6.7. Faktura za provedené servisní úkony bude vystavena na základě potvrzeného protokolu 

o provedeném servisním úkonu, jehož kopie bude součástí faktury za servisní práce. 

6.8. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce,  

u kterých nedošlo k rozporu.  

6.9. Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha. 

6.10. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad 

a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak  

před vystavením faktury, tak poté. 

6.11. Splatnost jednotlivých faktur bude 30 dní po doručení originálu faktury se všemi 

náležitostmi objednateli. 

6.12. Náležitosti daňových dokladů 

6.12.1. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona  č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

DPH“) a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví. 

6.12.2. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, 

musí být faktura vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH. 

Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat 

objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti. 

6.12.3. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová 

povinnost dle zákona o DPH, zhotovitel prohlašuje, že: 

a) má v úmyslu zaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy, 

b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 

nemůže daň zaplatit, a že se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 

nenachází,  

c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

6.12.4. Sazba DPH bude účtována podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného 

plnění. 

6.12.5. Daňový doklad musí obsahovat alespoň tyto náležitosti a ostatní náležitosti 

požadované zákonem o DPH, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů a to zejména: 

a) označení příslušného odboru objednatele 

b) číslo smlouvy, celý název akce „Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská 

č.p. 2904 – realizace stavby“ 

c) identifikační číslo VZ:  IVZ P19V00000040 

d) název projektu: :  5.1a Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904 

případně 5.1b Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904;; 

mailto:matejickova@mucl.cz
mailto:kasparek@mucl.cz


 10 

e) číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009347 případně 

CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009349 

f) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, případně název, dodatek ke jménu  

a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje 

plnění; 

g) obchodní firmu nebo jméno a příjemní, popřípadě název, dodatek ke jménu  

a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou  

se uskutečňuje plnění; 

h) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním nebo jiném rejstříku, včetně spisové 

značky; 

i) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele; 

j) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být úhrada provedena; 

k) označení dílčího a konečného daňového dokladu a jeho pořadové číslo;  

l) datum vystavení daňového dokladu; 

m) datum uskutečnění zdanitelného plnění; 

n) rozsah a předmět plnění; 

o) konstantní a variabilní symbol; 

p) účtovanou částku rozdělenou na vlastní cenu prací a příslušnou DPH v sazbách dle 

zákona o DPH (tj. výši ceny bez daně celkem, výše daně celkem zaokrouhlenou 

dle příslušných předpisů); 

q) splatnost v souladu s touto smlouvou; 

r) razítko,  podpis a identifikace osoby oprávněné k vystavení dílčího a konečného 

dokladu (jméno, příjmení, email, telefon);   

s) oboustranně odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, u konečného 

daňového dokladu navíc předávací protokol, jako přílohu; 

t) razítko a podpis zhotovitele a technického dozoru objednatele na soupisu 

provedených prací; 

u) soupis příloh  

v) sdělení, že fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti dle 

§ 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH a vyčíslení výše daně v procentech 

(výši DPH vyčíslenou v Kč je povinen doplnit a přiznat příjemce – plátce daně, 

pro kterého se plnění uskutečnilo);  

w) fakturované plnění bude rozděleno na investiční a neinvestiční prostředky 

x) popřípadě další požadavky na obsah a podobu faktur, které objednatel předem sdělí 

zhotoviteli. 

6.13. Neobsahuje-li konečný daňový doklad = faktura (případně dílčí daňový doklad) 

některý z údajů dle tohoto odstavce nebo obsahuje-li nesprávné údaje, je objednatel 

oprávněn konečný daňový doklad (případně dílčí daňový doklad) vrátit zhotoviteli k 

opravě.  

6.14. V tomto případě je objednatel povinen na konečný daňový doklad (případně dílčí 

daňový doklad) nebo v průvodním dopise, důvod vrácení označit. Po dobu vrácení 

vadného dokladu se zastaví běh doby splatnosti a nová doba splatnosti počne běžet 

doručením nového nebo opraveného dokladu.  

6.15. V případě, že se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, 

musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných 

výše uvedených náležitostí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce 

sjednány a odsouhlaseny. 
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6.16. Termín splnění povinnosti zaplatit peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za 

splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele. 

6.17. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,  

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly.  

6.18. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv 

pohledávku, která mu vznikne dle této smlouvy, za objednatelem. 

 

7. Podmínky provádění díla 

 

7.1. Stavební deník 

7.1.1. Zhotovitel je povinen ode dne předání staveniště vést o pracích, které provádí, 

stavební deník. Povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele odstraněním 

poslední vady či nedodělku uvedených v zápise o předání a převzetí díla.  

7.1.2. Záznamy ve stavebním deníku je oprávněn provádět: 

za zhotovitele: osoba zodpovědná za vedení realizace stavebních prací  

jméno a příjmení Ing. Michal Novák., tel:                email:  

   

za objednatele:  

Ing. Hana Ezrová, vedoucí oddělení investic a dotací 

tel.:                             , mob.:                          ,  e-mail:                                 

TDI na základě plné moci objednatele 

autorský dozor projektanta na základě plné moci objednatele  

koordinátor BOZP na základě plné moci objednatele.   

7.1.3. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy  

o průběhu prací. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. 

Úvodní listy obsahují základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo 

objednatele a zhotovitele a změny těchto údajů, identifikační údaje stavby podle 

projektové dokumentace, přehled smluv včetně dodatků a změn, seznam dokladů  

a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, jejích změn  

a dodatků a přehled zkoušek všech druhů. Denní záznamy se píší do knihy 

s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělené 

průpisy. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají 

přímo na staveništi. Jde zejména o územní rozhodnutí, rozhodnutí o přípustnosti 

stavby, smlouvu, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky  

od projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen  

u stavbyvedoucího nebo u zástupce objednatele pro věci technické, případně jiné 

místo uložení. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných stran se zápisem nesouhlasí, je povinna 

do 3 dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje  

za odsouhlasený. Povinnost vedení stavebního deníku končí dnem předání  

a převzetí díla. U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel 

zástupci objednatele telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je 

třeba jej odsouhlasit. 
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7.1.4. Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné, objednateli přísluší 

první kopie. V den předání a převzetí stavby budou objednateli s ostatními 

doklady předány i stavební deníky. Objednatel je povinen na základě výzvy 

zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším 

postupem prací nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy zhotovitele a ve stavebním 

deníku zapsat event. připomínky. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole 

nejpozději 5 dnů předem. 

7.2. Pokyny objednatele 

7.2.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy, včas  

a řádně, v souladu s ustanoveními příslušných ČSN, oborových norem a předpisů 

a smluvními podmínkami. 

7.2.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 

umožnit výkon činnosti a respektovat veškeré pokyny objednatele, technického 

dozoru, autorského dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se realizace 

předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností 

zhotovitele.  

7.2.3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, 

že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k 

realizaci díla, a že disponuje sám i se subdodavateli takovými kapacitami a 

odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

7.2.4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 

nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu 

objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při 

vynaložení odborné péče. 

7.2.5. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část 

předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla  

a bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na případné zjištěné vady  

a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně 

vymezení dopadu na předmět, lhůty a termíny či sjednanou cenu díla. 

7.2.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele (příp. 

autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy). 

7.2.7. Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou 

k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto 

činnostem autorizovány dle zvláštních předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich 

dohledem. 

7.2.8. Zhotovitel plně zodpovídá za proškolení a dodržování požárních předpisů, 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších podmínek stanovených při 

předání pracoviště nebo v průběhu realizace u všech vlastních pracovníků i u 

pracovníků případného poddodavatele. 

7.2.9. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi 

(zařízeními) demontovanými v souvislosti s prováděním díla, naloží s nimi dle 

pokynů objednatele. 

7.2.10. Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je 

zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, 
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zejména respektovat celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení 

lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak smlouva nezavazuje. Je povinen 

poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby 

objednatele se zúčastnit koordinačních jednání. 

7.2.11. Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při přípravě a v průběhu kolaudačního 

řízení. 

7.2.12. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel, poddodavatel ani osoba s nimi 

propojená. 

7.2.13. Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů – technický dozor, 

autorský dozor, koordinátor BOZP provádět průběžnou kontrolu provádění díla. 

Rozsah písemných pověření kontrolních orgánů objednatele a jména osob 

pověřených jejich výkonem objednatel zhotoviteli na jeho žádost písemně sdělí. 

7.2.14. Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů 

objednatele. Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti  

a projednává technické a jiné otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel 

dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány 

státního stavebního dohledu a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně 

opatření k odstranění vytknutých závad. 

7.2.15. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této smlouvy splňovat veškeré kvalifikační 

předpoklady, které byly součástí zadávacích předpokladů v zadávacím řízení, na 

základě kterého objednatel uzavřel se zhotovitelem tuto smlouvu. V případě, že 

zhotovitel nebo poddodavatel přestane splňovat jakékoliv kvalifikační 

předpoklady dle zadávacích podmínek objednatele, je povinen nejpozději do 7 

pracovních dnů tuto skutečnost objednateli ohlásit s tím, že do 10 pracovních dnů 

od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady ke splnění 

veškerých kvalifikačních předpokladů dle podmínek zadavatele (objednatele), a 

to i v případě, že tuto kvalifikaci plnil prostřednictvím jiné osoby. V takovém 

případě v uvedených termínech předloží identifikaci a veškeré doklady 

k prokázání příslušné části kvalifikace jinou osobou.  

7.3. Poddodavatelé 

7.3.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích 

osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících 

z této smlouvy. 

7.3.2. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností  

na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, 

je povinen uhradit zhotovitel. 

7.3.3. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých dodávek a prací, 

koordinovat činnost jednotlivých svých zhotovitelů či poddodavatelů při 

přípravě, realizaci a dokončování díla v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je 

povinen provádět kontrolu časového postupu a kvality svých dodávek a prací. 

7.3.4. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích 

osob, jejichž závazný seznam předložil objednateli před podpisem smlouvy. Tyto 

třetí osoby se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném 

smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel se 

zavazuje veškeré práce Poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá 
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v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel 

provede dílo s využitím klíčových pracovníků vlastních i poddodavatelů. 

7.3.5. Zhotovitel před započetím prací předá objednateli seznam poddodavatelů. Změní-

li zhotovitel v průběhu plnění jakéhokoliv poddodavatele, oznámí tuto skutečnost 

objednateli min. 7 pracovních dní před realizací příslušných poddodavatelských 

prací. 

7.3.6. Seznamy poddodavatelů  v případě jejich změny dle čl. 7.3.5. musí být 

objednateli předávány v písemné podobě a rovněž i v elektronické podobě, ve 

formátu *pdf. 

7.4. Zařízení staveniště 

7.4.1. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií  

na staveništi a jejich připojení na odběrná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit 

samostatná měřící místa na úhrady jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. 

7.4.2. Nutné zábory pro výstavbu, zařízení staveniště, vypracování dopravně 

inženýrských opatření, zajištění dopravně inženýrských rozhodnutí, vytyčení 

inženýrských sítí apod. si zhotovitel zajišťuje sám a na vlastní odpovědnost a jeho 

náklady na tyto činnosti jsou již zahrnuty v ceně díla. 

7.4.3. Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a předat ho objednateli 

nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí stavby bez vad a 

nedodělků. 

7.4.4. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn 

prostory staveniště a jeho zařízení, jakož i plochy s ním související, používat pro 

reklamní účely, kromě informační tabule o prováděném díle. 

7.4.5. Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu stavby 

zejména:  

uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně 

rozhodovat ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 48/1982 Sb., ve znění vyhl.  

č. 324/1990 Sb. a jejich novel o dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při provádění stavebních a montážních prací a používání technických 

zařízení při nich, případnou konkretizaci jejich pravomocí a odpovědnosti, 

vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest, vstupů na stavbu 

apod., určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor, určení prostoru pro 

odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provádění stavebních prací. 

7.5. Použité materiály a výrobky 

7.5.1. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují 

požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 

v platném znění a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném 

znění a při jejich montáži bude dodržena technologie provádění a příslušné 

normy. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými 

certifikáty a atesty.  

7.5.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 

7.5.3. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály, technologie  

a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel 

zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu 

předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, 
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požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při 

užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), 

ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Tyto vlastnosti výrobků 

a materiálů zhotovitel prokáže při odevzdání a převzetí dokončení díla. Při plnění 

předmětu díla mohou být použity pouze nové výrobky a materiály. 

7.5.4. Veškeré materiály, stavební díly a zařízení použité při zhotovení díla budou nové, 

nerepasované a budou odpovídat veškerým technickým normám a právním 

předpisům účinným v ČR. Tuto skutečnost doloží zhotovitel příslušnými doklady 

při odevzdání a převzetí dokončeného díla. Bez písemného souhlasu objednatele 

nesmí být použity jiné materiály, technologie, které by byly v rozporu s PD. 

Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 

materiál, o kterém na základě obecných právních předpisů a norem pro ochranu 

zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí je v době jeho užití 

známo, že je zdraví škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

7.5.5. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad. 

7.5.6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání  

a převzetí díla, soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících 

materiálů užitých k vybudování díla. 

7.5.7. Zhotovitel předloží po převzetí staveniště nebo nejpozději do 20 dnů před 

použitím objednateli vzorky všech rozhodujících materiálů, výrobků, technologií 

apod., díla, které byly oceněny v nabídce zhotovitele a budou použity k realizaci 

díla. Objednatel nebo technický dozor objednatele si rovněž vyhrazuje právo 

provedení náhodného vzorku jakéhokoliv materiálu, výrobku, technologie apod., 

které mají být použity k realizaci díla, kdykoliv i v průběhu realizace díla.    

7.5.8. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů 

o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných v § 156 

stavebního zákona a jiných obecně závazných právních předpisů. Tyto dodávky 

musí splňovat požadavky nařízení vlády č 163/2002 Sb., kterým se stanoví 

technické požadavky na vybrané stavební výrobky a zákona č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky v platném znění a musí mít doklad o všech 

provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost 

částí stavby, konstrukcí a technických zařízení, dokládajících kvalitu 

mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti 

stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu. Potřebné doklady o tom 

předloží zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při 

plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předložena 

v českém jazyce. 

7.6. Dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí 

7.6.1. Zhotovitel je povinen provést veškerá opatření související s dodržováním 

právních a technických předpisů, nařízení a rozhodnutí orgánů státní správy o 

bezpečnosti a hygieně práce, požární ochraně, ochraně životního prostředí a 

ochraně veřejného zdraví; 
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7.6.2. Objednatel je oprávněn při opakovaném zjištění porušení předpisů o bezpečnosti 

a ochraně zdraví při práci (dále jen závada v BOZP), na které zhotovitele písemně 

upozornil, přerušit provádění prací na realizaci díla, a to do doby, kdy zhotovitel 

tyto závady v BOZP odstraní. Doba realizace díla dle čl. 4., odst. 4.4.1.2. a 

4.4.2.2. se o dobu tohoto přerušení prací v tomto případě neprodlužuje. 

7.6.3. Likvidace odpadů zhotovitel provede a dokladuje objednateli v souladu 

s platnými právními předpisy. 

7.6.4. Zhotovitel provede demontáž a likvidaci nebezpečných materiálů odbornou 

firmou s příslušným oprávněním pro tuto činnost. Zhotovitel předloží po 

provedení prací s nebezpečným odpadem objednateli potvrzení o likvidaci a 

protokoly o nakládání s nebezpečnými odpady. 

7.6.5. Zhotovitel je povinen, po dokončení demolice stavby provést kontrolní měření 

koncentrace minerálních a azbestových vláken ve vnitřním prostředí v přilehlých 

pavilonech (tj. pavilon B, D a E), vždy v jedné pobytové místnosti pavilonu. 

Tímto kontrolním měřením zhotovitel doloží, zda vlivem jeho stavební činnosti 

došlo či nedošlo k úniku koncentrace azbestových vláken. Originál protokolu 

provedeného měření zhotovitel předá objednateli do 30 dnů od ukončení demolice 

objektu. 

7.7. Kontrola provádění prací 

7.7.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku 

ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné. 

Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací do 3pracovních 

dnů, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně 

požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na 

náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že 

práce nebyly řádně provedené. V opačném případě nese všechny náklady 

zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací je 

zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele ve stavebním deníku tyto 

odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, 

že tyto práce byly řádně provedeny. 

7.7.2. V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly 

smluvní strany tyto lhůty: 

• 3 pracovní dny pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události 

v průběhu provádění díla viz čl. 7.7.1; 

• 3 pracovní dny pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek  

a podkladů, odsouhlasování plnění, provádění zkoušek a konzultaci  

navrhovaných řešení. Pokud si však ihned při převzetí plnění nebo požadavku 

jedna ze smluvních stran vymíní lhůtu delší, platí takto stanovená lhůta, nejvíce 

však 7 pracovních dnů. Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující 

pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva 

(oznámení) o rozhodné skutečnosti. Je-li druhá smluvní strana ve stanovené 

lhůtě nečinná, má se zato, že nemá námitky proti výzvě ohledně uvedené 

skutečnosti. 

7.7.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím 

technického dozoru. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 

svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 
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odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 

Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a 

postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je 

objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

7.7.4. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny 

v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen 

oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, 

pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím 

jednání. 

7.7.5. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele včetně osob 

vykonávajících funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru, 

koordinátora BOZP a zástupci zhotovitele. 

7.7.6. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 

7.7.7. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel. 

7.7.8. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do 

tří pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným. 

7.7.9. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání kontrolního dne a jeho závěry  

do stavebního deníku. 

7.7.10. Kontrolní den se uskuteční vždy minimálně 1x týdně. 

7.7.11. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují 

okolnosti stavby, zejména prodlení v plnění zhotovitele, technologické 

návaznosti v provádění apod. Pokud objednatel rozhodne o častějším konání 

kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. 

 

8. Převzetí díla nebo jeho části 

8.1. Ukončení díla 

8.1.1. Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném ve smlouvě. Povinnost 

zhotovitele provést dílo nebo jeho část  (dále pro účely tohoto článku jen dílo) - 

je splněna dnem jeho řádného ukončení a předání objednateli. Nedílnou součástí 

řádného splnění díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením 

díla objednateli, a to jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy 

skutečného provedení, záruční listy, atd. 

8.1.2. Termín splnění se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude 

dílo řádně ukončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis 

(protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést 

dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma 

smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom 

případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech 

potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání 

a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele uvedených ve 

smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o 
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dílo. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky, či při nepředání části 

dokumentace, není objednatel povinen dílo převzít. 

8.1.3. Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude 

dokončený a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných 

právních předpisů, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 

a v souladu s požadavky předpisů o památkové péči a bez vad a nedodělků. 

Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými zkouškami a nejsou-li 

předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem 

prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.  

8.1.4. Pokud je součástí předmětu plnění zhotovitele dokumentace skutečného 

provedení stavby včetně jejích doplňků a změn, bude vypracována v  rozsahu dle 

čl. 2. odst. 2.5.1. 

8.1.5. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně 

závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo 

jiným porušením závazku zhotovitele. 

8.2. Převzetí díla nebo jeho části 

8.2.1. Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady  

a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho nerušenému 

užívání k určenému účelu. V tom případě však nebezpečí škody na díle nese 

zhotovitel až do doby řádného ukončení díla. 

8.3. Příprava k předání díla nebo jeho části 

8.3.1. Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla vyzvat ve lhůtě 

nejméně 5 dní předem, provádí-li se zkoušky, je povinen tak učinit 5 dní před 

zahájením zkoušek.  

8.3.2. Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě 

provádění díla. 

8.3.3. Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména 

doklady potřebné pro řádný průběh předání a převzetí. Dodávky budou 

dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty. 

8.3.4. Objednatel je povinen k úkonu předání a převzetí díla nebo jeho části přizvat 

osoby vykonávající TDO, případně autorského dozoru projektanta. 

8.4. Zápis (protokol) o převzetí díla 

8.4.1. V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany  

harmonogram jeho přejímek. 

8.4.2. V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, 

které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, a objednatel dílo 

převezme, sepíší smluvní strany v zápise o převzetí díla přesně tyto vady  

a nedodělky. Lhůta pro odstranění drobných vad a nedodělků je 15 dnů. Pokud 

odstranění vad anebo nedodělků nebude  v uvedených lhůtách vzhledem  

k charakteru vad/nedodělků a době odstranění možné, sjedná zhotovitel nápravu  

bez zbytečného odkladu. 

8.4.3. Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis 

zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, 

případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady. 
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8.4.4. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž 

uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění.  

8.4.5. Odstranění vad a nedodělků bude probíhat v termínech dohodnutých mezi 

objednatelem a zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany, určí termíny 

objednatel. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen staveniště 

vyklidit a do řádného stavu nejpozději do 5 dnů.  

8.4.6. Po odstranění vad a nedodělků, pro které zhotovitel odmítl dílo převzít, opakuje 

se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné 

vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém 

objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku 

oběma smluvními stranami. 

8.5. Vlastnická práva 

8.5.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.  

8.5.2. Vlastnické právo k předmětu plnění nabývá objednatel průběžně, jak je dílo 

prováděno zabudováváním použitých materiálů, dodaných výrobků a technického 

vybavení, a to okamžikem jejich zabudování do stavby.  

8.5.3. Zhotovitel vykonává po dobu přechodu vlastnického práva podle odstavce  

8.5.2. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím 

objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí 

díla v souladu s touto smlouvou. 

8.5.4. Všechny podklady, které objednatel předá zhotoviteli pro provedení díla, 

zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně 

všech zhotovených kopií. 

8.6. Ochrana informací 

8.6.1. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne informace ani podklady týkající se 

předmětu plnění třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a za 

podmínek objednatelem stanovených. 

8.6.2. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům, než pro provedení díla podle 

této smlouvy. 

8.6.3. Pokud zhotovitel při provádění díla použije bez projednání s objednatelem 

výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví 

a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, je 

zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních 

důsledků. 

 

9. Záruční doba a odpovědnost za vady díla 

 

9.1. Záruční doba na celý rozsah díla s výjimkou případů uvedených níže,  

činí 60 měsíců.  

9.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti 

stanovené příslušnou projektovou a jinou dokumentací včetně jejich změn  

a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, vlastnosti  

a jakost odpovídající účelu díla a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, 

materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky. 



 20 

Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle ust.  

§ 2615-2619  zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

9.3. Záruční doba začíná plynout následující den po podpisu protokolu o předání  

a převzetí díla oběma smluvními stranami. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 

objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel zodpovídá. 

9.4. Zhotovitel provede na výzvu objednatele vždy 1 x ročně během celé záruční doby 

bezplatný záruční servis u výrobků a technologických zařízení. Zhotovitel je povinen 

nejpozději do 15dnů po obdržení výzvy písemně oznámit objednateli termín servisní 

prohlídky.  

9.5. Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost a úplnost díla, oznámí písemně 

objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil.  

9.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se  

za to, že reklamaci uznává. 

9.7. Zhotovitel zároveň musí do 15 dnů po obdržení reklamace, písemně sdělit, v jakém 

termínu nastoupí k odstranění vad(y). Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, platí 

lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. 

9.8. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 

povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin  

po obdržení reklamace. 

9.9. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných 

pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není 

zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem 

odstranění vady.   

9.10. Objednatel je oprávněn zadat práci či dodávku, která je předmětem plnění této smlouvy 

třetí osobě v případě, že zhotovitel nenastoupí a nezahájí odstranění vady – havárie 

v termínu dle čl. 9.8. ani do 48 hodin od nahlášení této havárie. Náklady na odstranění 

havárie třetí osobou v uvedeném případě nese zhotovitel. 

9.11. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny vyšší mocí nebo třetí osobou  

či v jejím důsledku. 

9.12. Zhotovitel bude provádět záruční servis specifikovaný v příloze č. 3 u výrobků a 

technologických zařízení během celé záruční doby. Zhotovitel je povinen nejpozději 

do 15 dnů po obdržení výzvy písemně oznámit objednateli termín servisní prohlídky 

9.13. V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen vyzvat objednatele  

a tito spolu provedou výstupní vizuální prohlídku objektu, konstrukcí a zařízení. 

Objednatel je po vyzvání zhotovitelem k provedení výstupní prohlídky povinen 

zhotoviteli poskytnout součinnost a umožnit prohlídku do 14 dnů, pokud se obě strany 

nedohodnou jinak. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních 

podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady  

a stanoven režim jejich odstranění. 

9.14. V případě, že zhotovitel k výstupní prohlídce objednatele nevyzve, záruka na celé dílo 

se prodlužuje do doby provedení výstupní prohlídky díla.  
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10. Smluvní pokuty 

 

10.1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla zaplatí zhotovitel 

objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,2%  z ceny díla bez DPH  

za každý započatý den prodlení.  

10.2. V případě prodlení zhotovitele s  dílčím termínem dle čl. 4 odst. 4.4. smlouvy 

způsobené zhotovitelem, zaplatí zhotovitel objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu 

ve výši 0,15% z ceny díla  za každý započatý den prodlení.  

10.3. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli  

na jeho výzvu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky bez DPH  

za každý započatý den prodlení. 

10.4. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění drobných vad a nedodělků (se 

kterými objednatel dílo převzal) stanovenou v souladu s touto smlouvou,  

je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši  1.000,- Kč  

za každou vadu a za každý den prodlení. 

10.5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty pro odstranění běžných vad 

vzniklých na díle v záruční době, které objednatel prokazatelně písemně oznámil 

zhotoviteli, je povinen uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 

2.000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení.  

10.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle čl. 7 odst. 7.2.15. smlouvy, je povinen 

zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč  

za každé jednotlivé porušení této povinnosti.  

10.7. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. 7 odst. 7.3.4, 7.3.5., 7.3.6. této 

smlouvy, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 3 000,- 

Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

10.8. V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle čl. 2 odst. 2.5.6.  a čl. 12 odst. 12.2. a 

12.4. smlouvy, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 

3.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.  

10.9. V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, 

že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího 

řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, 

sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost díla k odevzdání a převzetí zhotovitelem 

ve výši 10.000,-Kč. 

10.10. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště dle této smlouvy, je povinen zaplatit 

objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý, byť i jen 

započatý den prodlení. 

10.11. V případě, že zhotovitel poruší právní předpisy nebo normy o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci a závadu neodstraní v termínu, který mu objednatel určí, je povinen 

zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé 

jednotlivé porušení této povinnosti.  

10.12. V  případě, že zhotovitel nedodrží sjednanou lhůtu pro provedení servisní prohlídky a 

uvedenou činnost neprovede, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní 

pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení,  

a to ode dne sjednaného zahájení prací.  
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10.13. Sjednané smluvní pokuty smluvní strany shodně považují za přiměřené  

a dohodnuté ve vztahu ke komplikacím objednatele, které může způsobit pozdní 

splnění či neprovedení povinností zhotovitele, ke kterým se smluvní pokuty vztahují.  

10.14. Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy odečíst zhotoviteli z 

faktury za dílo. 

10.15. Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy nezaniká povinnost (dluh), 

kterou smluvní pokuta utvrzuje.    

10.16. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany, která 

je v prodlení uhradit druhé smluvní straně na její výzvu náhradu škody, která sjednanou 

výši smluvní pokuty přesahuje. 

 

 

11. Nebezpečí škody na věci 

 

11.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí díla objednatelem 

nebezpečí škody a jiné nebezpečí zejména na 

• díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných, uskladněných, 

atd. částech, 

• na plochách, příp. objektech umístěných na dočasně užívaných pozemcích nebo 

pod nimi, a to ode dne jejich převzetí do doby ukončení díla. Případné poškození 

věci odstraní zhotovitel svým nákladem. 

11.2. Převzetí a předání díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 

předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením 

závazku zhotovitele. 

11.3. Nebezpečí škody na objednatelem předané stavbě nese zhotovitel. Předáním  

a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na tomto díle  

na objednatele. Na zhotovitele nepřechází nebezpečí škody na věcech, jež jsou 

předmětem údržby, opravy nebo úpravy, ani vlastnické právo k ní. 

 

 

 

 

12. Pojištění, finanční záruky 
 

12.1. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným třetím osobám 

jeho činností, včetně možných škod způsobených všemi jeho pracovníky. Smlouva  

č. 7721120700 u pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s., na pojistnou částku 100 mil.  

Kč.  Zhotovitel se zavazuje, že bude takto pojištěn minimálně ve výši 5.000.000,- Kč 

po celou dobu plnění předmětu smlouvy. 

12.2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění pro případ 

stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních 

nebo montážních prací dle této smlouvy. Smlouva č. 899-27449-14 s pojišťovnou 

Česká pojišťovna a.s. Pojistná částka  71 211 000,- Kč. Uvedená pojistná smlouvy 

bude platná po celou dobu plnění předmětu smlouvy. 
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12.3. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění předmětu smlouvy předložit na výzvu 

objednatele potvrzení o trvání platnosti pojistné smlouvy. 

12.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli 

veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel 

a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

12.5. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli dle níže uvedených podmínek 

neodvolatelnou a bezpodmínečnou bankovní záruku, popř. záruku pojišťovny za 

dodržení smluvních povinností, kvality a termínů provedení díla (záruka č. 1 ), 

přičemž: 

a) výše takto zajištěné částky musí činit 1.000.000,- Kč slovy (jedenmilion 

korunčeských); 

b) originál záruční listiny  předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 

kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními stranami; 

c) záruka musí být platná nejméně po dobu provádění díla sjednané ve smlouvě; 

d) v případě jakékoli změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost 

záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla; 

e) zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o prodloužení záruky 

nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne změny doby provádění díla; 

f) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel 

neprovádí dílo v souladu s uzavřenou smlouvou nebo neuhradí objednateli 

způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen; 

g) záruka musí být objednatelem uvolněna dnem, kdy objednatel potvrdí zhotoviteli 

závěrečný protokol o převzetí díla bez vad a nedodělků, podmínkou uvolnění je 

dále skutečnost, že zhotovitel již předal objednateli záruční listinu k záruce č. 2;  

h) před uplatněním plnění ze záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně 

zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky, popř. pojišťovny jako 

povinného; 

12.6. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli dle níže uvedených podmínek 

neodvolatelnou a bezpodmínečnou bankovní záruku popř. záruku pojišťovny za řádné 

odstranění vad uplatněných objednatelem vůči vybranému zhotoviteli z titulu 

odpovědnosti za vady díla v záruční době a z titulu neplnění povinností zhotovitele 

v záruční době vyplývajících z této smlouvy o dílo, (záruka č. 2) vše v souladu 

s podmínkami uzavřené smlouvy o dílo, přičemž: 

a) výše takto zajištěné částky musí činit 300.000,- Kč, slovy ( třistatisíc 

korunčeských); 

b) záruku předá zhotovitel objednateli do dne, kdy objednatel potvrdí zhotoviteli 

závěrečný protokol o převzetí díla bez vad a nedodělků; 

c) záruka je platná nejméně po dobu odpovědnosti zhotovitele za vady díla  

(tj. po dobu záruční lhůty 60 měsíců od převzetí díla objednatelem),  

d) v případě jakékoli změny a záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost 

záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty,  

e) zhotovitel je povinen předložit objednateli novou záruční listinu nejpozději  

do 14 kalendářních dnů ode dne změny záruční lhůty, 

f) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel 

neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných 

ustanovení smlouvy o odstraňování vad v záruční lhůtě povinen nebo včas 

nesplnil svou povinnost vyplývající z této smlouvy; 

g) záruka musí být objednatelem uvolněna dnem, kdy uplyne záruční lhůta, 
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pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění 

jej v souladu s příslušným ustanovením smlouvy o odstraňování vad 

v záruční lhůtě objednatel vyzval; 

h) před uplatněním plnění ze záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně 

zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky popř. pojišťovny jako 

povinného; 

 

 

13. Odstoupení od smlouvy 

 

13.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy ohledně celého plnění nebo 

jeho nesplněného zbytku v případech výslovně stanovených zákonem nebo touto 

smlouvou zejména při podstatném porušení této smlouvy. 

13.2. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména prodlení 

zhotovitele s plněním kteréhokoliv závazku dle této smlouvy delší než třicet (30) dnů. 

Za podstatné porušení této smlouvy se dále považuje: 

• Opakované porušení podmínek uvedených v čl. 7 této smlouvy. 

13.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly 

mít vliv na výsledek zadávacího řízení nebo s dalších důvodů dle § 223 zákona  

č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. 

13.4. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje jeho prodlení 

s úhradou kteréhokoliv finančního plnění po dobu delší než třicet (30) dnů ode dne 

splatnosti uvedeného na příslušné faktuře vystavené zhotovitelem.  

13.5. Náležitosti odstoupení od smlouvy: 

13.5.1. Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran 

oprávněna odstoupit od této smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. 

Odstoupení od smlouvy i jemu předcházející písemná výstraha musí být učiněno 

písemným  oznámením druhému účastníkovi. Obě strany této smlouvy berou na 

vědomí, že odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, jehož účinky 

nastávají doručením projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé straně. 

Odstoupením není dotčena platnost ani účinnost ujednání této smlouvy, která se 

týkají záruk a zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, 

práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvních povinností ani ujednání, 

která mají vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy. 

13.6. Důsledky odstoupení od smlouvy  

13.6.1. Odstoupením se smlouva ruší s účinky ke dni odstoupení (ex munc).  

13.6.2.  Zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této Smlouvy nárok 

na úhradu pouze těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení smlouvy 

objednateli poskytl. 

13.6.3. Objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení smlouvy z důvodu na 

straně Zhotovitele, vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na 

dokončení díla podle této smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením 

termínů a lhůt na dokončení předmětu díla. 
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13.6.4. Odstoupením od této Smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o 

náhradě škody, smluvních pokutách, o ochraně informací, pojištění, dále 

ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady, o záruce a záruční lhůtě, o řešení 

sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo 

vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této Smlouvy  

13.6.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti obou 

smluvních stran jsou následující: 

• objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště, 

• zhotovitel do sedmi dnů od data odstoupení od této smlouvy provede soupis 

všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena 

za dílo, 

• zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla, 

• objednatel je povinen do třech dnů  od obdržení vyzvání zahájit předávací a 

přejímací řízení a sepsat Protokol o předání a převzetí Díla podepsaný 

právněnými zástupci obou Smluvních stran, 

• zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný a nevyúčtovaný materiál,. 

výrobky a technické vybavení či strojní zařízení a vyklidí staveniště 

nejpozději do patnácti dnů po předání a převzetí díla, 

• zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud 

vyúčtovaných prací a zpracuje konečnou fakturu.  

13.7. Zvláštní ustanovení o odstoupení objednatele: 

13.7.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě bude-li zahájeno 

insolvenční řízení dle zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; 

zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli. 

13.8. Zvláštní ustanovení o odstoupení zhotovitele 

13.8.1. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, bude-li zahájeno 

insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek objednatele; 

objednatel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně zhotoviteli. 

 

 

14. Vyšší moc 

 

14.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé  

na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání 

smluvním stranám plnit jejich závazky. 

14.2. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, 

výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), 

nepříznivé klimatické podmínky, archeologické nálezy, úkon vlády, ČNB nebo jiného 

orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou 

definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení 

obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých 

by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by 

nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna. 

14.3. Za nepříznivé klimatické podmínky jsou ovažovány pouze tyto klimatické podmínky: 
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• v období od října do dubna je aktuální teplota pod bodem mrazu ve vztahu  

k dlouhodobému normálu průměrných měsíčních teplot posuzovaného měsíce 

stanoveného Českým hydrometeorologickým ústavem nižší o více než 5°C. 

• odchylka měsíčního úhrnu srážek od dlouhodobého srážkového normálu 

posuzovaného měsíce Českým hydrometeorologickým ústavem o více jak 100%. 

14.4. O dobu přerušení prací z důvodů vyšší moci e prodlužuje doba plnění, a to aniž by 

muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně smlouvy. Po dobu trvání vyšší moci 

není zhotovitel ani objednatel v prodlení. Jestliže se plnění smlouvy stane po vzniku 

vyšší moci nemožným za původně sjednaných podmínek, strana, která se bude chtít na 

vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně 

a době plnění. Pokud nedojde do 30 dnů k dohodě, má strana, která se na vyšší moc 

odvolala, právo odstoupit od smlouvy. 

 

 

15. Závěrečná ustanovení 

 

15.1. Zhotovitel i objednatel je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací 

projektu po dobu stanovenou právními předpisy ČR. 

15.2. V případě, že předmět díla bude spolufinancován poskytovatelem dotace,  

se zhotovitel díla zavazuje poskytovat minimálně do konce roku 2028 požadované 

informace a dokumentaci související s jeho realizací zaměstnancům nebo zmocněncům 

pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního 

dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 

oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 

podmínky k provedení kontroly vztahující se k jeho realizaci a poskytnout jim při 

provádění kontroly součinnost. 

15.3. Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a souvisejícími právními 

předpisy. 

15.4. Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a ze zákona č. 128/2000 Sb.,  

o obcích v platném znění, nejsou touto smlouvou nijak omezeny a zhotovitel nesmí  

za výkon těchto povinností objednatele jakkoliv postihovat. 

15.5. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,  

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu 

finanční kontroly.  

15.6. Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku 

potvrzeného oběma stranami. 

15.7. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá 

zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

15.8. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla 

bez DPH. 

15.9. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí 

obecným soudem objednatele. 
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15.10. Tato smlouva o dílo je v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, uzavřena v písemné elektronické 

formě. Mimoto je tato smlouva vyhotovena rovněž ve dvou tištěných vyhotoveních  

z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.  

15.11. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy obsahuje ujednání o všech 

náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a strany dospěly  

ke shodě ohledně všech náležitostí, které si strany stanovily jako předpoklady uzavření 

této smlouvy.15.11. Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny 

skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět 

musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. 

15.12. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 321/A/2019  dne            

16.7.2019. 

15.13. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 

a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

15.14. Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude v plném znění včetně příloh 

uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv). Zveřejnění obsahu smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.   

15.15. V návaznosti na výše ujednané konečně smluvní strany prohlašují, že skutečnosti 

uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich 

užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.  

 

Přílohy: 

Položkový rozpočet dle nabídky zhotovitele – příloha č. 1 

Harmonogram pro postup a organizaci výstavby včetně finančního plnění- příloha č. 2 a, 2b 

Specifikace servisních úkonů včetně rozpisu cen služeb – příloha č. 3 

 

Dne 28.8.2019      Dne 30.8.2019 

 

Ing. Jitka Volfová v.r.     Ing. Jan Kokeš v.r. 

                                                                                   

…………………………              ……………………………. 

za objednatele       za zhotovitele 

 

Ing. Jitka Volfová      Ing. Jan Kokeš  

starostka      předseda představenstva 

       

      Dne 30.8.2019 

 

      Miroslava Bosmanová v.r. 

      ………………………………….. 

      Miroslava Bosmanová 

      člen představenstva 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Šluknovská 2904 Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24826651

Anylopex plus s.r.o. - AG Projekt DIČ:

Zpracovatel: IČ: 24826651

Anylopex plus s.r.o. - AG Projekt DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 86 165 310,00CZK

20181121

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky.

71 211 000,00

Výše daně

0,00

14 954 310,00

Sazba daně

0,0015,00%

Základ daně

21,00% 71 211 000,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20181121

Stavba:

Místo: Šluknovská 2904 Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA

STA

STAOprava vzduchotechniky v jídelně

Elektroinstalace a přístupový systém

Úprava otopné soustavy 683 520,34

1 266 945,15 1 533 003,63

827 059,61

399 043,00 482 842,03

SO-03

SO-04

SO-05

SO-06

SO-02-J

SO-02-V

VRN

SO-02-B

SO-02-2

SO-02-3

SO-02-1

SO-02-A

SO-02

Systém nuceného větrání s využitím zpětného 

získávání tepla

Systém nuceného větrání s využitím zpětného 

získávání tepla

VRN, ostatní společné náklady

11 005 123,85

1 808 479,67

14 891 101,59

Elektroinstalace pro VZT

Měření a regulace pro VZT

Pavilon A - stavební část pro VZT

361 862,08

250 569,00

1 173 930,42

SO-01-V

VRN

9 712 775,39

71 211 000,00

52 432 774,92

Cena s DPH [CZK]

86 165 310,00

63 443 657,65

16 271 149,32

11 752 458,22

Anylopex plus s.r.o. - AG 

Projekt

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904

20. 11. 2018

Anylopex plus s.r.o. - AG 

Projekt

Kód

SO-01-T

SO-01

SO-01-A

SO-01-B

SO-01-J

Fotovoltaický systém

182 490,91

998 483,69VRN 825 193,13

520 751,48 630 109,29

824 393,50 997 516,14

Pavilon B - stavební část pro VZT

Pavilon J - stavební část pro VZT

602 852,70

150 818,93

Pavilon V - stavební část pro VZT

729 451,77

Popis

Zateplení obvodového pláště budovy

Pavilon A - II. stupeň

Cena bez DPH [CZK]

Pavilon B - I. stupeň

13 447 230,84

1 420 455,81

303 188,49

437 853,12

Pavilon J - školní jídelna

Pavilon V - vstupní objekt

Pavilon T - tělocvična 9 925 097,91

10 756 131,93

6 783 059,18

12 009 368,47

13 014 919,64

8 207 501,61

13 316 199,86

2 188 260,40

18 018 232,92
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TypCena s DPH [CZK]Kód Popis Cena bez DPH [CZK]

STA862 998,02Měření a regulace 713 221,50SO-07
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Šluknovská 2904 Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24826651

Anylopex plus s.r.o. - AG Projekt DIČ:

Zpracovatel: IČ: 24826651

Anylopex plus s.r.o. - AG Projekt DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 447 230,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 13 447 230,84 21,00% 2 823 918,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 271 149,32

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904

SO-01 - Zateplení obvodového pláště budovy

SO-01-A - Pavilon A - II. stupeň

Vyplň údaj

Strana 4 z 207



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šluknovská 2904 Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 13 447 230,84

HSV - Práce a dodávky HSV 3 081 404,31

    1 - Zemní práce 61 004,42

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 724 382,85

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 157 391,07

    997 - Přesun sutě 126 102,80

    998 - Přesun hmot 12 523,17

PSV - Práce a dodávky PSV 10 365 826,53

    712 - Povlakové krytiny 830 548,33

    713 - Izolace tepelné 695 200,13

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 39 781,12

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 695,60

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 2 376,10

    751 - Vzduchotechnika 1 695,60

    762 - Konstrukce tesařské 157 663,54

    763 - Konstrukce suché výstavby 164 564,49

    764 - Konstrukce klempířské 288 388,84

    766 - Konstrukce truhlářské 6 432 563,68

    767 - Konstrukce zámečnické 754 122,34

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 4 329,45

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 992 897,31

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904

SO-01 - Zateplení obvodového pláště budovy

SO-01-A - Pavilon A - II. stupeň
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šluknovská 2904 Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 447 230,84

D HSV Práce a dodávky HSV 3 081 404,31

D 1 Zemní práce 61 004,42

1 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 

z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 108,310 58,78 6 366,46 CS ÚRS 2018 02

VV rozebrání dlaždic pro provedení zateplení pod ÚT

VV 1*(14,83+34,62+27,02-2,6+34,44) 108,310

2 K 132212101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných
m3 47,331 830,85 39 324,96 CS ÚRS 2018 02

VV hloubení pro zateplení soklu pod ÚT

VV profil * délka

VV 0,437*(14,83+34,62+27,02-2,6+34,44) 47,331

3 K 132212109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 47,331 226,08 10 700,59 CS ÚRS 2018 02

4 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 47,331 97,45 4 612,41 CS ÚRS 2018 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 724 382,85

5 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky 

desek přes 40 do 80 mm
m2 8,880 583,25 5 179,26 CS ÚRS 2018 02

VV PSV

VV S2b 80 mm

VV 2,22 2,220

VV PJZ

VV S2b 80 mm

VV 2,22 2,220

VV PSZ

VV S2b 80 mm

VV 2,22 2,220

VV PJV

VV S2b 80 mm

VV 2,22 2,220

VV Součet 8,880

6 M 28376075 deska EPS grafitová fasadní  λ=0,031  tl 80mm m2 9,058 135,65 1 228,72 CS ÚRS 2018 02

VV 8,88*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 9,058

SO-01-A - Pavilon A - II. stupeň

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904

SO-01 - Zateplení obvodového pláště budovy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky 

desek přes 80 do 120 mm
m2 93,020 591,44 55 015,75 CS ÚRS 2018 02

VV PSV

VV S10s

VV 0,1+3,2+8,98 12,280

VV 0,11*(0,21+6,96+12,85+3,98) 2,640

VV pod ÚT

VV 0,3*(0,21+6,96+12,85+3,98) 7,200

VV PJZ

VV S10s

VV 2,41 2,410

VV 0,11*(15,06) 1,657

VV pod ÚT

VV 0,3*(15,06) 4,518

VV PSZ

VV S10S

VV 17,39 17,390

VV 0,11*(34,8) 3,828

VV pod ÚT

VV 0,3*(34,8) 10,440

VV PJV

VV S10s

VV 16,45 16,450

VV 0,11*(34,65) 3,812

VV pod ÚT

VV 0,3*(34,65) 10,395

VV Součet 93,020

8 M 28376422 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100mm m2 94,880 282,60 26 813,09 CS ÚRS 2018 02

VV 93,02*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 94,880

9 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky 

desek přes 160 do 200 mm
m2 821,308 664,62 545 857,72 CS ÚRS 2018 02

VV PSV

VV S1b

VV 295,62-(3*2,4*2,4)-(3*5,05*2,4)-(3*5,05*2,4)-(9*2,4*0,6) 192,660

VV S14

VV 9*0,6*2,4 12,960

VV S2

VV 13,19-(1,1*0,56) 12,574

VV PJZ

VV S1b

VV 250,62-(4*2,4*2,1)-(3*4,3*2,4)-(3*4*2,4)-(2*3,92*2,4)-(3,93*2,4)-(12*2,4*0,6) 125,172

VV S14

VV 12*0,6*2,4 17,280

VV S2b

VV 13,19-(0,9*2) 11,390

VV PSZ

VV S1b

VV 336,47+(11*1)-(2*3,9*2,4)-(3,9*2,4)-(3*4,2*2,4)-(3*5,4*2,4)-(3*4,2*2,4)-(4,2*2,4)-(2*4,2*2,4)-(3*2,13*2,4)-(21*0,6*2,4) 144,214

VV S14

VV 21*0,6*2,4 30,240

VV S2b

VV 12,14-(1,1*0,56) 11,524

VV PJV

VV S1b

VV 376-(3*3,9*2,4)-(3*4,2*2,4)-(3*5,4*2,4)-(3*3,9*2,4)-(15*0,6*2,4) 229,120

VV S14

VV 15*0,6*2,4 21,600

VV S2b
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 13,19-(1,1*0,56) 12,574

VV Součet 821,308

10 M 28376080 deska EPS grafitová fasadní  λ=0,031  tl 180mm m2 837,734 293,90 246 210,02 CS ÚRS 2018 02

VV 821,308*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 837,734

11 K 622212001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky 

špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm
m 663,360 145,87 96 764,32 CS ÚRS 2018 02

VV 3*2*(2,4+2,4) 28,800

VV 6*2*(5,05+2,4) 89,400

VV 4*2*(2,4+2,1) 36,000

VV 3*2*(3,93+2,4) 37,980

VV 3*2*(4,3+2,4) 40,200

VV 3*2*(4+2,4) 38,400

VV 3*2*(3,9+2,4) 37,800

VV 9*2*(4,2+2,4) 118,800

VV 3*2*(5,4+2,4) 46,800

VV 3*2*(2,13+2,4) 27,180

VV 6*2*(3,9+2,4) 75,600

VV 3*2*(4,2+2,4) 39,600

VV 3*2*(5,4+2,4) 46,800

VV Součet 663,360

12 M 28376071 deska EPS grafitová fasadní  λ=0,031  tl 30mm m2 72,970 45,22 3 299,70 CS ÚRS 2018 02

VV 663,36*0,11 'Přepočtené koeficientem množství 72,970

13 K 622251101
Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních 

zátek na vnější stěny z polystyrenu
m2 923,208 11,76 10 856,93 CS ÚRS 2018 02

VV 8,88+93,02+821,308 923,208

14 K 622252001 Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami m 22,000 78,81 1 733,82 CS ÚRS 2018 02

VV strojovna

VV (4*5)*1,1 22,000

15 M 59051655 lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 18cm 0,95/200cm m 23,100 84,78 1 958,42 CS ÚRS 2018 02

VV 22*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 23,100

16 K 622271091

Montáž zavěšené odvětrávané fasády na kombinované nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné 

nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem, (nýty) stěn s vložením tepelné 

izolace, tloušťky ostění nebo nadpraží

m 190,420 1 017,38 193 729,50 CS ÚRS 2018 02

VV PSV

VV (2*(2,4+2,4))+(2*(2,3+2,4))+(2*(5,05+2,4)) 33,900

VV PJZ

VV (2*(3,93+2,4))+(2*(4,3+2,4))+(2*(4+2,4)) 38,860

VV PSZ

VV (2*(3,9+2,4))+(2*(4,2+2,4))+(2*(5,4+2,4))+(2*(4,2+2,4))+(2*(2,13+2,4)) 63,660

VV PJV

VV (2*(3,9+2,4))+(2*(4,2+2,4))+(2*(5,4+2,4))+(2*(3,9+2,4)) 54,000

VV Součet 190,420

17 M Rpol.S10,S14 difúzně otevřená větrotěsná folie kontaktní s UV odolností m2 60,934 28,26 1 721,99

VV 190,42*0,32 'Přepočtené koeficientem množství 60,934

18 M 59590768 deska cementotřísková fasádní hladká finální vrstva lasura tl 14mm m2 76,168 1 198,23 91 266,78 CS ÚRS 2018 02

VV 190,42*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 76,168

19 M 60726242 deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 15mm m2 18,947 187,65 3 555,40 CS ÚRS 2018 02

VV PSV

VV 2,4+2,3+5,05 9,750

VV PJZ

VV 3,93+4,3+4 12,230

VV PSZ

VV 3,9+4,2+5,4+4,2+2,13 19,830

VV PJV

VV 3,9+4,2+5,4+3,9 17,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 59,210

VV 59,21*0,32 'Přepočtené koeficientem množství 18,947

20 K 622531011
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm 

stěn
m2 132,031 208,79 27 566,75 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

ostění

VV ostění

VV 3*2*(2,4+2,4)-(3*2,4) 21,600

VV 6*2*(5,05+2,4)-(6*5,05) 59,100

VV 4*2*(2,4+2,1)-(4*2,4) 26,400

VV 3*2*(3,93+2,4)-(3*3,93) 26,190

VV 3*2*(4,3+2,4)-(3*4,3) 27,300

VV 3*2*(4+2,4)-(3*4) 26,400

VV 3*2*(3,9+2,4)-(3*3,9) 26,100

VV 9*2*(4,2+2,4)-(9*4,2) 81,000

VV 3*2*(5,4+2,4)-(3*5,4) 30,600

VV 3*2*(2,13+2,4)-(3*2,13) 20,790

VV 6*2*(3,9+2,4)-(6*3,9) 52,200

VV 3*2*(4,2+2,4)-(3*4,2) 27,000

VV 3*2*(5,4+2,4)-(3*5,4) 30,600

VV Součet 455,280

VV 455,28*0,29 'Přepočtené koeficientem množství 132,031

21 K 622Rpol
Příplatek - montáž systémových profilů ETICS - rohové profily, okapnice, parapetní profily, dilatační profily, 

začišťovací lišty
m2 923,208 82,41 76 081,57

VV dle plochy "příplatek za použití zátek"

VV 923,208 923,208

22 K 622271081

Montáž zavěšené odvětrávané fasády na kombinované nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné 

nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem, (nýty) stěn s vložením tepelné 

izolace, tloušťky 200 mm

m2 367,036 1 717,06 630 222,83 CS ÚRS 2018 02

VV PSV

VV S10

VV 120,2-(2,4*2,4)-(2,3*2,4)-(5,05*2,4)-(3*2,4*0,6) 92,480

VV S16

VV (3*2,4*0,6) 4,320

VV PJZ

VV S10

VV 73,49-(3,93*2,4)-(4,3*2,4)-(4*2,4)-(4*0,6*2,4) 38,378

VV S14

VV (4*0,6*2,4) 5,760

VV PSZ

VV S10

VV 144,18+4,7-(3,9*2,4)-(4,2*2,4)-(5,4*2,4)-(4,2*2,4)-(2,13*2,4)-(7*0,6*2,4) 91,208

VV S16

VV (7*0,6*2,4) 10,080

VV PJV

VV S10

VV 166,57-(3,9*2,4)-(4,2*2,4)-(5,4*2,4)-(3,9*2,4)-(5*0,6*2,4) 117,610

VV S16

VV (5*0,6*2,4) 7,200

VV Součet 367,036

23 K 622Rpol.S10,S14 Příplatek za provedení odvětrávané fasády stěn s větší tloušťkou tepelné izolace - 220 mm m2 367,036 101,04 37 085,32

VV PSV

VV S10

VV 120,2-(2,4*2,4)-(2,3*2,4)-(5,05*2,4)-(3*2,4*0,6) 92,480

VV S16

VV (3*2,4*0,6) 4,320

VV PJZ

VV S10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 73,49-(3,93*2,4)-(4,3*2,4)-(4*2,4)-(4*0,6*2,4) 38,378

VV S14

VV (4*0,6*2,4) 5,760

VV PSZ

VV S10

VV 144,18+4,7-(3,9*2,4)-(4,2*2,4)-(5,4*2,4)-(4,2*2,4)-(2,13*2,4)-(7*0,6*2,4) 91,208

VV S16

VV (7*0,6*2,4) 10,080

VV PJV

VV S10

VV 166,57-(3,9*2,4)-(4,2*2,4)-(5,4*2,4)-(3,9*2,4)-(5*0,6*2,4) 117,610

VV S16

VV (5*0,6*2,4) 7,200

VV Součet 367,036

24 M Rpol.S10,S14 difúzně otevřená větrotěsná folie kontaktní s UV odolností m2 403,740 28,26 11 409,69

VV 367,036*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 403,740

25 M
Rpol.S10,S14,S

M
palubky sibiřský modřín profil 120/20 mm m2 403,740 542,59 219 065,29

VV 367,036*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 403,740

26 K 783163101 Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový m2 770,776 56,34 43 425,52 CS ÚRS 2018 02

VV 367,036*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 770,776

27 K 783168101 Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový m2 770,776 69,86 53 846,41 CS ÚRS 2018 02

VV 367,036*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 770,776

28 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 1 290,244 48,83 63 002,61 CS ÚRS 2018 02

VV výměra VKZS + provětrávané fasády

VV 923,208+367,036 1 290,244

29 K 622511111
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková 

střednězrnná stěn
m2 48,530 397,00 19 266,41 CS ÚRS 2018 02

VV PSV

VV S10s

VV 0,1+3,2+8,98 12,280

VV PJZ

VV S10s

VV 2,41 2,410

VV PSZ

VV S10S

VV 17,39 17,390

VV PJV

VV S10s

VV 16,45 16,450

VV Součet 48,530

30 K 622531011
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm 

stěn
m2 830,188 208,79 173 334,95 CS ÚRS 2018 02

VV PSV

VV S1b

VV 295,62-(3*2,4*2,4)-(3*5,05*2,4)-(3*5,05*2,4)-(9*2,4*0,6) 192,660

VV S14

VV 9*0,6*2,4 12,960

VV S2

VV 13,19-(1,1*0,56) 12,574

VV PJZ

VV S1b

VV 250,62-(4*2,4*2,1)-(3*4,3*2,4)-(3*4*2,4)-(2*3,92*2,4)-(3,93*2,4)-(12*2,4*0,6) 125,172

VV S14

VV 12*0,6*2,4 17,280

VV S2b

VV 13,19-(0,9*2) 11,390

VV PSZ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV S1b

VV 336,47+(11*1)-(2*3,9*2,4)-(3,9*2,4)-(3*4,2*2,4)-(3*5,4*2,4)-(3*4,2*2,4)-(4,2*2,4)-(2*4,2*2,4)-(3*2,13*2,4)-(21*0,6*2,4) 144,214

VV S14

VV 21*0,6*2,4 30,240

VV S2b

VV 12,14-(1,1*0,56) 11,524

VV PJV

VV S1b

VV 376-(3*3,9*2,4)-(3*4,2*2,4)-(3*5,4*2,4)-(3*3,9*2,4)-(15*0,6*2,4) 229,120

VV S14

VV 15*0,6*2,4 21,600

VV S2b

VV 13,19-(1,1*0,56) 12,574

VV S2b 80 mm - strojovna

VV 8,88 8,880

VV Součet 830,188

31 K 622Rpol.R D+M čtyřbudka pro rorýse do fasády, materiál XPS kus 3,000 1 695,60 5 086,80

32 K 622Rpol.N D+M budka pro netopýry do fasády, materiál XPS kus 5,000 1 695,60 8 478,00

33 K 637211122 Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm m2 108,510 657,26 71 319,28 CS ÚRS 2018 02

VV PSV

VV 1*(0,21+6,96+12,85+3,98) 24,000

VV PJZ

VV 1*(15,06) 15,060

VV PSZ

VV 1*(34,8) 34,800

VV PJV

VV 1*(34,65) 34,650

VV Součet 108,510

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 157 391,07

34 K 963012520
Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm 

tl. přes 140 mm
m3 15,168 1 876,88 28 468,52 CS ÚRS 2018 02

VV odstranění spádových klínů z panelů

VV průřez * (součet délek)

VV 0,1*(34,22+34,22+26,82+26,82+(4*5)+(2*(1,1+1,3)*2)) 15,168

35 K 966Rpol.AZC Demontáž a likvidace desek s obsahem azbestu z boletických fasádních panelů
soubo

r
1,000 56 520,08 56 520,08

P
Poznámka k položce: 

postup dle odstavce č. 9 "Postup odstranění azbestových materiálů" dle D 1.1 Technická zpráva DSP

VV pavilon A (cca 21,06 m2)

VV 1 1,000

36 K 968062374
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 

zdvojených, plochy do 1 m2
m2 1,848 197,82 365,57 CS ÚRS 2018 02

VV střecha

VV 3*1,1*0,56 1,848

37 K 968062377
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 

zdvojených, plochy přes 4 m2
m2 757,728 91,85 69 597,32 CS ÚRS 2018 02

VV 1.NP

VV 20,4*2,4 48,960

VV 14,63*2,4 35,112

VV 28,2*2,4 67,680

VV 2,4*2,4 5,760

VV 9,1*2,4 21,840

VV 2.NP

VV 20,4*2,4 48,960

VV 14,63*2,4 35,112

VV 28,2*2,4 67,680

VV 11,9*2,4 28,560
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,4*2,4 5,760

VV 3.NP

VV 20,4*2,4 48,960

VV 14,63*2,4 35,112

VV 2,4*2,1 5,040

VV 2,4*2,1 5,040

VV 28,2*2,4 67,680

VV 11,9*2,4 28,560

VV 2,4*2,4 5,760

VV 4.NP

VV 20,4*2,4 48,960

VV 14,63*2,4 35,112

VV 2,4*2,1 5,040

VV 2,4*2,1 5,040

VV 28,2*2,4 67,680

VV 11,9*2,4 28,560

VV 2,4*2,4 5,760

VV Součet 757,728

38 K 968062455
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 

plochy do 2 m2
m2 1,773 207,46 367,83 CS ÚRS 2018 02

VV vnitřní dveře 4.NP

VV 0,9*1,97 1,773

39 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 

plochy do 2 m2
m2 1,440 265,36 382,12 CS ÚRS 2018 02

VV střecha - dveře strojovny

VV 0,8*1,8 1,440

40 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 

plochy přes 2 m2
m2 8,327 202,91 1 689,63 CS ÚRS 2018 02

VV 1.NP - vchodové dveře

VV 2,59*3,215 8,327

D 997 Přesun sutě 126 102,80

41 K 997013115
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky přes 15 do 18 m
t 81,757 562,99 46 028,37 CS ÚRS 2018 02

42 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 1 144,598 6,88 7 874,83 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

celková uvažovaná vzdálenost 15 km

VV 81,757*14 'Přepočtené koeficientem množství 1 144,598

43 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 81,757 182,25 14 900,21 CS ÚRS 2018 02

44 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 81,757 700,85 57 299,39 CS ÚRS 2018 02

D 998 Přesun hmot 12 523,17

45 K 998011003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m
t 59,186 211,59 12 523,17 CS ÚRS 2018 02

D PSV Práce a dodávky PSV 10 365 826,53

D 712 Povlakové krytiny 830 548,33

46 K 712300833 Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé m2 151,680 22,83 3 462,85 CS ÚRS 2018 02

VV odstranění spádových krytiny v místě spádových klínů

VV r.š. * (součet délek)

VV 1*(34,22+34,22+26,82+26,82+(4*5)+(2*(1,1+1,3)*2)) 151,680

47 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 

nebo asfaltovým
m2 248,720 12,77 3 176,15 CS ÚRS 2018 02

VV detail 13
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VV 2*(34,8+27,38+34,8+27,38) 248,720

48 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,075 60 250,40 4 518,78 CS ÚRS 2018 02

VV 248,72*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,075

49 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 248,720 109,42 27 214,94 CS ÚRS 2018 02

VV detail 13

VV 2*(34,8+27,38+34,8+27,38) 248,720

50 M 62836201 pás těžký asfaltovaný pískovaný tl. 4,0mm,  vložka skelná rohož a Al fólie, krycí vrstva oxidovaný asfalt m2 286,028 141,30 40 415,76 CS ÚRS 2018 02

VV 248,72*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 286,028

51 K 712363542

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 

horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 200 do 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu 

nebo pórobetonu okraj

m2 871,900 259,99 226 685,28 CS ÚRS 2018 02

VV R1b

VV 896,9-(5*5) 871,900

52 M 28322001 fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 2 mm š 1200 mm barevná m2 1 035,662 280,34 290 337,49 CS ÚRS 2018 02

VV 900,576*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 035,662

53 K 712363602

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 

horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo 

pórobetonu okraj

m2 28,676 363,99 10 437,78 CS ÚRS 2018 02

VV R2b

VV 5,36*5,35 28,676

54 M 28322001 fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 2 mm š 1200 mm barevná m2 32,977 280,34 9 244,77 CS ÚRS 2018 02

VV 28,676*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 32,977

55 K 712363502

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 

horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do 

betonu nebo pórobetonu okraj

m2 12,768 238,51 3 045,30 CS ÚRS 2018 02

VV detail 4 - sokl strojovny

VV (4*5,32)*0,6 12,768

56 M 28322001 fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 2 mm š 1200 mm barevná m2 14,683 280,34 4 116,23 CS ÚRS 2018 02

VV 12,768*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 14,683

57 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní m2 896,900 45,10 40 450,19 CS ÚRS 2018 02

VV R1b

VV 896,9-(5*5) 871,900

VV R2b

VV 5*5 25,000

VV Součet 896,900

58 M 28343122 rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie m2 1 031,435 24,42 25 187,64 CS ÚRS 2018 02

VV 896,9*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 031,435

59 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné m2 896,900 39,56 35 481,36 CS ÚRS 2018 02

VV R1b

VV 896,9-(5*5) 871,900

VV R2b

VV 5*5 25,000

VV Součet 896,900

60 M 69311060 geotextilie netkaná PP 200g/m2 m2 1 031,435 17,07 17 606,60 CS ÚRS 2018 02

VV 896,9*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 031,435

61 K 712861705
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující 

úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji
m2 130,578 185,39 24 207,86 CS ÚRS 2018 02

VV detail 13

VV (0,6+0,45)*(34,8+27,38+34,8+27,38) 130,578

62 M 28322001 fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 2 mm š 1200 mm barevná m2 133,190 280,34 37 338,48 CS ÚRS 2018 02

VV 130,578*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 133,190

63 K 998712203
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 7 103,070 3,89 27 620,87 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 713 Izolace tepelné 695 200,13

64 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně
m2 10,851 155,96 1 692,32 CS ÚRS 2018 02

VV detail 2

VV PSV

VV 0,1*(0,21+6,96+12,85+3,98) 2,400

VV PJZ

VV 0,1*(15,06) 1,506

VV PSZ

VV 0,1*(34,8) 3,480

VV PJV

VV 0,1*(34,65) 3,465

VV Součet 10,851

65 M 28376366 deska XPS hladký povrch λ=0,034 tl 50mm m2 11,068 290,51 3 215,36 CS ÚRS 2018 02

VV 10,851*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 11,068

66 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně
m2 12,768 155,96 1 991,30 CS ÚRS 2018 02

VV detail 4 - sokl strojovny

VV (4*5,32)*0,6 12,768

67 M 28375961 deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 160mm m2 13,023 384,34 5 005,26 CS ÚRS 2018 02

VV 12,768*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 13,023

68 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně
m2 49,744 155,96 7 758,07 CS ÚRS 2018 02

VV detail 13

VV 0,4*(34,8+27,38+34,8+27,38) 49,744

69 M 28375926 deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 100mm m2 50,739 265,64 13 478,31 CS ÚRS 2018 02

VV 49,744*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 50,739

70 K 713131151
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením 

jednovrstvě
m2 109,440 28,83 3 155,16 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

S14; S16

VV PSV

VV S16

VV 3*2,4*0,6 4,320

VV S14

VV 9*2,4*0,6 12,960

VV PJZ

VV S16

VV 4*2,4*0,6 5,760

VV S14

VV 12*2,4*0,6 17,280

VV PSZ

VV S16

VV 7*2,4*0,6 10,080

VV S14

VV 21*2,4*0,6 30,240

VV PJV

VV S16

VV 5*2,4*0,6 7,200

VV S14

VV 15*2,4*0,6 21,600

VV Součet 109,440

71 M 63152116 pás tepelně izolační suchá výstavba λ=0,040 tl 140mm m2 111,629 235,12 26 246,21 CS ÚRS 2018 02

VV 109,44*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 111,629

72 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá
m2 871,900 25,43 22 172,42 CS ÚRS 2018 02
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VV R1b

VV 896,9-(5*5) 871,900

73 M 28375926 deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 100mm m2 889,338 265,64 236 243,75 CS ÚRS 2018 02

VV 871,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 889,338

74 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá
m2 871,900 25,43 22 172,42 CS ÚRS 2018 02

VV R1b

VV 896,9-(5*5) 871,900

75 M 28375927 deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 120mm m2 889,338 293,90 261 376,44 CS ÚRS 2018 02

VV 871,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 889,338

76 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá
m2 25,000 25,43 635,75 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

R2b

VV R2b

VV 5*5 25,000

77 M 28375960 deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 140mm m2 26,250 344,77 9 050,21 CS ÚRS 2018 02

VV 25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 26,250

78 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá
m2 25,000 25,43 635,75 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

R2b

VV R2b

VV 5*5 25,000

79 M 28375961 deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 160mm m2 26,250 384,34 10 088,93 CS ÚRS 2018 02

VV 25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 26,250

80 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá
m2 5,760 25,43 146,48 CS ÚRS 2018 02

VV detail 20

VV 4*1,2*1,2 5,760

81 M 28376383 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 120mm m2 5,875 894,15 5 253,13 CS ÚRS 2018 02

VV 5,76*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,875

82 K 713141358
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm mechanicky 

ukotvenými šrouby
m 124,360 139,63 17 364,39 CS ÚRS 2018 02

VV detail 13

VV 34,8+27,38+34,8+27,38 124,360

83 M 28376381 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 80mm m2 37,308 595,72 22 225,12 CS ÚRS 2018 02

VV 124,36*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 37,308

84 K 713141358
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm mechanicky 

ukotvenými šrouby
m 20,000 139,63 2 792,60 CS ÚRS 2018 02

VV detail 15

VV 20 20,000

85 M 28376425 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 160mm m2 6,000 1 114,58 6 687,48 CS ÚRS 2018 02

VV 20*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 6,000

86 K 713190833
Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí – vrstvy, doplňky a konstrukční součásti dilatační 

vrstvy prostupů vpustí, komínků, antén
kus 15,000 56,52 847,80 CS ÚRS 2018 02

VV anténa

VV 1 1,000

VV odvětrání

VV 14 14,000

VV Součet 15,000

87 K 998713203
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 6 017,760 2,49 14 965,47 CS ÚRS 2018 02

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 39 781,12
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88 K 721210822 Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 100 kus 4,000 610,42 2 441,68 CS ÚRS 2018 02

VV střecha

VV 4 4,000

89 K 721Rpol.P01 Vyhřívaná sanační vpusť s integrovanou bitumenovou manžetou a ochranným košem, DN 110 kus 4,000 9 334,86 37 339,44

VV P01

VV 4 4,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 695,60

90 K 741375863
Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti průmyslových se standardní paticí (E27, T5, GU10) přisazených, 

ploše přes 0,09 do 0,36 m2
kus 1,000 1 695,60 1 695,60 CS ÚRS 2018 02

VV fasáda

VV 1 1,000

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 2 376,10

91 K 742230803 Demontáž kamery venkovní kus 2,000 340,25 680,50 CS ÚRS 2018 02

VV fasády

VV 2 2,000

92 K 742420811 Demontáž společné televizní antény venkovní televizní antény nebo FM antény kus 1,000 1 695,60 1 695,60 CS ÚRS 2018 02

VV fasáda

VV 1 1,000

D 751 Vzduchotechnika 1 695,60

93 K 751398825 Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,200 m2 kus 3,000 565,20 1 695,60 CS ÚRS 2018 02

VV fasáda

VV 3 3,000

D 762 Konstrukce tesařské 157 663,54

94 K 762361313
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek 

dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm
m2 74,616 508,68 37 955,67 CS ÚRS 2018 02

VV detail 13

VV 0,6*(34,8+27,38+34,8+27,38) 74,616

95 K 762361313
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek 

dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm
m2 8,000 508,68 4 069,44 CS ÚRS 2018 02

VV detail 15

VV 0,4*20 8,000

96 K 762431023
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 15 

mm
m2 109,440 429,55 47 009,95 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

S14; S16

VV PSV

VV S16

VV 3*2,4*0,6 4,320

VV S14

VV 9*2,4*0,6 12,960

VV PJZ

VV S16

VV 4*2,4*0,6 5,760

VV S14

VV 12*2,4*0,6 17,280

VV PSZ

VV S16

VV 7*2,4*0,6 10,080

VV S14

VV 21*2,4*0,6 30,240

VV PJV

VV S16
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VV 5*2,4*0,6 7,200

VV S14

VV 15*2,4*0,6 21,600

VV Součet 109,440

97 K 762Rpol.25
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 25 

mm
m2 109,440 548,24 59 999,39

P
Poznámka k položce: 

S14; S16

VV PSV

VV S16

VV 3*2,4*0,6 4,320

VV S14

VV 9*2,4*0,6 12,960

VV PJZ

VV S16

VV 4*2,4*0,6 5,760

VV S14

VV 12*2,4*0,6 17,280

VV PSZ

VV S16

VV 7*2,4*0,6 10,080

VV S14

VV 21*2,4*0,6 30,240

VV PJV

VV S16

VV 5*2,4*0,6 7,200

VV S14

VV 15*2,4*0,6 21,600

VV Součet 109,440

98 K 998762203
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 1 318,420 6,55 8 629,09 CS ÚRS 2018 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 164 564,49

99 K 763111741
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 

montáž parotěsné zábrany
m2 109,440 27,02 2 957,07 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

S14; S16

VV PSV

VV S16

VV 3*2,4*0,6 4,320

VV S14

VV 9*2,4*0,6 12,960

VV PJZ

VV S16

VV 4*2,4*0,6 5,760

VV S14

VV 12*2,4*0,6 17,280

VV PSZ

VV S16

VV 7*2,4*0,6 10,080

VV S14

VV 21*2,4*0,6 30,240

VV PJV

VV S16

VV 5*2,4*0,6 7,200

VV S14

VV 15*2,4*0,6 21,600

VV Součet 109,440

100 M 28329276 fólie nehořlavá parotěsná pro interiér (reakce na oheň - třída E) 140 g/m2 m2 120,384 28,15 3 388,81 CS ÚRS 2018 02
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VV 109,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 120,384

101 K 763164781 Obklad ze sádrokartonových desek montáž obkladu konstrukcí dřevěných, opláštění jednoduché m2 109,440 507,55 55 546,27 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

S14; S16

VV PSV

VV S16

VV 3*2,4*0,6 4,320

VV S14

VV 9*2,4*0,6 12,960

VV PJZ

VV S16

VV 4*2,4*0,6 5,760

VV S14

VV 12*2,4*0,6 17,280

VV PSZ

VV S16

VV 7*2,4*0,6 10,080

VV S14

VV 21*2,4*0,6 30,240

VV PJV

VV S16

VV 5*2,4*0,6 7,200

VV S14

VV 15*2,4*0,6 21,600

VV Součet 109,440

102 M 59030027 deska sdk protipožární DF tl 12,5mm m2 125,856 101,96 12 832,28 CS ÚRS 2018 02

VV 109,44*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 125,856

103 K 763712211
Montáž svislé konstrukce do 10 m výšky římsy plnostěnné sloupy (mimo rámových), sloupky, paždíky, 

zavětrovací prvky, průřezové plochy do 150 cm2
m 456,000 139,04 63 402,24 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

S14; S16

VV PSV

VV S16

VV 3*(2,4+0,6)*2 18,000

VV S14

VV 9*(2,4+0,6)*2 54,000

VV PJZ

VV S16

VV 4*(2,4+0,6)*2 24,000

VV S14

VV 12*(2,4+0,6)*2 72,000

VV PSZ

VV S16

VV 7*(2,4+0,6)*2 42,000

VV S14

VV 21*(2,4+0,6)*2 126,000

VV PJV

VV S16

VV 5*(2,4+0,6)*2 30,000

VV S14

VV 15*(2,4+0,6)*2 90,000

VV Součet 456,000

104 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 3,192 7 460,65 23 814,39 CS ÚRS 2018 02

VV 456*0,05*0,14 3,192

105 K 998763403
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 1 432,590 1,83 2 623,43 CS ÚRS 2018 02

D 764 Konstrukce klempířské 288 388,84
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106 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 143,280 183,13 26 238,87 CS ÚRS 2018 02

VV atika - střecha

VV 34,62+34,62+27,02+27,02 123,280

VV atika - strojovna

VV 4*5 20,000

VV Součet 143,280

107 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 316,290 83,08 26 277,37 CS ÚRS 2018 02

VV pohled severovýchodní

VV (4*2,4)+(3*11,9)+9,15+1,3 55,750

VV pohled jihozápadní

VV (4*2,4)+(4*14,3) 66,800

VV pohled severozápadní

VV (4*28)+1,3 113,300

VV pohled jihivýchodní

VV 4*20,11 80,440

VV Součet 316,290

108 K 764Rpol.K01-K10
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 

520 mm
m 126,370 644,33 81 423,98

VV K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10

VV 22,8+21,2+32,8+7,8+8,4+7,66+4,06+14,85+2,2+4,6 126,370

109 K 764216645
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 

400 mm
m 138,320 463,46 64 105,79 CS ÚRS 2018 02

VV K11+K12+K13+K14+K15+K16+K17+K18+K19

VV 22,8+21,2+32,8+7,8+8,4+7,66+4,06+19,8+13,8 138,320

110 K 764Rpol.K20
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 

340 mm
m 3,600 482,68 1 737,65

VV K20

VV 3,6 3,600

111 K 764Rpol.K21 Mřížka pro zakrytí spodní části provětrávané fasády, oka 0,8 x 0,6 mm, rš 80 mm, pozinkovaný hliník m 113,000 107,39 12 135,07

VV K21

VV 113 113,000

112 K 764Rpol.K22
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 

240 mm
m 42,070 436,33 18 356,40

VV K22

VV 42,07 42,070

113 K 712Rpol.K25
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 305 

mm
m 147,740 259,99 38 410,92

VV K25

VV 147,74 147,740

114 K 712363352
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 

100 mm
m 126,300 119,82 15 133,27 CS ÚRS 2018 02

VV K26

VV 126,3 126,300

115 K 998764203
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 2 510,800 1,82 4 569,52 CS ÚRS 2018 02

D 766 Konstrukce truhlářské 6 432 563,68

116 K 766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m kus 316,290 53,02 16 769,70 CS ÚRS 2018 02

VV pohled severovýchodní

VV (4*2,4)+(3*11,9)+9,15+1,3 55,750

VV pohled jihozápadní

VV (4*2,4)+(4*14,3) 66,800

VV pohled severozápadní

VV (4*28)+1,3 113,300

VV pohled jihivýchodní

VV 4*20,11 80,440

VV Součet 316,290
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117 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 23,040 730,24 16 824,73 CS ÚRS 2018 02

VV OSVA1b

VV 4*2,4*2,4 23,040

118 M
611Rpol.OSVA1

b
okno trojkřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 2400 x 2400 mm kus 4,000 46 085,62 184 342,48

119 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 36,360 730,24 26 551,53 CS ÚRS 2018 02

VV OSVA2b

VV 3*5,05*2,4 36,360

120 M
611Rpol.OSVA2

b
okno čtyřkřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 5050 x 2400 mm kus 3,000 77 342,83 232 028,49

121 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 5,520 730,24 4 030,92 CS ÚRS 2018 02

VV OSVA3b

VV 1*2,3*2,4 5,520

122 M
611Rpol.OSVA3

b
okno trojkřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 2300 x 2400 mm kus 1,000 45 199,11 45 199,11

123 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 48,480 730,24 35 402,04 CS ÚRS 2018 02

VV OSVA4b

VV 4*5,05*2,4 48,480

124 M
611Rpol.OSVA4

b
okno šestikřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 5050 x 2400 mm kus 4,000 91 710,04 366 840,16

125 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 20,160 730,24 14 721,64 CS ÚRS 2018 02

VV OJZA1b

VV 4*2,4*2,1 20,160

126 M 611Rpol.OJZA1b okno trojkřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 2400 x 2100 mm kus 4,000 46 622,56 186 490,24

127 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 9,432 730,24 6 887,62 CS ÚRS 2018 02

VV OJZA2b

VV 1*3,93*2,4 9,432

128 M 611Rpol.OJZA2b okno čtyřkřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 3930 x 2400 mm kus 1,000 229 886,37 229 886,37

129 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 28,296 730,24 20 662,87 CS ÚRS 2018 02

VV OJZA3b

VV 3*3,93*2,4 28,296

130 M 611Rpol.OJZA3b okno trojkřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 3930 x 2400 mm kus 3,000 108 187,34 324 562,02

131 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 41,280 730,24 30 144,31 CS ÚRS 2018 02

VV OJZA4b

VV 4*4,3*2,4 41,280

132 M 611Rpol.OJZA4b okno trojkřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 4300 x 2400 mm kus 4,000 78 770,34 315 081,36

133 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 38,400 730,24 28 041,22 CS ÚRS 2018 02

VV OJZA5b

VV 4*4*2,4 38,400

134 M 611Rpol.OJZA5b okno trojkřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 4000 x 2400 mm kus 4,000 73 836,13 295 344,52

135 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 9,360 730,24 6 835,05 CS ÚRS 2018 02

VV OSZA1b

VV 1*3,9*2,4 9,360

136 M 611Rpol.OSZA1b okno šestikřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 3900 x 2400 mm kus 1,000 82 207,32 82 207,32

137 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 28,080 730,24 20 505,14 CS ÚRS 2018 02

VV OSZA2b
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VV 3*3,9*2,4 28,080

138 M 611Rpol.OSZA2b okno trojkřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 3900 x 2400 mm kus 3,000 72 519,41 217 558,23

139 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 40,320 730,24 29 443,28 CS ÚRS 2018 02

VV OSZA3b

VV 4*4,2*2,4 40,320

140 M 611Rpol.OSZA3b okno čtyřkřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 4200 x 2400 mm kus 4,000 70 354,50 281 418,00

141 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 38,880 730,24 28 391,73 CS ÚRS 2018 02

VV OSZA4b

VV 3*5,4*2,4 38,880

142 M 611Rpol.OSZA4b okno šestikřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 5400 x 2400 mm kus 3,000 99 190,47 297 571,41

143 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 12,960 730,24 9 463,91 CS ÚRS 2018 02

VV OSZA5b

VV 1*5,4*2,4 12,960

144 M 611Rpol.OSZA5b okno šestikřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 5400 x 2400 mm kus 1,000 99 190,47 99 190,47

145 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 40,320 730,24 29 443,28 CS ÚRS 2018 02

VV OSZA6b

VV 4*4,2*2,4 40,320

146 M 611Rpol.OSZA6b okno čtyřkřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 4200 x 2400 mm kus 4,000 74 017,00 296 068,00

147 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 10,080 730,24 7 360,82 CS ÚRS 2018 02

VV OSZA7b

VV 1*4,2*2,4 10,080

148 M 611Rpol.OSZA7b okno pětikřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 4200 x 2400 mm kus 1,000 86 825,01 86 825,01

149 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 30,240 730,24 22 082,46 CS ÚRS 2018 02

VV OSZA8b

VV 3*4,2*2,4 30,240

150 M 611Rpol.OSZA8b okno pětikřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 4200 x 2400 mm kus 3,000 86 292,97 258 878,91

151 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 20,448 730,24 14 931,95 CS ÚRS 2018 02

VV OSZA9b

VV 4*2,13*2,4 20,448

152 M 611Rpol.OSZA9b okno trojkřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 2130 x 2400 mm kus 4,000 45 021,35 180 085,40

153 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 37,440 730,24 27 340,19 CS ÚRS 2018 02

VV OJVA1b

VV 4*3,9*2,4 37,440

154 M 611Rpol.OJVA1b okno trojkřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 3900 x 2400 mm kus 4,000 72 507,91 290 031,64

155 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 10,080 730,24 7 360,82 CS ÚRS 2018 02

VV OJVA2b

VV 1*4,2*2,4 10,080

156 M 611Rpol.OJVA2b okno čtyřkřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 4200 x 2400 mm kus 1,000 74 367,99 74 367,99

157 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 30,240 730,24 22 082,46 CS ÚRS 2018 02

VV OJVA3b

VV 3*4,2*2,4 30,240

158 M 611Rpol.OJVA3b okno trojkřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 4200 x 2400 mm kus 3,000 77 645,39 232 936,17
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159 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 12,960 730,24 9 463,91 CS ÚRS 2018 02

VV OJVA4b

VV 1*5,4*2,4 12,960

160 M 611Rpol.OJVA4b okno čtyřkřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 5400 x 2400 mm kus 1,000 83 760,49 83 760,49

161 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 38,880 730,24 28 391,73 CS ÚRS 2018 02

VV OJVA5b

VV 3*5,4*2,4 38,880

162 M 611Rpol.OJVA5b okno šestikřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 5400 x 2400 mm kus 3,000 101 926,05 305 778,15

163 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 9,360 730,24 6 835,05 CS ÚRS 2018 02

VV OJVA6b

VV 1*3,9*2,4 9,360

164 M 611Rpol.OJVA6b okno trojkřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 3900 x 2400 mm kus 1,000 65 669,55 65 669,55

165 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 28,080 730,24 20 505,14 CS ÚRS 2018 02

VV OJVA7b

VV 3*3,9*2,4 28,080

166 M 611Rpol.OJVA7b okno trojkřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 3900 x 2400 mm kus 3,000 66 019,60 198 058,80

167 K 766622216
Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva
kus 3,000 721,20 2 163,60 CS ÚRS 2018 02

VV OSVA5b, OSZA9b, OJVA8b

VV 3 3,000

168 M 611Rpol okno jednokřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 1100 x 560 mm kus 3,000 13 951,42 41 854,26

169 K 766660481
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s 

díly a nadsvětlíkem
kus 1,000 4 532,91 4 532,91 CS ÚRS 2018 02

VV DA1b

VV 1 1,000

170 M 553Rpol.DA1b vstupní dveře dvoukřídlé s horním a 2 x bočním světlíkem, hliníkový rám, 2600 x 3215 mm kus 1,000 93 879,85 93 879,85

171 K 766660411
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových 

bez nadsvětlíku
kus 1,000 3 323,38 3 323,38 CS ÚRS 2018 02

VV DA2b

VV 1 1,000

172 M 553Rpol.DA2b vstupní dveře jednokřídlé, rám hliníkový, 900 x 2000 mm kus 1,000 97 779,73 97 779,73

173 K 767646510 Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů jednokřídlových kus 1,000 1 702,48 1 702,48 CS ÚRS 2018 02

VV DA3b

VV 1 1,000

174 M 553Rpol.DA3b vnitřní dveře jednokřídlé, rám hliníkový, křídlo plné hliníkové, EW 30 DP3-C2, 900 x 2000 mm kus 1,000 52 534,28 52 534,28

175 K 766694112
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 

délky přes 1000 do 1600 mm
kus 19,000 204,60 3 887,40 CS ÚRS 2018 02

VV T01+T11+T13+T14+T18+T25+T28+T29+T31

VV 3+3+3+3+3+1+1+1+1 19,000

176 M 607Rpol.T deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,14 x 1 m m 25,980 565,20 14 683,90

VV T01+T11+T13+T14+T18+T25+T28+T29+T31

VV 4,2+3,75+3,48+4,32+4,68+1,41+1,36+1,45+1,33 25,980

177 K 766694113
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 

délky přes 1600 do 2600 mm
kus 37,000 278,08 10 288,96 CS ÚRS 2018 02

VV T02+T04+T09+T10+T12+T19+T20+T22+T33+T34

VV 3+3+4+5+3+4+4+7+1+3 37,000

178 M 607Rpol.T deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,14 x 1 m m 88,180 565,20 49 839,34

VV T02+T04+T09+T10+T12+T19+T20+T22+T33+T34

VV 7,56+7,62+9,92+11,15+5,64+9,68+10,26+16,8+2,2+7,35 88,180
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

179 K 766694114
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 

délky přes 2600 mm
kus 43,000 311,99 13 415,57 CS ÚRS 2018 02

VV T03+T05+T06+T07+T08+T15+T16+T17+T21+T23+T24+T26+T27+T30+T32

VV 3+3+8+3+3+3+6+3+4+2+1+1+1+1+1 43,000

180 M 607Rpol.T deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,14 x 1 m m 171,030 565,20 96 666,16

VV T03+T05+T06+T07+T08+T15+T16+T17+T21+T23+T24+T26+T27+T30+T32

VV 8,94+12,9+32+27,99+11,85+8,64+16,2+8,49+11,12+11,2+2,9+11,13+2,96+2,99+1,72 171,030

181 K 766629214
Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, 

připojovací spára tl. do 15 mm, páska
m 838,070 185,39 155 369,80 CS ÚRS 2018 02

VV interiérová a exteriérová těsnící páska

VV
(4*2*(2,4+2,4))+(3*2*(5,05+2,4))+(2*(2,3+2,4))+(4*2*(5,05+2,4))+(4*2*(2,4+2,1))+(4*2*(3,93+2,4))+(4*2*(4,3+2,4))+(4*2*(4+

2,4))+(12*2*(3,9+2,4))
494,740

VV
(4*2*(4,2+2,4))+(4*2*(5,4+2,4))+(8*2*(4,2+2,4))+(4*2*(2,13+2,4))+(4*2*(5,4+2,4))+(3*2*(1,1+0,56))+(3,215+3,215+2,6)+(0,9

+2+2)
343,330

VV Součet 838,070

182 K 998766203
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 56 285,930 1,24 69 988,27 CS ÚRS 2018 02

D 767 Konstrukce zámečnické 754 122,34

183 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 5,904 146,95 867,59 CS ÚRS 2018 02

VV m.č. 104

VV 2,46*2,4 5,904

184 K 767Rpol.S3b
D+M lehký obvodový plášť, typ: sloupek-příčník, rám: hliníkový, zasklení: izolační trojsklo s plastovým 

"teplým" rámečkem, EW 45 (1.NP), U: max 2,1 W/m2K, rozměr 3230 x 16130 mm
kus 1,000 728 543,79 728 543,79

VV S3b

VV 1 1,000

185 K 767Rpol.Z01 Demontáž stávajícího zábradlí, repase a opětovná montáž, nové kotvení, 2 x antikorozní nátěr kus 2,000 5 652,01 11 304,02

VV Z01

VV 2 2,000

186 K 998767203
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 6 552,670 2,05 13 406,94 CS ÚRS 2018 02

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 4 329,45

187 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 109,440 39,56 4 329,45 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

S14, S16

VV PSV

VV S16

VV 3*2,4*0,6 4,320

VV S14

VV 9*2,4*0,6 12,960

VV PJZ

VV S16

VV 4*2,4*0,6 5,760

VV S14

VV 12*2,4*0,6 17,280

VV PSZ

VV S16

VV 7*2,4*0,6 10,080

VV S14

VV 21*2,4*0,6 30,240

VV PJV

VV S16

VV 5*2,4*0,6 7,200

VV S14

VV 15*2,4*0,6 21,600
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VV Součet 109,440

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 992 897,31

188 K 786626121 Montáž zastiňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých kovových m2 364,248 195,56 71 232,34 CS ÚRS 2018 02

VV OSVA1b

VV 4*2,4*2,4 23,040

VV OSVA2b

VV 3*5,05*2,4 36,360

VV OSVA3b

VV 1*2,3*2,4 5,520

VV OSVA4b

VV 4*5,05*2,4 48,480

VV OJZA1b

VV 4*2,4*2,1 20,160

VV OSZA1b

VV 1*3,9*2,4 9,360

VV OSZA2b

VV 3*3,9*2,4 28,080

VV OSZA3b

VV 4*4,2*2,4 40,320

VV OSZA4b

VV 3*5,4*2,4 38,880

VV OSZA5b

VV 1*5,4*2,4 12,960

VV OSZA6b

VV 4*4,2*2,4 40,320

VV OSZA7b

VV 1*4,2*2,4 10,080

VV OSZA8b

VV 3*4,2*2,4 30,240

VV OSZA9b

VV 4*2,13*2,4 20,448

VV Součet 364,248

189 M 611Rpol.ŽI žaluzie Al interiérová, manuální ovládání m2 364,248 508,68 185 285,67

190 K 786627121 Montáž zastiňujících žaluzií lamelových venkovních pro okna kovová m2 284,448 353,82 100 643,39 CS ÚRS 2018 02

VV OJZA2b

VV 1*3,93*2,4 9,432

VV OJZA3b

VV 3*3,93*2,4 28,296

VV OJZA4b

VV 4*4,3*2,4 41,280

VV OJZA5b

VV 4*4*2,4 38,400

VV OJVA1b

VV 4*3,9*2,4 37,440

VV OJVA2b

VV 1*4,2*2,4 10,080

VV OJVA3b

VV 3*4,2*2,4 30,240

VV OJVA4b

VV 1*5,4*2,4 12,960

VV OJVA5b

VV 3*5,4*2,4 38,880

VV OJVA6b

VV 1*3,9*2,4 9,360

VV OJVA7b

VV 3*3,9*2,4 28,080

VV Součet 284,448
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

191 M 611Rpol.ŽE vnější žaluzie, motorické ovládání m2 284,448 2 223,50 632 470,13

P
Poznámka k položce: 

specifikace, D 1.1 Technická zpráva, část 10 Technologie výměny otvorových výplní, požadavky, Vnější žaluzie

192 K 998786203
Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 8 754,670 0,37 3 265,78 CS ÚRS 2018 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Šluknovská 2904 Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24826651

Anylopex plus s.r.o. - AG Projekt DIČ:

Zpracovatel: IČ: 24826651

Anylopex plus s.r.o. - AG Projekt DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 712 775,39

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 9 712 775,39 21,00% 2 039 682,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 752 458,22

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904

SO-01 - Zateplení obvodového pláště budovy

SO-01-B - Pavilon B - I. stupeň

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šluknovská 2904 Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 9 712 775,39

HSV - Práce a dodávky HSV 2 564 514,27

    1 - Zemní práce 64 511,40

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 285 470,54

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 95 189,80

    997 - Přesun sutě 107 495,18

    998 - Přesun hmot 11 847,35

PSV - Práce a dodávky PSV 7 148 261,12

    712 - Povlakové krytiny 775 187,71

    713 - Izolace tepelné 643 488,64

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 39 781,12

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 340,25

    762 - Konstrukce tesařské 99 044,78

    763 - Konstrukce suché výstavby 81 255,26

    764 - Konstrukce klempířské 303 559,91

    766 - Konstrukce truhlářské 4 354 531,91

    767 - Konstrukce zámečnické 302 163,39

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 2 117,25

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 546 790,90

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904

SO-01 - Zateplení obvodového pláště budovy

SO-01-B - Pavilon B - I. stupeň
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šluknovská 2904 Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 712 775,39

D HSV Práce a dodávky HSV 2 564 514,27

D 1 Zemní práce 64 511,40

1 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 

z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 114,535 58,78 6 732,37 CS ÚRS 2018 02

VV rozebrání dlaždic pro provedení zateplení pod ÚT

VV 1*(36-6,53+35,825+24,62+24,62) 114,535

2 K 132212101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných
m3 50,052 830,85 41 585,70 CS ÚRS 2018 02

VV hloubení pro zateplení soklu pod ÚT

VV profil * délka

VV 0,437*(36-6,53+35,825+24,62+24,62) 50,052

3 K 132212109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 50,052 226,08 11 315,76 CS ÚRS 2018 02

4 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 50,052 97,45 4 877,57 CS ÚRS 2018 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 285 470,54

5 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky 

desek přes 40 do 80 mm
m2 9,240 583,25 5 389,23 CS ÚRS 2018 02

VV PSV

VV S2b 80 mm

VV 2,31 2,310

VV PJZ

VV S2b 80 mm

VV 2,31 2,310

VV PSZ

VV S2b 80 mm

VV 2,31 2,310

VV PJV

VV S2b 80 mm

VV 2,31 2,310

VV Součet 9,240

6 M 28376075 deska EPS grafitová fasadní  λ=0,031  tl 80mm m2 9,425 135,65 1 278,50 CS ÚRS 2018 02

VV 9,24*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 9,425

SO-01-B - Pavilon B - I. stupeň

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904

SO-01 - Zateplení obvodového pláště budovy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky 

desek přes 80 do 120 mm
m2 99,021 591,44 58 564,98 CS ÚRS 2018 02

VV PSZ

VV S10s

VV 7,53 7,530

VV 0,11*(25,26) 2,779

VV pod ÚT

VV 0,3*(25,26) 7,578

VV PJV

VV S10s

VV 7,71+7,79 15,500

VV 0,11*(1,36+11,42+0,83+0,47+9,03) 2,542

VV pod ÚT

VV 0,3*(1,36+11,42+0,83+0,47+9,03) 6,933

VV PJZ

VV S10S

VV 23,51 23,510

VV 0,11*(8,64+27,44) 3,969

VV pod ÚT

VV 0,3*(8,64+27,44) 10,824

VV PSV

VV S10s

VV 3,41+2,22 5,630

VV 0,11*(18,12+4,7+7) 3,280

VV pod ÚT

VV 0,3*(18,12+4,7+7) 8,946

VV Součet 99,021

8 M 28376422 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100mm m2 101,001 282,60 28 542,88 CS ÚRS 2018 02

VV 99,021*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 101,001

9 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky 

desek přes 160 do 200 mm
m2 585,079 664,62 388 855,20 CS ÚRS 2018 02

VV PSZ

VV S1b

VV 184-(2*5,2*2,4)-(2*5,3*2,4)-(2*5,5*2,4)-(2*5,2*2,4)-(4*0,45*2,4)-(6*0,6*2,4) 69,280

VV S14

VV (4*0,45*2,4)+(6*0,6*2,4) 12,960

VV S2b

VV 16,6-(0,9*1,8) 14,980

VV PJV

VV S1b

VV 183,8-(2*3,39*2,4)-(2*5,3*2,4)-(2*5,11*2,4)-(2*0,35*2,4)-(2*0,3*2,4)-(2*0,6*2,4)-(2*1,1*2,4) 106,280

VV S14

VV (2*0,35*2,4)+(2*0,3*2,4)+(2*0,6*2,4)+(2*1,1*2,4) 11,280

VV S2b

VV 1,68-(1,12*0,56) 1,053

VV PJZ

VV S1b

VV 265,1-(2*3,9*2,4)-(6*4,2*2,4)-(2*6,3*2,4)-(8*0,6*2,4) 144,140

VV S14

VV 8*0,6*2,4 11,520

VV S2b

VV 16,8-(1,12*0,56) 16,173

VV PSV

VV S1b

VV 201,4-(8*1,2*2,1) 181,240

VV S2b

VV 16,8-(1,12*0,56) 16,173

VV Součet 585,079
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 M 28376080 deska EPS grafitová fasadní  λ=0,031  tl 180mm m2 596,781 293,90 175 393,94 CS ÚRS 2018 02

VV 585,079*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 596,781

11 K 622212001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky 

špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm
m 409,280 145,87 59 701,67 CS ÚRS 2018 02

VV 2*2*(3,9+2,4) 25,200

VV 6*2*(4,2+2,4) 79,200

VV 2*2*(6,3+2,4) 34,800

VV 3*2*(1,12+0,56) 10,080

VV 8*2*(1,2+2,1) 52,800

VV 4*2*(5,2+2,4) 60,800

VV 2*2*(5,3+2,4) 30,800

VV 2*2*(5,5+2,4) 31,600

VV 2*2*(3,39+2,4) 23,160

VV 2*2*(5,3+2,4) 30,800

VV 2*2*(5,11+2,4) 30,040

VV Součet 409,280

12 M 28376071 deska EPS grafitová fasadní  λ=0,031  tl 30mm m2 45,021 45,22 2 035,85 CS ÚRS 2018 02

VV 409,28*0,11 'Přepočtené koeficientem množství 45,021

13 K 622251101
Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních 

zátek na vnější stěny z polystyrenu
m2 693,340 11,76 8 153,68 CS ÚRS 2018 02

VV 9,24+99,021+585,079 693,340

14 K 622252001 Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami m 22,000 78,81 1 733,82 CS ÚRS 2018 02

VV strojovna

VV (4*5)*1,1 22,000

15 M 59051655 lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 18cm 0,95/200cm m 23,100 84,78 1 958,42 CS ÚRS 2018 02

VV 22*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 23,100

16 K 622271091

Montáž zavěšené odvětrávané fasády na kombinované nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné 

nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem, (nýty) stěn s vložením tepelné 

izolace, tloušťky ostění nebo nadpraží

m 186,800 1 017,38 190 046,58 CS ÚRS 2018 02

VV PSZ

VV (2*(5,2+2,4))+(2*(5,3+2,4))+(2*(5,5+2,4))+(2*(5,2+2,4)) 61,600

VV PJV

VV (2*(5+2,4))+(2*(5,1+2,4))+2,6+3,2+3,2 38,800

VV PJZ

VV (2*(3,9+2,4))+(2*2*(4,2+2,4))+(2*(4,2+2,4))+(2*(6,3+2,4)) 69,600

VV PSV

VV (2*4*(1,2+0,9)) 16,800

VV Součet 186,800

17 M Rpol.S10,S14 difúzně otevřená větrotěsná folie kontaktní s UV odolností m2 59,776 28,26 1 689,27

VV 186,8*0,32 'Přepočtené koeficientem množství 59,776

18 M 59590768 deska cementotřísková fasádní hladká finální vrstva lasura tl 14mm m2 74,720 1 198,23 89 531,75 CS ÚRS 2018 02

VV 186,8*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 74,720

19 M 60726242 deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 15mm m2 18,848 187,65 3 536,83 CS ÚRS 2018 02

VV PSZ

VV 5,2+5,3+5,5+5,2 21,200

VV PJV

VV 5+5,1 10,100

VV PJZ

VV 3,9+4,2+4,2+4,2+6,3 22,800

VV PSV

VV 4*1,2 4,800

VV Součet 58,900

VV 58,9*0,32 'Přepočtené koeficientem množství 18,848

20 K 622511111
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková 

střednězrnná stěn
m2 52,170 397,00 20 711,49 CS ÚRS 2018 02
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VV PSZ

VV S10s

VV 7,53 7,530

VV PJV

VV S10s

VV 7,71+7,79 15,500

VV PJZ

VV S10S

VV 23,51 23,510

VV PSV

VV S10s

VV 3,41+2,22 5,630

VV Součet 52,170

21 K 622531011
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm 

stěn
m2 594,319 208,79 124 087,86 CS ÚRS 2018 02

VV PSZ

VV S1b

VV 184-(2*5,2*2,4)-(2*5,3*2,4)-(2*5,5*2,4)-(2*5,2*2,4)-(4*0,45*2,4)-(6*0,6*2,4) 69,280

VV S14

VV (4*0,45*2,4)+(6*0,6*2,4) 12,960

VV S2b

VV 16,6-(0,9*1,8) 14,980

VV PJV

VV S1b

VV 183,8-(2*3,39*2,4)-(2*5,3*2,4)-(2*5,11*2,4)-(2*0,35*2,4)-(2*0,3*2,4)-(2*0,6*2,4)-(2*1,1*2,4) 106,280

VV S14

VV (2*0,35*2,4)+(2*0,3*2,4)+(2*0,6*2,4)+(2*1,1*2,4) 11,280

VV S2b

VV 1,68-(1,12*0,56) 1,053

VV PJZ

VV S1b

VV 265,1-(2*3,9*2,4)-(6*4,2*2,4)-(2*6,3*2,4)-(8*0,6*2,4) 144,140

VV S14

VV 8*0,6*2,4 11,520

VV S2b

VV 16,8-(1,12*0,56) 16,173

VV PSV

VV S1b

VV 201,4-(8*1,2*2,1) 181,240

VV S2b

VV 16,8-(1,12*0,56) 16,173

VV S2b 80 mm - strojovna

VV 9,24 9,240

VV Součet 594,319

22 K 622531011
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm 

stěn
m2 81,409 208,79 16 997,39 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

ostění

VV ostění

VV 2*2*(3,9+2,4)-(2*3,9) 17,400

VV 6*2*(4,2+2,4)-(6*4,2) 54,000

VV 2*2*(6,3+2,4)-(2*6,3) 22,200

VV 3*2*(1,12+0,56)-(3*1,12) 6,720

VV 8*2*(1,2+2,1)-(8*1,2) 43,200

VV 4*2*(5,2+2,4)-(4*5,2) 40,000

VV 2*2*(5,3+2,4)-(2*5,3) 20,200

VV 2*2*(5,5+2,4)-(2*5,5) 20,600

VV 2*2*(3,39+2,4)-(2*3,39) 16,380

VV 2*2*(5,3+2,4)-(2*5,3) 20,200
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VV 2*2*(5,11+2,4)-(2*5,11) 19,820

VV Součet 280,720

VV 280,72*0,29 'Přepočtené koeficientem množství 81,409

23 K 622Rpol
Příplatek - montáž systémových profilů ETICS - rohové profily, okapnice, parapetní profily, dilatační profily, 

začišťovací lišty
m2 693,340 82,41 57 138,15

VV dle plochy "příplatek za použití zátek"

VV 693,34 693,340

24 K 622Rpol.R D+M čtyřbudka pro rorýse do fasády, materiál XPS kus 3,000 1 695,60 5 086,80

25 K 622Rpol.N D+M budka pro netopýry do fasády, materiál XPS kus 5,000 1 695,60 8 478,00

26 K 622271081

Montáž zavěšené odvětrávané fasády na kombinované nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné 

nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem, (nýty) stěn s vložením tepelné 

izolace, tloušťky 200 mm

m2 336,100 1 717,06 577 103,87 CS ÚRS 2018 02

VV PSZ

VV S10

VV 121,54-(5,2*2,4)-(5,3*2,4)-(5,5*2,4)-(5,2*2,4)-(2*0,45*2,4)-(3*0,6*2,4) 64,180

VV S16

VV (3*0,6*2,4) 4,320

VV PJV

VV S10

VV 103-(5*2,4)-(5,1*2,4)-(1,1*2,4)-(2*0,6*2,4) 73,240

VV S16

VV (1,1*2,4)+(2*0,6*2,4) 5,520

VV PJZ

VV S10

VV 164,44-(3,9*2,4)-(2*4,2*2,4)-(4,2*2,4)-(6,3*2,4)-(4*0,6*2,4) 103,960

VV S16

VV (4*0,6*2,4) 5,760

VV PSV

VV S10

VV 50,7+1,05+31,69-(4*1,2*0,9) 79,120

VV Součet 336,100

27 K 622Rpol.S10,S14 Příplatek za provedení odvětrávané fasády stěn s větší tloušťkou tepelné izolace - 220 mm m2 336,100 101,04 33 959,54

VV PSZ

VV S10

VV 121,54-(5,2*2,4)-(5,3*2,4)-(5,5*2,4)-(5,2*2,4)-(2*0,45*2,4)-(3*0,6*2,4) 64,180

VV S16

VV (3*0,6*2,4) 4,320

VV PJV

VV S10

VV 103-(5*2,4)-(5,1*2,4)-(1,1*2,4)-(2*0,6*2,4) 73,240

VV S16

VV (1,1*2,4)+(2*0,6*2,4) 5,520

VV PJZ

VV S10

VV 164,44-(3,9*2,4)-(2*4,2*2,4)-(4,2*2,4)-(6,3*2,4)-(4*0,6*2,4) 103,960

VV S16

VV (4*0,6*2,4) 5,760

VV PSV

VV S10

VV 50,7+1,05+31,69-(4*1,2*0,9) 79,120

VV Součet 336,100

28 M Rpol.S10,S14 difúzně otevřená větrotěsná folie kontaktní s UV odolností m2 369,710 28,26 10 448,00

VV 336,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 369,710

29 M
Rpol.S10,S14,S

M
palubky sibiřský modřín profil 120/20 mm m2 369,710 542,59 200 600,95

VV 336,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 369,710

30 K 783163101 Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový m2 705,810 56,34 39 765,34 CS ÚRS 2018 02
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VV 336,1*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 705,810

31 K 783168101 Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový m2 705,810 69,86 49 307,89 CS ÚRS 2018 02

VV 336,1*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 705,810

32 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 1 029,440 48,83 50 267,56 CS ÚRS 2018 02

VV výměra VKZS + provětrávané fasády

VV 693,34+336,1 1 029,440

33 K 637211122 Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm m2 114,270 657,26 75 105,10 CS ÚRS 2018 02

VV PSV

VV 1*(18,12+4,7+7) 29,820

VV PJZ

VV 1*(8,64+27,44) 36,080

VV PSZ

VV 1*(25,26) 25,260

VV PJV

VV 1*(1,36+11,42+0,83+0,47+9,03) 23,110

VV Součet 114,270

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 95 189,80

34 K 963012520
Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm 

tl. přes 140 mm
m3 12,495 1 876,88 23 451,62 CS ÚRS 2018 02

VV odstranění spádových klínů z panelů

VV průřez * (součet délek)

VV 0,1*(34,97+24,32+35,16+24,32+(2*(1,77+1,32))) 12,495

35 K 966Rpol.AZC Demontáž a likvidace desek s obsahem azbestu z boletických fasádních panelů
soubo

r
1,000 22 608,03 22 608,03

P
Poznámka k položce: 

postup dle odstavce č. 9 "Postup odstranění azbestových materiálů" dle D 1.1 Technická zpráva DSP

VV pavilon B (cca 5,06 m2)

VV 1 1,000

36 K 968062374
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 

zdvojených, plochy do 1 m2
m2 1,882 197,82 372,30 CS ÚRS 2018 02

VV střecha - strojovna

VV 3*1,12*0,56 1,882

37 K 968062376
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 

zdvojených, plochy do 4 m2
m2 30,240 108,24 3 273,18 CS ÚRS 2018 02

VV 1.NP

VV 4*1,2*2,1 10,080

VV 2.NP

VV 4*1,2*2,1 10,080

VV 3.NP

VV 4*1,2*2,1 10,080

VV Součet 30,240

38 K 968062377
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 

zdvojených, plochy přes 4 m2
m2 474,000 91,85 43 536,90 CS ÚRS 2018 02

VV 1.NP

VV 12,1*2,4 29,040

VV 26,4*2,4 63,360

VV 24,2*2,4 58,080

VV 2.NP

VV 15,7*2,4 37,680

VV 26,4*2,4 63,360

VV 26,4*2,4 63,360

VV 3.NP

VV 15,7*2,4 37,680

VV 26,4*2,4 63,360

VV 24,2*2,4 58,080

VV Součet 474,000
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39 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 

plochy do 2 m2
m2 1,440 265,36 382,12 CS ÚRS 2018 02

VV střecha - strojovna

VV 0,8*1,8 1,440

40 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 

plochy přes 2 m2
m2 7,716 202,91 1 565,65 CS ÚRS 2018 02

VV 1.NP

VV 2,4*3,215 7,716

D 997 Přesun sutě 107 495,18

41 K 997013115
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky přes 15 do 18 m
t 69,693 562,99 39 236,46 CS ÚRS 2018 02

42 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 975,702 6,88 6 712,83 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

celková uvažovaná vzdálenost 15 km

VV 69,693*14 'Přepočtené koeficientem množství 975,702

43 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 69,693 182,25 12 701,55 CS ÚRS 2018 02

44 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 69,693 700,85 48 844,34 CS ÚRS 2018 02

D 998 Přesun hmot 11 847,35

45 K 998011003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m
t 55,992 211,59 11 847,35 CS ÚRS 2018 02

D PSV Práce a dodávky PSV 7 148 261,12

D 712 Povlakové krytiny 775 187,71

46 K 712300833 Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé m2 124,950 22,83 2 852,61 CS ÚRS 2018 02

VV odstranění spádových krytiny v místě spádových klínů

VV r.š. * (součet délek)

VV 1*(34,97+24,32+35,16+24,32+(2*(1,77+1,32))) 124,950

47 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 

nebo asfaltovým
m2 243,920 12,77 3 114,86 CS ÚRS 2018 02

VV detail 13

VV 2*(36+36+24,98+24,98) 243,920

48 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,073 60 250,40 4 398,28 CS ÚRS 2018 02

VV 243,92*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,073

49 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 243,920 109,42 26 689,73 CS ÚRS 2018 02

VV detail 13

VV 2*(36+36+24,98+24,98) 243,920

50 M 62836201 pás těžký asfaltovaný pískovaný tl. 4,0mm,  vložka skelná rohož a Al fólie, krycí vrstva oxidovaný asfalt m2 280,508 141,30 39 635,78 CS ÚRS 2018 02

VV 243,92*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 280,508

51 K 712363542

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 

horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 200 do 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu 

nebo pórobetonu okraj

m2 814,500 259,99 211 761,86 CS ÚRS 2018 02

VV R1b

VV 839,5-(5*5) 814,500

52 M 28322001 fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 2 mm š 1200 mm barevná m2 936,675 280,34 262 587,47 CS ÚRS 2018 02

VV 814,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 936,675

53 K 712363602

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 

horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo 

pórobetonu okraj

m2 28,730 363,99 10 457,43 CS ÚRS 2018 02

VV R2b

VV 5,36*5,36 28,730
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54 M 28322001 fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 2 mm š 1200 mm barevná m2 33,040 280,34 9 262,43 CS ÚRS 2018 02

VV 28,73*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 33,040

55 K 712363502

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 

horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do 

betonu nebo pórobetonu okraj

m2 12,768 238,51 3 045,30 CS ÚRS 2018 02

VV detail 4 - sokl strojovny

VV (4*5,32)*0,6 12,768

56 M 28322001 fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 2 mm š 1200 mm barevná m2 14,683 280,34 4 116,23 CS ÚRS 2018 02

VV 12,768*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 14,683

57 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní m2 839,500 45,10 37 861,45 CS ÚRS 2018 02

VV R1b

VV 839,5-(5*5) 814,500

VV R2b

VV 5*5 25,000

VV Součet 839,500

58 M 28343122 rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie m2 965,425 24,42 23 575,68 CS ÚRS 2018 02

VV 839,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 965,425

59 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné m2 839,500 39,56 33 210,62 CS ÚRS 2018 02

VV R1b

VV 839,5-(5*5) 814,500

VV R2b

VV 5*5 25,000

VV Součet 839,500

60 M 69311060 geotextilie netkaná PP 200g/m2 m2 965,425 17,07 16 479,80 CS ÚRS 2018 02

VV 839,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 965,425

61 K 712861705
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující 

úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji
m2 128,058 185,39 23 740,67 CS ÚRS 2018 02

VV detail 13

VV (0,6+0,45)*(36+36+24,98+24,98) 128,058

62 M 28322001 fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 2 mm š 1200 mm barevná m2 130,619 280,34 36 617,73 CS ÚRS 2018 02

VV 128,058*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 130,619

63 K 998712203
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 6 629,610 3,89 25 779,78 CS ÚRS 2018 02

D 713 Izolace tepelné 643 488,64

64 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně
m2 11,427 155,96 1 782,15 CS ÚRS 2018 02

VV detail 2

VV PSV

VV 0,1*(18,12+4,7+7) 2,982

VV PJZ

VV 0,1*(8,64+27,44) 3,608

VV PSZ

VV 0,1*(25,26) 2,526

VV PJV

VV 0,1*(1,36+11,42+0,83+0,47+9,03) 2,311

VV Součet 11,427

65 M 28376366 deska XPS hladký povrch λ=0,034 tl 50mm m2 11,656 290,51 3 386,18 CS ÚRS 2018 02

VV 11,427*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 11,656

66 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně
m2 12,768 155,96 1 991,30 CS ÚRS 2018 02

VV detail 4 - sokl strojovny

VV (4*5,32)*0,6 12,768

67 M 28375961 deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 160mm m2 13,023 384,34 5 005,26 CS ÚRS 2018 02
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VV 12,768*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 13,023

68 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně
m2 48,784 155,96 7 608,35 CS ÚRS 2018 02

VV detail 13

VV 0,4*(36+36+24,98+24,98) 48,784

69 M 28375926 deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 100mm m2 49,760 265,64 13 218,25 CS ÚRS 2018 02

VV 48,784*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 49,760

70 K 713131151
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením 

jednovrstvě
m2 53,520 28,83 1 542,98 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

S14; S16

VV PSZ

VV S16

VV (2*2,4*0,45)+(3*2,4*0,6) 6,480

VV S14

VV (4*2,4*0,45)+(6*2,4*0,6) 12,960

VV PJV

VV S16

VV (2,4*1,1)+(2*2,4*0,6) 5,520

VV S14

VV (2*2,4*0,35)+(2*2,4*0,3)+(2*2,4*0,6)+(2*2,4*1,1) 11,280

VV PJZ

VV S16

VV 4*2,4*0,6 5,760

VV S14

VV 8*2,4*0,6 11,520

VV Součet 53,520

71 M 63152116 pás tepelně izolační suchá výstavba λ=0,040 tl 140mm m2 54,590 235,12 12 835,20 CS ÚRS 2018 02

VV 53,52*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 54,590

72 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá
m2 814,500 25,43 20 712,74 CS ÚRS 2018 02

VV R1b

VV 839,5-(5*5) 814,500

73 M 28375926 deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 100mm m2 830,790 265,64 220 691,06 CS ÚRS 2018 02

VV 814,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 830,790

74 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá
m2 814,500 25,43 20 712,74 CS ÚRS 2018 02

VV R1b

VV 839,5-(5*5) 814,500

75 M 28375927 deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 120mm m2 830,790 293,90 244 169,18 CS ÚRS 2018 02

VV 814,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 830,790

76 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá
m2 25,000 25,43 635,75 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

R2b

VV R2b

VV 5*5 25,000

77 M 28375960 deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 140mm m2 26,250 344,77 9 050,21 CS ÚRS 2018 02

VV 25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 26,250

78 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá
m2 25,000 25,43 635,75 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

R2b

VV R2b

VV 5*5 25,000

79 M 28375961 deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 160mm m2 26,250 384,34 10 088,93 CS ÚRS 2018 02
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VV 25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 26,250

80 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá
m2 5,760 25,43 146,48 CS ÚRS 2018 02

VV detail 20

VV 4*1,2*1,2 5,760

81 M 28376383 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 120mm m2 5,875 894,15 5 253,13 CS ÚRS 2018 02

VV 5,76*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,875

82 K 713141358
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm mechanicky 

ukotvenými šrouby
m 121,960 139,63 17 029,27 CS ÚRS 2018 02

VV detail 13

VV (36+36+24,98+24,98) 121,960

83 M 28376381 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 80mm m2 36,588 595,72 21 796,20 CS ÚRS 2018 02

VV 121,96*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 36,588

84 K 713141358
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm mechanicky 

ukotvenými šrouby
m 20,000 139,63 2 792,60 CS ÚRS 2018 02

VV detail 15

VV 20 20,000

85 M 28376425 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 160mm m2 6,000 1 114,58 6 687,48 CS ÚRS 2018 02

VV 20*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 6,000

86 K 713190833
Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí – vrstvy, doplňky a konstrukční součásti dilatační 

vrstvy prostupů vpustí, komínků, antén
kus 33,000 56,52 1 865,16 CS ÚRS 2018 02

VV odvětrání

VV 33 33,000

VV Součet 33,000

87 K 998713203
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 5 570,140 2,49 13 852,29 CS ÚRS 2018 02

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 39 781,12

88 K 721210822 Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 100 kus 4,000 610,42 2 441,68 CS ÚRS 2018 02

VV střecha

VV 4 4,000

89 K 721Rpol.P01 Vyhřívaná sanační vpusť s integrovanou bitumenovou manžetou a ochranným košem, DN 110 kus 4,000 9 334,86 37 339,44

VV P01

VV 4 4,000

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 340,25

90 K 742230803 Demontáž kamery venkovní kus 1,000 340,25 340,25 CS ÚRS 2018 02

VV fasáda

VV 1 1,000

D 762 Konstrukce tesařské 99 044,78

91 K 762361313
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek 

dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm
m2 73,176 508,68 37 223,17 CS ÚRS 2018 02

VV detail 13

VV 0,6*(36+36+24,98+24,98) 73,176

92 K 762361313
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek 

dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm
m2 8,000 508,68 4 069,44 CS ÚRS 2018 02

VV detail 15

VV 0,4*20 8,000

93 K 762431023
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 15 

mm
m2 53,520 429,55 22 989,52 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

S14; S16

VV PSZ

VV S16
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VV (2*2,4*0,45)+(3*2,4*0,6) 6,480

VV S14

VV (4*2,4*0,45)+(6*2,4*0,6) 12,960

VV PJV

VV S16

VV (2,4*1,1)+(2*2,4*0,6) 5,520

VV S14

VV (2*2,4*0,35)+(2*2,4*0,3)+(2*2,4*0,6)+(2*2,4*1,1) 11,280

VV PJZ

VV S16

VV 4*2,4*0,6 5,760

VV S14

VV 8*2,4*0,6 11,520

VV Součet 53,520

94 K 762Rpol.25
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 25 

mm
m2 53,520 548,24 29 341,80

P
Poznámka k položce: 

S14; S16

VV PSZ

VV S16

VV (2*2,4*0,45)+(3*2,4*0,6) 6,480

VV S14

VV (4*2,4*0,45)+(6*2,4*0,6) 12,960

VV PJV

VV S16

VV (2,4*1,1)+(2*2,4*0,6) 5,520

VV S14

VV (2*2,4*0,35)+(2*2,4*0,3)+(2*2,4*0,6)+(2*2,4*1,1) 11,280

VV PJZ

VV S16

VV 4*2,4*0,6 5,760

VV S14

VV 8*2,4*0,6 11,520

VV Součet 53,520

95 K 998762203
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 828,240 6,55 5 420,85 CS ÚRS 2018 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 81 255,26

96 K 763111741
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 

montáž parotěsné zábrany
m2 53,520 27,02 1 446,11 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

S14; S16

VV PSZ

VV S16

VV (2*2,4*0,45)+(3*2,4*0,6) 6,480

VV S14

VV (4*2,4*0,45)+(6*2,4*0,6) 12,960

VV PJV

VV S16

VV (2,4*1,1)+(2*2,4*0,6) 5,520

VV S14

VV (2*2,4*0,35)+(2*2,4*0,3)+(2*2,4*0,6)+(2*2,4*1,1) 11,280

VV PJZ

VV S16

VV 4*2,4*0,6 5,760

VV S14

VV 8*2,4*0,6 11,520

VV Součet 53,520

97 M 28329276 fólie nehořlavá parotěsná pro interiér (reakce na oheň - třída E) 140 g/m2 m2 58,872 28,15 1 657,25 CS ÚRS 2018 02
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VV 53,52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 58,872

98 K 763164781 Obklad ze sádrokartonových desek montáž obkladu konstrukcí dřevěných, opláštění jednoduché m2 53,520 507,55 27 164,08 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

S14; S16

VV PSZ

VV S16

VV (2*2,4*0,45)+(3*2,4*0,6) 6,480

VV S14

VV (4*2,4*0,45)+(6*2,4*0,6) 12,960

VV PJV

VV S16

VV (2,4*1,1)+(2*2,4*0,6) 5,520

VV S14

VV (2*2,4*0,35)+(2*2,4*0,3)+(2*2,4*0,6)+(2*2,4*1,1) 11,280

VV PJZ

VV S16

VV 4*2,4*0,6 5,760

VV S14

VV 8*2,4*0,6 11,520

VV Součet 53,520

99 M 59030027 deska sdk protipožární DF tl 12,5mm m2 61,548 101,96 6 275,43 CS ÚRS 2018 02

VV 53,52*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 61,548

100 K 763712211
Montáž svislé konstrukce do 10 m výšky římsy plnostěnné sloupy (mimo rámových), sloupky, paždíky, 

zavětrovací prvky, průřezové plochy do 150 cm2
m 227,000 139,04 31 562,08 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

S14; S16

VV PSZ

VV S16

VV (2*(2,4+0,45)*2)+(3*(2,4+0,6)*2) 29,400

VV S14

VV (4*(2,4+0,45)*2)+(6*(2,4+0,6)*2) 58,800

VV PJV

VV S16

VV ((2,4+1,1)*2)+(2*(2,4+0,6)*2) 19,000

VV S14

VV (2*(2,4+0,35)*2)+(2*(2,4+0,3)*2)+(2*(2,4+0,6)*2)+(2*(2,4+1,1)*2) 47,800

VV PJZ

VV S16

VV 4*(2,4+0,6)*2 24,000

VV S14

VV 8*(2,4+0,6)*2 48,000

VV Součet 227,000

101 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 1,589 7 460,65 11 854,97 CS ÚRS 2018 02

VV 227*0,05*0,14 1,589

102 K 998763403
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 707,350 1,83 1 295,34 CS ÚRS 2018 02

D 764 Konstrukce klempířské 303 559,91

103 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 141,065 183,13 25 833,23 CS ÚRS 2018 02

VV atika - střecha

VV 36+35,825+24,62+24,62 121,065

VV atika - strojovna

VV 4*5 20,000

VV Součet 141,065

104 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 213,300 83,08 17 720,96 CS ÚRS 2018 02

VV pohled severovýchodní

VV 1,2+(12*1,2) 15,600
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VV pohled jihozápadní

VV (3*26,4)+1,2 80,400

VV pohled severozápadní

VV 3*24,2 72,600

VV pohled jihivýchodní

VV 1,2+(2*15,7)+12,1 44,700

VV Součet 213,300

105 K 764Rpol.K01-K12
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 

520 mm
m 89,500 486,07 43 503,27

VV K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10+K11+K12

VV 4,8+5,2+10,6+5,5+3,9+12,6+6,3+5,1+5+9,6+10,4+10,5 89,500

106 K 764216645
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 

400 mm
m 99,460 463,46 46 095,73 CS ÚRS 2018 02

VV K13, K14, K15, K16, K17, K18, K19, K20, K21, K22

VV 10,8+10,3+7,8+25,2+12,6+10,22+10+6,78+3,36+2,4 99,460

107 K 764Rpol.K23
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 

230 mm
m 123,300 406,94 50 175,70

VV K23

VV 123,3 123,300

108 K 764Rpol.K24 Mřížka pro zakrytí spodní části provětrávané fasády, oka 0,8 x 0,6 mm, rš 80 mm, pozinkovaný hliník m 364,450 107,39 39 138,29

VV K24

VV 364,45 364,450

109 K 712Rpol.K25
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 305 

mm
m 143,500 259,99 37 308,57

VV K25

VV 143,5 143,500

110 K 712363352
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 

100 mm
m 122,070 119,82 14 626,43 CS ÚRS 2018 02

VV K26

VV 122,07 122,070

111 K 712363353
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 

100 mm
m 122,070 119,82 14 626,43 CS ÚRS 2018 02

VV K27

VV 122,07 122,070

112 K 712Rpol.K28
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá 

rš 182mm
m 20,000 231,73 4 634,60

VV K28

VV 20 20,000

113 M Rpol.K29 Stahovací pásky, rš dle potřeby, ocelové kus 9,000 565,20 5 086,80

VV K29

VV 9 9,000

114 K 998764203
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 2 642,880 1,82 4 809,90 CS ÚRS 2018 02

D 766 Konstrukce truhlářské 4 354 531,91

115 K 766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m kus 213,300 53,02 11 309,17 CS ÚRS 2018 02

VV pohled severovýchodní

VV 1,2+(12*1,2) 15,600

VV pohled jihozápadní

VV (3*26,4)+1,2 80,400

VV pohled severozápadní

VV 3*24,2 72,600

VV pohled jihivýchodní

VV 1,2+(2*15,7)+12,1 44,700

VV Součet 213,300

116 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 28,080 730,24 20 505,14 CS ÚRS 2018 02
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VV OJZB1b

VV 3*3,9*2,4 28,080

117 M 611Rpol.OJZB1b okno trojkřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 3900 x 2400 mm kus 3,000 72 587,23 217 761,69

118 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 80,640 730,24 58 886,55 CS ÚRS 2018 02

VV OJZB2b

VV 8*4,2*2,4 80,640

119 M 611Rpol.OJZB2b okno trojkřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 4200 x 2400 mm kus 8,000 76 786,35 614 290,80

120 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 10,080 730,24 7 360,82 CS ÚRS 2018 02

VV OJZB3b

VV 1*4,2*2,4 10,080

121 M 611Rpol.OJZB3b okno čtyřkřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 4200 x 2400 mm kus 1,000 90 295,34 90 295,34

122 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 45,360 730,24 33 123,69 CS ÚRS 2018 02

VV OJZB4b

VV 3*6,3*2,4 45,360

123 M 611Rpol.OJZB4b okno šestikřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 6300 x 2400 mm kus 3,000 120 198,61 360 595,83

124 K 766622216
Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva
kus 3,000 721,20 2 163,60 CS ÚRS 2018 02

VV OJZB5b, OJVB6b, OSVB3b

VV 3 3,000

125 M 611Rpol okno jednokřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 1120 x 560 mm kus 3,000 13 951,42 41 854,26

126 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 20,160 730,24 14 721,64 CS ÚRS 2018 02

VV OSVB1b

VV 8*1,2*2,1 20,160

127 M
611Rpol.OSVB1

b
okno dvoukřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 1200 x 2100 mm kus 8,000 39 758,63 318 069,04

128 K 766622216
Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva
kus 4,000 721,20 2 884,80 CS ÚRS 2018 02

VV OSVB2b

VV 4 4,000

129 M
611Rpol.OSVB2

b
okno jednokřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 1200 x 900 mm kus 4,000 17 907,82 71 631,28

130 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 37,440 730,24 27 340,19 CS ÚRS 2018 02

VV OSZB1b

VV 3*5,2*2,4 37,440

131 M 611Rpol.OSZB1b okno šestikřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 5200 x 2400 mm kus 3,000 97 879,21 293 637,63

132 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 38,160 730,24 27 865,96 CS ÚRS 2018 02

VV OSZB2b

VV 3*5,3*2,4 38,160

133 M 611Rpol.OSZB2b okno šestikřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 5300 x 2400 mm kus 3,000 101 954,31 305 862,93

134 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 39,600 730,24 28 917,50 CS ÚRS 2018 02

VV OSZB3b

VV 3*5,5*2,4 39,600

135 M 611Rpol.OSZB3b okno šestikřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 5500 x 2400 mm kus 3,000 102 847,32 308 541,96

136 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 37,440 730,24 27 340,19 CS ÚRS 2018 02

VV OSZB4b

VV 3*5,2*2,4 37,440

137 M 611Rpol.OSZB4b okno šestikřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 5200 x 2400 mm kus 3,000 101 869,53 305 608,59
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138 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 16,272 730,24 11 882,47 CS ÚRS 2018 02

VV OJVB1b

VV 2*3,39*2,4 16,272

139 M 611Rpol.OJVB1b okno trojkřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 3390 x 2400 mm kus 2,000 61 804,14 123 608,28

140 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 12,000 730,24 8 762,88 CS ÚRS 2018 02

VV OJVB2b

VV 1*5*2,4 12,000

141 M 611Rpol.OJVB2b okno čtyřkřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 5000 x 2400 mm kus 1,000 80 606,67 80 606,67

142 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 25,440 730,24 18 577,31 CS ÚRS 2018 02

VV OJVB3b

VV 2*5,3*2,4 25,440

143 M 611Rpol.OJVB3b okno čtyřkřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 5300 x 2400 mm kus 2,000 83 867,88 167 735,76

144 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 24,528 730,24 17 911,33 CS ÚRS 2018 02

VV OJVB4b

VV 2*5,11*2,4 24,528

145 M 611Rpol.OJVB4b okno trojkřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 5110 x 2400 mm kus 2,000 103 734,12 207 468,24

146 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 12,240 730,24 8 938,14 CS ÚRS 2018 02

VV OJVB5b

VV 1*5,1*2,4 12,240

147 M 611Rpol.OJVB5b okno trojkřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 5100 x 2400 mm kus 1,000 103 570,78 103 570,78

148 K 766660411
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových 

bez nadsvětlíku
kus 1,000 3 323,38 3 323,38 CS ÚRS 2018 02

VV D1b

VV 1 1,000

149 M 553Rpol.D1b vstupní dveře jednokřídlé, rám hliníkový, 800 x 1800 mm kus 1,000 30 645,19 30 645,19

150 K 766660481
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s 

díly a nadsvětlíkem
kus 1,000 4 532,91 4 532,91 CS ÚRS 2018 02

VV D2b

VV 1 1,000

151 M 553Rpol.D2b vstupní dveře dvoukřídlé s horním a 2 x bočním světlíkem, hliníkový rám, 2600 x 3215 mm kus 1,000 93 879,85 93 879,85

152 K 766694112
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 

délky přes 1000 do 1600 mm
kus 15,000 204,60 3 069,00 CS ÚRS 2018 02

VV T01+T16

VV 12+3 15,000

153 M 607Rpol.T deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,14 x 1 m m 17,760 565,20 10 037,95

VV T01+T16

VV 14,4+3,36 17,760

154 K 766694113
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 

délky přes 1600 do 2600 mm
kus 11,000 278,08 3 058,88 CS ÚRS 2018 02

VV T04+T06+T09+T10

VV 3+3+4+1 11,000

155 M 607Rpol.T deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,14 x 1 m m 25,920 565,20 14 649,98

VV T04+T06+T09+T10

VV 7,2+6,9+10+1,82 25,920

156 K 766694114
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 

délky přes 2600 mm
kus 34,000 311,99 10 607,66 CS ÚRS 2018 02

VV T02+T03+T05+T07+T08+T11+T12+T13+T14+T15

VV 3+6+3+3+8+3+1+3+2+2 34,000
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157 M 607Rpol.T deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,14 x 1 m m 145,800 565,20 82 406,16

VV T02+T03+T05+T07+T08+T11+T12+T13+T14+T15

VV 15,6+16,8+16,5+12+35,2+12,6+5,1+15+10,22+6,78 145,800

158 K 766629214
Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, 

připojovací spára tl. do 15 mm, páska
m 600,420 185,39 111 311,86 CS ÚRS 2018 02

VV interiérová a exteriérová těsnící páska

VV
(3*2*(3,9+2,4))+(9*2*(4,2+2,4))+(3*2*(6,3+2,4))+(3*2*(1,12+0,56))+(8*2*(1,2+2,1))+(4*2*(1,2+0,9))+(6*2*(5,2+2,4))+(5*2*(5,

3+2,4))+(3*2*(5,5+2,4))
504,080

VV (2*2*(3,39+2,4))+(2*(5+2,4))+(2*2*(5,11+2,4))+(2*(5,1+2,4))+(0,8+1,8+1,8)+(2,6+3,215+3,125) 96,340

VV Součet 600,420

159 K 998766203
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 38 102,820 1,24 47 378,63 CS ÚRS 2018 02

D 767 Konstrukce zámečnické 302 163,39

160 K 767311821 Demontáž světlíků bodových přes 1 do 1,5 m2 kus 1,000 185,39 185,39 CS ÚRS 2018 02

VV střecha

VV 1 1,000

161 K 767Rpol.S3b
D+M lehký obvodový plášť, typ: sloupek-příčník, rám: hliníkový, zasklení: izolační trojsklo s plastovým 

"teplým" rámečkem, U: max 1,0 W/m2K, rozměr 2450 x 8550 mm
kus 1,000 264 954,82 264 954,82

VV S3b

VV 1 1,000

162 K 767Rpol.Z01 Demontáž stávajícího zábradlí, repase a opětovná montáž, nové kotvení, 2 x antikorozní nátěr kus 2,000 5 652,01 11 304,02

VV Z01

VV 2 2,000

163 K 767Rpol.Z02
D+M nové nadvchodové stříšky, tvrzené bezpečnostní sklo 2 x 6 mm, rozměr 900 x 2500 mm, včetně kotvení, 

specifikace Z02
kus 1,000 20 347,23 20 347,23

164 K 998767203
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 2 625,540 2,05 5 371,93 CS ÚRS 2018 02

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 2 117,25

165 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 53,520 39,56 2 117,25 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

S14, S16

VV PSZ

VV S16

VV (2*2,4*0,45)+(3*2,4*0,6) 6,480

VV S14

VV (4*2,4*0,45)+(6*2,4*0,6) 12,960

VV PJV

VV S16

VV (2,4*1,1)+(2*2,4*0,6) 5,520

VV S14

VV (2*2,4*0,35)+(2*2,4*0,3)+(2*2,4*0,6)+(2*2,4*1,1) 11,280

VV PJZ

VV S16

VV 4*2,4*0,6 5,760

VV S14

VV 8*2,4*0,6 11,520

VV Součet 53,520

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 546 790,90

166 K 786626121 Montáž zastiňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých kovových m2 305,722 195,56 59 786,99 CS ÚRS 2018 02

VV OJZB1b

VV 3*3,9*2,4 28,080

VV OJZB2b

VV 8*4,2*2,4 80,640
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VV OJZB3b

VV 1*4,2*2,4 10,080

VV OJZB4b

VV 3*6,3*2,4 45,360

VV OJZB5b, OJVB6b, OSVB3b

VV 3*1,12*0,56 1,882

VV OSVB1b

VV 8*1,2*2,1 20,160

VV OSVB2b

VV 4*1,2*0,9 4,320

VV OSZB1b

VV 3*5,2*2,4 37,440

VV OSZB2b

VV 3*5,3*2,4 38,160

VV OSZB3b

VV 3*5,5*2,4 39,600

VV Součet 305,722

167 M 611Rpol.ŽI žaluzie Al interiérová, manuální ovládání m2 305,722 508,68 155 514,67

168 K 786627121 Montáž zastiňujících žaluzií lamelových venkovních pro okna kovová m2 127,920 353,82 45 260,65 CS ÚRS 2018 02

VV OSZB4b

VV 3*5,2*2,4 37,440

VV OJVB1b

VV 2*3,39*2,4 16,272

VV OJVB2b

VV 1*5*2,4 12,000

VV OJVB3b

VV 2*5,3*2,4 25,440

VV OJVB4b

VV 2*5,11*2,4 24,528

VV OJVB5b

VV 5,1*2,4*1 12,240

VV Součet 127,920

169 M 611Rpol.ŽE vnější žaluzie, motorické ovládání m2 127,920 2 223,50 284 430,12

P
Poznámka k položce: 

specifikace, D 1.1 Technická zpráva, část 10 Technologie výměny otvorových výplní, požadavky, Vnější žaluzie

170 K 998786203
Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 4 821,220 0,37 1 798,47 CS ÚRS 2018 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Šluknovská 2904 Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24826651

Anylopex plus s.r.o. - AG Projekt DIČ:

Zpracovatel: IČ: 24826651

Anylopex plus s.r.o. - AG Projekt DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 783 059,18

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 783 059,18 21,00% 1 424 442,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 207 501,61

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904

SO-01 - Zateplení obvodového pláště budovy

SO-01-J - Pavilon J - školní jídelna

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šluknovská 2904 Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 783 059,18

HSV - Práce a dodávky HSV 1 290 554,59

    1 - Zemní práce 67 545,07

    2 - Zakládání 4 700,95

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 917 657,05

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 119 107,05

    997 - Přesun sutě 172 074,34

    998 - Přesun hmot 9 470,13

PSV - Práce a dodávky PSV 5 492 504,59

    712 - Povlakové krytiny 797 134,08

    713 - Izolace tepelné 642 736,62

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 14 717,85

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 678,24

    751 - Vzduchotechnika 4 182,48

    762 - Konstrukce tesařské 92 111,62

    763 - Konstrukce suché výstavby 74 041,06

    764 - Konstrukce klempířské 149 936,81

    765 - Krytina skládaná 13 651,38

    766 - Konstrukce truhlářské 3 263 792,81

    767 - Konstrukce zámečnické 157 390,16

    783 - Dokončovací práce - nátěry 19 736,49

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904

SO-01 - Zateplení obvodového pláště budovy

SO-01-J - Pavilon J - školní jídelna
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    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 976,73

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 260 418,26
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šluknovská 2904 Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 783 059,18

D HSV Práce a dodávky HSV 1 290 554,59

D 1 Zemní práce 67 545,07

1 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 

z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 115,320 58,78 6 778,51 CS ÚRS 2018 02

VV rozebrání dlaždic pro provedení zateplení pod ÚT

VV 1*(38+38+24,62+14,7) 115,320

2 K 131203101
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných
m3 2,592 833,11 2 159,42 CS ÚRS 2018 02

VV detail 39

VV 8*0,9*0,6*0,6 2,592

3 K 131203109
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 2,592 166,73 432,16 CS ÚRS 2018 02

4 K 132212101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných
m3 50,395 830,85 41 870,69 CS ÚRS 2018 02

VV hloubení pro zateplení soklu pod ÚT

VV profil * délka

VV 0,437*(38+38+24,62+14,7) 50,395

5 K 132212109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 50,395 226,08 11 393,30 CS ÚRS 2018 02

6 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 50,395 97,45 4 910,99 CS ÚRS 2018 02

D 2 Zakládání 4 700,95

7 K 271532213 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm m3 1,082 1 420,62 1 537,11 CS ÚRS 2018 02

VV detail 39

VV 8*4*0,9*0,4*0,08 0,922

VV 8*0,5*0,5*0,08 0,160

VV Součet 1,082

8 K 275321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 1,024 3 089,69 3 163,84 CS ÚRS 2018 02

VV detail 39

VV 8*(0,4*0,4*0,8) 1,024

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 917 657,05

SO-01-J - Pavilon J - školní jídelna

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904

SO-01 - Zateplení obvodového pláště budovy
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9 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky 

desek přes 80 do 120 mm
m2 62,394 591,44 36 902,31 CS ÚRS 2018 02

VV PSZ

VV S10s

VV 0,04*(25,13+13,33) 1,538

VV 0,11*(25,13+13,33) 4,231

VV pod ÚT

VV 0,3*(25,13+13,33) 11,538

VV PJV

VV S10s

VV 4,91 4,910

VV 0,11*(11+24) 3,850

VV pod ÚT

VV 0,3*(11+24) 10,500

VV PJZ

VV S10S

VV 0,04*(21,76+3) 0,990

VV 0,11*(21,76+3) 2,724

VV pod ÚT

VV 0,3*(21,76+3) 7,428

VV PSV

VV S10s

VV 9,08 9,080

VV 0,11*(13,67) 1,504

VV pod ÚT

VV 0,3*(13,67) 4,101

VV Součet 62,394

10 M 28376422 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100mm m2 63,642 282,60 17 985,23 CS ÚRS 2018 02

VV 62,394*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 63,642

11 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky 

desek přes 80 do 120 mm
m2 112,269 591,44 66 400,38 CS ÚRS 2018 02

VV PSZ

VV S8b

VV 52,74-(7*0,9*0,9) 47,070

VV PJV

VV S8b

VV 19,38-(4*0,9*0,9) 16,140

VV PJZ

VV S8b

VV 83,66-(2*0,9*0,9)-(2*1,5*3,15)-(0,9*2)-(2*2,4*2,45)-(2,95*3,38) 49,059

VV Součet 112,269

12 M 28376076 deska EPS grafitová fasadní λ=0,031  tl 100mm m2 114,514 207,99 23 817,77 CS ÚRS 2018 02

VV 112,269*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 114,514

13 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky 

desek přes 160 do 200 mm
m2 393,159 664,62 261 301,33 CS ÚRS 2018 02

VV PSZ

VV S1b

VV 186,43-(1,45*3,1)-(1,8*3,1)-(0,9*2,4)-(9*2,4*2,4)-(10*0,6*2,4)-(0,3*2,4) 107,235

VV S14

VV (10*0,6*2,4)+(0,3*2,4) 15,120

VV PJV

VV S1b

VV 181,58-(2,4*3,215)-(9*2,4*2,4)-(4*0,9*2,4)-(11*0,6*2,4)-(0,9*2,4)-(0,42*2,4) 94,376

VV S14

VV (11*0,6*2,4)+(0,9*2,4)+(0,42*2,4) 19,008

VV PJZ

VV S1b

VV 133,5-(2*0,9*2,4)-(3*1,2*2,4)-(2*2,1*2,4)-(3*2,4*2,4)-(8*0,6*2,4)-(2*0,9*2,4) 77,340
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VV S14

VV (8*0,6*2,4)+(2*0,9*2,4) 15,840

VV PSV

VV S1b

VV 71,8-(3*1,2*2,1) 64,240

VV Součet 393,159

14 M 28376080 deska EPS grafitová fasadní  λ=0,031  tl 180mm m2 401,022 293,90 117 860,37 CS ÚRS 2018 02

VV 393,159*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 401,022

15 K 622212001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky 

špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm
m 432,890 145,87 63 145,66 CS ÚRS 2018 02

VV 22*2*(2,4+2,4) 211,200

VV 7*2*(0,9+2,4) 46,200

VV 3*2*(1,2+2,4) 21,600

VV 13*2*(0,9+0,9) 46,800

VV 2*2*(2,1+2,4) 18,000

VV 3*2*(1,2+2,1) 19,800

VV 1,8+3,1+3,1 8,000

VV 1,45+3,1+3,1 7,650

VV 2,4+3,215+3,215 8,830

VV 3+6,3+6,3 15,600

VV 0,9+2+2 4,900

VV 4,8+4,9+4,9 14,600

VV 2,95+3,38+3,38 9,710

VV Součet 432,890

16 M 28376071 deska EPS grafitová fasadní  λ=0,031  tl 30mm m2 47,618 45,22 2 153,29 CS ÚRS 2018 02

VV 432,89*0,11 'Přepočtené koeficientem množství 47,618

17 K 622251101
Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních 

zátek na vnější stěny z polystyrenu
m2 568,822 11,76 6 689,35 CS ÚRS 2018 02

VV 63,394+112,269+393,159 568,822

18 K 622252001 Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami m 111,770 78,81 8 808,59 CS ÚRS 2018 02

VV strojovna

VV 14,65+23,8+37,02-2,1+38,4 111,770

19 M 59051655 lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 18cm 0,95/200cm m 117,359 84,78 9 949,70 CS ÚRS 2018 02

VV 111,77*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 117,359

20 K 622511111
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková 

střednězrnná stěn
m2 128,787 397,00 51 128,44 CS ÚRS 2018 02

VV PSZ

VV S10s

VV 0,04*(25,13+13,33) 1,538

VV PJV

VV S10s

VV 4,91 4,910

VV PJZ

VV S10S

VV 0,04*(21,76+3) 0,990

VV PSV

VV S10s

VV 9,08 9,080

VV skladba S8b - celkem

VV 112,269 112,269

VV Součet 128,787

21 K 622531011
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm 

stěn
m2 393,159 208,79 82 087,67 CS ÚRS 2018 02

VV PSZ

VV S1b

VV 186,43-(1,45*3,1)-(1,8*3,1)-(0,9*2,4)-(9*2,4*2,4)-(10*0,6*2,4)-(0,3*2,4) 107,235

VV S14
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VV (10*0,6*2,4)+(0,3*2,4) 15,120

VV PJV

VV S1b

VV 181,58-(2,4*3,215)-(9*2,4*2,4)-(4*0,9*2,4)-(11*0,6*2,4)-(0,9*2,4)-(0,42*2,4) 94,376

VV S14

VV (11*0,6*2,4)+(0,9*2,4)+(0,42*2,4) 19,008

VV PJZ

VV S1b

VV 133,5-(2*0,9*2,4)-(3*1,2*2,4)-(2*2,1*2,4)-(3*2,4*2,4)-(8*0,6*2,4)-(2*0,9*2,4) 77,340

VV S14

VV (8*0,6*2,4)+(2*0,9*2,4) 15,840

VV PSV

VV S1b

VV 71,8-(3*1,2*2,1) 64,240

VV Součet 393,159

22 K 622531011
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm 

stěn
m2 101,700 208,79 21 233,94 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

ostění

VV ostění

VV 22*2*(2,4+2,4)-(22*2,4) 158,400

VV 7*2*(0,9+2,4)-(7*0,9) 39,900

VV 3*2*(1,2+2,4)-(3*1,2) 18,000

VV 13*2*(0,9+0,9)-(13*0,9) 35,100

VV 2*2*(2,1+2,4)-(2*2,1) 13,800

VV 3*2*(1,2+2,1)-(3*1,2) 16,200

VV 1,8+3,1+3,1 8,000

VV 1,45+3,1+3,1 7,650

VV 2,4+3,215+3,215 8,830

VV 3+6,3+6,3 15,600

VV 0,9+2+2 4,900

VV 4,8+4,9+4,9 14,600

VV 2,95+3,38+3,38 9,710

VV Součet 350,690

VV 350,69*0,29 'Přepočtené koeficientem množství 101,700

23 K 622Rpol
Příplatek - montáž systémových profilů ETICS - rohové profily, okapnice, parapetní profily, dilatační profily, 

začišťovací lišty
m2 568,822 82,41 46 876,62

VV dle plochy "příplatek za použití zátek"

VV 568,822 568,822

24 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 568,822 48,83 27 775,58 CS ÚRS 2018 02

VV výměra VKZS + provětrávané fasády

VV 568,822 568,822

25 K 637211122 Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm m2 111,890 657,26 73 540,82 CS ÚRS 2018 02

VV PSV

VV 1*(13,67) 13,670

VV PJZ

VV 1*(21,76+3) 24,760

VV PSZ

VV 1*(25,13+13,33) 38,460

VV PJV

VV 1*(11+24) 35,000

VV Součet 111,890

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 119 107,05

26 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 7,800 3 977,95 31 028,01 CS ÚRS 2018 02

VV základ stávající rampy

VV 2 pasy * průřez * délka

VV 2*(1,2*0,3)*8 5,760
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VV vrchní deska vč. schodů

VV 0,2*1,2*8,5 2,040

VV Součet 7,800

27 K 963012520
Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm 

tl. přes 140 mm
m3 29,808 1 876,88 55 946,04 CS ÚRS 2018 02

VV odstranění spádových klínů z panelů

VV průřez * (součet délek)

VV 0,1*(37,46+37,46+24,02+24,02+(21*2*(2,28+1,68))+(4*2,2)) 29,808

28 K 968062374
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 

zdvojených, plochy do 1 m2
m2 10,530 197,82 2 083,04 CS ÚRS 2018 02

VV 1.PP

VV 13*0,9*0,9 10,530

29 K 968062376
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 

zdvojených, plochy do 4 m2
m2 7,560 108,24 818,29 CS ÚRS 2018 02

VV 1.NP

VV 3*1,2*2,1 7,560

30 K 968062377
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 

zdvojených, plochy přes 4 m2
m2 193,920 91,85 17 811,55 CS ÚRS 2018 02

VV 1.NP

VV 28,8*2,1 60,480

VV 24*2,4 57,600

VV 9,6*2,4 23,040

VV 24*2,2 52,800

VV Součet 193,920

31 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 

plochy do 2 m2
m2 1,890 265,36 501,53 CS ÚRS 2018 02

VV 1.PP

VV 0,9*2,1 1,890

32 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 

plochy přes 2 m2
m2 53,810 202,91 10 918,59 CS ÚRS 2018 02

VV 1.PP

VV 2*1,5*3,1 9,300

VV 2*2,4*2,4 11,520

VV 3*3,3 9,900

VV 1.NP

VV 1,8*3,15 5,670

VV 1,33*3,15 4,190

VV 2,4*3,15 7,560

VV 1,8*3,15 5,670

VV Součet 53,810

D 997 Přesun sutě 172 074,34

33 K 997013115
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky přes 15 do 18 m
t 111,562 562,99 62 808,29 CS ÚRS 2018 02

34 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 1 561,868 6,88 10 745,65 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

celková uvažovaná vzdálenost 15 km

VV 111,562*14 'Přepočtené koeficientem množství 1 561,868

35 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 111,562 182,25 20 332,17 CS ÚRS 2018 02

36 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 111,562 700,85 78 188,23 CS ÚRS 2018 02

D 998 Přesun hmot 9 470,13

37 K 998011003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m
t 44,757 211,59 9 470,13 CS ÚRS 2018 02
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D PSV Práce a dodávky PSV 5 492 504,59

D 712 Povlakové krytiny 797 134,08

38 K 712300833 Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé m2 298,080 22,83 6 805,17 CS ÚRS 2018 02

VV odstranění spádových krytiny v místě spádových klínů

VV r.š. * (součet délek)

VV 1*(37,46+37,46+24,02+24,02+(21*2*(2,28+1,68))+(4*2,2)) 298,080

39 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 

nebo asfaltovým
m2 250,400 12,77 3 197,61 CS ÚRS 2018 02

VV detail 13

VV 2*(38+24,6+38+24,6) 250,400

40 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,075 60 250,40 4 518,78 CS ÚRS 2018 02

VV 250,4*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,075

41 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 250,400 109,42 27 398,77 CS ÚRS 2018 02

VV detail 13

VV 2*(38+24,6+38+24,6) 250,400

42 M 62836201 pás těžký asfaltovaný pískovaný tl. 4,0mm,  vložka skelná rohož a Al fólie, krycí vrstva oxidovaný asfalt m2 287,960 141,30 40 688,75 CS ÚRS 2018 02

VV 250,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 287,960

43 K 712363542

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 

horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 200 do 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu 

nebo pórobetonu okraj

m2 875,900 259,99 227 725,24 CS ÚRS 2018 02

VV R1b

VV 894,8 894,800

VV -21*1,2*0,75 -18,900

VV Součet 875,900

44 M 28322001 fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 2 mm š 1200 mm barevná m2 1 007,285 280,34 282 382,28 CS ÚRS 2018 02

VV 875,9*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 007,285

45 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní m2 875,900 45,10 39 503,09 CS ÚRS 2018 02

VV R1b

VV 894,8 894,800

VV -21*1,2*0,75 -18,900

VV Součet 875,900

46 M 28343122 rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie m2 1 007,285 24,42 24 597,90 CS ÚRS 2018 02

VV 875,9*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 007,285

47 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné m2 875,900 39,56 34 650,60 CS ÚRS 2018 02

VV R1b

VV 894,8 894,800

VV -21*1,2*0,75 -18,900

VV Součet 875,900

48 M 69311060 geotextilie netkaná PP 200g/m2 m2 1 007,285 17,07 17 194,35 CS ÚRS 2018 02

VV 875,9*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 007,285

49 K 712861705
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující 

úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji
m2 131,460 185,39 24 371,37 CS ÚRS 2018 02

VV detail 13

VV (0,6+0,45)*(38+24,6+38+24,6) 131,460

50 M 28322001 fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 2 mm š 1200 mm barevná m2 134,089 280,34 37 590,51 CS ÚRS 2018 02

VV 131,46*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 134,089

51 K 998712203
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 6 817,310 3,89 26 509,66 CS ÚRS 2018 02

D 713 Izolace tepelné 642 736,62
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52 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně
m2 11,189 155,96 1 745,04 CS ÚRS 2018 02

VV detail 2

VV PSV

VV 0,1*(13,67) 1,367

VV PJZ

VV 0,1*(21,76+3) 2,476

VV PSZ

VV 0,1*(25,13+13,33) 3,846

VV PJV

VV 0,1*(11+24) 3,500

VV Součet 11,189

53 M 28376366 deska XPS hladký povrch λ=0,034 tl 50mm m2 11,413 290,51 3 315,59 CS ÚRS 2018 02

VV 11,189*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 11,413

54 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně
m2 50,080 155,96 7 810,48 CS ÚRS 2018 02

VV detail 13

VV 0,4*(38+24,6+38+24,6) 50,080

55 M 28375926 deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 100mm m2 51,082 265,64 13 569,42 CS ÚRS 2018 02

VV 50,08*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 51,082

56 K 713131151
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením 

jednovrstvě
m2 49,968 28,83 1 440,58 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

S14; S16

VV PSZ

VV S14

VV (10*2,4*0,6)+(2,4*0,3) 15,120

VV PJV

VV S14

VV (11*2,4*0,6)+(2,4*0,9)+(2,4*0,42) 19,008

VV PJZ

VV S14

VV (8*2,4*0,6)+(2*2,4*0,9) 15,840

VV Součet 49,968

57 M 63152116 pás tepelně izolační suchá výstavba λ=0,040 tl 140mm m2 50,967 235,12 11 983,36 CS ÚRS 2018 02

VV 49,968*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 50,967

58 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá
m2 875,900 25,43 22 274,14 CS ÚRS 2018 02

VV R1b

VV 894,8 894,800

VV -21*1,2*0,75 -18,900

VV Součet 875,900

59 M 28375926 deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 100mm m2 893,418 265,64 237 327,56 CS ÚRS 2018 02

VV 875,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 893,418

60 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá
m2 875,900 25,43 22 274,14 CS ÚRS 2018 02

VV R1b

VV 894,8 894,800

VV -21*1,2*0,75 -18,900

VV Součet 875,900

61 M 28375927 deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 120mm m2 893,418 293,90 262 575,55 CS ÚRS 2018 02

VV 875,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 893,418

62 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá
m2 4,320 25,43 109,86 CS ÚRS 2018 02

VV detail 20

VV 3*1,2*1,2 4,320
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63 M 28376383 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 120mm m2 4,406 894,15 3 939,62 CS ÚRS 2018 02

VV 4,32*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 4,406

64 K 713141358
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm mechanicky 

ukotvenými šrouby
m 125,200 139,63 17 481,68 CS ÚRS 2018 02

VV detail 13

VV (38+24,6+38+24,6) 125,200

65 M 28376381 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 80mm m2 37,560 595,72 22 375,24 CS ÚRS 2018 02

VV 125,2*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 37,560

66 K 713190833
Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí – vrstvy, doplňky a konstrukční součásti dilatační 

vrstvy prostupů vpustí, komínků, antén
kus 12,000 56,52 678,24 CS ÚRS 2018 02

VV odvětrání

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

67 K 998713203
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 5 563,640 2,49 13 836,12 CS ÚRS 2018 02

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 14 717,85

68 K 721210822 Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 100 kus 3,000 610,42 1 831,26 CS ÚRS 2018 02

VV střecha

VV 3 3,000

69 K 721Rpol.P02 Vyhřívaná sanační vpusť s integrovanou bitumenovou manžetou a ochranným košem, DN 110 kus 3,000 4 295,53 12 886,59

VV P02

VV 3 3,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 678,24

70 K 741375863
Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti průmyslových se standardní paticí (E27, T5, GU10) přisazených, 

ploše přes 0,09 do 0,36 m2
kus 6,000 113,04 678,24 CS ÚRS 2018 02

VV fasáda

VV 6 6,000

D 751 Vzduchotechnika 4 182,48

71 K 751398832 Demontáž ostatních zařízení ventilační mřížky ze dveří nebo desek, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2 kus 3,000 565,20 1 695,60 CS ÚRS 2018 02

VV fasáda

VV 3 3,000

72 K 751398833 Demontáž ostatních zařízení ventilační mřížky ze dveří nebo desek, průřezu přes 0,100 do 0,150 m2 kus 4,000 621,72 2 486,88 CS ÚRS 2018 02

VV fasáda

VV 4 4,000

D 762 Konstrukce tesařské 92 111,62

73 K 762361313
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek 

dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm
m2 75,120 508,68 38 212,04 CS ÚRS 2018 02

VV detail 13

VV 0,6*(38+24,6+38+24,6) 75,120

74 K 762431023
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 15 

mm
m2 49,968 429,55 21 463,75 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

S14; S16

VV PSZ

VV S14

VV (10*2,4*0,6)+(2,4*0,3) 15,120

VV PJV

VV S14

VV (11*2,4*0,6)+(2,4*0,9)+(2,4*0,42) 19,008

VV PJZ

VV S14

VV (8*2,4*0,6)+(2*2,4*0,9) 15,840
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VV Součet 49,968

75 K 762Rpol.25
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 25 

mm
m2 49,968 548,24 27 394,46

P
Poznámka k položce: 

S14; S16

VV PSZ

VV S14

VV (10*2,4*0,6)+(2,4*0,3) 15,120

VV PJV

VV S14

VV (11*2,4*0,6)+(2,4*0,9)+(2,4*0,42) 19,008

VV PJZ

VV S14

VV (8*2,4*0,6)+(2*2,4*0,9) 15,840

VV Součet 49,968

76 K 998762203
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 770,260 6,55 5 041,37 CS ÚRS 2018 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 74 041,06

77 K 763111741
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 

montáž parotěsné zábrany
m2 49,968 27,02 1 350,14 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

S14; S16

VV PSZ

VV S14

VV (10*2,4*0,6)+(2,4*0,3) 15,120

VV PJV

VV S14

VV (11*2,4*0,6)+(2,4*0,9)+(2,4*0,42) 19,008

VV PJZ

VV S14

VV (8*2,4*0,6)+(2*2,4*0,9) 15,840

VV Součet 49,968

78 M 28329276 fólie nehořlavá parotěsná pro interiér (reakce na oheň - třída E) 140 g/m2 m2 54,965 28,15 1 547,26 CS ÚRS 2018 02

VV 49,968*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 54,965

79 K 763164781 Obklad ze sádrokartonových desek montáž obkladu konstrukcí dřevěných, opláštění jednoduché m2 49,968 507,55 25 361,26 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

S14; S16

VV PSZ

VV S14

VV (10*2,4*0,6)+(2,4*0,3) 15,120

VV PJV

VV S14

VV (11*2,4*0,6)+(2,4*0,9)+(2,4*0,42) 19,008

VV PJZ

VV S14

VV (8*2,4*0,6)+(2*2,4*0,9) 15,840

VV Součet 49,968

80 M 59030027 deska sdk protipožární DF tl 12,5mm m2 57,463 101,96 5 858,93 CS ÚRS 2018 02

VV 49,968*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 57,463

81 K 763712211
Montáž svislé konstrukce do 10 m výšky římsy plnostěnné sloupy (mimo rámových), sloupky, paždíky, 

zavětrovací prvky, průřezové plochy do 150 cm2
m 202,560 139,04 28 163,94 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

S14; S16

VV PSZ

VV S14

VV (10*(2,4+0,6)*2)+((2,4+0,3)*2) 65,400

VV PJV
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VV S14

VV (11*(2,4+0,6)*2)+((2,4*0,9)*2)+((2,4+0,42)*2) 75,960

VV PJZ

VV S14

VV (8*(2,4+0,6)*2)+(2*(2,4+0,9)*2) 61,200

VV Součet 202,560

82 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 1,418 7 460,65 10 579,20 CS ÚRS 2018 02

VV 202,56*0,05*0,14 1,418

83 K 998763403
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 644,550 1,83 1 180,33 CS ÚRS 2018 02

D 764 Konstrukce klempířské 149 936,81

84 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 125,320 183,13 22 949,85 CS ÚRS 2018 02

VV atika - střecha

VV 38,04+24,62+38,04+24,62 125,320

85 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 101,030 83,08 8 393,57 CS ÚRS 2018 02

VV pohled severovýchodní

VV 3*1,2 3,600

VV pohled jihozápadní

VV 23,4+(2*0,9) 25,200

VV pohled severozápadní

VV 28,8+(7*0,9) 35,100

VV pohled jihivýchodní

VV (4*0,9)+9,53+24 37,130

VV Součet 101,030

86 K 764216645
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 

400 mm
m 59,900 463,46 27 761,25 CS ÚRS 2018 02

VV K01, K02, K03, K04

VV 48,3+3,2+4,4+4 59,900

87 K 764Rpol.K05
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 

470 mm
m 10,400 542,59 5 642,94

VV K05

VV 10,4 10,400

88 K 712363384
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt ostatní atypická výroba profilů o 

větší rš
m2 38,522 1 390,39 53 560,60 CS ÚRS 2018 02

VV K25

VV rš * délka

VV 0,305*126,3 38,522

89 K 712363352
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 

100 mm
m 122,070 119,82 14 626,43 CS ÚRS 2018 02

VV K26

VV 122,07 122,070

90 K 712363353
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 

100 mm
m 122,070 119,82 14 626,43 CS ÚRS 2018 02

VV K27

VV 122,07 122,070

91 K 998764203
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 1 305,390 1,82 2 375,74 CS ÚRS 2018 02

D 765 Krytina skládaná 13 651,38

92 K 765142001 Montáž krytiny z polykarbonátových desek rovných komůrkových na kovovou konstrukci m2 11,055 375,29 4 148,83 CS ÚRS 2018 02

VV P01

VV 6,7*1,65 11,055

93 M 283Rpol.P01 komůrkový polykarbonát CLICK m2 11,055 768,67 8 497,65 CS ÚRS 2018 02

94 M 28318802 profil ukončovací "U" Al s okapničkou, 3 m, bílá, tl. 16 mm m 10,000 100,49 1 004,90 CS ÚRS 2018 02
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VV 1,65+6,7+1,65 10,000

D 766 Konstrukce truhlářské 3 263 792,81

95 K 766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m kus 101,030 53,02 5 356,61 CS ÚRS 2018 02

VV pohled severovýchodní

VV 3*1,2 3,600

VV pohled jihozápadní

VV 23,4+(2*0,9) 25,200

VV pohled severozápadní

VV 28,8+(7*0,9) 35,100

VV pohled jihivýchodní

VV (4*0,9)+9,53+24 37,130

VV Součet 101,030

96 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 109,440 730,24 79 917,47 CS ÚRS 2018 02

VV OJVJ1b, OSZJ2b

VV 19*2,4*2,4 109,440

97 M 611Rpol.001 okno čtyřkřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 2400 x 2400 mm kus 19,000 75 837,57 1 440 913,83

VV OJVJ1b, OSZJ2b

VV 19 19,000

98 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 17,280 730,24 12 618,55 CS ÚRS 2018 02

VV OJZJ7b

VV 3*2,4*2,4 17,280

99 M 611Rpol.OJZJ7b okno čtyřkřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 2400 x 2400 mm kus 3,000 75 837,88 227 513,64

100 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 6,480 730,24 4 731,96 CS ÚRS 2018 02

VV OJVJ2b, OJZJ3b

VV 3*0,9*2,4 6,480

101 M 611Rpol.002 okno dvoukřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 900 x 2400 mm kus 3,000 34 968,60 104 905,80

VV OJVJ2b, OJZJ3b

VV 3 3,000

102 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 8,640 730,24 6 309,27 CS ÚRS 2018 02

VV OJVJ3b, OSZJ1b, OJZJ4b

VV 4*0,9*2,4 8,640

103 M 611Rpol.003 okno dvoukřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 900 x 2400 mm kus 4,000 34 968,69 139 874,76

VV OJVJ3b, OSZJ1b, OJZB4b

VV 4 4,000

104 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 5,760 730,24 4 206,18 CS ÚRS 2018 02

VV OJZJ1b

VV 2*1,2*2,4 5,760

105 M 611Rpol.OJZJ1b okno dvoukřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 1200 x 2400 mm kus 2,000 39 586,66 79 173,32

106 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 2,880 730,24 2 103,09 CS ÚRS 2018 02

VV OJZJ2b

VV 1*1,2*2,4 2,880

107 M 611Rpol.OJZJ2b okno dvoukřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 1200 x 2400 mm kus 1,000 39 586,66 39 586,66

108 K 766622216
Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva
kus 13,000 721,20 9 375,60 CS ÚRS 2018 02

VV OJZJ5b, OJVJ5b, OSZJ5b

VV 13 13,000

109 M 611Rpol.004 okno jednokřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 900 x 900 mm kus 13,000 16 901,76 219 722,88
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VV OJZJ5b, OJVJ5b, OSZJ5b

VV 13 13,000

110 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 10,080 730,24 7 360,82 CS ÚRS 2018 02

VV OJZJ6b

VV 2*2,1*2,4 10,080

111 M 611Rpol.OJZJ6b okno čtyřkřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 2100 x 2400 mm kus 2,000 71 209,08 142 418,16

112 K 767316310 Montáž světlíků bodových do 1 m2 kus 21,000 1 130,40 23 738,40 CS ÚRS 2018 02

VV OJ1b

VV 21 21,000

113 M 562Rpol.OJ1b
střešní světlík neotvíravý s kopulí a zateplenou laminátovou podstavou o rozměru 1200 x 750 mm, výška 

podstavy min. 150 mm
kus 21,000 13 994,37 293 881,77

114 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 7,560 730,24 5 520,61 CS ÚRS 2018 02

VV OSVJ1b

VV 3*1,2*2,1 7,560

115 M 611Rpol.OSVJ1b okno dvoukřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 1200 x 2100 mm kus 3,000 3 405,14 10 215,42

116 K 766660441
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových s 

díly a nadsvětlíkem
kus 1,000 4 193,79 4 193,79 CS ÚRS 2018 02

VV DJ1b

VV 1 1,000

117 M 611Rpol.DJ1b vstupní dveře jednokřídlé s horním světlíkem a boční větrací mřížkou, hliníkové, rozměr 1450 x 3100 mm kus 1,000 57 062,67 57 062,67

118 K 766660461
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s 

nadsvětlíkem
kus 1,000 4 205,09 4 205,09 CS ÚRS 2018 02

VV DJ2b

VV 1 1,000

119 M 553Rpol.DJ2b vstupní dveře dvoukřídlé s horním světlíkem, hliníkový rám, 1800 x 3100 mm kus 1,000 69 259,70 69 259,70

120 K 766660481
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s 

díly a nadsvětlíkem
kus 1,000 4 532,91 4 532,91 CS ÚRS 2018 02

VV DA1b

VV 1 1,000

121 M 553Rpol.DJ3b vstupní dveře dvoukřídlé s horním a 2 x bočním světlíkem, hliníkový rám, 2400 x 3215 mm kus 1,000 86 566,15 86 566,15

122 K 766694111
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 

délky do 1000 mm
kus 13,000 152,60 1 983,80 CS ÚRS 2018 02

VV T13

VV 13 13,000

123 M 607Rpol.T deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,14 x 1 m m 11,700 565,20 6 612,84

VV T13

VV 11,7 11,700

124 K 766694112
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 

délky přes 1000 do 1600 mm
kus 8,000 204,60 1 636,80 CS ÚRS 2018 02

VV T05+T06+T07

VV 1+5+2 8,000

125 M 607Rpol.T deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,14 x 1 m m 10,530 565,20 5 951,56

VV T05+T06+T07

VV 1,57+6+2,96 10,530

126 K 766694113
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 

délky přes 1600 do 2600 mm
kus 4,000 278,08 1 112,32 CS ÚRS 2018 02

VV T01+T08+T12

VV 2+1+1 4,000

127 M 607Rpol.T deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,14 x 1 m m 9,750 565,20 5 510,70

VV T01+T08+T12

VV 5,2+2,5+2,05 9,750
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128 K 766694114
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 

délky přes 2600 mm
kus 12,000 311,99 3 743,88 CS ÚRS 2018 02

VV T02+T03+T04+T09+T10+T11

VV 1+7+1+1+1+1 12,000

129 M 607Rpol.T deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,14 x 1 m m 64,070 565,20 36 212,36

VV T02+T03+T04+T09+T10+T11

VV 2,92+39,2+2,97+12,06+4,12+2,8 64,070

130 K 766629214
Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, 

připojovací spára tl. do 15 mm, páska
m 432,890 185,39 80 253,48 CS ÚRS 2018 02

VV interiérová a exteriérová těsnící páska

VV
(22*2*(2,4+2,4))+(7*2*(0,9+2,4))+(3*2*(1,2+2,4))+(13*2*(0,9+0,9))+(2*2*(2,1+2,4))+(3*2*(1,2+2,1))+(1,45+3,1+3,1)+(1,8+3,1

+3,1)+(2,4+3,215+3,215)
388,080

VV (2*(1,5+3,15+3,15))+(0,9+2+2)+(2*(2,4+2,45+2,45))+(2,95+3,38+3,38) 44,810

VV Součet 432,890

131 K 998766203
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 28 557,800 1,24 35 509,96 CS ÚRS 2018 02

D 767 Konstrukce zámečnické 157 390,16

132 K 767311821 Demontáž světlíků bodových přes 1 do 1,5 m2 kus 21,000 185,39 3 893,19 CS ÚRS 2018 02

VV střecha

VV 21 21,000

133 K 767Rpol.Z01 Demontáž stávajícího zábradlí, repase a opětovná montáž, nové kotvení, 2 x antikorozní nátěr kus 2,000 5 652,01 11 304,02

VV Z01

VV 2 2,000

134 K 767Rpol.Z02
D+M nové zábradlí z uzavřených jeklových profilů, žárově pozinkováno, kotvení k prostorové bočnici, délka 

2,03 m, výška, 0,9 m
kus 1,000 7 912,81 7 912,81

VV Z02

VV 1 1,000

135 K 767Rpol.Z03 D+M nosný profil ocelového přístřešku se spojovacími profily kus 1,000 36 172,85 36 172,85

VV Z03

VV 1 1,000

136 K 767Rpol.Z04 D+M nové rampy se schodištěm kus 1,000 81 219,35 81 219,35

VV Z04

VV 1 1,000

137 K 767Rpol.Z05
D+M nové zábradlí z uzavřených jeklových profilů, žárově pozinkováno, kotvení k prostorové bočnici, délka 

4,4 m, výška, 0,9 m
kus 1,000 14 130,02 14 130,02

138 K 998767203
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 1 347,940 2,05 2 757,92 CS ÚRS 2018 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 19 736,49

139 K 783301313 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým m2 65,962 66,35 4 376,58 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

REPASE dveří DJ4a, DJ5a, DJ6a a DJ7a

VV DJ4a

VV 2*2*1,5*3,15 18,900

VV DJ5a

VV 1*2*0,9*2 3,600

VV DJ6a

VV 2*2*2,4*2,45 23,520

VV DJ7a

VV 1*2*2,95*3,38 19,942

VV Součet 65,962

140 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 65,962 118,69 7 829,03 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

REPASE dveří DJ4a, DJ5a, DJ6a a DJ7a

VV DJ4a
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2*2*1,5*3,15 18,900

VV DJ5a

VV 1*2*0,9*2 3,600

VV DJ6a

VV 2*2*2,4*2,45 23,520

VV DJ7a

VV 1*2*2,95*3,38 19,942

VV Součet 65,962

141 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 65,962 114,17 7 530,88 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

REPASE dveří DJ4a, DJ5a, DJ6a a DJ7a

VV DJ4a

VV 2*2*1,5*3,15 18,900

VV DJ5a

VV 1*2*0,9*2 3,600

VV DJ6a

VV 2*2*2,4*2,45 23,520

VV DJ7a

VV 1*2*2,95*3,38 19,942

VV Součet 65,962

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 976,73

142 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 49,968 39,56 1 976,73 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

S14, S16

VV PSZ

VV S14

VV (10*2,4*0,6)+(2,4*0,3) 15,120

VV PJV

VV S14

VV (11*2,4*0,6)+(2,4*0,9)+(2,4*0,42) 19,008

VV PJZ

VV S14

VV (8*2,4*0,6)+(2*2,4*0,9) 15,840

VV Součet 49,968

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 260 418,26

143 K 786Rpol.SPH Montáž sítě proti hmyzu m2 168,120 113,04 19 004,28

VV OJVJ1b, OSZJ2b

VV 19*2,4*2,4 109,440

VV OJZJ7b

VV 3*2,4*2,4 17,280

VV OJVJ2b, OJZJ3b

VV 3*0,9*2,4 6,480

VV OJVJ3b, OSZJ1b, OJZJ4b

VV 4*0,9*2,4 8,640

VV OJZJ1b

VV 2*1,2*2,4 5,760

VV OJZJ2b

VV 1*1,2*2,4 2,880

VV OJZJ6b

VV 2*2,1*2,4 10,080

VV OSVJ1b

VV 3*1,2*2,1 7,560

VV Součet 168,120

144 M 611Rpol.SPH síť proti hmyzu - dodávka m2 168,120 565,20 95 021,42

145 K 786626121 Montáž zastiňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých kovových m2 168,120 195,56 32 877,55 CS ÚRS 2018 02
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VV OJVJ1b, OSZJ2b

VV 19*2,4*2,4 109,440

VV OJZJ7b

VV 3*2,4*2,4 17,280

VV OJVJ2b, OJZJ3b

VV 3*0,9*2,4 6,480

VV OJVJ3b, OSZJ1b, OJZJ4b

VV 4*0,9*2,4 8,640

VV OJZJ1b

VV 2*1,2*2,4 5,760

VV OJZJ2b

VV 1*1,2*2,4 2,880

VV OJZJ6b

VV 2*2,1*2,4 10,080

VV OSVJ1b

VV 3*1,2*2,1 7,560

VV Součet 168,120

146 M 611Rpol.ŽI žaluzie Al interiérová, manuální ovládání m2 168,120 508,68 85 519,28

147 K 786627121 Montáž zastiňujících žaluzií lamelových venkovních pro okna kovová m2 10,530 353,82 3 725,72 CS ÚRS 2018 02

VV OJZJ5b, OJVJ5b, OSZJ5b

VV 13*0,9*0,9 10,530

148 M 611Rpol.ŽE vnější žaluzie, motorické ovládání m2 10,530 2 223,50 23 413,46

P
Poznámka k položce: 

specifikace, D 1.1 Technická zpráva, část 10 Technologie výměny otvorových výplní, požadavky, Vnější žaluzie

149 K 998786203
Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 2 296,190 0,37 856,55 CS ÚRS 2018 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Šluknovská 2904 Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24826651

Anylopex plus s.r.o. - AG Projekt DIČ:

Zpracovatel: IČ: 24826651

Anylopex plus s.r.o. - AG Projekt DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 925 097,91

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 9 925 097,91 21,00% 2 084 270,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 009 368,47

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904

SO-01 - Zateplení obvodového pláště budovy

SO-01-T - Pavilon T - tělocvična

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šluknovská 2904 Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 9 925 097,91

HSV - Práce a dodávky HSV 2 018 127,69

    1 - Zemní práce 97 678,32

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 610 512,24

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 104 382,04

    997 - Přesun sutě 191 619,77

    998 - Přesun hmot 13 935,32

PSV - Práce a dodávky PSV 7 906 970,22

    712 - Povlakové krytiny 1 255 172,10

    713 - Izolace tepelné 1 039 858,24

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 69 616,96

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 1 695,60

    762 - Konstrukce tesařské 115 567,60

    763 - Konstrukce suché výstavby 52 791,99

    764 - Konstrukce klempířské 345 337,04

    766 - Konstrukce truhlářské 4 818 740,62

    767 - Konstrukce zámečnické 208 190,07

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904

SO-01 - Zateplení obvodového pláště budovy

SO-01-T - Pavilon T - tělocvična
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šluknovská 2904 Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 925 097,91

D HSV Práce a dodávky HSV 2 018 127,69

D 1 Zemní práce 97 678,32

1 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 

z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 173,420 58,78 10 193,63 CS ÚRS 2018 02

VV rozebrání dlaždic pro provedení zateplení pod ÚT

VV 1*(19,4+18+2,6+2,6+12+7,035+24,61+32,86+1+1-2+24,62+7,095+12,3+5,15+5,15) 173,420

2 K 132212101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných
m3 75,785 830,85 62 965,97 CS ÚRS 2018 02

VV hloubení pro zateplení soklu pod ÚT

VV profil * délka

VV 0,437*(19,4+18+2,6+2,6+12+7,035+24,61+32,86+1+1-2+24,62+7,095+12,3+5,15+5,15) 75,785

3 K 132212109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 75,785 226,08 17 133,47 CS ÚRS 2018 02

4 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 75,785 97,45 7 385,25 CS ÚRS 2018 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 610 512,24

5 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky 

desek přes 80 do 120 mm
m2 169,605 591,44 100 311,18 CS ÚRS 2018 02

VV PSZ

VV S10s

VV 24,4 24,400

VV 0,11*(37,16+0,89) 4,186

VV pod ÚT

VV 0,3*(37,16+0,89) 11,415

VV PJV

VV S10s

VV 23,3 23,300

VV 0,11*(36,63) 4,029

VV pod ÚT

VV 0,3*(36,63) 10,989

VV PSV

VV S10S

VV 10,08+14,31+(2*0,8*1) 25,990

SO-01-T - Pavilon T - tělocvična

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904

SO-01 - Zateplení obvodového pláště budovy

Strana 66 z 207



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,11*(14,18+1,4+15,75) 3,446

VV pod ÚT

VV 0,3*(14,18+1,4+15,75) 9,399

VV PJZ

VV S10s

VV (7,16*0,77)+(7,06*0,77)+(7,6*0,77) 16,801

VV 0,11*(7,16+7,06+7,6) 2,400

VV pod ÚT

VV 0,3*(7,16+7,06+7,6) 6,546

VV CHODBA

VV S10s

VV 4,85+4,88 9,730

VV 0,11*(23,9+22,5-2,5-2,5) 4,554

VV pod ÚT

VV 0,3*(23,9+22,5-2,5-2,5) 12,420

VV Součet 169,605

6 M 28376422 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100mm m2 172,997 282,60 48 888,95 CS ÚRS 2018 02

VV 169,605*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 172,997

7 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky 

desek přes 160 do 200 mm
m2 888,178 664,62 590 300,86 CS ÚRS 2018 02

VV PSZ

VV S1b

VV 268,83-(24,02*4,8)-(2*2,1*2,4)-(2*2*2,4)-(1,575*3,35)-(1*2,4)-(3*0,6*2,4) 121,858

VV S14

VV (1*2,4)+(3*0,6*2,4) 6,720

VV PJV

VV S1b

VV 251,8-(24,02*4,8)-(2*2,1*2,4)-(2*2,4*2,4)-(3*0,6*2,4)-(2*0,4*2,4) 108,664

VV S14

VV (3*0,6*2,4)+(2*0,4*2,4) 6,240

VV PSV

VV S1b

VV 228,7+(2*7,36*1) 243,420

VV PJV II

VV S1b

VV 77,11-(1,2*24,06) 48,238

VV PSZ II

VV S1b

VV 77,11-(1,2*24,06) 48,238

VV PJZ

VV S1b

VV (7,16*7,7)+(7,24*2,73)+(7,06*7,74)+(7,34*2,73) 149,580

VV CHODBA

VV S1b

VV 104,5+111,2-(14*1,8*2,4)-(10*0,6*2,4)-(6*0,3*2,4)-(2*0,12*2,4) 135,924

VV S14

VV (10*0,6*2,4)+(6*0,3*2,4)+(2*0,12*2,4) 19,296

VV Součet 888,178

8 M 28376080 deska EPS grafitová fasadní  λ=0,031  tl 180mm m2 905,942 293,90 266 256,35 CS ÚRS 2018 02

VV 888,178*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 905,942

9 K 622212001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky 

špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm
m 440,535 145,87 64 260,84 CS ÚRS 2018 02

VV 2*2*(24,02+4,8) 115,280

VV 2*2*(24,06+1,2) 101,040

VV 4*2*(2,1+2,4) 36,000

VV 4*2*(2,4+2,4) 38,400

VV 14*2*(1,8+2,4) 117,600

VV 1,575+3,35+3,35 8,275
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,45+2,35+2,35 6,150

VV 4,93+6,43+6,43 17,790

VV Součet 440,535

10 M 28376071 deska EPS grafitová fasadní  λ=0,031  tl 30mm m2 48,459 45,22 2 191,32 CS ÚRS 2018 02

VV 440,535*0,11 'Přepočtené koeficientem množství 48,459

11 K 622251101
Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních 

zátek na vnější stěny z polystyrenu
m2 1 057,783 11,76 12 439,53 CS ÚRS 2018 02

VV 169,605+888,178 1 057,783

12 K 622252001 Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami m 169,230 78,81 13 337,02 CS ÚRS 2018 02

VV strojovna

VV 37,16+0,89+36,63+14,18+1,4+15,75+7,16+7,06+7,6+23,9+22,5-2,5-2,5 169,230

13 M 59051655 lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 18cm 0,95/200cm m 177,692 84,78 15 064,73 CS ÚRS 2018 02

VV 169,23*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 177,692

14 K 622511111
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková 

střednězrnná stěn
m2 100,221 397,00 39 787,74 CS ÚRS 2018 02

VV PSZ

VV S10s

VV 24,4 24,400

VV PJV

VV S10s

VV 23,3 23,300

VV PSV

VV S10S

VV 10,08+14,31+(2*0,8*1) 25,990

VV PJZ

VV S10s

VV (7,16*0,77)+(7,06*0,77)+(7,6*0,77) 16,801

VV CHODBA

VV S10s

VV 4,85+4,88 9,730

VV Součet 100,221

15 K 622531011
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm 

stěn
m2 888,178 208,79 185 442,68 CS ÚRS 2018 02

VV PSZ

VV S1b

VV 268,83-(24,02*4,8)-(2*2,1*2,4)-(2*2*2,4)-(1,575*3,35)-(1*2,4)-(3*0,6*2,4) 121,858

VV S14

VV (1*2,4)+(3*0,6*2,4) 6,720

VV PJV

VV S1b

VV 251,8-(24,02*4,8)-(2*2,1*2,4)-(2*2,4*2,4)-(3*0,6*2,4)-(2*0,4*2,4) 108,664

VV S14

VV (3*0,6*2,4)+(2*0,4*2,4) 6,240

VV PSV

VV S1b

VV 228,7+(2*7,36*1) 243,420

VV PJV II

VV S1b

VV 77,11-(1,2*24,06) 48,238

VV PSZ II

VV S1b

VV 77,11-(1,2*24,06) 48,238

VV PJZ

VV S1b

VV (7,16*7,7)+(7,24*2,73)+(7,06*7,74)+(7,34*2,73) 149,580

VV CHODBA

VV S1b
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 104,5+111,2-(14*1,8*2,4)-(10*0,6*2,4)-(6*0,3*2,4)-(2*0,12*2,4) 135,924

VV S14

VV (10*0,6*2,4)+(6*0,3*2,4)+(2*0,12*2,4) 19,296

VV Součet 888,178

16 K 622531011
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm 

stěn
m2 87,341 208,79 18 235,93 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

ostění

VV ostění

VV 2*2*(24,02+4,8)-(2*24,02) 67,240

VV 2*2*(24,06+1,2)-(2*24,06) 52,920

VV 4*2*(2,1+2,4)-(4*2,1) 27,600

VV 4*2*(2,4+2,4)-(4*2,4) 28,800

VV 14*2*(1,8+2,4)-(14*1,8) 92,400

VV 1,575+3,35+3,35 8,275

VV 1,45+2,35+2,35 6,150

VV 4,93+6,43+6,43 17,790

VV Součet 301,175

VV 301,175*0,29 'Přepočtené koeficientem množství 87,341

17 K 622Rpol
Příplatek - montáž systémových profilů ETICS - rohové profily, okapnice, parapetní profily, dilatační profily, 

začišťovací lišty
m2 1 057,783 82,41 87 171,90

VV dle plochy "příplatek za použití zátek"

VV 1057,783 1 057,783

18 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 1 057,783 48,83 51 651,54 CS ÚRS 2018 02

VV výměra VKZS + provětrávané fasády

VV 1057,783 1 057,783

19 K 637211122 Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm m2 175,230 657,26 115 171,67 CS ÚRS 2018 02

VV PSV

VV 1*(14,18+1,4+15,75) 31,330

VV PJZ

VV 1*(7,16+7,06+7,6) 21,820

VV PSZ

VV 1*(37,16+0,89) 38,050

VV PJV

VV 1*(36,63) 36,630

VV chodba

VV 1*(29,9+22,5-2,5-2,5) 47,400

VV Součet 175,230

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 104 382,04

20 K 963012520
Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm 

tl. přes 140 mm
m3 33,258 1 876,88 62 421,28 CS ÚRS 2018 02

VV odstranění spádových klínů z panelů

VV průřez * (součet délek)

VV 0,1*((3*2*(1,95+2,4))+18,1+18,1+3,3+12+12,2+23,4+23,4+(4*24)+(4*13,3)+24,1+22,68) 33,258

21 K 968062377
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 

zdvojených, plochy přes 4 m2
m2 415,392 91,85 38 153,76 CS ÚRS 2018 02

VV 1.NP tělocvična

VV 12*2,4 28,800

VV 12,02*2,4 28,848

VV 24,02*4,8 115,296

VV 24,11*4,8 115,728

VV 1,2*24 28,800

VV 1,2*24 28,800

VV 1.NP - chodba

VV 14,4*2,4 34,560

VV 14,4*2,4 34,560

VV Součet 415,392
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22 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 

plochy přes 2 m2
m2 18,762 202,91 3 807,00 CS ÚRS 2018 02

VV 1.NP

VV 1,8*2,1 3,780

VV 1,45*2,35 3,408

VV 1.NP chodba

VV 1,8*3,215 5,787

VV 1,8*3,215 5,787

VV Součet 18,762

D 997 Přesun sutě 191 619,77

23 K 997013115
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky přes 15 do 18 m
t 124,234 562,99 69 942,50 CS ÚRS 2018 02

24 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 1 739,276 6,88 11 966,22 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

celková uvažovaná vzdálenost 15 km

VV 124,234*14 'Přepočtené koeficientem množství 1 739,276

25 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 124,234 182,25 22 641,65 CS ÚRS 2018 02

26 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 124,234 700,85 87 069,40 CS ÚRS 2018 02

D 998 Přesun hmot 13 935,32

27 K 998011003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m
t 65,860 211,59 13 935,32 CS ÚRS 2018 02

D PSV Práce a dodávky PSV 7 906 970,22

D 712 Povlakové krytiny 1 255 172,10

28 K 712300833 Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé m2 332,580 22,83 7 592,80 CS ÚRS 2018 02

VV odstranění spádových krytiny v místě spádových klínů

VV r.š. * (součet délek)

VV 1*((3*2*(1,95+2,4))+18,1+18,1+3,3+12+12,2+23,4+23,4+(4*24)+(4*13,3)+24,1+22,68) 332,580

29 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 

nebo asfaltovým
m2 509,180 12,77 6 502,23 CS ÚRS 2018 02

VV detail 13

VV 2*(24,58+24,58+24,58+24,58+14+14+14+14+18,4+15,94+12,2+4,98+22,5+22,5+3,75) 509,180

30 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,153 60 250,40 9 218,31 CS ÚRS 2018 02

VV 509,18*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,153

31 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 

nebo asfaltovým
m2 90,150 12,77 1 151,22 CS ÚRS 2018 02

VV detail 23

VV 1,5*(6,65+6,65+23,4+23,4) 90,150

32 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,027 60 250,40 1 626,76 CS ÚRS 2018 02

VV 90,15*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,027

33 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 509,180 109,42 55 714,48 CS ÚRS 2018 02

VV detail 13

VV 2*(24,58+24,58+24,58+24,58+14+14+14+14+18,4+15,94+12,2+4,98+22,5+22,5+3,75) 509,180

34 M 62836201 pás těžký asfaltovaný pískovaný tl. 4,0mm,  vložka skelná rohož a Al fólie, krycí vrstva oxidovaný asfalt m2 585,557 141,30 82 739,20 CS ÚRS 2018 02

VV 509,18*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 585,557

35 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 90,150 109,42 9 864,21 CS ÚRS 2018 02

VV detail 23

VV 1,5*(6,65+6,65+23,4+23,4) 90,150

36 M 62836201 pás těžký asfaltovaný pískovaný tl. 4,0mm,  vložka skelná rohož a Al fólie, krycí vrstva oxidovaný asfalt m2 103,673 141,30 14 648,99 CS ÚRS 2018 02

Strana 70 z 207



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 90,15*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 103,673

37 K 712363602

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 

horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo 

pórobetonu okraj

m2 1 083,570 363,99 394 408,64 CS ÚRS 2018 02

VV R1b

VV 373,6+320,23+320,23+72,21 1 086,270

VV -3*1,2*0,75 -2,700

VV Součet 1 083,570

38 M 28322001 fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 2 mm š 1200 mm barevná m2 1 246,106 280,34 349 333,36 CS ÚRS 2018 02

VV 1083,57*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 246,106

39 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní m2 1 083,570 45,10 48 869,01 CS ÚRS 2018 02

VV R1b

VV 373,6+320,23+320,23+72,21 1 086,270

VV -3*1,2*0,75 -2,700

VV Součet 1 083,570

40 M 28343122 rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie m2 1 246,106 24,42 30 429,91 CS ÚRS 2018 02

VV 1083,57*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 246,106

41 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné m2 1 083,570 39,56 42 866,03 CS ÚRS 2018 02

VV R1b

VV 373,6+320,23+320,23+72,21 1 086,270

VV -3*1,2*0,75 -2,700

VV Součet 1 083,570

42 M 69311060 geotextilie netkaná PP 200g/m2 m2 1 246,106 17,07 21 271,03 CS ÚRS 2018 02

VV 1083,57*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 246,106

43 K 712861705
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující 

úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji
m2 267,320 185,39 49 558,45 CS ÚRS 2018 02

VV detail 13

VV (0,6+0,45)*(24,58+24,58+24,58+24,58+14+14+14+14+18,4+15,94+12,2+4,98+22,5+22,5+3,75) 267,320

44 M 28322001 fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 2 mm š 1200 mm barevná m2 272,666 280,34 76 439,19 CS ÚRS 2018 02

VV 267,32*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 272,666

45 K 712861705
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující 

úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji
m2 24,040 185,39 4 456,78 CS ÚRS 2018 02

VV detail 23

VV 0,4*(6,65+6,65+23,4+23,4) 24,040

46 M 28322001 fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 2 mm š 1200 mm barevná m2 24,040 280,34 6 739,37 CS ÚRS 2018 02

47 K 998712203
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 10 734,540 3,89 41 742,13 CS ÚRS 2018 02

D 713 Izolace tepelné 1 039 858,24

48 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně
m2 17,523 155,96 2 732,89 CS ÚRS 2018 02

VV detail 2

VV PSV

VV 0,1*(14,18+1,4+15,75) 3,133

VV PJZ

VV 0,1*(7,16+7,06+7,6) 2,182

VV PSZ

VV 0,1*(37,16+0,89) 3,805

VV PJV

VV 0,1*(36,63) 3,663

VV chodba

VV 0,1*(29,9+22,5-2,5-2,5) 4,740

VV Součet 17,523

49 M 28376366 deska XPS hladký povrch λ=0,034 tl 50mm m2 17,873 290,51 5 192,29 CS ÚRS 2018 02

VV 17,523*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 17,873
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50 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně
m2 101,836 155,96 15 882,34 CS ÚRS 2018 02

VV detail 13

VV 0,4*(24,58+24,58+24,58+24,58+14+14+14+14+18,4+15,94+12,2+4,98+22,5+22,5+3,75) 101,836

51 M 28375926 deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 100mm m2 103,873 265,64 27 592,82 CS ÚRS 2018 02

VV 101,836*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 103,873

52 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně
m2 9,015 155,96 1 405,98 CS ÚRS 2018 02

VV detail 23

VV 0,15*(6,65+6,65+23,4+23,4) 9,015

53 M 28375961 deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 160mm m2 9,195 384,34 3 534,01 CS ÚRS 2018 02

VV 9,015*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 9,195

54 K 713131151
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením 

jednovrstvě
m2 32,256 28,83 929,94 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

S14; S16

VV PSZ

VV S14

VV (2,4*1)+(3*2,4*0,6) 6,720

VV PJV

VV S14

VV (3*2,4*0,6)+(2*2,4*0,4) 6,240

VV chodba

VV S14

VV (10*2,4*0,6)+(6*2,4*0,3)+(2*2,4*0,12) 19,296

VV Součet 32,256

55 M 63152116 pás tepelně izolační suchá výstavba λ=0,040 tl 140mm m2 32,901 235,12 7 735,68 CS ÚRS 2018 02

VV 32,256*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 32,901

56 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá
m2 1 083,570 25,43 27 555,19 CS ÚRS 2018 02

VV R1b

VV 373,6+320,23+320,23+72,21 1 086,270

VV -3*1,2*0,75 -2,700

VV Součet 1 083,570

57 M 28375960 deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 140mm m2 1 105,241 344,77 381 053,94 CS ÚRS 2018 02

VV 1083,57*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 105,241

58 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá
m2 1 083,570 25,43 27 555,19 CS ÚRS 2018 02

VV R1b

VV 373,6+320,23+320,23+72,21 1 086,270

VV -3*1,2*0,75 -2,700

VV Součet 1 083,570

59 M 28375961 deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 160mm m2 1 105,241 384,34 424 788,33 CS ÚRS 2018 02

VV 1083,57*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 105,241

60 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá
m2 10,080 25,43 256,33 CS ÚRS 2018 02

VV detail 20

VV 7*1,2*1,2 10,080

61 M 28376383 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 120mm m2 10,282 894,15 9 193,65 CS ÚRS 2018 02

VV 10,08*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 10,282

62 K 713141358
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm mechanicky 

ukotvenými šrouby
m 254,590 139,63 35 548,40 CS ÚRS 2018 02

VV detail 13

VV (24,58+24,58+24,58+24,58+14+14+14+14+18,4+15,94+12,2+4,98+22,5+22,5+3,75) 254,590

63 M 28376381 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 80mm m2 76,377 595,72 45 499,31 CS ÚRS 2018 02
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VV 254,59*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 76,377

64 K 713190833
Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí – vrstvy, doplňky a konstrukční součásti dilatační 

vrstvy prostupů vpustí, komínků, antén
kus 18,000 56,52 1 017,36 CS ÚRS 2018 02

VV odvětrání

VV 18 18,000

65 K 998713203
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 9 001,060 2,49 22 384,59 CS ÚRS 2018 02

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 69 616,96

66 K 721210822 Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 100 kus 7,000 610,42 4 272,94 CS ÚRS 2018 02

VV střecha

VV 7 7,000

67 K 721Rpol.P01 Vyhřívaná sanační vpusť s integrovanou bitumenovou manžetou a ochranným košem, DN 110 kus 7,000 9 334,86 65 344,02

VV P01

VV 7 7,000

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 1 695,60

68 K 742Rpol Demontáž meteostanice a příslušenství kus 1,000 1 695,60 1 695,60

VV fasáda

VV 1 1,000

D 762 Konstrukce tesařské 115 567,60

69 K 762361313
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek 

dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm
m2 152,754 508,68 77 702,90 CS ÚRS 2018 02

VV detail 13

VV 0,6*(24,58+24,58+24,58+24,58+14+14+14+14+18,4+15,94+12,2+4,98+22,5+22,5+3,75) 152,754

70 K 762431023
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 15 

mm
m2 32,256 429,55 13 855,56 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

S14; S16

VV PSZ

VV S14

VV (2,4*1)+(3*2,4*0,6) 6,720

VV PJV

VV S14

VV (3*2,4*0,6)+(2*2,4*0,4) 6,240

VV chodba

VV S14

VV (10*2,4*0,6)+(6*2,4*0,3)+(2*2,4*0,12) 19,296

VV Součet 32,256

71 K 762Rpol.25
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 25 

mm
m2 32,256 548,24 17 684,03

P
Poznámka k položce: 

S14; S16

VV PSZ

VV S14

VV (2,4*1)+(3*2,4*0,6) 6,720

VV PJV

VV S14

VV (3*2,4*0,6)+(2*2,4*0,4) 6,240

VV chodba

VV S14

VV (10*2,4*0,6)+(6*2,4*0,3)+(2*2,4*0,12) 19,296

VV Součet 32,256

72 K 998762203
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 966,400 6,55 6 325,11 CS ÚRS 2018 02
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D 763 Konstrukce suché výstavby 52 791,99

73 K 763111741
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 

montáž parotěsné zábrany
m2 32,256 27,02 871,56 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

S14; S16

VV PSZ

VV S14

VV (2,4*1)+(3*2,4*0,6) 6,720

VV PJV

VV S14

VV (3*2,4*0,6)+(2*2,4*0,4) 6,240

VV chodba

VV S14

VV (10*2,4*0,6)+(6*2,4*0,3)+(2*2,4*0,12) 19,296

VV Součet 32,256

74 M 28329276 fólie nehořlavá parotěsná pro interiér (reakce na oheň - třída E) 140 g/m2 m2 35,482 28,15 998,82 CS ÚRS 2018 02

VV 32,256*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 35,482

75 K 763164781 Obklad ze sádrokartonových desek montáž obkladu konstrukcí dřevěných, opláštění jednoduché m2 32,256 507,55 16 371,53 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

S14; S16

VV PSZ

VV S14

VV (2,4*1)+(3*2,4*0,6) 6,720

VV PJV

VV S14

VV (3*2,4*0,6)+(2*2,4*0,4) 6,240

VV chodba

VV S14

VV (10*2,4*0,6)+(6*2,4*0,3)+(2*2,4*0,12) 19,296

VV Součet 32,256

76 M 59030027 deska sdk protipožární DF tl 12,5mm m2 37,094 101,96 3 782,10 CS ÚRS 2018 02

VV 32,256*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 37,094

77 K 763712211
Montáž svislé konstrukce do 10 m výšky římsy plnostěnné sloupy (mimo rámových), sloupky, paždíky, 

zavětrovací prvky, průřezové plochy do 150 cm2
m 156,480 139,04 21 756,98 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

S14; S16

VV PSZ

VV S14

VV ((2,4+1)*2)+(3*(2,4+0,6)*2) 24,800

VV PJV

VV S14

VV (3*(2,4+0,6)*2)+(2*(2,4+0,4)*2) 29,200

VV chodba

VV S14

VV (10*(2,4+0,6)*2)+(6*(2,4+0,3)*2)+(2*(2,4+0,12)*2) 102,480

VV Součet 156,480

78 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 1,095 7 460,65 8 169,41 CS ÚRS 2018 02

VV 156,48*0,05*0,14 1,095

79 K 998763403
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 459,570 1,83 841,59 CS ÚRS 2018 02

D 764 Konstrukce klempířské 345 337,04

80 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 306,520 183,13 56 133,01 CS ÚRS 2018 02

VV atika - střecha

VV 18,1+18,1+3,3+12+12,2+23,42+23,42+(4*24)+(4*13,3)+24,1+22,68 306,520

VV Součet 306,520
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81 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 153,600 83,08 12 761,09 CS ÚRS 2018 02

VV pohled severovýchodní

VV 0 0,000

VV pohled jihozápadní

VV 0 0,000

VV pohled severozápadní

VV 24+24+12 60,000

VV pohled jihivýchodní

VV 24+24+12 60,000

VV chodba

VV 14,4+14,4+2,4+2,4 33,600

VV Součet 153,600

82 K 764216645
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 

400 mm
m 138,000 463,46 63 957,48 CS ÚRS 2018 02

VV K01, K02, K03, K04, K05

VV 23,8+8+9,2+47,8+49,2 138,000

83 K 712363354
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá 

rš 71 mm
m 60,100 111,01 6 671,70 CS ÚRS 2018 02

VV K06

VV 60,1 60,100

84 K 712363353
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 

100 mm
m 255,000 119,82 30 554,10 CS ÚRS 2018 02

VV K07

VV 255 255,000

85 K 712363384
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt ostatní atypická výroba profilů o 

větší rš
m2 77,775 1 390,39 108 137,58 CS ÚRS 2018 02

VV K25

VV rš * délka

VV 0,305*255 77,775

86 K 712363352
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 

100 mm
m 350,000 119,82 41 937,00 CS ÚRS 2018 02

VV K26

VV 350 350,000

87 K 712363353
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 

100 mm
m 122,070 119,82 14 626,43 CS ÚRS 2018 02

VV K27

VV 122,07 122,070

88 M Rpol.K29 Stahovací pásky, rš dle potřeby, ocelové kus 9,000 565,20 5 086,80

VV K29

VV 9 9,000

89 K 998764203
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 3 006,600 1,82 5 471,85 CS ÚRS 2018 02

D 766 Konstrukce truhlářské 4 818 740,62

90 K 766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m kus 153,600 53,02 8 143,87 CS ÚRS 2018 02

VV pohled severovýchodní

VV 0 0,000

VV pohled jihozápadní

VV 0 0,000

VV pohled severozápadní

VV 24+24+12 60,000

VV pohled jihivýchodní

VV 24+24+12 60,000

VV chodba

VV 14,4+14,4+2,4+2,4 33,600

VV Součet 153,600
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129 K 766622115
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, 

výšky do 1,5 m
m2 28,800 626,24 18 035,71 CS ÚRS 2018 02

VV OJVT5b, OSZT5b

VV 20*1,2*1,2 28,800

130 M 611Rpol.5b okno jednokřídlé, fixní, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 1200 x 1200 mm kus 20,000 10 357,02 207 140,40

131 K 766622131
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m
m2 28,800 626,24 18 035,71 CS ÚRS 2018 02

VV OJVT6b a OSZT6b

VV 20*1,2*1,2 28,800

132 M 611Rpol.6b okno jednokřídlé, otevírací, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 1200 x 1200 mm kus 20,000 21 231,48 424 629,60

91 K 766622116
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, 

výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 172,800 626,24 108 214,27 CS ÚRS 2018 02

VV OSZT1b, OJVT1b

VV 60*1,2*2,4 172,800

92 M 611Rpol.001 okno dvoukřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 1200 x 2400 mm kus 60,000 18 487,13 1 109 227,80

93 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 57,600 730,24 42 061,82 CS ÚRS 2018 02

VV OSZT2b, OJVT2b

VV 20*1,2*2,4 57,600

94 M 611Rpol.002 okno dvoukřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 1200 x 2400 mm kus 20,000 28 146,49 562 929,80

95 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 10,080 730,24 7 360,82 CS ÚRS 2018 02

VV OSZT3b

VV 2*2,1*2,4 10,080

96 M 611Rpol.OSZT3b okno čtyřkřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 2100 x 2400 mm kus 2,000 71 955,14 143 910,28

97 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 23,040 730,24 16 824,73 CS ÚRS 2018 02

VV OSZT4b, OJVT4b

VV 4*2,4*2,4 23,040

98 M 611Rpol.003 okno čtyřkřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 2400 x 2400 mm kus 4,000 76 674,29 306 697,16

99 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 10,080 730,24 7 360,82 CS ÚRS 2018 02

VV OJVT3b

VV 2*2,1*2,4 10,080

100 M 611Rpol.OJVT3b okno čtyřkřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 2100 x 2400 mm kus 2,000 72 243,96 144 487,92

101 K 767316310 Montáž světlíků bodových do 1 m2 kus 3,000 1 130,40 3 391,20 CS ÚRS 2018 02

VV OT1b

VV 3 3,000

102 M 562Rpol.OJ1b
střešní světlík neotvíravý s kopulí a zateplenou laminátovou podstavou o rozměru 1200 x 750 mm, výška 

podstavy min. 150 mm
kus 3,000 19 431,60 58 294,80

103 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 30,240 730,24 22 082,46 CS ÚRS 2018 02

VV OSVCH7b

VV 7*1,8*2,4 30,240

104 M
611Rpol.OSVCH

7b
okno čtyřkřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 1800 x 2400 mm kus 7,000 69 824,10 488 768,70

105 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 30,240 730,24 22 082,46 CS ÚRS 2018 02

VV OJZCH8b

VV 7*1,8*2,4 30,240

106 M
611Rpol.OJZCH

8b
okno čtyřkřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 1800 x 2400 mm kus 7,000 69 824,10 488 768,70

107 K 766660461
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s 

nadsvětlíkem
kus 1,000 4 205,09 4 205,09 CS ÚRS 2018 02

VV DT1b
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VV 1 1,000

108 M 611Rpol.DT1b vstupní dveře dvoukřídlé s horním světlíkem, hliníkový rám, 1575 x 3350 mm kus 1,000 64 862,44 64 862,44

109 K 766660451
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových 

bez nadsvětlíku
kus 1,000 3 662,50 3 662,50 CS ÚRS 2018 02

VV DT2b

VV 1 1,000

110 M 611Rpol.DT2b vstupní dveře dvoukřídlé, hliníkový rám, 1450 x 2350 mm kus 1,000 58 328,72 58 328,72

111 K 766660481
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s 

díly a nadsvětlíkem
kus 1,000 4 532,91 4 532,91 CS ÚRS 2018 02

VV DCH1b

VV 1 1,000

112 M 611Rpol.DCH1b vstupní dveře dvoukřídlé s horním a 2 x bočním světlíkem, hliníkový rám, 2465 x 3215 mm kus 1,000 85 017,50 85 017,50

113 K 766660481
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s 

díly a nadsvětlíkem
kus 1,000 4 532,91 4 532,91 CS ÚRS 2018 02

VV DCH2b

VV 1 1,000

114 M 611Rpol.DCH2b vstupní dveře dvoukřídlé s horním a 2 x bočním světlíkem, hliníkový rám, 2465 x 3215 mm kus 1,000 85 017,50 85 017,50

115 K 766694113
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 

délky přes 1600 do 2600 mm
kus 2,000 278,08 556,16 CS ÚRS 2018 02

VV T02

VV 2 2,000

116 M 607Rpol.T deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,14 x 1 m m 4,180 565,20 2 362,54

VV T02

VV 4,18 4,180

117 K 766694114
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 

délky přes 2600 mm
kus 18,000 311,99 5 615,82 CS ÚRS 2018 02

VV T01, T03, T04, T05, T06, T07, T08

VV 6+2+2+2+2+2+2 18,000

118 M 607Rpol.T deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,14 x 1 m m 132,340 565,20 74 798,57

VV T01, T03, T04, T05, T06, T07, T08

VV 12,66+6+5,44+6,6+5,48+48,04+48,12 132,340

119 K 766629214
Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, 

připojovací spára tl. do 15 mm, páska
m 886,615 185,39 164 369,55 CS ÚRS 2018 02

VV interiérová a exteriérová těsnící páska

VV
(60*2*(1,2+2,4))+(20*2*(1,2+2,4))+(4*2*(2,1+2,4))+(4*2*(2,4+2,4))+(14*2*(1,8+2,4))+(1,575+3,35+3,35)+(1,45+2,35+2,35)+(

2*(2,465+3,215+3,215))
800,215

VV pro okna O...5b a O...6b

VV (4*1,2)+(4*20,4) 86,400

VV Součet 886,615

120 K 998766203
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 42 164,730 1,24 52 429,38 CS ÚRS 2018 02

D 767 Konstrukce zámečnické 208 190,07

121 K 767122811 Demontáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě šroubovaných m2 345,600 344,77 119 152,51 CS ÚRS 2018 02

VV okna v. 1,2 m

VV 2*1,2*24 57,600

VV u vysokých oken

VV 2*6*24 288,000

VV Součet 345,600

122 K 767311821 Demontáž světlíků bodových přes 1 do 1,5 m2 kus 3,000 185,39 556,17 CS ÚRS 2018 02

VV střecha

VV 3 3,000

123 K 767Rpol.Z01 Demontáž stávajícího zábradlí, repase a opětovná montáž, nové kotvení, 2 x antikorozní nátěr kus 4,000 8 478,01 33 912,04

VV Z01
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VV 4 4,000

124 K 767Rpol.Z02 Demontáž, repase a opětovná montáž žebříku kus 2,000 5 652,01 11 304,02

VV Z02

VV 2 2,000

125 K 767Rpol.Z03 Demontáž stávajícího přístřešku na kola, repase a opětovná montáž kus 1,000 11 304,02 11 304,02

VV Z03

VV 1 1,000

126 K 767Rpol.Z04 Demontáž stávajícího zábradlí, repase a opětovná montáž, nové kotvení, 2 x antikorozní nátěr kus 1,000 5 652,01 5 652,01

VV Z04

VV 1 1,000

127 K 767Rpol.Z05 Demontáž stávajícího zábradlí, repase a opětovná montáž, nové kotvení, 2 x antikorozní nátěr kus 2,000 11 304,02 22 608,04

VV Z05

VV 2 2,000

128 K 998767203
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 1 809,000 2,05 3 701,26 CS ÚRS 2018 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Šluknovská 2904 Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24826651

Anylopex plus s.r.o. - AG Projekt DIČ:

Zpracovatel: IČ: 24826651

Anylopex plus s.r.o. - AG Projekt DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 756 131,93

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 10 756 131,93 21,00% 2 258 787,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 014 919,64

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904

SO-01 - Zateplení obvodového pláště budovy

SO-01-V - Pavilon V - vstupní objekt

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šluknovská 2904 Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 10 756 131,93

HSV - Práce a dodávky HSV 2 471 704,17

    1 - Zemní práce 71 638,98

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 080 508,79

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 153 507,50

    997 - Přesun sutě 154 973,64

    998 - Přesun hmot 11 075,26

PSV - Práce a dodávky PSV 8 284 427,76

    712 - Povlakové krytiny 923 197,97

    713 - Izolace tepelné 712 689,93

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 39 781,12

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 339,12

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 193,30

    751 - Vzduchotechnika 6 330,24

    762 - Konstrukce tesařské 86 449,43

    763 - Konstrukce suché výstavby 39 675,65

    764 - Konstrukce klempířské 313 799,84

    765 - Krytina skládaná 343,64

    766 - Konstrukce truhlářské 3 166 581,43

    767 - Konstrukce zámečnické 2 645 516,98

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 020,65

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904

SO-01 - Zateplení obvodového pláště budovy

SO-01-V - Pavilon V - vstupní objekt
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    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 348 508,46
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šluknovská 2904 Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 756 131,93

D HSV Práce a dodávky HSV 2 471 704,17

D 1 Zemní práce 71 638,98

1 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 

z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 127,190 58,78 7 476,23 CS ÚRS 2018 02

VV rozebrání dlaždic pro provedení zateplení pod ÚT

VV 1*(-3,77+4,815+7,46+38,14+7,2+19,02-2,22+13,315+21,24+17,175+4,815) 127,190

2 K 132212101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných
m3 55,582 830,85 46 180,30 CS ÚRS 2018 02

VV hloubení pro zateplení soklu pod ÚT

VV profil * délka

VV 0,437*(-3,77+4,815+7,46+38,14+7,2+19,02-2,22+13,315+21,24+17,175+4,815) 55,582

3 K 132212109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 55,582 226,08 12 565,98 CS ÚRS 2018 02

4 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 55,582 97,45 5 416,47 CS ÚRS 2018 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 080 508,79

5 K 621211011
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější podhledy, 

tloušťky desek přes 40 do 80 mm
m2 23,500 600,64 14 115,04 CS ÚRS 2018 02

VV podhled u vstupu

VV 23,5 23,500

6 M 28375933 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm m2 23,970 70,20 1 682,69 CS ÚRS 2018 02

VV 23,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 23,970

7 K 621251101
Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních 

zátek na vnější podhledy z polystyrenu
m2 23,500 24,97 586,80 CS ÚRS 2018 02

8 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky 

desek přes 80 do 120 mm
m2 90,112 591,44 53 295,84 CS ÚRS 2018 02

VV PSZ

VV S10s

VV 0,65+3,17 3,820

VV 0,11*(8,14+24,52+6,2) 4,275

VV pod ÚT

VV 0,3*(8,14+24,52+6,2) 11,658

VV PSV II

SO-01-V - Pavilon V - vstupní objekt

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904

SO-01 - Zateplení obvodového pláště budovy
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VV S10s

VV 0,61 0,610

VV 0,11*(7,63) 0,839

VV pod ÚT

VV 0,3*(7,63) 2,289

VV PJZ II

VV S10S

VV 18,24 18,240

VV 0,11*(17,37) 1,911

VV pod ÚT

VV 0,3*(17,37) 5,211

VV PJZ

VV S10s

VV 1,42 1,420

VV 0,11*(7,2) 0,792

VV pod ÚT

VV 0,3*(7,2) 2,160

VV PJV

VV S10s

VV 19,54 19,540

VV 0,11*(4,52+21,41+16,38) 4,654

VV pod ÚT

VV 0,3*(4,52+21,41+16,38) 12,693

VV Součet 90,112

9 M 28376422 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100mm m2 91,914 282,60 25 974,90 CS ÚRS 2018 02

VV 90,112*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 91,914

10 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky 

desek přes 160 do 200 mm
m2 377,144 664,62 250 657,45 CS ÚRS 2018 02

VV PSZ

VV S1b

VV 258,85-(5,13*2,4)-(5,4*2,4)-(3*5,4*2,4)-(5,1*2,4)-(5,4*2,4)-(5,4*2,4)-(5,13*2,4)-(5,07*2,4)-(2*0,3*2,4)-(8*0,6*2,4) 119,098

VV S14

VV (2*0,3*2,4)+(8*0,6*2,4) 12,960

VV PSV II

VV S1b

VV 92,37 92,370

VV PJZ II

VV S1b

VV 22,58 22,580

VV PJZ

VV S1b

VV 51,85+1,9 53,750

VV PJV

VV S1b

VV 144,93-(5,13*2,4)-(5,4*2,4)-(5,41*2,4)-(5,4*2,4)-(5,12*2,4)-(2*1,2*2,1)-(4*0,6*2,4)-(0,3*2,4) 69,906

VV S14

VV (4*0,6*2,4)+(0,3*2,4) 6,480

VV Součet 377,144

11 M 28376080 deska EPS grafitová fasadní  λ=0,031  tl 180mm m2 384,687 293,90 113 059,51 CS ÚRS 2018 02

VV 377,144*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 384,687

12 K 622212001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky 

špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm
m 243,720 145,87 35 551,44 CS ÚRS 2018 02

VV 3*2*(5,13+2,4) 45,180

VV 8*2*(5,4+2,4) 124,800

VV 2*2*(5,07+2,4) 29,880

VV 1*2*(5,41+2,4) 15,620

VV 1*2*(5,12+2,4) 15,040

VV 2*2*(1,2+2,1) 13,200
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VV Součet 243,720

13 M 28376071 deska EPS grafitová fasadní  λ=0,031  tl 30mm m2 26,809 45,22 1 212,30 CS ÚRS 2018 02

VV 243,72*0,11 'Přepočtené koeficientem množství 26,809

14 K 622251101
Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních 

zátek na vnější stěny z polystyrenu
m2 525,498 11,76 6 179,86 CS ÚRS 2018 02

VV 6,674+90,112+428,712 525,498

15 K 622271091

Montáž zavěšené odvětrávané fasády na kombinované nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné 

nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem, (nýty) stěn s vložením tepelné 

izolace, tloušťky ostění nebo nadpraží

m 148,060 1 017,38 150 633,28 CS ÚRS 2018 02

VV PSZ

VV (2*(5,125+2,4))+(2*(5,375+2,4))+(2*(5,4+2,4))+(2*(5,1+2,4)) 61,200

VV PJZ

VV 3,1+1,23+3,1 7,430

VV PJZ II

VV (2*2*(1,2+2,1)) 13,200

VV PJV

VV (2*2*(1,2+2,1))+(2*(10,64+1,5))+(1,75+3,3+3,3) 45,830

VV PSV

VV (2*(3,3+3,6+3,3)) 20,400

VV Součet 148,060

16 M Rpol.S10,S14 difúzně otevřená větrotěsná folie kontaktní s UV odolností m2 47,379 28,26 1 338,93

VV 148,06*0,32 'Přepočtené koeficientem množství 47,379

17 M 59590768 deska cementotřísková fasádní hladká finální vrstva lasura tl 14mm m2 59,224 1 198,23 70 963,97 CS ÚRS 2018 02

VV 148,06*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 59,224

18 M 60726242 deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 15mm m2 11,661 187,65 2 188,19 CS ÚRS 2018 02

VV PSZ

VV 5,125+5,375+5,4+5,1 21,000

VV PJZ II

VV 2*1,2 2,400

VV PJV

VV 1,2+1,2+10,64 13,040

VV Součet 36,440

VV 36,44*0,32 'Přepočtené koeficientem množství 11,661

19 K 622511111
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková 

střednězrnná stěn
m2 43,630 397,00 17 321,11 CS ÚRS 2018 02

VV PSZ

VV S10s

VV 0,65+3,17 3,820

VV PSV II

VV S10s

VV 0,61 0,610

VV PJZ II

VV S10S

VV 18,24 18,240

VV PJZ

VV S10s

VV 1,42 1,420

VV PJV

VV S10s

VV 19,54 19,540

VV Součet 43,630

20 K 622531011
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm 

stěn
m2 413,084 208,79 86 247,81 CS ÚRS 2018 02

VV PSZ

VV S1b

VV 258,85-(5,13*2,4)-(5,4*2,4)-(3*5,4*2,4)-(5,1*2,4)-(5,4*2,4)-(5,4*2,4)-(5,13*2,4)-(5,07*2,4)-(2*0,3*2,4)-(8*0,6*2,4) 119,098

VV S14
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VV (2*0,3*2,4)+(8*0,6*2,4) 12,960

VV PSV II

VV S1b

VV 92,37 92,370

VV PJZ II

VV S1b

VV 22,58 22,580

VV PSV

VV S1b

VV 36,2-(2*3,6*3,3) 12,440

VV PJZ

VV S1b

VV 51,85+1,9 53,750

VV PJV

VV S1b

VV 144,93-(5,13*2,4)-(5,4*2,4)-(5,41*2,4)-(5,4*2,4)-(5,12*2,4)-(2*1,2*2,1)-(4*0,6*2,4)-(0,3*2,4) 69,906

VV S14

VV (4*0,6*2,4)+(0,3*2,4) 6,480

VV podhled vstup

VV 23,5 23,500

VV Součet 413,084

21 K 622531011
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm 

stěn
m2 70,679 208,79 14 757,07 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

ostění

VV ostění

VV 3*2*(5,13+2,4) 45,180

VV 8*2*(5,4+2,4) 124,800

VV 2*2*(5,07+2,4) 29,880

VV 1*2*(5,41+2,4) 15,620

VV 1*2*(5,12+2,4) 15,040

VV 2*2*(1,2+2,1) 13,200

VV Součet 243,720

VV 243,72*0,29 'Přepočtené koeficientem množství 70,679

22 K 622Rpol
Příplatek - montáž systémových profilů ETICS - rohové profily, okapnice, parapetní profily, dilatační profily, 

začišťovací lišty
m2 525,498 82,41 43 306,29

VV dle plochy "příplatek za použití zátek"

VV 525,498 525,498

23 K 622271081

Montáž zavěšené odvětrávané fasády na kombinované nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné 

nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem, (nýty) stěn s vložením tepelné 

izolace, tloušťky 200 mm

m2 319,030 1 717,06 547 793,65 CS ÚRS 2018 02

VV PSZ

VV S10

VV 11,85+141,64+1,69-(5,125*2,4)-(5,375*2,4)-(5,4*2,4)-(5,1*2,4)-(4*0,6*2,4) 99,020

VV S16

VV (4*0,6*2,4) 5,760

VV PJZ II

VV S10

VV 82,17-(2*1,2*2,1) 77,130

VV PSV

VV S10

VV 15,47 15,470

VV PJZ

VV S10

VV 31,8 31,800

VV PJV

VV 93,1+1,79-(2*1,2*2,1) 89,850

VV Součet 319,030
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24 K 622Rpol.S10,S14 Příplatek za provedení odvětrávané fasády stěn s větší tloušťkou tepelné izolace - 220 mm m2 319,030 101,04 32 234,79

VV PSZ

VV S10

VV 11,85+141,64+1,69-(5,125*2,4)-(5,375*2,4)-(5,4*2,4)-(5,1*2,4)-(4*0,6*2,4) 99,020

VV S16

VV (4*0,6*2,4) 5,760

VV PJZ II

VV S10

VV 82,17-(2*1,2*2,1) 77,130

VV PSV

VV S10

VV 15,47 15,470

VV PJZ

VV S10

VV 31,8 31,800

VV PJV

VV 93,1+1,79-(2*1,2*2,1) 89,850

VV Součet 319,030

25 M Rpol.S10,S14 difúzně otevřená větrotěsná folie kontaktní s UV odolností m2 350,933 28,26 9 917,37

VV 319,03*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 350,933

26 M
Rpol.S10,S14,S

M
palubky sibiřský modřín profil 120/20 mm m2 350,933 542,59 190 412,74

VV 319,03*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 350,933

27 K 783163101 Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový m2 669,963 56,34 37 745,72 CS ÚRS 2018 02

VV 319,03*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 669,963

28 K 783168101 Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový m2 669,963 69,86 46 803,62 CS ÚRS 2018 02

VV 319,03*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 669,963

29 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 844,528 48,83 41 238,30 CS ÚRS 2018 02

VV výměra VKZS + provětrávané fasády

VV 525,498+319,03 844,528

30 K 622Rpol.S10N

Montáž zavěšené odvětrávané fasády na ocelové nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné 

konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem, (nýty) stěn s vložením tepelné izolace, 

tloušťky 220 mm

m2 58,242 2 826,00 164 591,89

VV S10n - vchod

VV 36,2-(2*3,6*3,3) 12,440

VV S10n - vchod - bok mimo pohled

VV 6,674 6,674

VV S10n - PJV

VV 46,87-(5,12*1,5)-(3,85*1,5)+(1,72*2,07)+(1,04*2,07) 39,128

VV Součet 58,242

31 M Rpol.S10N difúzně otevřená větrotěsná folie kontaktní s UV odolností m2 64,066 73,48 4 707,57

VV 58,242*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 64,066

32 M Rpol.S10nP plech fasádní 1 mm, žlutý m2 61,154 678,24 41 477,09

VV 58,242*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 61,154

33 K 637211122 Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm m2 113,370 657,26 74 513,57 CS ÚRS 2018 02

VV PSV

VV 1*(7,63) 7,630

VV PJZ

VV 1*(17,37+7,2) 24,570

VV PSZ

VV 1*(8,14+24,52+6,2) 38,860

VV PJV

VV 1*(4,52+21,41+16,38) 42,310

VV Součet 113,370

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 153 507,50
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34 K 963012520
Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm 

tl. přes 140 mm
m3 30,661 1 876,88 57 547,02 CS ÚRS 2018 02

VV odstranění spádových klínů z panelů

VV průřez * (součet délek)

VV 0,1*(37,64+37,34+19,2+19+4,7+4,7+20,655+20,655+10,86+10,86+(22*2*(1,6+1,15))) 30,661

35 K 966Rpol.AZC Demontáž a likvidace desek s obsahem azbestu z boletických fasádních panelů
soubo

r
1,000 56 520,08 56 520,08

P
Poznámka k položce: 

postup dle odstavce č. 9 "Postup odstranění azbestových materiálů" dle D 1.1 Technická zpráva DSP

VV pavilon V (cca 21,96 m2)

VV 1 1,000

36 K 968062376
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 

zdvojených, plochy do 4 m2
m2 15,120 108,24 1 636,59 CS ÚRS 2018 02

VV 2.NP

VV 4*1,2*2,1 10,080

VV 3.NP

VV 2*1,2*2,1 5,040

VV Součet 15,120

37 K 968062377
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 

zdvojených, plochy přes 4 m2
m2 291,600 91,85 26 783,46 CS ÚRS 2018 02

VV 1.NP

VV 24*2,4 57,600

VV 2.NP

VV 30*2,4 72,000

VV 12*1,5 18,000

VV 3.NP

VV 30*2,4 72,000

VV 30*2,4 72,000

VV Součet 291,600

38 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 

plochy do 2 m2
m2 1,818 265,36 482,42 CS ÚRS 2018 02

VV 0,9*2,02 1,818

39 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 

plochy přes 2 m2
m2 29,223 202,91 5 929,64 CS ÚRS 2018 02

VV 1,75*3,31 5,793

VV 2*3,3*3,55 23,430

VV Součet 29,223

40 K 971042331
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 

150 mm
kus 17,000 243,88 4 145,96 CS ÚRS 2018 02

VV 3+2+2+1+6+2+1 17,000

41 K 971042341
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 

300 mm
kus 1,000 462,33 462,33 CS ÚRS 2018 02

D 997 Přesun sutě 154 973,64

42 K 997013115
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky přes 15 do 18 m
t 100,475 562,99 56 566,42 CS ÚRS 2018 02

43 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 1 406,650 6,88 9 677,75 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

celková uvažovaná vzdálenost 15 km

VV 100,475*14 'Přepočtené koeficientem množství 1 406,650

44 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 100,475 182,25 18 311,57 CS ÚRS 2018 02

45 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 100,475 700,85 70 417,90 CS ÚRS 2018 02

D 998 Přesun hmot 11 075,26

46 K 998011003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m
t 52,343 211,59 11 075,26 CS ÚRS 2018 02
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D PSV Práce a dodávky PSV 8 284 427,76

D 712 Povlakové krytiny 923 197,97

47 K 712300833 Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé m2 306,610 22,83 6 999,91 CS ÚRS 2018 02

VV odstranění spádových krytiny v místě spádových klínů

VV r.š. * (součet délek)

VV 1*(37,64+37,34+19,2+19+4,7+4,7+20,655+20,655+10,86+10,86+(22*2*(1,6+1,15))) 306,610

48 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 

nebo asfaltovým
m2 340,840 12,77 4 352,53 CS ÚRS 2018 02

VV detail 13

VV 2*(43,1+43,1+20,16+20,16+11,16+11,16+21,58) 340,840

49 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,102 60 250,40 6 145,54 CS ÚRS 2018 02

VV 340,84*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,102

50 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 

nebo asfaltovým
m2 30,990 12,77 395,74 CS ÚRS 2018 02

VV detail 23

VV 1,5*20,66 30,990

51 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,009 60 250,40 542,25 CS ÚRS 2018 02

VV 30,99*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,009

52 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 340,840 109,42 37 294,71 CS ÚRS 2018 02

VV detail 13

VV 2*(43,1+43,1+20,16+20,16+11,16+11,16+21,58) 340,840

53 M 62836201 pás těžký asfaltovaný pískovaný tl. 4,0mm,  vložka skelná rohož a Al fólie, krycí vrstva oxidovaný asfalt m2 391,966 141,30 55 384,80 CS ÚRS 2018 02

VV 340,84*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 391,966

54 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 30,990 109,42 3 390,93 CS ÚRS 2018 02

VV detail 23

VV 1,5*20,66 30,990

55 M 62836201 pás těžký asfaltovaný pískovaný tl. 4,0mm,  vložka skelná rohož a Al fólie, krycí vrstva oxidovaný asfalt m2 35,639 141,30 5 035,79 CS ÚRS 2018 02

VV 30,99*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 35,639

56 K 712363542

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 

horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 200 do 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu 

nebo pórobetonu okraj

m2 958,040 259,99 249 080,82 CS ÚRS 2018 02

VV R1b

VV 226,24+742,6 968,840

VV -12*1,2*0,75 -10,800

VV Součet 958,040

57 M 28322001 fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 2 mm š 1200 mm barevná m2 1 101,746 280,34 308 863,47 CS ÚRS 2018 02

VV 958,04*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 101,746

58 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní m2 958,040 45,10 43 207,60 CS ÚRS 2018 02

VV R1b

VV 226,24+742,6 968,840

VV -12*1,2*0,75 -10,800

VV Součet 958,040

59 M 28343122 rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie m2 1 101,746 24,42 26 904,64 CS ÚRS 2018 02

VV 958,04*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 101,746

60 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné m2 958,040 39,56 37 900,06 CS ÚRS 2018 02

VV R1b

VV 226,24+742,6 968,840

VV -12*1,2*0,75 -10,800

VV Součet 958,040

61 M 69311060 geotextilie netkaná PP 200g/m2 m2 1 101,746 17,07 18 806,80 CS ÚRS 2018 02

VV 958,04*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 101,746
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62 K 712861705
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující 

úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji
m2 178,941 185,39 33 173,87 CS ÚRS 2018 02

VV detail 13

VV (0,6+0,45)*(43,1+43,1+20,16+20,16+11,16+11,16+21,58) 178,941

63 M 28322001 fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 2 mm š 1200 mm barevná m2 182,520 280,34 51 167,66 CS ÚRS 2018 02

VV 178,941*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 182,520

64 K 712861705
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující 

úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji
m2 8,264 185,39 1 532,06 CS ÚRS 2018 02

VV detail 23

VV 0,4*20,66 8,264

65 M 28322001 fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 2 mm š 1200 mm barevná m2 8,264 280,34 2 316,73 CS ÚRS 2018 02

66 K 998712203
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 7 895,440 3,89 30 702,06 CS ÚRS 2018 02

D 713 Izolace tepelné 712 689,93

67 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně
m2 11,337 155,96 1 768,12 CS ÚRS 2018 02

VV detail 2

VV PSV

VV 0,1*(7,63) 0,763

VV PJZ

VV 0,1*(17,37+7,2) 2,457

VV PSZ

VV 0,1*(8,14+24,52+6,2) 3,886

VV PJV

VV 0,1*(4,52+21,41+16,38) 4,231

VV Součet 11,337

68 M 28376366 deska XPS hladký povrch λ=0,034 tl 50mm m2 11,564 290,51 3 359,46 CS ÚRS 2018 02

VV 11,337*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 11,564

69 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně
m2 68,168 155,96 10 631,48 CS ÚRS 2018 02

VV detail 13

VV 0,4*(43,1+43,1+20,16+20,16+11,16+11,16+21,58) 68,168

70 M 28375926 deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 100mm m2 69,531 265,64 18 470,21 CS ÚRS 2018 02

VV 68,168*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 69,531

71 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně
m2 3,099 155,96 483,32 CS ÚRS 2018 02

VV detail 23

VV 0,15*20,66 3,099

72 M 28375961 deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 160mm m2 3,161 384,34 1 214,90 CS ÚRS 2018 02

VV 3,099*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,161

73 K 713131151
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením 

jednovrstvě
m2 25,800 28,83 743,81 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

S14; S16

VV PSZ

VV S16

VV (4*2,4*0,6) 5,760

VV S14

VV (2*2,4*0,3)+(8*2,4*0,6) 12,960

VV PJV

VV S14

VV (4*2,4*0,6)+(2,4*0,3) 6,480

VV 0,4*1,5 0,600

VV Součet 25,800

74 M 63152116 pás tepelně izolační suchá výstavba λ=0,040 tl 140mm m2 26,316 235,12 6 187,42 CS ÚRS 2018 02
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VV 25,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 26,316

75 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá
m2 958,040 25,43 24 362,96 CS ÚRS 2018 02

VV R1b

VV 226,24+742,6 968,840

VV -12*1,2*0,75 -10,800

VV Součet 958,040

76 M 28375926 deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 100mm m2 977,201 265,64 259 583,67 CS ÚRS 2018 02

VV 958,04*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 977,201

77 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá
m2 958,040 25,43 24 362,96 CS ÚRS 2018 02

VV R1b

VV 226,24+742,6 968,840

VV -12*1,2*0,75 -10,800

VV Součet 958,040

78 M 28375927 deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 120mm m2 977,201 293,90 287 199,37 CS ÚRS 2018 02

VV 958,04*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 977,201

79 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá
m2 4,320 25,43 109,86 CS ÚRS 2018 02

VV detail 20

VV 3*1,2*1,2 4,320

80 M 28376383 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 120mm m2 4,406 894,15 3 939,62 CS ÚRS 2018 02

VV 4,32*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 4,406

81 K 713141358
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm mechanicky 

ukotvenými šrouby
m 170,420 139,63 23 795,74 CS ÚRS 2018 02

VV detail 13

VV (43,1+43,1+20,16+20,16+11,16+11,16+21,58) 170,420

82 M 28376381 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 80mm m2 51,126 595,72 30 456,78 CS ÚRS 2018 02

VV 170,42*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 51,126

83 K 713190833
Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí – vrstvy, doplňky a konstrukční součásti dilatační 

vrstvy prostupů vpustí, komínků, antén
kus 12,000 56,52 678,24 CS ÚRS 2018 02

VV odvětrání

VV 12 12,000

84 K 998713203
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 6 169,170 2,49 15 342,01 CS ÚRS 2018 02

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 39 781,12

85 K 721210822 Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 100 kus 4,000 610,42 2 441,68 CS ÚRS 2018 02

VV střecha

VV 4 4,000

86 K 721Rpol.P01 Vyhřívaná sanační vpusť s integrovanou bitumenovou manžetou a ochranným košem, DN 110 kus 4,000 9 334,86 37 339,44

VV P01

VV 4 4,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 339,12

87 K 741375863
Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti průmyslových se standardní paticí (E27, T5, GU10) přisazených, 

ploše přes 0,09 do 0,36 m2
kus 3,000 113,04 339,12 CS ÚRS 2018 02

VV fasáda

VV 3 3,000

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 193,30

88 K 742420811 Demontáž společné televizní antény venkovní televizní antény nebo FM antény kus 1,000 193,30 193,30 CS ÚRS 2018 02

VV fasáda - satelit

VV 1 1,000
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D 751 Vzduchotechnika 6 330,24

89 K 751398812 Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky z kruhového potrubí, průměru přes 100 do 200 mm kus 2,000 734,76 1 469,52 CS ÚRS 2018 02

VV fasáda

VV 2 2,000

90 K 751398822 Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2 kus 2,000 565,20 1 130,40 CS ÚRS 2018 02

VV fasáda

VV 2 2,000

91 K 751398823 Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,100 do 0,150 m2 kus 6,000 621,72 3 730,32 CS ÚRS 2018 02

VV fasáda

VV 6 6,000

D 762 Konstrukce tesařské 86 449,43

92 K 762341047
Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB 

šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 25 mm
m2 8,100 552,77 4 477,44 CS ÚRS 2018 02

VV zaklopení otvoru po zrušení 6-ti kusů světlíku, DET 32

VV 6*0,9*1,5 8,100

93 K 762361313
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek 

dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm
m2 102,252 508,68 52 013,55 CS ÚRS 2018 02

VV detail 13

VV 0,6*(43,1+43,1+20,16+20,16+11,16+11,16+21,58) 102,252

94 K 762431023
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 15 

mm
m2 25,800 429,55 11 082,39 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

S14; S16

VV PSZ

VV S16

VV (4*2,4*0,6) 5,760

VV S14

VV (2*2,4*0,3)+(8*2,4*0,6) 12,960

VV PJV

VV S14

VV (4*2,4*0,6)+(2,4*0,3) 6,480

VV 0,4*1,5 0,600

VV Součet 25,800

95 K 762Rpol.25
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 25 

mm
m2 25,800 548,24 14 144,59

P
Poznámka k položce: 

S14; S16

VV PSZ

VV S16

VV (4*2,4*0,6) 5,760

VV S14

VV (2*2,4*0,3)+(8*2,4*0,6) 12,960

VV PJV

VV S14

VV (4*2,4*0,6)+(2,4*0,3) 6,480

VV 0,4*1,5 0,600

VV Součet 25,800

96 K 998762203
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 722,910 6,55 4 731,46 CS ÚRS 2018 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 39 675,65

97 K 763111741
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 

montáž parotěsné zábrany
m2 25,800 27,02 697,12 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

S14; S16

VV PSZ
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VV S16

VV (4*2,4*0,6) 5,760

VV S14

VV (2*2,4*0,3)+(8*2,4*0,6) 12,960

VV PJV

VV S14

VV (4*2,4*0,6)+(2,4*0,3) 6,480

VV 0,4*1,5 0,600

VV Součet 25,800

98 M 28329276 fólie nehořlavá parotěsná pro interiér (reakce na oheň - třída E) 140 g/m2 m2 28,380 28,15 798,90 CS ÚRS 2018 02

VV 25,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 28,380

99 K 763164781 Obklad ze sádrokartonových desek montáž obkladu konstrukcí dřevěných, opláštění jednoduché m2 25,800 507,55 13 094,79 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

S14; S16

VV PSZ

VV S16

VV (4*2,4*0,6) 5,760

VV S14

VV (2*2,4*0,3)+(8*2,4*0,6) 12,960

VV PJV

VV S14

VV (4*2,4*0,6)+(2,4*0,3) 6,480

VV 0,4*1,5 0,600

VV Součet 25,800

100 M 59030027 deska sdk protipožární DF tl 12,5mm m2 29,670 101,96 3 025,15 CS ÚRS 2018 02

VV 25,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 29,670

101 K 763712211
Montáž svislé konstrukce do 10 m výšky římsy plnostěnné sloupy (mimo rámových), sloupky, paždíky, 

zavětrovací prvky, průřezové plochy do 150 cm2
m 112,040 139,04 15 578,04 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

S14; S16

VV PSZ

VV S16

VV (4*(2,4+0,6)*2) 24,000

VV S14

VV (2*(2,4+0,3)*2)+(8*(2,4+0,6)*2) 58,800

VV PJV

VV S14

VV (4*(2,4+0,6)*2)+((2,4*0,3)*2) 25,440

VV 1,5+1,5+0,4+0,4 3,800

VV Součet 112,040

102 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,784 7 460,65 5 849,15 CS ÚRS 2018 02

VV 112,04*0,05*0,14 0,784

103 K 998763403
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 345,390 1,83 632,50 CS ÚRS 2018 02

D 764 Konstrukce klempířské 313 799,84

104 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 164,955 183,13 30 208,21 CS ÚRS 2018 02

VV atika - střecha

VV 37,64+37,34+19,2+19+4,7+4,7+20,655+10,86+10,86 164,955

105 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 130,950 83,08 10 879,33 CS ÚRS 2018 02

VV pohled severovýchodní

VV 0 0,000

VV pohled jihozápadní

VV 2*1,2 2,400

VV pohled severozápadní

VV (2*29,98)+23,98 83,940

VV pohled jihivýchodní
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VV (4*1,2)+30,03+9,78 44,610

VV Součet 130,950

106 K 764Rpol.K01-K05
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 

520 mm
m 23,375 576,50 13 475,69

VV K01, K02, K03, K04, K05

VV 5,1+5,4+5,1+2,4+5,375 23,375

107 K 764216645
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 

400 mm
m 97,260 463,46 45 076,12 CS ÚRS 2018 02

VV K06, K07, K08, K09, K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16

VV 15,39+10,8+4,8+5,07+5,38+5,41+5,39+5,1+32,4+5,12+2,4 97,260

108 K 764Rpol.K17
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 

150 mm
m 94,400 259,99 24 543,06

VV K17

VV 94,4 94,400

109 K 764Rpol.K18 Mřížka pro zakrytí spodní části provětrávané fasády, oka 0,8 x 0,6 mm, rš 80 mm, pozinkovaný hliník m 296,400 107,39 31 830,40

VV K18

VV 296,4 296,400

110 K 712363384
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt ostatní atypická výroba profilů o 

větší rš
m2 39,995 1 390,39 55 608,65 CS ÚRS 2018 02

VV K24

VV rš * délka

VV 0,305*131,13 39,995

111 K 712363384
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt ostatní atypická výroba profilů o 

větší rš
m2 39,995 1 390,39 55 608,65 CS ÚRS 2018 02

VV K25

VV rš * délka

VV 0,305*131,13 39,995

112 K 712363352
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 

100 mm
m 131,130 119,82 15 712,00 CS ÚRS 2018 02

VV K26

VV 131,13 131,130

113 K 712363353
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 

100 mm
m 131,130 119,82 15 712,00 CS ÚRS 2018 02

VV K27

VV 131,13 131,130

114 M Rpol.K29 Stahovací pásky, rš dle potřeby, ocelové kus 18,000 565,20 10 173,60

VV K29

VV 18 18,000

115 K 998764203
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 2 732,020 1,82 4 972,13 CS ÚRS 2018 02

D 765 Krytina skládaná 343,64

116 K 765192811 Demontáž střešního výlezu jakékoliv plochy kus 1,000 343,64 343,64 CS ÚRS 2018 02

VV střecha

VV 1 1,000

D 766 Konstrukce truhlářské 3 166 581,43

117 K 766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m kus 316,290 53,02 16 769,70 CS ÚRS 2018 02

VV pohled severovýchodní

VV (4*2,4)+(3*11,9)+9,15+1,3 55,750

VV pohled jihozápadní

VV (4*2,4)+(4*14,3) 66,800

VV pohled severozápadní

VV (4*28)+1,3 113,300

VV pohled jihivýchodní

VV 4*20,11 80,440
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VV Součet 316,290

118 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 12,300 730,24 8 981,95 CS ÚRS 2018 02

VV OSZV1b

VV 1*5,125*2,4 12,300

119 M 611Rpol.OSZV1b okno šestikřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 5125 x 2400 mm kus 1,000 96 756,72 96 756,72

120 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 12,900 730,24 9 420,10 CS ÚRS 2018 02

VV OSZV2b

VV 1*5,375*2,4 12,900

121 M 611Rpol.OSZV2b okno pětikřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 5375 x 2400 mm kus 1,000 107 192,59 107 192,59

122 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 12,960 730,24 9 463,91 CS ÚRS 2018 02

VV OSZV3b

VV 1*5,4*2,4 12,960

123 M 611Rpol.OSZV3b okno šestikřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 5400 x 2400 mm kus 1,000 100 524,35 100 524,35

124 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 24,480 730,24 17 876,28 CS ÚRS 2018 02

VV OSZV4b

VV 2*5,1*2,4 24,480

125 M 611Rpol.OSZV4b okno šestikřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 5100 x 2400 mm kus 2,000 96 686,63 193 373,26

126 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 24,624 730,24 17 981,43 CS ÚRS 2018 02

VV OSZV5b, OJVV1b

VV 2*5,13*2,4 24,624

127 M 611Rpol.001 okno trojkřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 5130 x 2400 mm kus 2,000 91 219,45 182 438,90

128 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 12,960 730,24 9 463,91 CS ÚRS 2018 02

VV OSZV6b

VV 1*5,4*2,4 12,960

129 M 611Rpol.OSZV6b okno čtyřkřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 5400 x 2400 mm kus 1,000 92 170,68 92 170,68

130 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 38,880 730,24 28 391,73 CS ÚRS 2018 02

VV OSZV7b

VV 3*5,4*2,4 38,880

131 M 611Rpol.OSZV7b okno trojkřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 5400 x 2400 mm kus 3,000 92 588,93 277 766,79

132 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 12,168 730,24 8 885,56 CS ÚRS 2018 02

VV OSZV8b

VV 1*5,07*2,4 12,168

133 M 611Rpol.OSZV8b okno čtyřkřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 5070 x 2400 mm kus 1,000 82 248,02 82 248,02

134 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 12,312 730,24 8 990,71 CS ÚRS 2018 02

VV OSZV9b

VV 1*5,13*2,4 12,312

135 M 611Rpol.OSZV9b okno pětikřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 5130 x 2400 mm kus 1,000 102 750,11 102 750,11

136 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 12,960 730,24 9 463,91 CS ÚRS 2018 02

VV OSZV10b

VV 1*5,4*2,4 12,960

137 M
611Rpol.OSZV10

b
okno šestikřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 5400 x 2400 mm kus 1,000 99 653,94 99 653,94

138 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 15,120 730,24 11 041,23 CS ÚRS 2018 02
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VV OJZV1b, OJVV6b

VV 6*1,2*2,1 15,120

139 M 611Rpol.002 okno dvoukřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 1200 x 2400 mm kus 6,000 36 525,73 219 154,38

140 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 12,960 730,24 9 463,91 CS ÚRS 2018 02

VV OSZV11b

VV 1*5,4*2,4 12,960

141 M
611Rpol.OSZV11

b
okno šestikřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 5400 x 2400 mm kus 1,000 99 800,89 99 800,89

142 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 12,312 730,24 8 990,71 CS ÚRS 2018 02

VV OJVV1b

VV 1*5,13*2,4 12,312

143 M 611Rpol.OJVV1b okno trojkřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 5130 x 2400 mm kus 1,000 87 376,65 87 376,65

144 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 12,960 730,24 9 463,91 CS ÚRS 2018 02

VV OJVV2b

VV 1*5,4*2,4 12,960

145 M 611Rpol.OJVV2b okno trojkřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 5400 x 2400 mm kus 1,000 101 688,66 101 688,66

146 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 12,984 730,24 9 481,44 CS ÚRS 2018 02

VV OJVV3b

VV 1*5,41*2,4 12,984

147 M 611Rpol.OJVV3b okno trojkřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 5410 x 2400 mm kus 1,000 92 628,49 92 628,49

148 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 12,960 730,24 9 463,91 CS ÚRS 2018 02

VV OJVV4b

VV 1*5,4*2,4 12,960

149 M 611Rpol.OJVV4b okno čtyřkřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 5400 x 2400 mm kus 1,000 84 596,99 84 596,99

150 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 12,288 730,24 8 973,19 CS ÚRS 2018 02

VV OJVV5b

VV 1*5,12*2,4 12,288

151 M 611Rpol.OJVV5b okno šestikřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 5120 x 2400 mm kus 1,000 98 234,15 98 234,15

152 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 7,680 730,24 5 608,24 CS ÚRS 2018 02

VV OJVV7b

VV 1*5,12*1,5 7,680

153 M 611Rpol.OJVV7b okno čtyřkřídlé, rám hliníkový, izolační trojsklo, rozměr 10640 x 1500 mm kus 1,000 124 795,20 124 795,20

154 K 767316310 Montáž světlíků bodových do 1 m2 kus 12,000 1 130,40 13 564,80 CS ÚRS 2018 02

VV OV1b

VV 12 12,000

155 M 562Rpol.OV1b
střešní světlík neotvíravý s kopulí a zateplenou laminátovou podstavou o rozměru 1200 x 750 mm, výška 

podstavy min. 150 mm
kus 12,000 14 305,23 171 662,76

156 K 766660461
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s 

nadsvětlíkem
kus 1,000 4 205,09 4 205,09 CS ÚRS 2018 02

VV D1b

VV 1 1,000

157 M 611Rpol.D1b vstupní dveře dvoukřídlé s horním světlíkem, hliníkový rám, 1750 x 3300 mm kus 1,000 82 180,19 82 180,19

158 K 766660481
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s 

díly a nadsvětlíkem
kus 2,000 4 532,91 9 065,82 CS ÚRS 2018 02

VV D2b

VV 2 2,000

159 M 611Rpol.D2b vstupní dveře dvoukřídlé s horním a 2 x bočním světlíkem, hliníkový rám, 3600 x 3300 mm kus 2,000 115 063,57 230 127,14
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160 K 766694112
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 

délky přes 1000 do 1600 mm
kus 6,000 204,60 1 227,60 CS ÚRS 2018 02

VV T13, T18

VV 5+1 6,000

161 M 607Rpol.T deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,14 x 1 m m 7,320 565,20 4 137,26

VV T13, T18

VV 6+1,32 7,320

162 K 766694113
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 

délky přes 1600 do 2600 mm
kus 6,000 278,08 1 668,48 CS ÚRS 2018 02

VV T01, T07, T09, T14, T20

VV 1+1+2+1+1 6,000

163 M 607Rpol.T deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,14 x 1 m m 13,850 565,20 7 828,02

VV T01, T07, T09, T14, T20

VV 2,11+2,1+5,02+2,38+2,24 13,850

164 K 766694114
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 

délky přes 2600 mm
kus 23,000 311,99 7 175,77 CS ÚRS 2018 02

VV T02, T03, T04, T05, T06, T08, T10, T11, T12, T15, T16, T17, T19, T21

VV 2+1+1+1+1+2+4+1+3+1+3+1+1+1 23,000

165 M 607Rpol.T deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,14 x 1 m m 102,110 565,20 57 712,57

VV T02, T03, T04, T05, T06, T08, T10, T11, T12, T15, T16, T17, T19, T21

VV 6,02+2,8+2,94+5,42+3,02+10,26+21,84+2,9+15,6+2,74+16,53+2,61+4,2+5,23 102,110

166 K 766629214
Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, 

připojovací spára tl. do 15 mm, páska
m 432,850 185,39 80 246,06 CS ÚRS 2018 02

VV interiérová a exteriérová těsnící páska

VV
(2*(5,125+2,4))+(2*(5,375+2,4))+(12*2*(5,4+2,4))+(2*2*(5,1+2,4))+(4*2*(5,13+2,4))+(2*(5,07+2,4))+(6*2*(1,2+2,1))+(2*(5,12

+2,4))+(2*2*(5,12+1,5))
404,100

VV (1,75+3,3+3,3)+(2*(3,6+3,3+3,3)) 28,750

VV Součet 432,850

167 K 998766203
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 27 708,070 1,24 34 453,37 CS ÚRS 2018 02

D 767 Konstrukce zámečnické 2 645 516,98

168 K 767311821 Demontáž světlíků bodových přes 1 do 1,5 m2 kus 18,000 185,39 3 337,02 CS ÚRS 2018 02

VV střecha

VV 18 18,000

169 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 137,340 43,75 6 008,63 CS ÚRS 2018 02

VV konstrukce dle detailu 32, zakrytí otvoru po světlíku

VV 6*(15,26*2*0,6) 109,872

VV 6*(7,63*0,6) 27,468

VV Součet 137,340

170 M 767Rpol.001 materiál pro detail 32, L profil 100/100/10, plech 100/10 t 0,137 45 216,06 6 194,60

VV 137,34/1000 0,137

171 K 767Rpol.002 D+M nápis "základní škola" na fasádu, podsvícený kus 1,000 29 390,44 29 390,44

172 K 767Rpol.dmtž Demontáž drobných zámečnických prvků na fasádě kpl. 1,000 5 652,01 5 652,01

173 K 767Rpol.S3b/Z
D+M lehký obvodový plášť, typ: sloupek-příčník, rám: hliníkový, zasklení: izolační trojsklo s plastovým 

"teplým" rámečkem, U: max 1,0 W/m2K, rozměr 2450 x 11850 mm
kus 1,000 378 085,40 378 085,40

VV S3b

VV 1 1,000

174 K 767Rpol.S3b/V-Z
D+M lehký obvodový plášť, typ: sloupek-příčník, rám: hliníkový, zasklení: izolační trojsklo s plastovým 

"teplým" rámečkem, EW 45, U: max 2,1 W/m2K, rozměr 4250 x 12050 mm a 4250 x 8650 mm
kpl. 1,000 2 149 458,03 2 149 458,03

VV S3b

VV 1 1,000

175 K 767Rpol.Z01
D+M nové nadvchodové stříšky, tvrzené bezpečnostní sklo 2 x 6 mm, rozměr 900 x 2000 mm, včetně kotvení, 

specifikace Z01
kus 1,000 20 347,23 20 347,23
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176 K 998767203
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 22 992,670 2,05 47 043,62 CS ÚRS 2018 02

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 020,65

177 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 25,800 39,56 1 020,65 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

S14, S16

VV PSZ

VV S16

VV (4*2,4*0,6) 5,760

VV S14

VV (2*2,4*0,3)+(8*2,4*0,6) 12,960

VV PJV

VV S14

VV (4*2,4*0,6)+(2,4*0,3) 6,480

VV 0,4*1,5 0,600

VV Součet 25,800

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 348 508,46

178 K 786626121 Montáž zastiňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých kovových m2 204,624 195,56 40 016,27 CS ÚRS 2018 02

VV OSZV1b

VV 1*5,125*2,4 12,300

VV OSZV2b

VV 1*5,375*2,4 12,900

VV OSZV3b

VV 1*5,4*2,4 12,960

VV OSZV4b

VV 2*5,1*2,4 24,480

VV OSZV5b, OJVV1b

VV 2*5,13*2,4 24,624

VV OSZV6b

VV 1*5,4*2,4 12,960

VV OSZV7b

VV 3*5,4*2,4 38,880

VV OSZV8b

VV 1*5,07*2,4 12,168

VV OSZV9b

VV 1*5,13*2,4 12,312

VV OSZV10b

VV 1*5,4*2,4 12,960

VV OJZV1b, OJVV6b

VV 6*1,2*2,1 15,120

VV OSZV11b

VV 1*5,4*2,4 12,960

VV Součet 204,624

179 M 611Rpol.ŽI žaluzie Al interiérová, manuální ovládání m2 204,624 508,68 104 088,14

180 K 786627121 Montáž zastiňujících žaluzií lamelových venkovních pro okna kovová m2 78,864 353,82 27 903,66 CS ÚRS 2018 02

VV OJVV1b

VV 1*5,13*2,4 12,312

VV OJVV2b

VV 1*5,4*2,4 12,960

VV OJVV3b

VV 1*5,41*2,4 12,984

VV OJVV4b

VV 1*5,4*2,4 12,960

VV OJVV5b

VV 1*5,12*2,4 12,288
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VV OJVV7b

VV 1*5,12*1,5 7,680

VV OJVV8b

VV 1*5,12*1,5 7,680

VV Součet 78,864

181 M 611Rpol.ŽE vnější žaluzie, motorické ovládání m2 78,864 2 223,50 175 354,10

P
Poznámka k položce: 

specifikace, D 1.1 Technická zpráva, část 10 Technologie výměny otvorových výplní, požadavky, Vnější žaluzie

182 K 998786203
Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 3 072,900 0,37 1 146,29 CS ÚRS 2018 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Šluknovská 2904 Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24826651

Anylopex plus s.r.o. - AG Projekt DIČ:

Zpracovatel: IČ: 24826651

Anylopex plus s.r.o. - AG Projekt DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 808 479,67

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 808 479,67 21,00% 379 780,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 188 260,40

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904

SO-01 - Zateplení obvodového pláště budovy

VRN - VRN, ostatní společné náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šluknovská 2904 Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 808 479,67

HSV - Práce a dodávky HSV 1 514 575,67

    1 - Zemní práce 6 354,40

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 125 200,51

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 383 020,76

OST -  Ostatní 282 600,00

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 11 304,00

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904

SO-01 - Zateplení obvodového pláště budovy

VRN - VRN, ostatní společné náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šluknovská 2904 Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 808 479,67

D HSV Práce a dodávky HSV 1 514 575,67

D 1 Zemní práce 6 354,40

1 K 112101101 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 40,000 158,86 6 354,40 CS ÚRS 2018 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 125 200,51

2 K 629991001
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) 

fólií položenou volně
m2 2 135,460 10,07 21 504,08 CS ÚRS 2018 02

VV zakrytí ploch pod lešením

VV pavilon A

VV 3*(34,9+27+34,6+27) 370,500

VV pavilon B

VV 3*(36,26+25,22+36,26+25,22) 368,880

VV pavilon J

VV 3*(38,4+25,23+37,76+24,98) 379,110

VV pavilon T

VV 3*(19,2+19,2+33,22+36,55+7,06+4,98+3,5+7,6+7+40,26) 535,710

VV pavilon V

VV 3*(43,1+31,12+43,1+43,1) 481,260

VV Součet 2 135,460

3 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 

přilepenou lepící páskou
m2 1 858,692 40,07 74 477,79 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

okna a dveře ze strany interiéru

VV pavilon A

VV
23,04+36,36+5,52+48,48+20,16+9,432+28,296+41,28+38,4+9,36+28,08+40,32+38,88+12,96+40,32+10,08+30,24+20,448

+37,44+10,08+30,24+12,96+38,88+9,36+28,08
648,696

VV (3*1,1*0,56)+(2,6*3,215)+(0,9*2) 12,007

VV pavilon B

VV 28,08+80,64+10,08+45,36+(3*1,12*0,56)+20,16+(4*1,2*0,9)+37,44+16,272+12+25,44+24,528+12,24+(0,8*1,8)+(2,6*3,215) 328,241

VV pavilon J

VV 109,44+17,28+6,48+8,64+8,64+5,76+2,88+(13*0,9*0,9)+10,08+7,56+(1,45*3,1)+(1,8*3,1)+(2,4*3,215) 205,081

VV pavilon T

VV 172,8+57,6+10,08+23,04+10,8+30,24+30,24+(1,575*3,35)+(1,45*2,35)+(2,465*3,215)+(2,465*3,215) 359,334

VV pavilon V

VRN - VRN, ostatní společné náklady

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904

SO-01 - Zateplení obvodového pláště budovy
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VV
12,3+12,9+12,96+24,48+24,624+12,96+38,88+12,168+12,312+12,96+15,12+12,96+12,312+12,96+12,984+12,95+12,288+

7,68+(1,75*3,3)+(2*3,6*3,3)
305,333

VV Součet 1 858,692

4 K 629991012
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 

přilepenou na začišťovací lištu
m2 1 858,692 15,72 29 218,64 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

okna a dveře ze strany exteriéru

VV pavilon A

VV
23,04+36,36+5,52+48,48+20,16+9,432+28,296+41,28+38,4+9,36+28,08+40,32+38,88+12,96+40,32+10,08+30,24+20,448

+37,44+10,08+30,24+12,96+38,88+9,36+28,08
648,696

VV (3*1,1*0,56)+(2,6*3,215)+(0,9*2) 12,007

VV pavilon B

VV 28,08+80,64+10,08+45,36+(3*1,12*0,56)+20,16+(4*1,2*0,9)+37,44+16,272+12+25,44+24,528+12,24+(0,8*1,8)+(2,6*3,215) 328,241

VV pavilon J

VV 109,44+17,28+6,48+8,64+8,64+5,76+2,88+(13*0,9*0,9)+10,08+7,56+(1,45*3,1)+(1,8*3,1)+(2,4*3,215) 205,081

VV pavilon T

VV 172,8+57,6+10,08+23,04+10,8+30,24+30,24+(1,575*3,35)+(1,45*2,35)+(2,465*3,215)+(2,465*3,215) 359,334

VV pavilon V

VV
12,3+12,9+12,96+24,48+24,624+12,96+38,88+12,168+12,312+12,96+15,12+12,96+12,312+12,96+12,984+12,95+12,288+

7,68+(1,75*3,3)+(2*3,6*3,3)
305,333

VV Součet 1 858,692

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 383 020,76

5 K 941111112
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m
m2 6 756,000 66,13 446 774,28 CS ÚRS 2018 02

VV Pavilon A

VV PSV

VV 455 455,000

VV PJZ

VV 342 342,000

VV PSZ

VV 578 578,000

VV PJV

VV 574 574,000

VV Pavilon B

VV PSZ

VV 332 332,000

VV PJV

VV 331 331,000

VV PJZ

VV 469 469,000

VV PSV

VV 329 329,000

VV Pavilon J

VV PSZ

VV 244 244,000

VV PJV

VV 210 210,000

VV PJZ 

VV 217 217,000

VV PSV

VV 81 81,000

VV Pavilon T

VV PSZ

VV 295 295,000

VV PJV

VV 275 275,000

VV PSV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 259 259,000

VV PJV II a PSZ II

VV 155 155,000

VV PJZ

VV 167 167,000

VV chodba

VV 227 227,000

VV Pavilon V

VV PSZ

VV 493 493,000

VV PSV II

VV 93 93,000

VV PJZ II

VV 123 123,000

VV PSV

VV 55 55,000

VV PJZ

VV 88 88,000

VV PJV

VV 364 364,000

VV Součet 6 756,000

6 K 941111212
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112
m2 337 800,000 0,97 327 666,00 CS ÚRS 2018 02

VV 6756*50 'Přepočtené koeficientem množství 337 800,000

7 K 941111812
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m
m2 6 756,000 39,56 267 267,36 CS ÚRS 2018 02

8 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 6 756,000 18,20 122 959,20 CS ÚRS 2018 02

9 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 337 800,000 0,40 135 120,00 CS ÚRS 2018 02

VV 6756*50 'Přepočtené koeficientem množství 337 800,000

10 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 6 756,000 12,32 83 233,92 CS ÚRS 2018 02

D OST  Ostatní 282 600,00

11 K OST001
Drobné zednické přípomoce a stavební práce (budou vykázány ve stavebním deníku a fakturovány dle 

skutečně provedených prací)
hod 1 000,000 282,60 282 600,00

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 11 304,00
12 K VRN001 Dokumentace skut. provedení stavby dle SoD čl. II odst.2.5.1. kpl. 1,000 1 130,40 1 130,40

13 K VRN002 Zařízení staveniště dle SoD čl. II odst.2.5.2 kpl. 1,000 1 130,40 1 130,40

14 K VRN003 Revize a zkoušky dle SoD čl. II odst.2.5.3. kpl. 1,000 1 130,40 1 130,40

15 K VRN004 Kompletační činnost dle SoD čl. II odst.2.5.4. kpl. 1,000 1 130,40 1 130,40

16 K VRN005 Koordinační činnost dle SoD čl. II odst.2.5.5. kpl. 1,000 1 130,40 1 130,40

17 K VRN006 Pojištění stavby dle SoD čl. II odst.2.5.6. kpl. 1,000 1 130,40 1 130,40

18 K VRN007 Provozní a územní vlivy dle SoD čl. II odst.2.5.7. kpl. 1,000 1 130,40 1 130,40

19 K VRN008 Provoz dalšího subjektu dle SoD čl. II odst.2.5.8. kpl. 1,000 1 130,40 1 130,40

20 K VRN009 Fotodokumentace díla dle SoD čl. II odst.2.5.9. kpl. 1,000 1 130,40 1 130,40

21 K VRN010 Geodetické práce dle SoD čl. II odst.2.5.10. kpl. 1,000 1 130,40 1 130,40
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Šluknovská 2904 Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24826651

Anylopex plus s.r.o. - AG Projekt DIČ:

Zpracovatel: IČ: 24826651

Anylopex plus s.r.o. - AG Projekt DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 005 123,85

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 11 005 123,85 21,00% 2 311 076,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 316 199,86

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904

SO-02 - Systém nuceného větrání s využitím zpětného získávání tepla

SO-02-1 - Systém nuceného větrání s využitím zpětného získávání tepla

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šluknovská 2904 Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 11 005 123,85

PSV - PSV 11 005 123,85

    751/1 - Učebny vstupní objekt - pav. V - přívod 1 058 010,95

    751/1A - Učebny vstupní objekt - pav. V - odvod 513 772,39

    751/2 - Učebny I. Stupeň pav. B - přívod 1 465 205,40

    751/2A - Učebny I. Stupeň pav. B - odvod 823 454,69

    751/3 - Učebny II.stupeň pav. A - přívod 1 586 919,22

    751/3A - Učebny II.stupeň pav. A - odvod 998 029,66

    751/4A - Sociálky I. Stupeň pav. B - odvod 135 574,82

    751/5A - Sociálky II. Stupeň pav. A - odvod 107 852,83

    751/6A - Sociálky II. Stupeň pav. A - odvod 17 808,26

    751/7A - Sociálky invalidé II.st. Pav. A - odvod 15 246,77

    751/9A - Umývárny 1NP vstupní objekt pav. V - odvod 32 589,40

    751/12 - Varna - pav. J - přívod 1 410 571,27

    751/12A - Varna - pav. J - odvod 555 659,72

    751/OST - Ostatní 2 284 428,47

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904

SO-02 - Systém nuceného větrání s využitím zpětného získávání tepla

SO-02-1 - Systém nuceného větrání s využitím zpětného získávání tepla
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šluknovská 2904 Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 005 123,85

D PSV PSV 11 005 123,85

D 751/1 Učebny vstupní objekt - pav. V - přívod 1 058 010,95

1 M 1.001 Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení sestavě dle příloh TZ vybavené: ks 1,000 465 607,87 465 607,87

P

Poznámka k položce: 

- kapsovým filtrem F7 na přívodu ( 1°filtrace ) 

- kapsovým filtrem M5 na odvodu ( 1°filtrace ) 

- deskovým rekuperátorem s min. 73% účinností suché rekuperace 

- přívodním ventilátorem s regulací otáček pomocí FM 

- odvodním ventilátorem s regulací otáček pomocí FM 

- vestavěným regulačním systémem včetně čidel, propojení,  servopohonů, ovládámí přes LAN a MODBUS 

- regulace dle konstantního tlaku v síti 

- 2ks regulačních klapek se servopohonem 

- pružnými vložkami 

- rýhované gumy pod rám jednotky proti přenosu vybrací 

- vodním ohřívačem 

- stříškou 

- Směšovacím složeným z:Složení směšovacího uzlu: 

                    • kulové uzávěry s teploměry 

                    • čistící a odkalovací filtr 

                    • 3-cestný zdvihový ventil 

                    • servopohon 3-cestného ventilu 

                    • oběhové čerpadlo 

                    • nerezové pružné izolované tlakové hadice 

                    • regulační ventil obtoku 

                    • zpětná klapka 

Tvarová sestava jednotky dle výkresů, včetně rozměrů. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

Technický standard v příloze TZ

2 M 1.002 Regulační sestava: ks 1,000 24 829,27 24 829,27

P

Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Ovladač regulátoru na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Čidlo CO2 s IR technologií na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

3 M 1.003 Regulační sestava: ks 1,000 24 829,27 24 829,27

SO-02-1 - Systém nuceného větrání s využitím zpětného získávání tepla

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904

SO-02 - Systém nuceného větrání s využitím zpětného získávání tepla
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Ovladač regulátoru na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Čidlo CO2 s IR technologií na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

4 M 1.004 Regulační sestava: ks 1,000 24 829,27 24 829,27

P

Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Ovladač regulátoru na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Čidlo CO2 s IR technologií na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

5 M 1.005 Regulační sestava: ks 1,000 24 829,27 24 829,27

P

Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Ovladač regulátoru na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Čidlo CO2 s IR technologií na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

6 M 1.006 Regulační sestava: ks 1,000 24 829,27 24 829,27

P

Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Ovladač regulátoru na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Čidlo CO2 s IR technologií na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

7 M 1.007 Regulační sestava: ks 1,000 17 205,84 17 205,84

P

Poznámka k položce: 

Regulátor konstantního průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 315mm na Vmax=1000m3/h  

Tlumič hluku průměru 315mm délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

Technický standard v příloze TZ

8 M 1.008 Regulační sestava: ks 1,000 24 829,27 24 829,27

P

Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Ovladač regulátoru na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Čidlo CO2 s IR technologií na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

9 M 1.009 Vložky tlumičů hluku do potrubí 200×500×1000 s pletivem. ks 15,000 1 639,08 24 586,20

P

Poznámka k položce: 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy.  

Technický standard v příloze TZ

10 M 1.010 Požární klapka průměru 355mm ks 1,000 3 491,81 3 491,81

P

Poznámka k položce: 

s teplotním a ručním spouštěním se signalizací polohy listu s požární odolností 90 min. Technické parametry jsou v příloze technické zprávy.  

Technický standard v příloze TZ

11 M 1.011 Přívodní hliníková vyústka dvouřadá 600x100mm ks 15,000 1 461,61 21 924,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

s nastavitelnými lamelami, regulačním ústrojím s protiběžnými listy na 300m3/h s rychlostí ve volném průřezu do 3m/s a akustyckým 

výkonem do Lw=35dB(A) včetně obdélníkového nástavce do kruhového potrubí. Technický standard v příloze TZ

12 M 1.100 Čtyřhranné potrubí sk.I z pozink. plechu dle ČSN EN. m2 46,000 508,68 23 399,28

13 M 1.200 Potrubí spiro z pozink.plechu dle ČSN EN do průměru 560mm včetně tvarovek 20% m 160,000 1 247,96 199 673,60

14 M 1.200/1 Požární izolace s odolností 90 min. m2 6,000 655,63 3 933,78

15 M 1.200/2 Tepelná izolace s oplechováním na venkovní rozvody m2 50,000 1 865,16 93 258,00

P
Poznámka k položce: 

- tloušťka izolace 60mm   souč.tepelné vodivosti 0,037W/mK (vč.Al folie) ( Zabezpečená proti vodě - umístěná v exteriéru )

16 M 1.200/3 Hluková izolace m2 30,000 1 865,16 55 954,80

P
Poznámka k položce: 

- tloušťka izolace 60mm s oplechováním          souč.zvukové pohltivosti 0,81

D 751/1A Učebny vstupní objekt - pav. V - odvod 513 772,39

17 M 1A.002 Regulační sestava: ks 1,000 15 079,56 15 079,56

P

Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

18 M 1A.003 Regulační sestava: ks 1,000 15 079,56 15 079,56

P

Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

19 M 1A.004 Regulační sestava: ks 1,000 15 079,56 15 079,56

P

Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

20 M 1A.005 Regulační sestava: ks 1,000 15 079,56 15 079,56

P

Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

21 M 1A.006 Regulační sestava: ks 1,000 15 079,56 15 079,56

P

Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

22 M 1A.007 Regulační sestava: ks 1,000 6 359,64 6 359,64

P

Poznámka k položce: 

Regulátor konstantního průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 315mm na Vmax=1000m3/h  

Tlumič hluku průměru 315mm délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

Technický standard v příloze TZ

23 M 1A.008 Regulační sestava: ks 1,000 15 079,56 15 079,56
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

24 M 1A.009 Vložky tlumičů hluku do potrubí 200×500×1000 s pletivem. ks 15,000 1 639,08 24 586,20

P

Poznámka k položce: 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy.  

Technický standard v příloze TZ

25 M 1A.010 Požární klapka průměru 355mm ks 1,000 3 491,81 3 491,81

P

Poznámka k položce: 

s teplotním a ručním spouštěním se signalizací polohy listu s požární odolností 90 min. Technické parametry jsou v příloze technické zprávy.  

Technický standard v příloze TZ

26 M 1A.011 Odvodní hliníková vyústka jednořadá 600x100mm ks 12,000 1 249,09 14 989,08

P

Poznámka k položce: 

regulačním ústrojím s protiběžnými listy na 300m3/h s rychlostí ve volném průřezu do 3m/s a akustyckým výkonem do Lw=35dB(A) včetně 

obdélníkového nástavce do kruhového potrubí. Technický standard v příloze TZ

27 M 1A.012 Nerezový zákryt s osvětlením a lapači tuku na 300m3/h. ks 4,000 5 652,01 22 608,04

P

Poznámka k položce: 

Lapače tuku musí být pletivové snadno vyjmutelné a omyvatelné. Lapače tuku musí být v dostatečné ploše, aby jejich tlaková ztráta 

nepžřevišovala 50Pa. To je např. s náběhovou rychlostí do 0,7m/s, dva pletivové filtry 300x300

28 M 1A.100 Čtyřhranné potrubí sk.I z pozink. plechu dle ČSN EN. m2 46,000 508,68 23 399,28

29 M 1A.200 Potrubí spiro z pozink.plechu dle ČSN EN do průměru 560mm včetně tvarovek 20% m 140,000 1 247,96 174 714,40

30 M 1A.200/1 Požární izolace s odolností 90 min. m2 6,000 655,63 3 933,78

31 M 1A.200/2 Tepelná izolace s oplechováním na venkovní rozvody m2 50,000 1 865,16 93 258,00

P
Poznámka k položce: 

- tloušťka izolace 60mm   souč.tepelné vodivosti 0,037W/mK (vč.Al folie) ( Zabezpečená proti vodě - umístěná v exteriéru )

32 M 1A.200/3 Hluková izolace m2 30,000 1 865,16 55 954,80

P
Poznámka k položce: 

- tloušťka izolace 60mm s oplechováním          souč.zvukové pohltivosti 0,81

D 751/2 Učebny I. Stupeň pav. B - přívod 1 465 205,40

33 M 2.001 Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení sestavě dle příloh TZ vybavené: ks 1,000 519 722,46 519 722,46

P

Poznámka k položce: 

- kapsovým filtrem F7 na přívodu ( 1°filtrace ) 

- kapsovým filtrem M5 na odvodu ( 1°filtrace ) 

- rotačním rekuperátorem s fcí bypassu, proplachovacím prostorem, přenosem vlhkosti a s min. 80% účinností suché rekuperace 

- přívodním ventilátorem s regulací otáček pomocí FM 

- odvodním ventilátorem s regulací otáček pomocí FM 

- vestavěným regulačním systémem včetně čidel, propojení,  servopohonů, ovládámí přes LAN a MODBUS 

- regulace dle konstantního tlaku v síti 

- 2ks regulačních klapek se servopohonem 

- pružnými vložkami 

- rýhované gumy pod rám jednotky proti přenosu vybrací 

- vodním ohřívačem 

- stříškou 

- Směšovacím složeným z:Složení směšovacího uzlu: 

                    • kulové uzávěry s teploměry 

                    • čistící a odkalovací filtr 

                    • 3-cestný zdvihový ventil 

                    • servopohon 3-cestného ventilu 

                    • oběhové čerpadlo 

                    • nerezové pružné izolované tlakové hadice 

                    • regulační ventil obtoku 

                    • zpětná klapka 

Tvarová sestava jednotky dle výkresů, včetně rozměrů. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

Technický standard v příloze TZ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 M 2.002 Regulační sestava: ks 1,000 24 829,27 24 829,27

P

Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Ovladač regulátoru na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Čidlo CO2 s IR technologií na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

35 M 2.003 Regulační sestava: ks 1,000 24 829,27 24 829,27

P

Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Ovladač regulátoru na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Čidlo CO2 s IR technologií na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

36 M 2.004 Regulační sestava: ks 1,000 24 829,27 24 829,27

P

Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Ovladač regulátoru na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Čidlo CO2 s IR technologií na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

37 M 2.005 Regulační sestava: ks 1,000 24 829,27 24 829,27

P

Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Ovladač regulátoru na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Čidlo CO2 s IR technologií na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

38 M 2.006 Regulační sestava: ks 1,000 24 829,27 24 829,27

P

Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Ovladač regulátoru na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Čidlo CO2 s IR technologií na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

39 M 2.007 Regulační sestava: ks 1,000 24 829,27 24 829,27

P

Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Ovladač regulátoru na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Čidlo CO2 s IR technologií na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

40 M 2.008 Regulační sestava: ks 1,000 24 829,27 24 829,27

P

Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Ovladač regulátoru na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Čidlo CO2 s IR technologií na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  
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41 M 2.009 Regulační sestava: ks 1,000 24 829,27 24 829,27

P

Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Ovladač regulátoru na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Čidlo CO2 s IR technologií na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

42 M 2.010 Regulační sestava: ks 1,000 24 829,27 24 829,27

P

Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Ovladač regulátoru na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Čidlo CO2 s IR technologií na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

43 M 2.011 Regulační sestava: ks 1,000 24 829,27 24 829,27

P

Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Ovladač regulátoru na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Čidlo CO2 s IR technologií na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

44 M 2.012 Regulační sestava: ks 1,000 24 829,27 24 829,27

P

Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Ovladač regulátoru na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Čidlo CO2 s IR technologií na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

45 M 2.013 Regulační sestava: ks 1,000 24 829,27 24 829,27

P

Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Ovladač regulátoru na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Čidlo CO2 s IR technologií na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

46 M 2.015 Požární klapka průměru 355mm ks 1,000 3 491,81 3 491,81

P

Poznámka k položce: 

s teplotním a ručním spouštěním se signalizací polohy listu s požární odolností 90 min. Technické parametry jsou v příloze technické zprávy.  

Technický standard v příloze TZ

47 M 2.016 Požární klapka průměru 355mm ks 1,000 3 491,81 3 491,81

P

Poznámka k položce: 

s teplotním a ručním spouštěním se signalizací polohy listu s požární odolností 90 min. Technické parametry jsou v příloze technické zprávy.  

Technický standard v příloze TZ

48 M 2.017 Požární klapka průměru 450mm ks 1,000 4 953,42 4 953,42

P

Poznámka k položce: 

s teplotním a ručním spouštěním se signalizací polohy listu s požární odolností 90 min. Technické parametry jsou v příloze technické zprávy.  

Technický standard v příloze TZ

49 M 2.018 Požární klapka 450 x 450mm ks 1,000 4 036,66 4 036,66
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

s teplotním a ručním spouštěním se signalizací polohy listu s požární odolností 90 min. Technické parametry jsou v příloze technické zprávy.  

Technický standard v příloze TZ

50 M 2.019 Přívodní hliníková vyústka dvouřadá 600x100mm ks 27,000 1 461,61 39 463,47

P

Poznámka k položce: 

s nastavitelnými lamelami, regulačním ústrojím s protiběžnými listy na 300m3/h s rychlostí ve volném průřezu do 3m/s a akustyckým 

výkonem do Lw=35dB(A) včetně obdélníkového nástavce do kruhového potrubí. Technický standard v příloze TZ 

51 M 2.020 Regulační sestava: ks 3,000 4 642,56 13 927,68

P

Poznámka k položce: 

Regulátor konstantního průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 180mm na Vmax=300m3/h  

Tlumič hluku průměru 200mm délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

Technický standard v příloze TZ

52 M 2.021 Vložky tlumičů hluku do potrubí 200×800×1000 s pletivem. ks 15,000 1 899,07 28 486,05

P

Poznámka k položce: 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy.  

Technický standard v příloze TZ

53 M 2.100 Čtyřhranné potrubí sk.I z pozink. plechu dle ČSN EN. m2 62,000 508,68 31 538,16

54 M 2.200 Potrubí spiro z pozink.plechu dle ČSN EN do průměru 500mm včetně tvarovek 20% m 200,000 1 113,45 222 690,00

55 M 2.200/1 Požární izolace s odolností 90 min. m2 4,000 655,63 2 622,52

56 M 2.200/2 Tepelná izolace s oplechováním na venkovní rozvody m2 57,000 1 865,16 106 314,12

P
Poznámka k položce: 

- tloušťka izolace 60mm   souč.tepelné vodivosti 0,037W/mK (vč.Al folie) ( Zabezpečená proti vodě - umístěná v exteriéru )

57 M 2.200/3 Hluková izolace m2 100,000 1 865,16 186 516,00

P
Poznámka k položce: 

Hluková izolace - tloušťka izolace 60mm s oplechováním          souč.zvukové pohltivosti 0,81

D 751/2A Učebny I. Stupeň pav. B - odvod 823 454,69

58 M 2A.002 Regulační sestava: ks 1,000 15 079,56 15 079,56

P

Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

59 M 2A.003 Regulační sestava: ks 1,000 15 079,56 15 079,56

P

Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

60 M 2A.004 Regulační sestava: ks 1,000 15 079,56 15 079,56

P

Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

61 M 2A.005 Regulační sestava: ks 1,000 15 079,56 15 079,56

P

Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

Strana 112 z 207



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

62 M 2A.006 Regulační sestava: ks 1,000 15 079,56 15 079,56

P

Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

63 M 2A.007 Regulační sestava: ks 1,000 15 079,56 15 079,56

P

Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

64 M 2A.008 Regulační sestava: ks 1,000 15 079,56 15 079,56

P

Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

65 M 2A.009 Regulační sestava: ks 1,000 15 079,56 15 079,56

P

Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

66 M 2A.010 Regulační sestava: ks 1,000 15 079,56 15 079,56

P

Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

67 M 2A.011 Regulační sestava: ks 1,000 15 079,56 15 079,56

P

Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

68 M 2A.012 Regulační sestava: ks 1,000 15 079,56 15 079,56

P

Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

69 M 2A.013 Regulační sestava: ks 1,000 15 079,56 15 079,56

P

Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

70 M 2A.015 Požární klapka průměru 355mm ks 1,000 3 491,81 3 491,81

P

Poznámka k položce: 

s teplotním a ručním spouštěním se signalizací polohy listu s požární odolností 90 min. Technické parametry jsou v příloze technické zprávy.  

Technický standard v příloze TZ
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71 M 2A.016 Požární klapka průměru 355mm ks 1,000 3 491,81 3 491,81

P

Poznámka k položce: 

s teplotním a ručním spouštěním se signalizací polohy listu s požární odolností 90 min. Technické parametry jsou v příloze technické zprávy.  

Technický standard v příloze TZ

72 M 2A.017 Požární klapka průměru 450mm ks 1,000 4 953,42 4 953,42

P

Poznámka k položce: 

s teplotním a ručním spouštěním se signalizací polohy listu s požární odolností 90 min. Technické parametry jsou v příloze technické zprávy.  

Technický standard v příloze TZ

73 M 2A.018 Požární klapka průměru 450mm ks 1,000 4 953,42 4 953,42

P

Poznámka k položce: 

s teplotním a ručním spouštěním se signalizací polohy listu s požární odolností 90 min. Technické parametry jsou v příloze technické zprávy.  

Technický standard v příloze TZ

74 M 2A.019 Odvodní hliníková vyústka jednořadá 600x100mm ks 24,000 1 249,09 29 978,16

P

Poznámka k položce: 

regulačním ústrojím s protiběžnými listy na 300m3/h s rychlostí ve volném průřezu do 3m/s a akustyckým výkonem do Lw=35dB(A) včetně 

obdélníkového nástavce do kruhového potrubí. Technický standard v příloze TZ.

75 M 2A.021 Vložky tlumičů hluku do potrubí 200×800×1000 s pletivem. ks 15,000 1 899,07 28 486,05

P

Poznámka k položce: 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy.  

Technický standard v příloze TZ

76 M 2A.100 Čtyřhranné potrubí sk.I z pozink. plechu dle ČSN EN. m2 52,000 508,68 26 451,36

77 M 2A.200 Potrubí spiro z pozink.plechu dle ČSN EN do průměru 500mm včetně tvarovek 20% m 170,000 1 113,45 189 286,50

78 M 2A.200/1 Požární izolace s odolností 90 min. m2 4,000 655,63 2 622,52

79 M 2A.200/2 Tepelná izolace s oplechováním na venkovní rozvody m2 57,000 1 865,16 106 314,12

P
Poznámka k položce: 

- tloušťka izolace 60mm   souč.tepelné vodivosti 0,037W/mK (vč.Al folie) ( Zabezpečená proti vodě - umístěná v exteriéru )

80 M 2A.200/3 Hluková izolace m2 130,000 1 865,16 242 470,80

P
Poznámka k položce: 

tloušťka izolace 60mm s oplechováním          souč.zvukové pohltivosti 0,81

D 751/3 Učebny II.stupeň pav. A - přívod 1 586 919,22

81 M 3.001 Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení sestavě dle příloh TZ vybavené: ks 1,000 529 474,43 529 474,43
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Poznámka k položce: 

- kapsovým filtrem F7 na přívodu ( 1°filtrace ) 

- kapsovým filtrem M5 na odvodu ( 1°filtrace ) 

- rotačním rekuperátorem s fcí bypassu, proplachovacím prostorem, přenosem vlhkosti a s min. 80% účinností suché rekuperace 

- přívodním ventilátorem s regulací otáček pomocí FM 

- odvodním ventilátorem s regulací otáček pomocí FM 

- vestavěným regulačním systémem včetně čidel, propojení,  servopohonů, ovládámí přes LAN a MODBUS 

- regulace dle konstantního tlaku v síti 

- 2ks regulačních klapek se servopohonem 

- pružnými vložkami 

- rýhované gumy pod rám jednotky proti přenosu vybrací 

- vodním ohřívačem 

- stříškou 

- Směšovacím složeným z:Složení směšovacího uzlu: 

                    • kulové uzávěry s teploměry 

                    • čistící a odkalovací filtr 

                    • 3-cestný zdvihový ventil 

                    • servopohon 3-cestného ventilu 

                    • oběhové čerpadlo 

                    • nerezové pružné izolované tlakové hadice 

                    • regulační ventil obtoku 

                    • zpětná klapka 

Tvarová sestava jednotky dle výkresů, včetně rozměrů. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

Technický standard v příloze TZ

82 M 3.002 Regulační sestava: ks 1,000 24 829,27 24 829,27

P

Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Ovladač regulátoru na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Čidlo CO2 s IR technologií na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

83 M 3.003 Regulační sestava: ks 1,000 24 829,27 24 829,27

P

Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Ovladač regulátoru na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Čidlo CO2 s IR technologií na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

84 M 3.004 Regulační sestava: ks 1,000 24 829,27 24 829,27

P

Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Ovladač regulátoru na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Čidlo CO2 s IR technologií na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

85 M 3.005 Regulační sestava: ks 1,000 24 829,27 24 829,27

P

Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Ovladač regulátoru na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Čidlo CO2 s IR technologií na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

86 M 3.006 Regulační sestava: ks 1,000 24 829,27 24 829,27
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Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Ovladač regulátoru na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Čidlo CO2 s IR technologií na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

87 M 3.007 Regulační sestava: ks 1,000 24 829,27 24 829,27

P

Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Ovladač regulátoru na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Čidlo CO2 s IR technologií na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

88 M 3.008 Regulační sestava: ks 1,000 24 829,27 24 829,27

P

Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Ovladač regulátoru na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Čidlo CO2 s IR technologií na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

89 M 3.009 Regulační sestava: ks 1,000 24 829,27 24 829,27

P

Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Ovladač regulátoru na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Čidlo CO2 s IR technologií na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

90 M 3.010 Regulační sestava: ks 1,000 24 829,27 24 829,27

P

Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Ovladač regulátoru na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Čidlo CO2 s IR technologií na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

91 M 3.011 Regulační sestava: ks 1,000 24 829,27 24 829,27

P

Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Ovladač regulátoru na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Čidlo CO2 s IR technologií na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

92 M 3.012 Regulační sestava: ks 1,000 24 829,27 24 829,27

P

Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Ovladač regulátoru na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Čidlo CO2 s IR technologií na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

93 M 3.013 Regulační sestava: ks 1,000 24 829,27 24 829,27
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Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Ovladač regulátoru na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Čidlo CO2 s IR technologií na 24V s řídícím signálem 0-10V 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

94 M 3.018 Regulační sestava: ks 1,000 4 028,75 4 028,75

P

Poznámka k položce: 

Regulátor konstantního průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 315mm na Vmax=1000m3/h  

Tlumič hluku průměru 315mm délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

Technický standard v příloze TZ

95 M 3.019 Regulační sestava: ks 1,000 4 028,75 4 028,75

P

Poznámka k položce: 

Regulátor konstantního průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=500m3/h  

Tlumič hluku průměru 250mm délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

Technický standard v příloze TZ

96 M 3.020 Požární klapka průměru 355mm ks 1,000 3 491,81 3 491,81

P

Poznámka k položce: 

s teplotním a ručním spouštěním se signalizací polohy listu s požární odolností 90 min. Technické parametry jsou v příloze technické zprávy.  

Technický standard v příloze TZ

97 M 3.021 Požární klapka průměru 315mm ks 1,000 3 393,47 3 393,47

P

Poznámka k položce: 

s teplotním a ručním spouštěním se signalizací polohy listu s požární odolností 90 min. Technické parametry jsou v příloze technické zprávy.  

Technický standard v příloze TZ

98 M 3.022 Požární klapka průměru 280mm ks 1,000 3 281,56 3 281,56

P

Poznámka k položce: 

s teplotním a ručním spouštěním se signalizací polohy listu s požární odolností 90 min. Technické parametry jsou v příloze technické zprávy.  

Technický standard v příloze TZ

99 M 3.023 Požární klapka průměru 355mm ks 1,000 3 491,81 3 491,81

P

Poznámka k položce: 

 s teplotním a ručním spouštěním se signalizací polohy listu s požární odolností 90 min. Technické parametry jsou v příloze technické zprávy.  

Technický standard v příloze TZ

100 M 3.024 Požární klapka průměru 450mm ks 1,000 4 953,42 4 953,42

P

Poznámka k položce: 

s teplotním a ručním spouštěním se signalizací polohy listu s požární odolností 90 min. Technické parametry jsou v příloze technické zprávy.  

Technický standard v příloze TZ

101 M 3.025 Požární klapka průměru 400mm ks 1,000 3 619,55 3 619,55

P

Poznámka k položce: 

s teplotním a ručním spouštěním se signalizací polohy listu s požární odolností 90 min. Technické parametry jsou v příloze technické zprávy.  

Technický standard v příloze TZ

102 M 3.026 Přívodní hliníková vyústka dvouřadá 600x100mm ks 32,000 1 461,61 46 771,52

P

Poznámka k položce: 

s nastavitelnými lamelami, regulačním ústrojím s protiběžnými listy na 300m3/h s rychlostí ve volném průřezu do 3m/s a akustyckým 

výkonem do Lw=35dB(A) včetně obdélníkového nástavce do kruhového potrubí. Technický standard v příloze TZ

103 M 3.027 Regulační sestava: ks 3,000 3 205,82 9 617,46
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Poznámka k položce: 

Regulátor konstantního průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 180mm na Vmax=300m3/h  

Tlumič hluku průměru 200mm délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

Technický standard v příloze TZ

104 M 3.028 Vložky tlumičů hluku do potrubí 200×800×1000 s pletivem. ks 15,000 1 899,07 28 486,05

P

Poznámka k položce: 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy.  

Technický standard v příloze TZ

105 M 3.100 Čtyřhranné potrubí sk.I z pozink. plechu dle ČSN EN. m2 50,000 508,68 25 434,00

106 M 3.200 Potrubí spiro z pozink.plechu dle ČSN EN do průměru 500mm včetně tvarovek 20% m 250,000 1 113,45 278 362,50

107 M 3.200/1 Požární izolace s odolností 90 min. m2 50,000 655,63 32 781,50

108 M 3.200/2 Tepelná izolace s oplechováním na venkovní rozvody m2 85,000 1 865,16 158 538,60

P
Poznámka k položce: 

- tloušťka izolace 60mm   souč.tepelné vodivosti 0,037W/mK (vč.Al folie) ( Zabezpečená proti vodě - umístěná v exteriéru )

109 M 3.200/3 Hluková izolace m2 80,000 1 865,16 149 212,80

P
Poznámka k položce: 

- tloušťka izolace 60mm s oplechováním          souč.zvukové pohltivosti 0,81

D 751/3A Učebny II.stupeň pav. A - odvod 998 029,66

110 M 3A.002 Regulační sestava: ks 1,000 24 829,27 24 829,27

P

Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

111 M 3A.003 Regulační sestava: ks 1,000 24 829,27 24 829,27

P

Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

112 M 3A.004 Regulační sestava: ks 1,000 24 829,27 24 829,27

P

Poznámka k položce: 

Regulační sestava: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

113 M 3A.005 Regulační sestava: ks 1,000 24 829,27 24 829,27

P

Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

114 M 3A.006 Regulační sestava: ks 1,000 24 829,27 24 829,27

P

Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

115 M 3A.007 Regulační sestava: ks 1,000 24 829,27 24 829,27
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Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

116 M 3A.008 Regulační sestava: ks 1,000 24 829,27 24 829,27

P

Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

117 M 3A.009 Regulační sestava: ks 1,000 24 829,27 24 829,27

P

Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

118 M 3A.010 Regulační sestava: ks 1,000 24 829,27 24 829,27

P

Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

119 M 3A.011 Regulační sestava: ks 1,000 24 829,27 24 829,27

P

Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

120 M 3A.012 Regulační sestava: ks 1,000 24 829,27 24 829,27

P

Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

121 M 3A.013 Regulační sestava: ks 1,000 24 829,27 24 829,27

P

Poznámka k položce: 

Regulátor proměnného průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=590m3/h se servopohonem na 24V řízený 0-

10V. 

Tlumič hluku délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

122 M 3A.014 Uzavírací klapka průměr 315mm ovládaná servopohonem. ks 1,000 1 610,82 1 610,82

P
Poznámka k položce: 

Servo v dodávce MaR.

123 M 3A.015 Uzavírací klapka průměr 315mm ovládaná servopohonem. ks 1,000 1 610,82 1 610,82

P
Poznámka k položce: 

Servo v dodávce MaR.

124 M 3A.016 Uzavírací klapka průměr 250mm ovládaná servopohonem. ks 1,000 1 423,18 1 423,18

P
Poznámka k položce: 

Servo v dodávce MaR.

125 M 3A.017 Uzavírací klapka průměr 250mm ovládaná servopohonem. ks 1,000 1 423,18 1 423,18

P
Poznámka k položce: 

Servo v dodávce MaR.

126 M 3A.018 Regulační sestava: ks 1,000 4 028,75 4 028,75
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P

Poznámka k položce: 

Regulátor konstantního průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 315mm na Vmax=1000m3/h  

Tlumič hluku průměru 315mm délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

Technický standard v příloze TZ

127 M 3A.019 Regulační sestava: ks 1,000 4 028,75 4 028,75

P

Poznámka k položce: 

Regulátor konstantního průtoku v akusticky izolovaném provedení průměru 250mm na Vmax=500m3/h  

Tlumič hluku průměru 250mm délky 900mm. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

Technický standard v příloze TZ

128 M 3A.020 Požární klapka průměru 355mm ks 1,000 3 491,81 3 491,81

P

Poznámka k položce: 

s teplotním a ručním spouštěním se signalizací polohy listu s požární odolností 90 min. Technické parametry jsou v příloze technické zprávy.  

Technický standard v příloze TZ

129 M 3A.021 Požární klapka průměru 315mm ks 1,000 3 393,47 3 393,47

P

Poznámka k položce: 

s teplotním a ručním spouštěním se signalizací polohy listu s požární odolností 90 min. Technické parametry jsou v příloze technické zprávy.  

Technický standard v příloze TZ

130 M 3A.022 Požární klapka průměru 280mm ks 1,000 3 281,56 3 281,56

P

Poznámka k položce: 

s teplotním a ručním spouštěním se signalizací polohy listu s požární odolností 90 min. Technické parametry jsou v příloze technické zprávy.  

Technický standard v příloze TZ

131 M 3A.023 Požární klapka průměru 355mm ks 1,000 3 491,81 3 491,81

P

Poznámka k položce: 

s teplotním a ručním spouštěním se signalizací polohy listu s požární odolností 90 min. Technické parametry jsou v příloze technické zprávy.  

Technický standard v příloze TZ

132 M 3A.024 Požární klapka průměru 450mm ks 1,000 4 953,42 4 953,42

P

Poznámka k položce: 

s teplotním a ručním spouštěním se signalizací polohy listu s požární odolností 90 min. Technické parametry jsou v příloze technické zprávy.  

Technický standard v příloze TZ

133 M 3A.025 Požární klapka průměru 400mm ks 1,000 3 619,55 3 619,55

P

Poznámka k položce: 

s teplotním a ručním spouštěním se signalizací polohy listu s požární odolností 90 min. Technické parametry jsou v příloze technické zprávy.  

Technický standard v příloze TZ

134 M 3A.026 Odvodní hliníková vyústka jednořadá 600x100mm ks 29,000 1 249,09 36 223,61

P

Poznámka k položce: 

regulačním ústrojím s protiběžnými listy na 300m3/h s rychlostí ve volném průřezu do 3m/s a akustyckým výkonem do Lw=35dB(A) včetně 

obdélníkového nástavce do kruhového potrubí. Technický standard v příloze TZ.

135 M 3A.028 Vložky tlumičů hluku do potrubí 200×800×1000 s pletivem. ks 15,000 1 899,07 28 486,05

P

Poznámka k položce: 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy.  

Technický standard v příloze TZ

136 M 3A.100 Čtyřhranné potrubí sk.I z pozink. plechu dle ČSN EN. m2 50,000 508,68 25 434,00

137 M 3A.200 Potrubí spiro z pozink.plechu dle ČSN EN do průměru 500mm včetně tvarovek 20% m 240,000 1 113,45 267 228,00

138 M 3A.200/1 Požární izolace s odolností 90 min. m2 32,000 655,63 20 980,16

139 M 3A.200/2 Tepelná izolace s oplechováním na venkovní rozvody m2 90,000 1 865,16 167 864,40

P
Poznámka k položce: 

- tloušťka izolace 60mm   souč.tepelné vodivosti 0,037W/mK (vč.Al folie) ( Zabezpečená proti vodě - umístěná v exteriéru

140 M 3A.200/3 Hluková izolace m2 63,000 1 865,16 117 505,08
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P
Poznámka k položce: 

- tloušťka izolace 60mm s oplechováním          souč.zvukové pohltivosti 0,81

D 751/4A Sociálky I. Stupeň pav. B - odvod 135 574,82

141 M 4A.001 Nástřešní ventilátor ks 1,000 27 830,49 27 830,49

P

Poznámka k položce: 

s regulovatelnými otáčkami na 2400m3/h při tlakové ztrátě 200Pa včetně hluk tlumícího soklu na střechu budovy a zpětné klapky. 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy.  

Technický standard v příloze TZ.

142 M 4A.002 Požární klapka průměru 400mm ks 1,000 3 619,55 3 619,55

P

Poznámka k položce: 

s teplotním a ručním spouštěním se signalizací polohy listu s požární odolností 90 min. Technické parametry jsou v příloze technické zprávy.  

Technický standard v příloze TZ

143 M 4A.003 Požární klapka průměru 250mm ks 1,000 3 228,43 3 228,43

P

Poznámka k položce: 

s teplotním a ručním spouštěním se signalizací polohy listu s požární odolností 90 min. Technické parametry jsou v příloze technické zprávy.  

Technický standard v příloze TZ

144 M 4A.004 Odvodní vyústka do kruhového potrubí jednořadá 325x75mm ks 15,000 567,46 8 511,90

P
Poznámka k položce: 

s regulačním ústrojím R1 na 120m3/h s rychlostí ve volném průřezu do 3m/s a akustyckým výkonem do Lw=35dB(A).

145 M 4A.005 Odvodní talířový ventil kovový na 50m3/h průměru 100mm ks 15,000 161,65 2 424,75

P
Poznámka k položce: 

v RAL…. Tlaková ztráta do 30Pa

146 M 4A.006 Jednořadá hliníková přepouštěcí mřížka 600x200mm ks 24,000 1 015,10 24 362,40

P
Poznámka k položce: 

s volnou plochou 0,08m2 s lamelami s roztečí 17,5mm včetně upínacího rámu.

147 M 4A.100 Čtyřhranné potrubí sk.I z pozink. plechu. m2 3,000 508,68 1 526,04

148 M 4A.200 Potrubí spiro do průměru 400mm včetně tvarovek 30% m 80,000 784,50 62 760,00

149 M 4A.200/1 Požární izolace s odolností 90 min. m2 2,000 655,63 1 311,26

D 751/5A Sociálky II. Stupeň pav. A - odvod 107 852,83

150 M 5A.001 Nástřešní ventilátor ks 1,000 27 830,49 27 830,49

P

Poznámka k položce: 

s regulovatelnými otáčkami na 2000m3/h při tlakové ztrátě 200Pa včetně hluk tlumícího soklu na střechu budovy a zpětné klapky. 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy.  

Technický standard v příloze TZ.

151 M 5A.002 Požární klapka průměru 355mm ks 1,000 3 491,81 3 491,81

P

Poznámka k položce: 

s teplotním a ručním spouštěním se signalizací polohy listu s požární odolností 90 min. Technické parametry jsou v příloze technické zprávy.  

Technický standard v příloze TZ

152 M 5A.003 Požární klapka průměru 250mm ks 1,000 3 228,43 3 228,43

P

Poznámka k položce: 

 s teplotním a ručním spouštěním se signalizací polohy listu s požární odolností 90 min. Technické parametry jsou v příloze technické zprávy.  

Technický standard v příloze TZ

153 M 5A.004 Odvodní vyústka do kruhového potrubí jednořadá 325x75mm ks 15,000 567,46 8 511,90

P
Poznámka k položce: 

s regulačním ústrojím R1 na 150m3/h s rychlostí ve volném průřezu do 3m/s a akustyckým výkonem do Lw=35dB(A).

154 M 5A.005 Odvodní talířový ventil kovový na 50m3/h průměru 100mm ks 3,000 161,65 484,95

P
Poznámka k položce: 

v RAL…. Tlaková ztráta do 30Pa

155 M 5A.006 Jednořadá hliníková přepouštěcí mřížka 600x200mm ks 24,000 1 015,10 24 362,40

P
Poznámka k položce: 

s volnou plochou 0,08m2 s lamelami s roztečí 17,5mm včetně upínacího rámu.
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156 M 5A.100 Čtyřhranné potrubí sk.I z pozink. plechu. m2 3,000 508,68 1 526,04

157 M 5A.200 Potrubí spiro do průměru 355mm včetně tvarovek 30% m 45,000 751,72 33 827,40

158 M 5A.200/1 Požární izolace s odolností 90 min. m2 7,000 655,63 4 589,41

D 751/6A Sociálky II. Stupeň pav. A - odvod 17 808,26

159 M 6A.001 Potrubní radiální ventilátor ks 1,000 7 538,65 7 538,65

P

Poznámka k položce: 

s dozadu zahnutými lopatkami a motorem s vnějším rotorem na 200m3/h při 200Pa. Vestavěný potenciometr pro nastavování otáček EC 

motoru. 

Technické parametry jsou v přílohách TZ.

160 M 6A.002 Zpětná klapka průměru 125mm. ks 1,000 186,52 186,52

161 M 6A.003 Tlumič hluku průměru 125mm  délky 600mm ks 2,000 1 206,14 2 412,28

P
Poznámka k položce: 

vybavený gumovým těsněním a tloušťkou izolace 50mm.

162 M 6A.004 Odvodní talířový ventil kovový na 50m3/h průměru 100mm ks 3,000 161,65 484,95

P
Poznámka k položce: 

v RAL…. Tlaková ztráta do 30Pa

163 M 6A.005 Odvodní talířový ventil kovový na 50m3/h průměru 100mm ks 3,000 161,65 484,95

P
Poznámka k položce: 

v RAL…. Tlaková ztráta do 30Pa

164 M 6A.200 Potrubí spiro do průměru 125mm včetně tvarovek 15% m 23,000 210,25 4 835,75

165 M 6A.200/1 Tepelná izolace s oplechováním na venkovní rozvody m2 1,000 1 865,16 1 865,16

P
Poznámka k položce: 

- tloušťka izolace 40mm   souč.tepelné vodivosti 0,037W/mK (vč.Al folie) ( Zabezpečená proti vodě - umístěná v exteriéru

D 751/7A Sociálky invalidé II.st. Pav. A - odvod 15 246,77

166 M 7A.001 Nástěnný, nebo podomítkový radiální ventilátor ks 1,000 4 693,43 4 693,43

P

Poznámka k položce: 

s hladkým povrchem určený do interiéru. Ventilátor musí umožňovat snadnou montáž, být vybaven zpětnou klapkou. Dopravované množství 

vzduchu 100m3/h při min 100Pa tlakové ztráty.

167 M 7A.002 Nástěnný, nebo podomítkový radiální ventilátor ks 1,000 4 693,43 4 693,43

P

Poznámka k položce: 

s hladkým povrchem určený do interiéru. Ventilátor musí umožňovat snadnou montáž, být vybaven zpětnou klapkou. Dopravované množství 

vzduchu 100m3/h při min 100Pa tlakové ztráty.

168 M 7A.200 Potrubí spiro do průměru 125mm včetně tvarovek 15% m 19,000 210,25 3 994,75

169 M 7A.200/1 Tepelná izolace s oplechováním na venkovní rozvody m2 1,000 1 865,16 1 865,16

P
Poznámka k položce: 

- tloušťka izolace 40mm   souč.tepelné vodivosti 0,037W/mK (vč.Al folie) ( Zabezpečená proti vodě - umístěná v exteriéru )

D 751/9A Umývárny 1NP vstupní objekt pav. V - odvod 32 589,40

170 M 9A.001 Potrubní radiální ventilátor ks 1,000 6 690,85 6 690,85

171 M 9A.002 Potrubní radiální ventilátor ks 1,000 6 690,85 6 690,85

172 M 9A.003 Zpětná klapka průměru 125mm. ks 2,000 186,52 373,04

173 M 9A.004 Tlumič hluku průměru 125mm  délky 600mm ks 4,000 1 206,14 4 824,56

174 M 9A.005 Odvodní talířový ventil kovový na 50m3/h průměru 100mm ks 2,000 161,65 323,30

175 M 9A.006 Odvodní talířový ventil kovový na 150m3/h průměru 125mm ks 2,000 196,69 393,38

176 M 9A.200 Potrubí spiro do průměru 200mm včetně tvarovek 15% m 30,000 318,77 9 563,10

177 M 9A.200/1 Tepelná izolace s oplechováním na venkovní rozvody m2 2,000 1 865,16 3 730,32

D 751/12 Varna - pav. J - přívod 1 410 571,27

178 M 12.001 Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení sestavě dle příloh TZ vybavené: ks 1,000 1 070 196,35 1 070 196,35
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P

Poznámka k položce: 

- kapsovým filtrem F7 na přívodu ( 1°filtrace ) 

- kapsovým filtrem M5 na odvodu ( 1°filtrace ) 

- deskovým rekuperátorem s min. 75% účinností suché rekuperace 

- přívodním ventilátorem s regulací otáček pomocí FM 

- odvodním ventilátorem s regulací otáček pomocí FM 

- vestavěným regulačním systémem včetně čidel, propojení,  servopohonů, ovládámí přes LAN a MODBUS 

- regulace dle konstantního množství vzduchu 

- 2ks regulačních klapek se servopohonem 

- pružnými vložkami 

- rýhované gumy pod rám jednotky proti přenosu vybrací 

- vodním ohřívačem 

- stříškou 

- Směšovacím složeným z:Složení směšovacího uzlu: 

                    • kulové uzávěry s teploměry 

                    • čistící a odkalovací filtr 

                    • 3-cestný zdvihový ventil 

                    • servopohon 3-cestného ventilu 

                    • oběhové čerpadlo 

                    • nerezové pružné izolované tlakové hadice 

                    • regulační ventil obtoku 

                    • zpětná klapka 

Tvarová sestava jednotky dle výkresů, včetně rozměrů. 

 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.  

Technický standard v příloze TZ

179 M 12.002 Vložky tlumičů hluku do potrubí 200×1120×1000 s pletivem. ks 16,000 3 165,12 50 641,92

P

Poznámka k položce: 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy.  

Technický standard v příloze TZ

180 M 12.003 Regulační klapka 250x250 ks 1,000 1 500,04 1 500,04

181 M 12.004 Regulační klapka 1120x630 ks 1,000 5 366,02 5 366,02

182 M 12.005 Přívodní hliníková vyústka dvouřadá 625x425mm ks 8,000 2 190,72 17 525,76

P

Poznámka k položce: 

s nastavitelnými lamelami, regulačním ústrojím s protiběžnými listy na 1900m3/h s rychlostí ve volném průřezu do 3,3m/s a akustyckým 

výkonem do Lw=40dB(A) včetně obdélníkového nástavce do kruhového potrubí. Volná plocha 0,16m2. Technický standard v příloze TZ.

183 M 12.006 Přívodní vyústka do kruhového potrubí dvouřadá 500x100mm ks 3,000 954,06 2 862,18

P

Poznámka k položce: 

500x100mm s regulačním ústrojím s protiběžnými listy na 300m3/h s rychlostí ve volném průřezu do 3,3m/s a akustyckým výkonem do 

Lw=40dB(A).

184 M 12.100 Čtyřhranné potrubí sk.I z pozink. plechu dle ČSN EN. m2 160,000 508,68 81 388,80

185 M 12.200 Potrubí spiro z pozink.plechu dle ČSN EN do průměru 250mm včetně tvarovek 15% m 30,000 440,86 13 225,80

186 M 12.200/1 Tepelná izolace s oplechováním na venkovní rozvody m2 30,000 1 865,16 55 954,80

P
Poznámka k položce: 

- tloušťka izolace 60mm   souč.tepelné vodivosti 0,037W/mK (vč.Al folie) ( Zabezpečená proti vodě - umístěná v exteriéru )

187 M 12.200/2 Hluková izolace m2 60,000 1 865,16 111 909,60

P
Poznámka k položce: 

- tloušťka izolace 60mm s oplechováním          souč.zvukové pohltivosti 0,81

D 751/12A Varna - pav. J - odvod 555 659,72

188 M 12A.002 Vložky tlumičů hluku do potrubí 200×1120×1000 s pletivem. ks 16,000 3 165,12 50 641,92

P

Poznámka k položce: 

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy.  

Technický standard v příloze TZ

189 M 12A.003 Regulační klapka 250x250 ks 1,000 1 500,04 1 500,04

190 M 12A.004 Regulační klapka 1120x630 ks 1,000 5 366,02 5 366,02

191 M 12A.005 Odlučovač tuku z nerezové oceli A304 rozměru 625x425mm ks 10,000 9 920,40 99 204,00
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P

Poznámka k položce: 

s instalací do vzduchotechnického potrubí. Odlučovač tvoří  dvě separační pletivové vložky. Odlučovač je na 1000m3/h s tlakovou ztrátou do 

50Pa a s regulační klapkou. Náběhová rychlost 1m/s. 

Technický standard v příloze TZ

192 M 12A.006 Nerezový odsavač par nástěnný 1000x1200 ks 1,000 26 674,09 26 674,09

P

Poznámka k položce: 

s osvětlením, lapači tuku, regulační klapkou. 

Technický standard v příloze TZ.

193 M 12A.007 Nerezový odsavač par prostorový 1200x1600 ks 1,000 42 748,40 42 748,40

P

Poznámka k položce: 

s osvětlením, lapači tuku, regulační klapkou. Zákryt by měl být tvarově shodný se stávajícím sousedním zákrytem na který má plynule 

navazovat. 

Technický standard v příloze TZ.

194 M 12A.008 Odvodní vyústka do kruhového potrubí jednořadá 400x100mm ks 2,000 679,37 1 358,74

P
Poznámka k položce: 

s regulačním ústrojím R1 na 300m3/h s rychlostí ve volném průřezu do 3,3m/s a akustyckým výkonem do Lw=35dB(A).

195 M 12A.009 Odvodní vyústka do kruhového potrubí jednořadá 300x100mm ks 1,000 578,77 578,77

P
Poznámka k položce: 

s regulačním ústrojím R1 na 200m3/h s rychlostí ve volném průřezu do 3m/s a akustyckým výkonem do Lw=35dB(A).

196 M 12A.010 Odvodní vyústka do kruhového potrubí jednořadá 200x100mm ks 2,000 422,77 845,54

P
Poznámka k položce: 

s regulačním ústrojím R1 na 100m3/h s rychlostí ve volném průřezu do 3m/s a akustyckým výkonem do Lw=35dB(A).

197 M 12A.100 Čtyřhranné potrubí sk.I z pozink. plechu dle ČSN EN. m2 240,000 508,68 122 083,20

198 M 12A.200 Potrubí spiro z pozink.plechu dle ČSN EN do průměru 250mm včetně tvarovek 15% m 20,000 440,86 8 817,20

199 M 12A.200/1 Tepelná izolace s oplechováním na venkovní rozvody m2 45,000 1 865,16 83 932,20

P
Poznámka k položce: 

- tloušťka izolace 60mm   souč.tepelné vodivosti 0,037W/mK (vč.Al folie) ( Zabezpečená proti vodě - umístěná v exteriéru )

200 M 12A.200/2 Hluková izolace m2 60,000 1 865,16 111 909,60

P
Poznámka k položce: 

- tloušťka izolace 60mm s oplechováním          souč.zvukové pohltivosti 0,81

D 751/OST Ostatní 2 284 428,47

201 K OST.001 Montáž, doprava, montážní materiál, VRN kpl. 1,000 2 137 476,27 2 137 476,27

202 K OST.002

Demontáže stávajících rozvodů VZT. Především se jedná o rozvody ve varně, demontáž VZT jednotky pro 

varnu a dále o potrubí od vybraných sociálních zařízení v ostatních budovách. Odvoz demontovaného 

materiálu a jeho ekologické likvidace.

kpl. 1,000 56 520,08 56 520,08

203 K OST.003
Uvedeni do provozu, zaregulování na projektové parametry, revize,protokoly, komplexní zkoušky, PD 

skutečného provedení díla
kpl. 1,000 90 432,12 90 432,12
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Šluknovská 2904 Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24826651

Anylopex plus s.r.o. - AG Projekt DIČ:

Zpracovatel: IČ: 24826651

Anylopex plus s.r.o. - AG Projekt DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 250 569,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 250 569,00 21,00% 52 619,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 303 188,49

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904

SO-02 - Systém nuceného větrání s využitím zpětného získávání tepla

SO-02-2 - Elektroinstalace pro VZT

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šluknovská 2904 Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 250 569,00

PSV - Práce a dodávky PSV 250 569,00

    741 - Elektroinstalace 250 569,00

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904

SO-02 - Systém nuceného větrání s využitím zpětného získávání tepla

SO-02-2 - Elektroinstalace pro VZT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šluknovská 2904 Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 250 569,00

D PSV Práce a dodávky PSV 250 569,00

D 741 Elektroinstalace 250 569,00

1 M M001 Jistič 16A/3/C kus 3,000 630,76 1 892,28

19 M M001/1 Jistič 10A/3/B kus 2,000 1 004,93 2 009,86

2 M M005 Jisitič 10A/1/B kus 5,000 201,21 1 006,05

3 M M006 Jistič 6A/1/B kus 8,000 217,04 1 736,32

4 M M009 Zdroj 230V/24VAC, 200VA kus 8,000 1 865,16 14 921,28

5 M M010 Drobný materiál pro dozbrojení rozváděčů, DIN lišta, svorky, vodiče, …, sada kus 1,000 2 826,00 2 826,00

6 M M014 Kabel CYKY-J 5x2,5 m 240,000 66,69 16 005,60

7 M M015 Kabel CYKY-J 5x1,5 m 1 500,000 46,35 69 525,00

8 M M016 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 150,000 49,74 7 461,00

9 M M018 Vodič zž CYY 1x6 m 1 000,000 20,35 20 350,00

10 M M019 Kabel SYKFY 2x2x0,5 m 1 050,000 31,65 33 232,50

11 M M030 Elektroinstalační krabice IP43 kus 10,000 88,17 881,70

12 M M032 Trubka ohebná pr. 25mm, venkovní (odolná proti UV záření m 200,000 80,26 16 052,00

13 M M033 Lišta bílá, 100x50x2000 m 150,000 217,04 32 556,00

14 M M034 Lišta bílá 50x30x200 m 100,000 98,34 9 834,00

15 M M036 Protipožární těsnění kabelů kg kg 10,000 162,78 1 627,80

16 M M037 Drobný montážní materiál, svorky, vodiče,  sada kus 1,000 2 260,80 2 260,80

17 K K048 Revize elektroinstalace kus 1,000 5 086,81 5 086,81

18 K K049 Montáž kus 200,000 56,52 11 304,00

SO-02-2 - Elektroinstalace pro VZT

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904

SO-02 - Systém nuceného větrání s využitím zpětného získávání tepla
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Šluknovská 2904 Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24826651

Anylopex plus s.r.o. - AG Projekt DIČ:

Zpracovatel: IČ: 24826651

Anylopex plus s.r.o. - AG Projekt DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 361 862,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 361 862,08 21,00% 75 991,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 437 853,12

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904

SO-02 - Systém nuceného větrání s využitím zpětného získávání tepla

SO-02-3 - Měření a regulace pro VZT

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šluknovská 2904 Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 361 862,08

PSV - PSV 361 862,08

    742/1 - Pavilon V - VZT jednotka - materiál 212 478,30

    742/3 - Pavilon V - PPK - materiál 4 055,20

    742/4 - Pavilon B - VZT jednotka - materiál 3 014,89

    742/6 - Pavilon B - PPK - materiál 18 550,60

    742/7 - Pavilon A - VZT jednotka - materiál 3 014,89

    762/9 - Pavilon A - PPK - materiál 28 959,60

    762/13 - Pavilon V - práce 23 060,19

    762/14 - Pavilon B - práce 17 408,18

    762/15 - Pavilon A - práce 51 320,23

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904

SO-02 - Systém nuceného větrání s využitím zpětného získávání tepla

SO-02-3 - Měření a regulace pro VZT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šluknovská 2904 Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 361 862,08

D PSV PSV 361 862,08

D 742/1 Pavilon V - VZT jednotka - materiál 212 478,30

1 M M038 Silový kabel m 15,000 27,24 408,60

2 M M039 Sdělovací kabel m 15,000 21,14 317,10

3 M M040 Komunikační kabel m 100,000 15,60 1 560,00

4 M M041 Instalační trubka pevná , DN25, včetně mont. přísl. m 15,000 31,43 471,45

5 M M042 Odbočná krabice včetně svorek kus 2,000 128,87 257,74

6 M M043 Rozvodnice RA1 (výroba, montáž, zapojení), 600x800x2210 kus 1,000 209 463,41 209 463,41

D 742/3 Pavilon V - PPK - materiál 4 055,20

7 M M045 Sdělovací kabel m 160,000 12,77 2 043,20

8 M M044 Instalační lišta plastová zaklapávací, 15x12mm m 100,000 20,12 2 012,00

D 742/4 Pavilon B - VZT jednotka - materiál 3 014,89

9 M M038 Silový kabel m 15,000 27,24 408,60

10 M M039 Sdělovací kabel m 15,000 21,14 317,10

11 M M040 Komunikační kabel m 100,000 15,60 1 560,00

12 M M041 Instalační trubka pevná , DN25, včetně mont. přísl. m 15,000 31,43 471,45

13 M M042 Odbočná krabice včetně svorek kus 2,000 128,87 257,74

D 742/6 Pavilon B - PPK - materiál 18 550,60

14 M M045 Sdělovací kabel m 980,000 12,77 12 514,60

15 M M044 Instalační lišta plastová zaklapávací, 15x12mm m 300,000 20,12 6 036,00

D 742/7 Pavilon A - VZT jednotka - materiál 3 014,89

16 M M038 Silový kabel m 15,000 27,24 408,60

17 M M039 Sdělovací kabel m 15,000 21,14 317,10

18 M M040 Komunikační kabel m 100,000 15,60 1 560,00

SO-02-3 - Měření a regulace pro VZT

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904

SO-02 - Systém nuceného větrání s využitím zpětného získávání tepla
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 M M041 Instalační trubka pevná , DN25, včetně mont. přísl. m 15,000 31,43 471,45

20 M M042 Odbočná krabice včetně svorek kus 2,000 128,87 257,74

D 762/9 Pavilon A - PPK - materiál 28 959,60

21 M M045 Sdělovací kabel m 1 480,000 12,77 18 899,60

22 M M044 Instalační lišta plastová zaklapávací, 15x12mm m 500,000 20,12 10 060,00

D 762/13 Pavilon V - práce 23 060,19

23 K K058 osazení a zapojení prostorových ovladačů a regulátorů průtoku kpl. 1,000 20 347,23 20 347,23

24 K K060 osazení a zapojení servopohopnu ohřívače VZT jednotky kpl. 1,000 1 356,48 1 356,48

25 K K061 zapojení oběhového čerpadla VZT jednotky kpl. 1,000 1 356,48 1 356,48

D 762/14 Pavilon B - práce 17 408,18

26 K K060 osazení a zapojení servopohopnu ohřívače VZT jednotky kpl. 1,000 1 356,48 1 356,48

27 K K061 zapojení oběhového čerpadla VZT jednotky kpl. 1,000 1 356,48 1 356,48

28 K K068 osazení a zapojení prostorových ovladačů a regulátorů průtoku kpl. 1,000 14 695,22 14 695,22

D 762/15 Pavilon A - práce 51 320,23

29 K K060 osazení a zapojení servopohopnu ohřívače VZT jednotky kpl. 1,000 1 356,48 1 356,48

30 K K061 zapojení oběhového čerpadla VZT jednotky kpl. 1,000 1 356,48 1 356,48

31 K K068 osazení a zapojení prostorových ovladačů a regulátorů průtoku kpl. 1,000 48 607,27 48 607,27
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Šluknovská 2904 Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24826651

Anylopex plus s.r.o. - AG Projekt DIČ:

Zpracovatel: IČ: 24826651

Anylopex plus s.r.o. - AG Projekt DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 173 930,42

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 173 930,42 21,00% 246 525,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 420 455,81

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904

SO-02 - Systém nuceného větrání s využitím zpětného získávání tepla

SO-02-A - Pavilon A - stavební část pro VZT

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šluknovská 2904 Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 173 930,42

HSV - Práce a dodávky HSV 613 102,79

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 10 913,35

    4 - Vodorovné konstrukce 296 270,33

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 81 220,34

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 102 482,05

    997 - Přesun sutě 112 606,73

    998 - Přesun hmot 9 609,99

PSV - Práce a dodávky PSV 560 827,63

    712 - Povlakové krytiny 16 508,73

    713 - Izolace tepelné 15 644,31

    763 - Konstrukce suché výstavby 429 491,29

    771 - Podlahy z dlaždic 17 468,40

    776 - Podlahy povlakové 64 467,65

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 17 247,25

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904

SO-02 - Systém nuceného větrání s využitím zpětného získávání tepla

SO-02-A - Pavilon A - stavební část pro VZT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šluknovská 2904 Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 173 930,42

D HSV Práce a dodávky HSV 613 102,79

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 913,35

1 K 341351111 Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 2,080 378,79 787,88 CS ÚRS 2018 02

VV osazení VZT jednotky

VV 4*0,2*2,6 2,080

2 K 341351112 Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 2,080 83,01 172,66 CS ÚRS 2018 02

3 K 341361821
Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 

BSt 500
t 0,210 42 411,41 8 906,40 CS ÚRS 2018 02

VV L profil 80/80/8 délky 2 x 2,6

VV (2*2,6*9,63)/1000 0,050

VV kotvy - pásovina 20/6 délky 10 x 0,18 m

VV (10*0,18*0,984)/1000 0,002

VV UPE 180 délky 2 x 3,9 m

VV (2*3,9*20,2)/1000 0,158

VV Součet 0,210

4 K 345311711 Stěny a příčky z betonu atikové, poprsní,schodišťové a zábradelní zídky prostého tř. C 20/25 m3 0,312 3 353,88 1 046,41 CS ÚRS 2018 02

VV osazení VZT jednotky

VV 0,3*0,2*2,6*2 0,312

D 4 Vodorovné konstrukce 296 270,33

5 K 411321414
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30
m3 0,780 3 415,99 2 664,47 CS ÚRS 2018 02

VV osazení VZT jednotky

VV 3,9*2*0,1 0,780

6 K 411351011 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení m2 7,800 336,26 2 622,83 CS ÚRS 2018 02

VV osazení VZT jednotky

VV 3,9*2 7,800

7 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm 

odstranění
m2 7,800 82,75 645,45 CS ÚRS 2018 02

8 K 411354229

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných 

trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho 

na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem 

lesklým, výšky vln 92 mm, tl. plechu 1,00 mm

m2 134,419 855,11 114 943,03 CS ÚRS 2018 02

SO-02-A - Pavilon A - stavební část pro VZT

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904

SO-02 - Systém nuceného větrání s využitím zpětného získávání tepla
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 

C1b

VV A113

VV 0,6*3,6 2,160

VV A121

VV 3,58*0,89 3,186

VV A204

VV 3,6*0,6 2,160

VV A217

VV 3,58*2,38 8,520

VV A202

VV (3,6*0,6)+(3,58*2,38) 10,680

VV A206a, A206b

VV (3,6*0,6)+(3,6*0,6) 4,320

VV A213

VV 3,58*0,89 3,186

VV A215

VV 5,38*2,38 12,804

VV A304

VV 3,6*0,6 2,160

VV A317

VV 3,58*2,38 8,520

VV A302

VV (3,6*0,6)+(3,58*2,38) 10,680

VV A306a, A306b

VV (3,6*0,6)+(3,6*0,6) 4,320

VV A315

VV 5,38*2,38 12,804

VV A307, A313

VV 3,58*2,38 8,520

VV A404

VV 3,58*0,58 2,076

VV A402, A414

VV (3,58*0,6)+(3,58*0,585)+(3,58*2,38) 12,763

VV A411

VV 5,38*2,38 12,804

VV A409

VV 3,58*2,38 8,520

VV A407a, A407b

VV (3,6*0,6)+(3,58*0,58) 4,236

VV Součet 134,419

9 K 411354229

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných 

trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho 

na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem 

lesklým, výšky vln 92 mm, tl. plechu 1,00 mm

m2 48,960 855,11 41 866,19 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

R1n

VV A404 střecha

VV 3*2,4 7,200

VV A407, A407b střecha

VV 3,6*2,4 8,640

VV A409 střecha

VV 3*2,4 7,200

VV A411

VV 3,6*2,4 8,640

VV A417, A402 střecha

VV 3,6*2,4 8,640

VV A417 střecha

VV 3,6*2,4 8,640
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 48,960

10 K 411354311
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 

cm zřízení
m2 7,800 126,76 988,73 CS ÚRS 2018 02

VV osazení VZT jednotky

VV 3,9*2 7,800

11 K 411362021

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 

keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 

plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,046 35 098,91 1 614,55 CS ÚRS 2018 02

VV osazení VZT jednotky

VV (3,9*2*5,4*1,1)/1000 0,046

12 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo 

výšky do 220 mm
t 3,160 6 537,63 20 658,91 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

C1b

VV A113

VV 3,6*2*0,016 0,115

VV A121

VV 3,58*2*0,016 0,115

VV A204

VV 3,6*2*0,016 0,115

VV A217

VV 3,58*2*0,016 0,115

VV A202

VV (3,6+3,58)*2*0,016 0,230

VV A206a, A206b

VV (3,6+3,6)*2*0,016 0,230

VV A213

VV 3,58*2*0,016 0,115

VV A215

VV 5,38*2*0,016 0,172

VV A304

VV 3,6*2*0,016 0,115

VV A317

VV 3,58*2*0,016 0,115

VV A302

VV (3,6+3,58)*2*0,016 0,230

VV A306a, A306b

VV (3,6+3,6)*2*0,016 0,230

VV A315

VV 5,38*2*0,016 0,172

VV A307, A313

VV 3,58*2*0,016 0,115

VV A404

VV 3,58*2*0,016 0,115

VV A402, A414

VV (3,58+3,58+3,58)*2*0,016 0,344

VV A411

VV 5,38*2*0,016 0,172

VV A409

VV 3,58*2*0,016 0,115

VV A407a, A407b

VV (3,6+3,58)*2*0,016 0,230

VV Součet 3,160

13 M 13010820 ocel profilová UPN 140 jakost 11 375 t 3,160 27 807,88 87 872,90 CS ÚRS 2018 02

14 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo 

výšky do 220 mm
t 0,652 6 537,63 4 262,53 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

R1n

VV A404 střecha
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VV 3*2*0,016 0,096

VV A407, A407b střecha

VV 3,6*2*0,016 0,115

VV A409 střecha

VV 3*2*0,016 0,096

VV A411

VV 3,6*2*0,016 0,115

VV A417, A402 střecha

VV 3,6*2*0,016 0,115

VV A417 střecha

VV 3,6*2*0,016 0,115

VV Součet 0,652

15 M 13010820 ocel profilová UPN 140 jakost 11 375 t 0,652 27 807,88 18 130,74 CS ÚRS 2018 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 81 220,34

16 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 184,120 112,07 20 634,33 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

C1b, včetně utěsnění kolem potrubí

VV A113

VV 2*(0,6+3,6) 8,400

VV A121

VV 2*(3,58+0,89) 8,940

VV A204

VV 2*(3,6+0,6) 8,400

VV A217

VV 2*(3,58+2,38) 11,920

VV A202

VV 2*((3,6+0,6)+(3,58+2,38)) 20,320

VV A206a, A206b

VV 2*((3,6+0,6)+(3,6+0,6)) 16,800

VV A213

VV 2*(3,58+0,89) 8,940

VV A215

VV 2*(5,38+2,38) 15,520

VV A304

VV 2*(3,6+0,6) 8,400

VV A317

VV 2*(3,58+2,38) 11,920

VV A302

VV 2*((3,6+0,6)+(3,58+2,38)) 20,320

VV A306a, A306b

VV 2*((3,6+0,6)+(3,6+0,6)) 16,800

VV A315

VV 2*(5,38+2,38) 15,520

VV A307, A313

VV 2*(3,58+2,38) 11,920

VV Součet 184,120

17 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 69,600 112,07 7 800,07 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

R1n, včetně utěsnění kolem potrubí

VV A404 střecha

VV 2*(3+2,4) 10,800

VV A407, A407b střecha

VV 2*(3,6+2,4) 12,000

VV A409 střecha

VV 2*(3+2,4) 10,800

VV A411

VV 2*(3,6+2,4) 12,000
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VV A417, A402 střecha

VV 2*(3,6+2,4) 12,000

VV A417 střecha

VV 2*(3,6+2,4) 12,000

VV Součet 69,600

18 K 631311116 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 m3 0,312 4 026,94 1 256,41 CS ÚRS 2018 02

VV osazení VZT jednotky

VV 3,9*2*0,04 0,312

19 K 631311135 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25 m3 10,081 3 642,95 36 724,58 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

C1b

VV A113

VV 0,6*3,6*0,075 0,162

VV A121

VV 3,58*0,89*0,075 0,239

VV A204

VV 3,6*0,6*0,075 0,162

VV A217

VV 3,58*2,38*0,075 0,639

VV A202

VV ((3,6*0,6)+(3,58*2,38))*0,075 0,801

VV A206a, A206b

VV ((3,6*0,6)+(3,6*0,6))*0,075 0,324

VV A213

VV 3,58*0,89*0,075 0,239

VV A215

VV 5,38*2,38*0,075 0,960

VV A304

VV 3,6*0,6*0,075 0,162

VV A317

VV 3,58*2,38*0,075 0,639

VV A302

VV ((3,6*0,6)+(3,58*2,38))*0,075 0,801

VV A306a, A306b

VV ((3,6*0,6)+(3,6*0,6))*0,075 0,324

VV A315

VV 5,38*2,38*0,075 0,960

VV A307, A313

VV 3,58*2,38*0,075 0,639

VV A404

VV 3,58*0,58*0,075 0,156

VV A402, A414

VV ((3,58*0,6)+(3,58*0,585)+(3,58*2,38))*0,075 0,957

VV A411

VV 5,38*2,38*0,075 0,960

VV A409

VV 3,58*2,38*0,075 0,639

VV A407a, A407b

VV ((3,6*0,6)+(3,58*0,58))*0,075 0,318

VV Součet 10,081

20 K 631311135 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25 m3 4,064 3 642,95 14 804,95 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

R1n

VV A404 střecha

VV 3*2,4*0,083 0,598

VV A407, A407b střecha

VV 3,6*2,4*0,083 0,717

VV A409 střecha
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VV 3*2,4*0,083 0,598

VV A411

VV 3,6*2,4*0,083 0,717

VV A417, A402 střecha

VV 3,6*2,4*0,083 0,717

VV A417 střecha

VV 3,6*2,4*0,083 0,717

VV Součet 4,064

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 102 482,05

21 K 963012520
Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm 

tl. přes 140 mm
m3 33,606 1 876,88 63 074,43 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

stropy

VV A113

VV 1*0,6*3,6*0,25 0,540

VV A121

VV 1*3,58*0,89*0,25 0,797

VV A204

VV 1*3,6*0,6*0,25 0,540

VV A217

VV 1*3,58*2,38*0,25 2,130

VV A202

VV (1*3,6*0,6*0,25)+(1*3,58*2,38*0,25) 2,670

VV A206a, A206b

VV (1*3,6*0,6*0,25)+(1*3,6*0,6*0,25) 1,080

VV A213

VV 1*3,58*0,89*0,25 0,797

VV A215

VV 1*5,38*2,38*0,25 3,201

VV A304

VV 1*3,6*0,6*0,25 0,540

VV A317

VV 1*3,58*2,38*0,25 2,130

VV A302

VV (1*3,6*0,6*0,25)+(1*3,58*2,38*0,25) 2,670

VV A306a, A306b

VV (1*3,6*0,6*0,25)+(1*3,6*0,6*0,25) 1,080

VV A315

VV 1*5,38*2,38*0,25 3,201

VV A307, A313

VV 1*3,58*2,38*0,25 2,130

VV A404

VV 1*3,58*0,58*0,25 0,519

VV A402, A414

VV (1*3,58*0,6*0,25)+(1*3,58*0,585*0,25)+(1*3,58*2,38*0,25) 3,191

VV A411

VV (1*5,38*2,38*0,25) 3,201

VV A409

VV 1*3,58*2,38*0,25 2,130

VV A407a, A407b

VV (1*3,6*0,6*0,25)+(1*3,58*0,58*0,25) 1,059

VV Součet 33,606

22 K 963013530 Bourání stropů s keramickou výplní jakékoliv tloušťky m3 6,856 2 399,82 16 453,17 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

střecha

VV A404 střecha

VV 3*2,4*0,14 1,008

VV A407, A407b střecha

Strana 139 z 207



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,6*2,4*0,14 1,210

VV A409 střecha

VV 3*2,4*0,14 1,008

VV A411

VV 3,6*2,4*0,14 1,210

VV A417, A402 střecha

VV 3,6*2,4*0,14 1,210

VV A417 střecha

VV 3,6*2,4*0,14 1,210

VV Součet 6,856

23 K 965045112 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 4 m2 m2 48,960 121,52 5 949,62 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

střecha

VV A404 střecha

VV 3*2,4 7,200

VV A407, A407b střecha

VV 3,6*2,4 8,640

VV A409 střecha

VV 3*2,4 7,200

VV A411

VV 3,6*2,4 8,640

VV A417, A402 střecha

VV 3,6*2,4 8,640

VV A417 střecha

VV 3,6*2,4 8,640

VV Součet 48,960

24 K 971052331
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, 

plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm
kus 32,000 307,19 9 830,08 CS ÚRS 2018 02

VV 1.NP

VV 13 13,000

VV 2.NP

VV 13 13,000

VV 3.NP

VV 3 3,000

VV 4.NP

VV 3 3,000

VV Součet 32,000

25 K 971052431
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, 

plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm
kus 7,000 553,90 3 877,30 CS ÚRS 2018 02

VV 2.NP

VV 1 1,000

VV 4.NP

VV 6 6,000

VV Součet 7,000

26 K 977151122
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 120 do 130 mm
m 1,060 3 110,80 3 297,45 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

A131a

VV A131a

VV 1*0,3 0,300

VV A222a

VV 1*0,3 0,300

VV A417a

VV 1*0,3 0,300

VV A407c

VV 1*0,16 0,160

VV Součet 1,060

D 997 Přesun sutě 112 606,73
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27 K 997013115
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky přes 15 do 18 m
t 73,007 562,99 41 102,21 CS ÚRS 2018 02

28 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 1 022,098 6,88 7 032,03 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

celková uvažovaná vzdálenost 15 km

VV 73,007*14 'Přepočtené koeficientem množství 1 022,098

29 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 73,007 182,25 13 305,53 CS ÚRS 2018 02

30 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 73,007 700,85 51 166,96 CS ÚRS 2018 02

D 998 Přesun hmot 9 609,99

31 K 998011003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m
t 45,418 211,59 9 609,99 CS ÚRS 2018 02

D PSV Práce a dodávky PSV 560 827,63

D 712 Povlakové krytiny 16 508,73

32 K 712300833 Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé m2 48,960 22,83 1 117,76 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

prostupy - střecha

VV A404 střecha

VV 3*2,4 7,200

VV A407, A407b střecha

VV 3,6*2,4 8,640

VV A409 střecha

VV 3*2,4 7,200

VV A411

VV 3,6*2,4 8,640

VV A417, A402 střecha

VV 3,6*2,4 8,640

VV A417 střecha

VV 3,6*2,4 8,640

VV Součet 48,960

33 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 

nebo asfaltovým
m2 48,960 12,77 625,22 CS ÚRS 2018 02

VV zapravení otvorů ve střeše

VV A404 střecha

VV 3*2,4 7,200

VV A407, A407b střecha

VV 3,6*2,4 8,640

VV A409 střecha

VV 3*2,4 7,200

VV A411

VV 3,6*2,4 8,640

VV A417, A402 střecha

VV 3,6*2,4 8,640

VV A417 střecha

VV 3,6*2,4 8,640

VV Součet 48,960

34 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,015 60 250,40 903,76 CS ÚRS 2018 02

VV 48,96*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,015

35 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 48,960 109,42 5 357,20 CS ÚRS 2018 02

VV zapravení otvorů ve střeše

VV A404 střecha

VV 3*2,4 7,200

VV A407, A407b střecha
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VV 3,6*2,4 8,640

VV A409 střecha

VV 3*2,4 7,200

VV A411

VV 3,6*2,4 8,640

VV A417, A402 střecha

VV 3,6*2,4 8,640

VV A417 střecha

VV 3,6*2,4 8,640

VV Součet 48,960

36 M 62836201 pás těžký asfaltovaný pískovaný tl. 4,0mm,  vložka skelná rohož a Al fólie, krycí vrstva oxidovaný asfalt m2 56,304 141,30 7 955,76 CS ÚRS 2018 02

VV 48,96*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 56,304

37 K 998712203
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 141,190 3,89 549,03 CS ÚRS 2018 02

D 713 Izolace tepelné 15 644,31

38 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá
m2 94,020 16,96 1 594,58 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

C1b

VV A113

VV 0,6*3,6 2,160

VV A121

VV 3,58*0,89 3,186

VV A204

VV 3,6*0,6 2,160

VV A217

VV 3,58*2,38 8,520

VV A202

VV ((3,6*0,6)+(3,58*2,38)) 10,680

VV A206a, A206b

VV ((3,6*0,6)+(3,6*0,6)) 4,320

VV A213

VV 3,58*0,89 3,186

VV A215

VV 5,38*2,38 12,804

VV A304

VV 3,6*0,6 2,160

VV A317

VV 3,58*2,38 8,520

VV A302

VV ((3,6*0,6)+(3,58*2,38)) 10,680

VV A306a, A306b

VV ((3,6*0,6)+(3,6*0,6)) 4,320

VV A315

VV 5,38*2,38 12,804

VV A307, A313

VV 3,58*2,38 8,520

VV Součet 94,020

39 M 28375671 deska pro kročejový útlum tl 20mm m2 95,900 29,73 2 851,11 CS ÚRS 2018 02

VV 94,02*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 95,900

40 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá
m2 2,340 25,43 59,51 CS ÚRS 2018 02

VV osazení VZT jednotky

VV 0,45*2,6*2 2,340

41 M 63482262 deska tepelně izolační z pěnového skla pevnost v tlaku 1,2MPa, λ= 0,049-0,050 tl 160mm m2 2,387 3 662,50 8 742,39 CS ÚRS 2018 02

VV 2,34*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,387
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42 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá
m2 7,800 25,43 198,35 CS ÚRS 2018 02

VV osazení VZT jednotky

VV 3,9*2 7,800

43 M 28376439 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 40mm m2 7,956 233,99 1 861,62 CS ÚRS 2018 02

VV 7,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 7,956

44 K 998713203
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 135,410 2,49 336,75 CS ÚRS 2018 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 429 491,29

45 K 763131531
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 

jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI
m2 134,419 934,84 125 660,26 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

C1b

VV A113

VV 0,6*3,6 2,160

VV A121

VV 3,58*0,89 3,186

VV A204

VV 3,6*0,6 2,160

VV A217

VV 3,58*2,38 8,520

VV A202

VV ((3,6*0,6)+(3,58*2,38)) 10,680

VV A206a, A206b

VV ((3,6*0,6)+(3,6*0,6)) 4,320

VV A213

VV 3,58*0,89 3,186

VV A215

VV 5,38*2,38 12,804

VV A304

VV 3,6*0,6 2,160

VV A317

VV 3,58*2,38 8,520

VV A302

VV ((3,6*0,6)+(3,58*2,38)) 10,680

VV A306a, A306b

VV ((3,6*0,6)+(3,6*0,6)) 4,320

VV A315

VV 5,38*2,38 12,804

VV A307, A313

VV 3,58*2,38 8,520

VV A404

VV 3,58*0,58 2,076

VV A402, A414

VV ((3,58*0,6)+(3,58*0,585)+(3,58*2,38)) 12,763

VV A411

VV 5,38*2,38 12,804

VV A409

VV 3,58*2,38 8,520

VV A407a, A407b

VV ((3,6*0,6)+(3,58*0,58)) 4,236

VV Součet 134,419

46 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

základní penetrační nátěr
m2 134,419 31,43 4 224,79 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

C1b
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47 K 763251211
Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku podlaha tl. 25 mm podlahové desky tl. 2 x 12,5 mm bez 

podsypu
m2 94,020 655,63 61 642,33 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

C1b

VV A113

VV 0,6*3,6 2,160

VV A121

VV 3,58*0,89 3,186

VV A204

VV 3,6*0,6 2,160

VV A217

VV 3,58*2,38 8,520

VV A202

VV ((3,6*0,6)+(3,58*2,38)) 10,680

VV A206a, A206b

VV ((3,6*0,6)+(3,6*0,6)) 4,320

VV A213

VV 3,58*0,89 3,186

VV A215

VV 5,38*2,38 12,804

VV A304

VV 3,6*0,6 2,160

VV A317

VV 3,58*2,38 8,520

VV A302

VV ((3,6*0,6)+(3,58*2,38)) 10,680

VV A306a, A306b

VV ((3,6*0,6)+(3,6*0,6)) 4,320

VV A315

VV 5,38*2,38 12,804

VV A307, A313

VV 3,58*2,38 8,520

VV Součet 94,020

48 K 763Rpol.D31 SDK zákryt rozvodů VZT, ÚT, SDK deska tl. 12,5 mm, SDK profily m2 301,558 766,41 231 117,07

VV m.č. 107

VV (1,55*0,83)+(1,55*0,45) 1,984

VV m.č. 204

VV (6,87*0,45)+(6,87*0,45) 6,183

VV m.č. 205

VV (6,6*0,92)+(6,6*0,45) 9,042

VV (9,12*0,92)+(9,12*0,45) 12,494

VV m.č. 206

VV (9,17*1,09)+(9,17*0,45) 14,122

VV (6,34*0,66)+(6,34*0,45) 7,037

VV m.č. 214 - sloup pro ÚT

VV (0,92+0,52+0,3+0,3)*3,3 6,732

VV m.č. 215

VV (5,5*2,29)+(5,5*0,45) 15,070

VV m.č. 216

VV (8,25*0,5)+(8,25*0,35) 7,013

VV (9,3*0,77)+(9,3*0,35) 10,416

VV m.č. 217

VV (7,42*0,44)+(7,42*0,45) 6,604

VV (8,49*0,81)+(8,49*0,45) 10,697

VV m.č. 218

VV (2,97*1,19)+(2,97*0,35) 4,574

VV (6,23*0,38)+(6,23*0,35) 4,548

VV m.č. 219

VV (5,9*0,61)+(5,9*0,35) 5,664
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m.č. 304

VV (6,87*0,45)+(6,87*0,45) 6,183

VV m.č. 305

VV (6,6*0,92)+(6,6*0,45) 9,042

VV (9,12*0,92)+(9,12*0,45) 12,494

VV m.č. 306

VV (9,175*1,09)+(9,175*0,45) 14,130

VV (6,32*0,68)+(6,32*0,45) 7,142

VV m.č. 314 - sloup pro ÚT

VV (0,15+0,4+0,15)*3,3 2,310

VV m.č. 315

VV (5,5*2,29)+(5,5*0,45*2) 17,545

VV m.č. 316

VV (8,25*0,5)+(8,25*0,35) 7,013

VV (9,3*0,77)+(9,3*0,35) 10,416

VV m.č. 317

VV (8,49*0,81)+(8,49*0,45) 10,697

VV (7,42*0,44)+(7,42*0,45) 6,604

VV m.č. 318

VV (2,94*1,19)+(2,94*0,45) 4,822

VV (6,23*0,38)+(6,23*0,45) 5,171

VV m.č. 319

VV (5,9*0,61)+(5,9*0,35) 5,664

VV m.č. 410 - sloup

VV (0,15+0,4+0,15)*3,3 2,310

VV m.č. 402 - zákryt pro ÚT

VV (8*0,3)+(8*0,3) 4,800

VV m.č. 402 - zákryt VZT

VV (0,7*0,4)+(0,7*2)+(0,4*2*2) 3,280

VV m.č. 411

VV (4,45*2,3)+(4,45*0,45) 12,238

VV m.č. 412

VV (8,145*0,39)+(8,145*0,35) 6,027

VV (11,23*0,77)+(11,23*0,45) 13,701

VV m.č. 413

VV (6,02*0,61)+(6,02*0,45) 6,381

VV m.č. 415

VV (9,2*0,89)+(9,2*0,35) 11,408

VV Součet 301,558

49 K 998763403
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 3 738,890 1,83 6 846,84 CS ÚRS 2018 02

D 771 Podlahy z dlaždic 17 468,40

50 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 17,052 95,63 1 630,68 CS ÚRS 2018 02

VV A113

VV 0,6*3,6 2,160

VV A121

VV 3,58*0,89 3,186

VV A213

VV 3,58*0,89 3,186

VV A307, A313

VV 3,58*2,38 8,520

VV Součet 17,052

51 K 771574113
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 

9 do 12 ks/ m2
m2 17,052 452,16 7 710,23 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

C1b

VV A113

VV 0,6*3,6 2,160
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A121

VV 3,58*0,89 3,186

VV A213

VV 3,58*0,89 3,186

VV A307, A313

VV 3,58*2,38 8,520

VV Součet 17,052

52 M 597Rpol.KERAM dlaždice keramické - nová nášlapná vrstva m2 18,757 373,03 6 996,92

P
Poznámka k položce: 

C1b, výběr dle stávající okolní nášlapné vrstvy

VV 17,052*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 18,757

53 K 998771203
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 144,530 7,82 1 130,57 CS ÚRS 2018 02

D 776 Podlahy povlakové 64 467,65

54 K 776111411 Příprava podkladu montáž dilatační pásky podlah m 184,120 11,17 2 056,62 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

C1b

VV A113

VV 2*(0,6+3,6) 8,400

VV A121

VV 2*(3,58+0,89) 8,940

VV A204

VV 2*(3,6+0,6) 8,400

VV A217

VV 2*(3,58+2,38) 11,920

VV A202

VV 2*((3,6+0,6)+(3,58+2,38)) 20,320

VV A206a, A206b

VV 2*((3,6+0,6)+(3,6+0,6)) 16,800

VV A213

VV 2*(3,58+0,89) 8,940

VV A215

VV 2*(5,38+2,38) 15,520

VV A304

VV 2*(3,6+0,6) 8,400

VV A317

VV 2*(3,58+2,38) 11,920

VV A302

VV 2*((3,6+0,6)+(3,58+2,38)) 20,320

VV A306a, A306b

VV 2*((3,6+0,6)+(3,6+0,6)) 16,800

VV A315

VV 2*(5,38+2,38) 15,520

VV A307, A313

VV 2*(3,58+2,38) 11,920

VV Součet 184,120

55 M 28616320 páska dilatační okrajová extrud PE s folií m 187,802 30,29 5 688,52 CS ÚRS 2018 02

VV 184,12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 187,802

56 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 76,968 135,65 10 440,71 CS ÚRS 2018 02

VV A204

VV 3,6*0,6 2,160

VV A217

VV 3,58*2,38 8,520

VV A202

VV ((3,6*0,6)+(3,58*2,38)) 10,680

VV A206a, A206b

VV ((3,6*0,6)+(3,6*0,6)) 4,320
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A215

VV 5,38*2,38 12,804

VV A304

VV 3,6*0,6 2,160

VV A317

VV 3,58*2,38 8,520

VV A302

VV ((3,6*0,6)+(3,58*2,38)) 10,680

VV A306a, A306b

VV ((3,6*0,6)+(3,6*0,6)) 4,320

VV A315

VV 5,38*2,38 12,804

VV Součet 76,968

57 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 76,968 150,34 11 571,37 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

C1b

VV A204

VV 3,6*0,6 2,160

VV A217

VV 3,58*2,38 8,520

VV A202

VV ((3,6*0,6)+(3,58*2,38)) 10,680

VV A206a, A206b

VV ((3,6*0,6)+(3,6*0,6)) 4,320

VV A215

VV 5,38*2,38 12,804

VV A304

VV 3,6*0,6 2,160

VV A317

VV 3,58*2,38 8,520

VV A302

VV ((3,6*0,6)+(3,58*2,38)) 10,680

VV A306a, A306b

VV ((3,6*0,6)+(3,6*0,6)) 4,320

VV A315

VV 5,38*2,38 12,804

VV Součet 76,968

58 M 284Rpol.PVC PVC nová nášlapná vrstva m2 84,665 406,94 34 453,58

P
Poznámka k položce: 

C1b, výběr dle stávající okolní nášlapné vrstvy

VV 76,968*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 84,665

59 K 998776203
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 568,040 0,45 256,85 CS ÚRS 2018 02

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 17 247,25

60 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 435,977 39,56 17 247,25 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

C1b

VV A113

VV 0,6*3,6 2,160

VV A121

VV 3,58*0,89 3,186

VV A204

VV 3,6*0,6 2,160

VV A217

VV 3,58*2,38 8,520

VV A202

VV ((3,6*0,6)+(3,58*2,38)) 10,680
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A206a, A206b

VV ((3,6*0,6)+(3,6*0,6)) 4,320

VV A213

VV 3,58*0,89 3,186

VV A215

VV 5,38*2,38 12,804

VV A304

VV 3,6*0,6 2,160

VV A317

VV 3,58*2,38 8,520

VV A302

VV ((3,6*0,6)+(3,58*2,38)) 10,680

VV A306a, A306b

VV ((3,6*0,6)+(3,6*0,6)) 4,320

VV A315

VV 5,38*2,38 12,804

VV A307, A313

VV 3,58*2,38 8,520

VV A404

VV 3,58*0,58 2,076

VV A402, A414

VV ((3,58*0,6)+(3,58*0,585)+(3,58*2,38)) 12,763

VV A411

VV 5,38*2,38 12,804

VV A409

VV 3,58*2,38 8,520

VV A407a, A407b

VV ((3,6*0,6)+(3,58*0,58)) 4,236

VV SDK zákryt

VV 301,558 301,558

VV Součet 435,977
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Šluknovská 2904 Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24826651

Anylopex plus s.r.o. - AG Projekt DIČ:

Zpracovatel: IČ: 24826651

Anylopex plus s.r.o. - AG Projekt DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 602 852,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 602 852,70 21,00% 126 599,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 729 451,77

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904

SO-02 - Systém nuceného větrání s využitím zpětného získávání tepla

SO-02-B - Pavilon B - stavební část pro VZT

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šluknovská 2904 Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 602 852,70

HSV - Práce a dodávky HSV 259 911,69

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 10 913,35

    4 - Vodorovné konstrukce 132 207,02

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 445,36

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 576,59

    997 - Přesun sutě 42 572,06

    998 - Přesun hmot 4 197,31

PSV - Práce a dodávky PSV 342 941,01

    712 - Povlakové krytiny 7 765,13

    713 - Izolace tepelné 12 631,75

    763 - Konstrukce suché výstavby 274 143,45

    771 - Podlahy z dlaždic 15 489,26

    776 - Podlahy povlakové 20 548,80

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 12 362,62

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904

SO-02 - Systém nuceného větrání s využitím zpětného získávání tepla

SO-02-B - Pavilon B - stavební část pro VZT

Strana 150 z 207



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šluknovská 2904 Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 602 852,70

D HSV Práce a dodávky HSV 259 911,69

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 913,35

1 K 341351111 Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 2,080 378,79 787,88 CS ÚRS 2018 02

VV osazení VZT jednotky

VV 4*0,2*2,6 2,080

2 K 341351112 Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 2,080 83,01 172,66 CS ÚRS 2018 02

3 K 341361821
Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 

BSt 500
t 0,210 42 411,41 8 906,40 CS ÚRS 2018 02

VV L profil 80/80/8 délky 2 x 2,6

VV (2*2,6*9,63)/1000 0,050

VV kotvy - pásovina 20/6 délky 10 x 0,18 m

VV (10*0,18*0,984)/1000 0,002

VV UPE 180 délky 2 x 3,9 m

VV (2*3,9*20,2)/1000 0,158

VV Součet 0,210

4 K 345311711 Stěny a příčky z betonu atikové, poprsní,schodišťové a zábradelní zídky prostého tř. C 20/25 m3 0,312 3 353,88 1 046,41 CS ÚRS 2018 02

VV osazení VZT jednotky

VV 0,3*0,2*2,6*2 0,312

D 4 Vodorovné konstrukce 132 207,02

5 K 411321414
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30
m3 0,780 3 415,99 2 664,47 CS ÚRS 2018 02

VV osazení VZT jednotky

VV 3,9*2*0,1 0,780

6 K 411351011 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení m2 7,780 336,26 2 616,10 CS ÚRS 2018 02

VV osazení VZT jednotky

VV 3,3*2 6,600

VV 0,1*(3,9+2+3,9+2) 1,180

VV Součet 7,780

7 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm 

odstranění
m2 7,660 82,75 633,87 CS ÚRS 2018 02

SO-02-B - Pavilon B - stavební část pro VZT

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904

SO-02 - Systém nuceného větrání s využitím zpětného získávání tepla
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 411354229

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných 

trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho 

na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem 

lesklým, výšky vln 92 mm, tl. plechu 1,00 mm

m2 47,520 855,11 40 634,83 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

C1b

VV B102

VV 6*1,2 7,200

VV B117, B120

VV (3,6*1,2)+(3,6*0,6) 6,480

VV B106

VV 3,6*0,6 2,160

VV B202

VV 6*1,2 7,200

VV B217, B220

VV (3,6*1,2)+(3,6*0,6) 6,480

VV B206

VV 3,6*0,6 2,160

VV B302

VV 6*1,2 7,200

VV B317, B320

VV (3,6*1,2)+(3,6*0,6) 6,480

VV B306

VV 3,6*0,6 2,160

VV Součet 47,520

9 K 411354229

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných 

trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho 

na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem 

lesklým, výšky vln 92 mm, tl. plechu 1,00 mm

m2 23,040 855,11 19 701,73 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

R1n

VV B302 střecha

VV 3,6*2,4 8,640

VV B317, B320 střecha

VV 3*2,4 7,200

VV B306 střecha

VV 3*2,4 7,200

VV Součet 23,040

10 K 411354311
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 

cm zřízení
m2 6,600 126,76 836,62 CS ÚRS 2018 02

VV osazení VZT jednotky

VV 3,3*2 6,600

11 K 411362021

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 

keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 

plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,046 35 098,91 1 614,55 CS ÚRS 2018 02

VV osazení VZT jednotky

VV (3,9*2*5,4*1,1)/1000 0,046

12 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo 

výšky do 220 mm
t 1,542 6 537,63 10 081,03 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

C1b

VV B102

VV 6*2*0,016 0,192

VV B117, B120

VV ((3,6*1,2)+(3,6*0,6))*2*0,016 0,207

VV B106

VV 3,6*2*0,016 0,115

VV B202

VV 6*2*0,016 0,192
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV B217, B220

VV ((3,6*1,2)+(3,6*0,6))*2*0,016 0,207

VV B206

VV 3,6*2*0,016 0,115

VV B302

VV 6*2*0,016 0,192

VV B317, B320

VV ((3,6*1,2)+(3,6*0,6))*2*0,016 0,207

VV B306

VV 3,6*2*0,016 0,115

VV Součet 1,542

13 M 13010820 ocel profilová UPN 140 jakost 11 375 t 1,542 27 807,88 42 879,75 CS ÚRS 2018 02

14 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo 

výšky do 220 mm
t 0,307 6 537,63 2 007,05 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

R1n

VV B302 střecha

VV 3,6*2*0,016 0,115

VV B317, B320 střecha

VV 3*2*0,016 0,096

VV B306 střecha

VV 3*2*0,016 0,096

VV Součet 0,307

15 M 13010820 ocel profilová UPN 140 jakost 11 375 t 0,307 27 807,88 8 537,02 CS ÚRS 2018 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 445,36

16 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 81,600 112,07 9 144,91 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

C1b, včetně utěsnění kolem potrubí

VV B102

VV (6+1,2)*2 14,400

VV B117, B120

VV ((3,6+1,2)+(3,6+0,6))*2 18,000

VV B106

VV (3,6+0,6)*2 8,400

VV B202

VV (6+1,2)*2 14,400

VV B217, B220

VV ((3,6+1,2)+(3,6+0,6))*2 18,000

VV B206

VV (3,6+0,6)*2 8,400

VV Součet 81,600

17 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 33,600 112,07 3 765,55 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

R1n, včetně utěsnění kolem potrubí

VV B302 střecha

VV (3,6+2,4)*2 12,000

VV B317, B320 střecha

VV (3+2,4)*2 10,800

VV B306 střecha

VV (3+2,4)*2 10,800

VV Součet 33,600

18 K 631311116 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 m3 0,312 4 026,94 1 256,41 CS ÚRS 2018 02

VV osazení VZT jednotky

VV 3,9*2*0,04 0,312

19 K 631311135 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25 m3 3,564 3 642,95 12 983,47 CS ÚRS 2018 02
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P
Poznámka k položce: 

C1b

VV B102

VV 6*1,2*0,075 0,540

VV B117, B120

VV ((3,6*1,2)+(3,6*0,6))*0,075 0,486

VV B106

VV 3,6*0,6*0,075 0,162

VV B202

VV 6*1,2*0,075 0,540

VV B217, B220

VV ((3,6*1,2)+(3,6*0,6))*0,075 0,486

VV B206

VV 3,6*0,6*0,075 0,162

VV B302

VV 6*1,2*0,075 0,540

VV B317, B320

VV ((3,6*1,2)+(3,6*0,6))*0,075 0,486

VV B306

VV 3,6*0,6*0,075 0,162

VV Součet 3,564

20 K 631311135 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25 m3 1,728 3 642,95 6 295,02 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

R1n

VV B302 střecha

VV 3,6*2,4*0,075 0,648

VV B317, B320 střecha

VV 3*2,4*0,075 0,540

VV B306 střecha

VV 3*2,4*0,075 0,540

VV Součet 1,728

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 576,59

21 K 963012520
Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm 

tl. přes 140 mm
m3 11,880 1 876,88 22 297,33 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

stropy

VV B102

VV 6*1,2*0,25 1,800

VV B117, B120

VV ((3,6*1,2)+(3,6*0,6))*0,25 1,620

VV B106

VV 3,6*0,6*0,25 0,540

VV B202

VV 6*1,2*0,25 1,800

VV B217, B220

VV ((3,6*1,2)+(3,6*0,6))*0,25 1,620

VV B206

VV 3,6*0,6*0,25 0,540

VV B302

VV 6*1,2*0,25 1,800

VV B317, B320

VV ((3,6*1,2)+(3,6*0,6))*0,25 1,620

VV B306

VV 3,6*0,6*0,25 0,540

VV Součet 11,880

22 K 963013530 Bourání stropů s keramickou výplní jakékoliv tloušťky m3 3,226 2 399,82 7 741,82 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

střecha
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VV B302 střecha

VV 3,6*2,4*0,14 1,210

VV B317, B320 střecha

VV 3*2,4*0,14 1,008

VV B306 střecha

VV 3*2,4*0,14 1,008

VV Součet 3,226

23 K 965045112 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 4 m2 m2 23,040 121,52 2 799,82 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

střecha

VV B302 střecha

VV 3,6*2,4 8,640

VV B317, B320 střecha

VV 3*2,4 7,200

VV B306 střecha

VV 3*2,4 7,200

VV Součet 23,040

24 K 971042231
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,0225 m2, tl. 

do 150 mm
kus 34,000 109,93 3 737,62 CS ÚRS 2018 02

VV 1.NP

VV 2+2+1+7 12,000

VV 2.NP

VV 2+2+7 11,000

VV 3.NP

VV 2+2+7 11,000

VV Součet 34,000

D 997 Přesun sutě 42 572,06

25 K 997013115
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky přes 15 do 18 m
t 27,601 562,99 15 539,09 CS ÚRS 2018 02

26 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 386,414 6,88 2 658,53 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

celková uvažovaná vzdálenost 15 km

VV 27,601*14 'Přepočtené koeficientem množství 386,414

27 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 27,601 182,25 5 030,28 CS ÚRS 2018 02

28 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 27,601 700,85 19 344,16 CS ÚRS 2018 02

D 998 Přesun hmot 4 197,31

29 K 998011003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m
t 19,837 211,59 4 197,31 CS ÚRS 2018 02

D PSV Práce a dodávky PSV 342 941,01

D 712 Povlakové krytiny 7 765,13

30 K 712300833 Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé m2 23,040 22,83 526,00 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

prostupy - střecha

VV B302 střecha

VV 3,6*2,4 8,640

VV B317, B320 střecha

VV 3*2,4 7,200

VV B306 střecha

VV 3*2,4 7,200

VV Součet 23,040
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31 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 

nebo asfaltovým
m2 23,040 12,77 294,22 CS ÚRS 2018 02

VV zapravení otvorů ve střeše

VV B302 střecha

VV 3,6*2,4 8,640

VV B317, B320 střecha

VV 3*2,4 7,200

VV B306 střecha

VV 3*2,4 7,200

VV Součet 23,040

32 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,007 60 250,40 421,75 CS ÚRS 2018 02

VV 23,04*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,007

33 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 23,040 109,42 2 521,04 CS ÚRS 2018 02

VV zapravení otvorů ve střeše

VV B302 střecha

VV 3,6*2,4 8,640

VV B317, B320 střecha

VV 3*2,4 7,200

VV B306 střecha

VV 3*2,4 7,200

VV Součet 23,040

34 M 62836201 pás těžký asfaltovaný pískovaný tl. 4,0mm,  vložka skelná rohož a Al fólie, krycí vrstva oxidovaný asfalt m2 26,496 141,30 3 743,88 CS ÚRS 2018 02

VV 23,04*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 26,496

35 K 998712203
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 66,410 3,89 258,24 CS ÚRS 2018 02

D 713 Izolace tepelné 12 631,75

36 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá
m2 31,680 16,96 537,29 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

C1b

VV B102

VV 6*1,2 7,200

VV B117, B120

VV (3,6*1,2)+(3,6*0,6) 6,480

VV B106

VV 3,6*0,6 2,160

VV B202

VV 6*1,2 7,200

VV B217, B220

VV (3,6*1,2)+(3,6*0,6) 6,480

VV B206

VV 3,6*0,6 2,160

VV Součet 31,680

37 M 28375671 deska pro kročejový útlum tl 20mm m2 32,314 29,73 960,70 CS ÚRS 2018 02

VV 31,68*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 32,314

38 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá
m2 2,340 25,43 59,51 CS ÚRS 2018 02

VV osazení VZT jednotky

VV 0,45*2,6*2 2,340

39 M 63482262 deska tepelně izolační z pěnového skla pevnost v tlaku 1,2MPa, λ= 0,049-0,050 tl 160mm m2 2,387 3 662,50 8 742,39 CS ÚRS 2018 02

VV 2,34*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,387

40 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá
m2 7,800 25,43 198,35 CS ÚRS 2018 02

VV osazení VZT jednotky

VV 3,9*2 7,800
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41 M 28376439 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 40mm m2 7,956 233,99 1 861,62 CS ÚRS 2018 02

VV 7,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 7,956

42 K 998713203
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 109,330 2,49 271,89 CS ÚRS 2018 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 274 143,45

43 K 763131531
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 

jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI
m2 47,520 934,84 44 423,60 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

C1b

VV B102

VV 6*1,2 7,200

VV B117, B120

VV (3,6*1,2)+(3,6*0,6) 6,480

VV B106

VV 3,6*0,6 2,160

VV B202

VV 6*1,2 7,200

VV B217, B220

VV (3,6*1,2)+(3,6*0,6) 6,480

VV B206

VV 3,6*0,6 2,160

VV B302

VV 6*1,2 7,200

VV B317, B320

VV (3,6*1,2)+(3,6*0,6) 6,480

VV B306

VV 3,6*0,6 2,160

VV Součet 47,520

44 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

základní penetrační nátěr
m2 47,520 31,43 1 493,55 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

C1b

45 K 763251211
Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku podlaha tl. 25 mm podlahové desky tl. 2 x 12,5 mm bez 

podsypu
m2 31,680 655,63 20 770,36 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

C1b

VV B102

VV 6*1,2 7,200

VV B117, B120

VV (3,6*1,2)+(3,6*0,6) 6,480

VV B106

VV 3,6*0,6 2,160

VV B202

VV 6*1,2 7,200

VV B217, B220

VV (3,6*1,2)+(3,6*0,6) 6,480

VV B206

VV 3,6*0,6 2,160

VV Součet 31,680

46 K 763Rpol.D31 SDK zákryt rozvodů VZT, ÚT, SDK deska tl. 12,5 mm, SDK profily m2 264,983 766,41 203 085,62

VV m.č. 101

VV 12,46+(0,45*(0,835+4,875+1,265+0,38+5,325+0,97)) 18,603

VV m.č. 102

VV (2,8*0,91)+(2,8*0,45) 3,808

VV m.č. 103

VV 10,07+(0,35*(0,435+4,855+7,24+1,02)) 14,813

VV m.č. 119
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VV (6,925*0,6)+(0,45*(0,6+6,925)) 7,541

VV m.č. 120

VV 6,97+(0,45*(2,335+5,045+0,53)) 10,530

VV m.č. 121

VV 4,56+(0,45*(1,605+4,465+0,415)) 7,478

VV m.č. 117

VV (0,51*9,92)+(0,45*(0,51+9,92)) 9,753

VV m.č. 107

VV 0,8+(0,26*(2,25+0,175+0,42)) 1,540

VV m.č. 106

VV (0,48*2,47)+(0,26*(0,48+2,47+0,48)) 2,077

VV m.č. 113

VV (1,3*0,69)+(1,3*0,35) 1,352

VV m.č. 114

VV (1,52*0,69)+(1,52*0,35) 1,581

VV m.č. 115

VV (1,62*0,65)+(1,62*0,26) 1,474

VV m.č. 116

VV (0,9*0,65)+(0,9*0,26) 0,819

VV m.č. 109

VV 1,4*(0,26*(0,37+0,73+1,56+1,6+1,445+0,37)) 2,211

VV m.č. 201

VV 12,46+(0,45*(0,835+4,875+1,265+0,38+5,325+0,97)) 18,603

VV m.č. 202

VV (2,8*0,91)+(2,8*0,45) 3,808

VV m.č. 203

VV 10,07+(0,35*(0,435+4,855+7,24+1,02)) 14,813

VV m.č. 219

VV (6,925*0,6)+(0,45*(0,6+6,925)) 7,541

VV m.č. 220

VV 6,97+(0,45*(2,335+5,045+0,53)) 10,530

VV m.č. 221

VV 4,56+(0,45*(1,605+4,465+0,415)) 7,478

VV m.č. 217

VV (0,51*9,92)+(0,45*(0,51+9,92)) 9,753

VV m.č. 207

VV 0,8+(0,26*(2,25+0,175+0,42)) 1,540

VV m.č. 206

VV (0,48*2,47)+(0,26*(0,48+2,47+0,48)) 2,077

VV m.č. 213

VV (1,3*0,69)+(1,3*0,35) 1,352

VV m.č. 214

VV (1,52*0,69)+(1,52*0,35) 1,581

VV m.č. 215

VV (1,62*0,65)+(1,62*0,26) 1,474

VV m.č. 216

VV (0,9*0,65)+(0,9*0,26) 0,819

VV m.č. 209

VV 1,4*(0,26*(0,37+0,73+1,56+1,6+1,445+0,37)) 2,211

VV m.č. 301

VV 12,46+(0,45*(0,835+4,875+1,265+0,38+5,325+0,97)) 18,603

VV m.č. 302

VV (2,8*0,91)+(2,8*0,45) 3,808

VV m.č. 303

VV 10,07+(0,35*(0,435+4,855+7,24+1,02)) 14,813

VV m.č. 319

VV (6,925*0,6)+(0,45*(0,6+6,925)) 7,541

VV m.č. 320

VV 6,97+(0,45*(2,335+5,045+0,53)) 10,530
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VV m.č. 321

VV 4,56+(0,45*(1,605+4,465+0,415)) 7,478

VV m.č. 317

VV (0,51*9,92)+(0,45*(0,51+9,92)) 9,753

VV m.č. 307

VV 0,8+(0,26*(2,25+0,175+0,42)) 1,540

VV m.č. 306

VV (0,48*2,47)+(0,26*(0,48+2,47+0,48)) 2,077

VV m.č. 313

VV (1,3*0,69)+(1,3*0,35) 1,352

VV m.č. 314

VV (1,52*0,69)+(1,52*0,35) 1,581

VV m.č. 315

VV (1,62*0,65)+(1,62*0,26) 1,474

VV m.č. 316

VV (0,9*0,65)+(0,9*0,26) 0,819

VV m.č. 309

VV 1,4*(0,26*(0,37+0,73+1,56+1,6+1,445+0,37)) 2,211

VV m.č.317

VV 6,21+(0,45*(0,7+1,92+15,23)) 14,243

VV Součet 264,983

47 K 998763403
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 2 386,520 1,83 4 370,32 CS ÚRS 2018 02

D 771 Podlahy z dlaždic 15 489,26

48 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 15,120 95,63 1 445,93 CS ÚRS 2018 02

VV B117, B120

VV 3,6*1,5 5,400

VV B106

VV 3,6*0,6 2,160

VV B217, B220

VV 3,6*1,5 5,400

VV B206

VV 3,6*0,6 2,160

VV Součet 15,120

49 K 771574113
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 

9 do 12 ks/ m2
m2 15,120 452,16 6 836,66 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

C1b

VV B117, B120

VV 3,6*1,5 5,400

VV B106

VV 3,6*0,6 2,160

VV B217, B220

VV 3,6*1,5 5,400

VV B206

VV 3,6*0,6 2,160

VV Součet 15,120

50 M 597Rpol.KERAM dlaždice keramické - nová nášlapná vrstva m2 16,632 373,03 6 204,23

P
Poznámka k položce: 

C1b, výběr dle stávající okolní nášlapné vrstvy

VV 15,12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,632

51 K 998771203
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 128,150 7,82 1 002,44 CS ÚRS 2018 02

D 776 Podlahy povlakové 20 548,80

52 K 776111411 Příprava podkladu montáž dilatační pásky podlah m 122,400 11,17 1 367,21 CS ÚRS 2018 02
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P
Poznámka k položce: 

C1b

VV B102

VV (6+1,2)*2 14,400

VV B117, B120

VV ((3,6+1,2)+(3,6+0,6))*2 18,000

VV B106

VV (3,6+0,6)*2 8,400

VV B202

VV (6+1,2)*2 14,400

VV B217, B220

VV ((3,6+1,2)+(3,6+0,6))*2 18,000

VV B206

VV (3,6+0,6)*2 8,400

VV B302

VV (6+1,2)*2 14,400

VV B317, B320

VV ((3,6+1,2)+(3,6+0,6))*2 18,000

VV B306

VV (3,6+0,6)*2 8,400

VV Součet 122,400

53 M 28616320 páska dilatační okrajová extrud PE s folií m 124,848 30,29 3 781,65 CS ÚRS 2018 02

VV 122,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 124,848

54 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 20,880 135,65 2 832,37 CS ÚRS 2018 02

VV B102

VV 6*1,2 7,200

VV B117, B120

VV 3,6*0,9 3,240

VV B202

VV 6*1,2 7,200

VV B217, B220

VV 3,6*0,9 3,240

VV Součet 20,880

55 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 20,880 150,34 3 139,10 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

C1b

VV B102

VV 6*1,2 7,200

VV B117, B120

VV 3,6*0,9 3,240

VV B202

VV 6*1,2 7,200

VV B217, B220

VV 3,6*0,9 3,240

VV Součet 20,880

56 M 284Rpol.PVC PVC nová nášlapná vrstva m2 22,968 406,94 9 346,60

P
Poznámka k položce: 

C1b, výběr dle stávající okolní nášlapné vrstvy

VV 20,88*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 22,968

57 K 998776203
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 181,060 0,45 81,87 CS ÚRS 2018 02

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 12 362,62

58 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 312,503 39,56 12 362,62 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

C1b

VV B102
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 6*1,2 7,200

VV B117, B120

VV (3,6*1,2)+(3,6*0,6) 6,480

VV B106

VV 3,6*0,6 2,160

VV B202

VV 6*1,2 7,200

VV B217, B220

VV (3,6*1,2)+(3,6*0,6) 6,480

VV B206

VV 3,6*0,6 2,160

VV B302

VV 6*1,2 7,200

VV B317, B320

VV (3,6*1,2)+(3,6*0,6) 6,480

VV B306

VV 3,6*0,6 2,160

VV SDK zákryt

VV 264,983 264,983

VV Součet 312,503
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Šluknovská 2904 Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24826651

Anylopex plus s.r.o. - AG Projekt DIČ:

Zpracovatel: IČ: 24826651

Anylopex plus s.r.o. - AG Projekt DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 150 818,93

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 150 818,93 21,00% 31 671,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 182 490,91

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904

SO-02 - Systém nuceného větrání s využitím zpětného získávání tepla

SO-02-J - Pavilon J - stavební část pro VZT

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šluknovská 2904 Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 150 818,93

HSV - Práce a dodávky HSV 88 854,30

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 15 382,68

    4 - Vodorovné konstrukce 38 255,68

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 974,38

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 585,46

    997 - Přesun sutě 10 514,60

    998 - Přesun hmot 2 141,50

PSV - Práce a dodávky PSV 61 964,63

    712 - Povlakové krytiny 2 935,28

    713 - Izolace tepelné 18 125,26

    751 - Vzduchotechnika 12 434,40

    763 - Konstrukce suché výstavby 18 934,64

    767 - Konstrukce zámečnické 8 631,46

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 903,59

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904

SO-02 - Systém nuceného větrání s využitím zpětného získávání tepla

SO-02-J - Pavilon J - stavební část pro VZT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šluknovská 2904 Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 150 818,93

D HSV Práce a dodávky HSV 88 854,30

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 15 382,68

1 K 341351111 Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 2,800 378,79 1 060,61 CS ÚRS 2018 02

VV osazení VZT jednotky

VV 4*0,2*3,5 2,800

2 K 341351112 Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 2,800 83,01 232,43 CS ÚRS 2018 02

3 K 341361821
Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 

BSt 500
t 0,299 42 411,41 12 681,01 CS ÚRS 2018 02

VV L profil 80/80/8 délky 2 x 3,2

VV (2*3,2*9,63)/1000 0,062

VV kotvy - pásovina 20/6 délky 12 x 0,18 m

VV (12*0,18*0,984)/1000 0,002

VV UPE 200 délky 2 x 5,16 m

VV (2*5,16*22,8)/1000 0,235

VV Součet 0,299

4 K 345311711 Stěny a příčky z betonu atikové, poprsní,schodišťové a zábradelní zídky prostého tř. C 20/25 m3 0,420 3 353,88 1 408,63 CS ÚRS 2018 02

VV osazení VZT jednotky

VV 0,3*0,2*3,5*2 0,420

D 4 Vodorovné konstrukce 38 255,68

5 K 411321414
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30
m3 1,538 3 415,99 5 253,79 CS ÚRS 2018 02

VV osazení VZT jednotky

VV 5,16*2,98*0,1 1,538

6 K 411351011 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení m2 15,377 336,26 5 170,67 CS ÚRS 2018 02

VV osazení VZT jednotky

VV 5,16*2,98 15,377

7 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm 

odstranění
m2 15,377 82,75 1 272,45 CS ÚRS 2018 02

10 K 411354229

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných 

trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho 

na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem 

lesklým, výšky vln 92 mm, tl. plechu 1,00 mm

m2 5,640 855,11 4 822,82 CS ÚRS 2018 02

SO-02-J - Pavilon J - stavební část pro VZT

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904

SO-02 - Systém nuceného větrání s využitím zpětného získávání tepla
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 

C1b

VV J117

VV 4,78*1,18 5,640

11 K 411354229

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných 

trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho 

na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem 

lesklým, výšky vln 92 mm, tl. plechu 1,00 mm

m2 8,640 855,11 7 388,15 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

R1n

VV J117 střecha

VV 2,4*3,6 8,640

8 K 411354311
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 

cm zřízení
m2 15,377 126,76 1 949,19 CS ÚRS 2018 02

VV osazení VZT jednotky

VV 5,16*2,98 15,377

9 K 411362021

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 

keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 

plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,091 35 098,91 3 194,00 CS ÚRS 2018 02

VV osazení VZT jednotky

VV (5,16*2,98*5,4*1,1)/1000 0,091

12 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo 

výšky do 220 mm
t 0,153 6 537,63 1 000,26 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

C1b

VV J117

VV 2*4,78*0,016 0,153

13 M 13010820 ocel profilová UPN 140 jakost 11 375 t 0,153 27 807,88 4 254,61 CS ÚRS 2018 02

14 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo 

výšky do 220 mm
t 0,115 6 537,63 751,83 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

R1n

VV J117 střecha

VV 3,6*2*0,016 0,115

15 M 13010820 ocel profilová UPN 140 jakost 11 375 t 0,115 27 807,88 3 197,91 CS ÚRS 2018 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 974,38

16 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 12,000 112,07 1 344,84 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

R1n, včetně utěsnění kolem potrubí

VV J117 střecha

VV (2,4+3,6)*2 12,000

17 K 631311116 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 m3 0,615 4 026,94 2 476,57 CS ÚRS 2018 02

VV osazení VZT jednotky

VV 5,16*2,98*0,04 0,615

18 K 631311135 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25 m3 0,423 3 642,95 1 540,97 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

C1b

VV J117

VV 4,78*1,18*0,075 0,423

19 K 631311135 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25 m3 0,717 3 642,95 2 612,00 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

R1n

VV J117 střecha

VV 2,4*3,6*0,083 0,717

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 585,46
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 963012520
Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm 

tl. přes 140 mm
m3 1,410 1 876,88 2 646,40 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

stropy

VV J117

VV 4,78*1,18*0,25 1,410

21 K 963013530 Bourání stropů s keramickou výplní jakékoliv tloušťky m3 1,210 2 399,82 2 903,78 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

střecha

VV J117 střecha

VV 2,4*3,6*0,14 1,210

22 K 965045112 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 4 m2 m2 8,640 121,52 1 049,93 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

střecha

VV J117 střecha

VV 2,4*3,6 8,640

23 K 971042331
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 

150 mm
kus 12,000 243,88 2 926,56 CS ÚRS 2018 02

VV pruhový prostup průměr 250 mm

VV 12 12,000

24 K 971042551
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 1 m2, tl. 

jakékoliv
m3 0,226 6 908,45 1 561,31 CS ÚRS 2018 02

VV 1.NP

VV 1,12*0,63*4*0,08 0,226

25 K 971052441
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, 

plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm
kus 4,000 874,37 3 497,48 CS ÚRS 2018 02

VV J102a

VV 3 3,000

VV J102b

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

D 997 Přesun sutě 10 514,60

26 K 997013115
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky přes 15 do 18 m
t 6,817 562,99 3 837,90 CS ÚRS 2018 02

27 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 95,438 6,88 656,61 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

celková uvažovaná vzdálenost 15 km

VV 6,817*14 'Přepočtené koeficientem množství 95,438

28 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 6,817 182,25 1 242,40 CS ÚRS 2018 02

29 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 6,817 700,85 4 777,69 CS ÚRS 2018 02

D 998 Přesun hmot 2 141,50

30 K 998011003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m
t 10,121 211,59 2 141,50 CS ÚRS 2018 02

D PSV Práce a dodávky PSV 61 964,63

D 712 Povlakové krytiny 2 935,28

31 K 712300833 Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé m2 8,640 22,83 197,25 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

prostupy střecha

VV J117 střecha

VV 2,4*3,6 8,640

32 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 

nebo asfaltovým
m2 8,640 12,77 110,33 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV zapravení otvorů ve střeše

VV J117 střecha

VV 2,4*3,6 8,640

33 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,003 60 250,40 180,75 CS ÚRS 2018 02

VV 8,64*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,003

34 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 8,640 109,42 945,39 CS ÚRS 2018 02

VV zapravení otvorů ve střeše

VV J117 střecha

VV 2,4*3,6 8,640

35 M 62836201 pás těžký asfaltovaný pískovaný tl. 4,0mm,  vložka skelná rohož a Al fólie, krycí vrstva oxidovaný asfalt m2 9,936 141,30 1 403,96 CS ÚRS 2018 02

VV 8,64*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 9,936

36 K 998712203
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 25,100 3,89 97,60 CS ÚRS 2018 02

D 713 Izolace tepelné 18 125,26

37 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá
m2 3,150 25,43 80,10 CS ÚRS 2018 02

VV osazení VZT jednotky

VV 0,45*3,5*2 3,150

38 M 63482262 deska tepelně izolační z pěnového skla pevnost v tlaku 1,2MPa, λ= 0,049-0,050 tl 160mm m2 3,213 3 662,50 11 767,61 CS ÚRS 2018 02

VV 3,15*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,213

39 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá
m2 15,377 25,43 391,04 CS ÚRS 2018 02

VV osazení VZT jednotky

VV 5,16*2,98 15,377

40 M 28376441 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 60mm m2 15,685 350,42 5 496,34 CS ÚRS 2018 02

VV 15,377*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 15,685

41 K 998713203
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 156,890 2,49 390,17 CS ÚRS 2018 02

D 751 Vzduchotechnika 12 434,40

42 K 751Rpol.P03 D+M nastavení odvětrání VZT, průměr 90 mm, délka 340 mm, specifikace P03 kus 4,000 1 695,60 6 782,40

VV P03

VV 4 4,000

43 K 751Rpol.P04 D+M nastavení odvětrání VZT, pro čtvercové potrubí 150 x 150 mm, délka 340 mm, specifikace P04 kus 2,000 2 826,00 5 652,00

VV P04

VV 2 2,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 18 934,64

44 K 763131531
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 

jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI
m2 5,640 934,84 5 272,50 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

C1b

VV J117

VV 4,78*1,18 5,640

45 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

základní penetrační nátěr
m2 5,640 31,43 177,27 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

C1b

46 K 763Rpol.D31 SDK zákryt rozvodů VZT, ÚT, SDK deska tl. 12,5 mm, SDK profily m2 17,201 766,41 13 183,02

VV m.č. 121

VV (1,2*1)+(0,45*(1,2+1,2)) 2,280

VV m.č. 101

VV 5,3+(0,3*(0,3+0,3+2,63+7,5+7,2+6,92+7,22)) 14,921

VV Součet 17,201
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

47 K 998763403
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 164,830 1,83 301,85 CS ÚRS 2018 02

D 767 Konstrukce zámečnické 8 631,46

48 K 767Rpol.Z06
D+M nastavení odvětrání VZT s mřížkou, opatřeno síťovinou, nerez, na potrubí 1475 x 150 mm, hloubka 180 

mm
kus 1,000 5 652,01 5 652,01

49 K 767Rpol.Z07
D+M nastavení odvětrání VZT s mřížkou, opatřeno síťovinou, nerez, na potrubí 300 x 150 mm, hloubka 180 

mm
kus 1,000 2 826,00 2 826,00

50 K 998767203
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 75,000 2,05 153,45 CS ÚRS 2018 02

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 903,59

51 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 22,841 39,56 903,59 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

C1b

VV SDK zákryt

VV 17,201 17,201

VV J117

VV 4,78*1,18 5,640

VV Součet 22,841
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Šluknovská 2904 Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24826651

Anylopex plus s.r.o. - AG Projekt DIČ:

Zpracovatel: IČ: 24826651

Anylopex plus s.r.o. - AG Projekt DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 520 751,48

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 520 751,48 21,00% 109 357,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 630 109,29

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904

SO-02 - Systém nuceného větrání s využitím zpětného získávání tepla

SO-02-V - Pavilon V - stavební část pro VZT

Vyplň údaj

Strana 169 z 207



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šluknovská 2904 Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 520 751,48

HSV - Práce a dodávky HSV 273 406,67

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 788,54

    4 - Vodorovné konstrukce 139 683,45

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 35 423,17

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 728,80

    997 - Přesun sutě 47 230,14

    998 - Přesun hmot 4 552,57

PSV - Práce a dodávky PSV 247 344,81

    712 - Povlakové krytiny 11 273,00

    713 - Izolace tepelné 9 728,42

    763 - Konstrukce suché výstavby 199 507,37

    776 - Podlahy povlakové 17 978,54

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 8 857,48

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904

SO-02 - Systém nuceného větrání s využitím zpětného získávání tepla

SO-02-V - Pavilon V - stavební část pro VZT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šluknovská 2904 Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 520 751,48

D HSV Práce a dodávky HSV 273 406,67

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 788,54

1 K 341351111 Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 1,680 378,79 636,37 CS ÚRS 2018 02

VV osazení VZT jednotky

VV 4*0,2*2,1 1,680

2 K 341351112 Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 1,680 83,01 139,46 CS ÚRS 2018 02

3 K 341361821
Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 

BSt 500
t 0,169 42 411,41 7 167,53 CS ÚRS 2018 02

VV L profil 80/80/8 délky 2 x 1,8

VV (2*1,8*9,63)/1000 0,035

VV kotvy - pásovina 20/6 délky 8 x 0,18 m

VV (8*0,18*0,984)/1000 0,001

VV UPE 180 délky 2 x 3,9 m

VV (2*3,3*20,2)/1000 0,133

VV Součet 0,169

4 K 345311711 Stěny a příčky z betonu atikové, poprsní,schodišťové a zábradelní zídky prostého tř. C 20/25 m3 0,252 3 353,88 845,18 CS ÚRS 2018 02

VV osazení VZT jednotky

VV 0,3*0,2*2,1*2 0,252

D 4 Vodorovné konstrukce 139 683,45

5 K 411321414
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30
m3 0,521 3 415,99 1 779,73 CS ÚRS 2018 02

VV osazení VZT jednotky

VV 3,3*1,58*0,1 0,521

6 K 411351011 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení m2 5,214 336,26 1 753,26 CS ÚRS 2018 02

VV osazení VZT jednotky

VV 3,3*1,58 5,214

7 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm 

odstranění
m2 5,214 82,75 431,46 CS ÚRS 2018 02

10 K 411354229

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných 

trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho 

na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem 

lesklým, výšky vln 92 mm, tl. plechu 1,00 mm

m2 47,760 855,11 40 840,05 CS ÚRS 2018 02

SO-02-V - Pavilon V - stavební část pro VZT

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904

SO-02 - Systém nuceného větrání s využitím zpětného získávání tepla
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 

C1b

VV V118

VV 1,2*0,7 0,840

VV V217

VV 1,2*0,7 0,840

VV V313

VV (4,8*1,2)+(4,8*0,6) 8,640

VV V307

VV 4,8*1,2 5,760

VV V212

VV 4,8*2,4 11,520

VV V216

VV (4,8*1,2)+(4,8*0,6) 8,640

VV V315

VV 4,8*1,2 5,760

VV V310

VV 4,8*1,2 5,760

VV Součet 47,760

11 K 411354229

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných 

trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho 

na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem 

lesklým, výšky vln 92 mm, tl. plechu 1,00 mm

m2 33,480 855,11 28 629,08 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

R1n

VV V212

VV 3,6*2,4 8,640

VV V217

VV 4,8*0,6 2,880

VV V307

VV 3,6*0,9 3,240

VV V313

VV 4,8*2,4 11,520

VV V304

VV 3*2,4 7,200

VV Součet 33,480

8 K 411354311
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 

cm zřízení
m2 5,214 126,76 660,93 CS ÚRS 2018 02

VV osazení VZT jednotky

VV 3,3*1,58 5,214

9 K 411362021

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 

keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 

plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,031 35 098,91 1 088,07 CS ÚRS 2018 02

VV osazení VZT jednotky

VV (3,3*1,58*5,4*1,1)/1000 0,031

12 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo 

výšky do 220 mm
t 1,244 6 537,63 8 132,81 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

C1b

VV V118

VV 1,2*2*0,016 0,038

VV V217

VV 1,2*2*0,016 0,038

VV V313

VV ((4,8*1,2)+(4,8*0,6))*2*0,016 0,276

VV V307

VV 4,8*2*0,016 0,154

VV V212

VV 4,8*2*0,016 0,154
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV V216

VV ((4,8*1,2)+(4,8*0,6))*2*0,016 0,276

VV V315

VV 4,8*2*0,016 0,154

VV V310

VV 4,8*2*0,016 0,154

VV Součet 1,244

13 M 13010820 ocel profilová UPN 140 jakost 11 375 t 1,244 27 807,88 34 593,00 CS ÚRS 2018 02

14 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo 

výšky do 220 mm
t 0,634 6 537,63 4 144,86 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

R1n

VV V212

VV 3,6*2*0,016 0,115

VV V217

VV 4,8*2*0,016 0,154

VV V307

VV 3,6*2*0,016 0,115

VV V313

VV 4,8*2*0,016 0,154

VV V304

VV 3*2*0,016 0,096

VV Součet 0,634

15 M 13010820 ocel profilová UPN 140 jakost 11 375 t 0,634 27 807,88 17 630,20 CS ÚRS 2018 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 35 423,17

16 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 44,800 112,07 5 020,74 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

C1b, včetně utěsnění kolem potrubí

VV V118

VV 2*(1,2+0,7) 3,800

VV V217

VV 2*(1,2+0,7) 3,800

VV V212

VV 2*(4,8+2,4) 14,400

VV V216

VV 2*((4,8+1,2)+(4,8+0,6)) 22,800

VV Součet 44,800

17 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 57,000 112,07 6 387,99 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

R1n, včetně utěsnění kolem potrubí

VV V212

VV 2*(3,6+2,4) 12,000

VV V217

VV 2*(4,8+0,6) 10,800

VV V307

VV 2*(3,6+0,9) 9,000

VV V313

VV 2*(4,8+2,4) 14,400

VV V304

VV 2*(3+2,4) 10,800

VV Součet 57,000

18 K 631311116 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 m3 0,209 4 026,94 841,63 CS ÚRS 2018 02

VV osazení VZT jednotky

VV 3,3*1,58*0,04 0,209

19 K 631311135 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25 m3 3,582 3 642,95 13 049,05 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 

C1b

VV V118

VV 1,2*0,7*0,075 0,063

VV V217

VV 1,2*0,7*0,075 0,063

VV V313

VV ((4,8*1,2)+(4,8*0,6))*0,075 0,648

VV V307

VV 4,8*1,2*0,075 0,432

VV V212

VV 4,8*2,4*0,075 0,864

VV V216

VV ((4,8*1,2)+(4,8*0,6))*0,075 0,648

VV V315

VV 4,8*1,2*0,075 0,432

VV V310

VV 4,8*1,2*0,075 0,432

VV Součet 3,582

20 K 631311135 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25 m3 2,779 3 642,95 10 123,76 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

R1n

VV V212

VV 3,6*2,4*0,083 0,717

VV V217

VV 4,8*0,6*0,083 0,239

VV V307

VV 3,6*0,9*0,083 0,269

VV V313

VV 4,8*2,4*0,083 0,956

VV V304

VV 3*2,4*0,083 0,598

VV Součet 2,779

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 728,80

21 K 963012520
Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm 

tl. přes 140 mm
m3 11,940 1 876,88 22 409,95 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

stropy

VV V118

VV 1,2*0,7*0,25 0,210

VV V217

VV 1,2*0,7*0,25 0,210

VV V313

VV ((4,8*1,2)+(4,8*0,6))*0,25 2,160

VV V307

VV 4,8*1,2*0,25 1,440

VV V212

VV 4,8*2,4*0,25 2,880

VV V216

VV ((4,8*1,2)+(4,8*0,6))*0,25 2,160

VV V315

VV 4,8*1,2*0,25 1,440

VV V310

VV 4,8*1,2*0,25 1,440

VV Součet 11,940

22 K 963013530 Bourání stropů s keramickou výplní jakékoliv tloušťky m3 4,688 2 399,82 11 250,36 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

střecha
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV V212

VV 3,6*2,4*0,14 1,210

VV V217

VV 4,8*0,6*0,14 0,403

VV V307

VV 3,6*0,9*0,14 0,454

VV V313

VV 4,8*2,4*0,14 1,613

VV V304

VV 3*2,4*0,14 1,008

VV Součet 4,688

23 K 965045112 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 4 m2 m2 33,480 121,52 4 068,49 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

střecha

VV V212

VV 3,6*2,4 8,640

VV V217

VV 4,8*0,6 2,880

VV V307

VV 3,6*0,9 3,240

VV V313

VV 4,8*2,4 11,520

VV V304

VV 3*2,4 7,200

VV Součet 33,480

D 997 Přesun sutě 47 230,14

24 K 997013115
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky přes 15 do 18 m
t 30,621 562,99 17 239,32 CS ÚRS 2018 02

25 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 428,694 6,88 2 949,41 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

celková uvažovaná vzdálenost 15 km

VV 30,621*14 'Přepočtené koeficientem množství 428,694

26 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 30,621 182,25 5 580,68 CS ÚRS 2018 02

27 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 30,621 700,85 21 460,73 CS ÚRS 2018 02

D 998 Přesun hmot 4 552,57

28 K 998011003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m
t 21,516 211,59 4 552,57 CS ÚRS 2018 02

D PSV Práce a dodávky PSV 247 344,81

D 712 Povlakové krytiny 11 273,00

29 K 712300833 Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé m2 33,480 22,83 764,35 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

prostupy střecha

VV V212

VV 3,6*2,4 8,640

VV V217

VV 4,8*0,6 2,880

VV V307

VV 3,6*0,9 3,240

VV V313

VV 4,8*2,4 11,520

VV V304

VV 3*2,4 7,200

Strana 175 z 207



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 33,480

30 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 

nebo asfaltovým
m2 33,480 12,77 427,54 CS ÚRS 2018 02

VV zapravení otvorů ve střeše

VV V212

VV 3,6*2,4 8,640

VV V217

VV 4,8*0,6 2,880

VV V307

VV 3,6*0,9 3,240

VV V313

VV 4,8*2,4 11,520

VV V304

VV 3*2,4 7,200

VV Součet 33,480

31 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,010 60 250,40 602,50 CS ÚRS 2018 02

VV 33,48*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,010

32 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 33,480 109,42 3 663,38 CS ÚRS 2018 02

VV zapravení otvorů ve střeše

VV V212

VV 3,6*2,4 8,640

VV V217

VV 4,8*0,6 2,880

VV V307

VV 3,6*0,9 3,240

VV V313

VV 4,8*2,4 11,520

VV V304

VV 3*2,4 7,200

VV Součet 33,480

33 M 62836201 pás těžký asfaltovaný pískovaný tl. 4,0mm,  vložka skelná rohož a Al fólie, krycí vrstva oxidovaný asfalt m2 38,502 141,30 5 440,33 CS ÚRS 2018 02

VV 33,48*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 38,502

34 K 998712203
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 96,410 3,89 374,90 CS ÚRS 2018 02

D 713 Izolace tepelné 9 728,42

35 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá
m2 21,840 16,96 370,41 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

C1b

VV V118

VV 1,2*0,7 0,840

VV V217

VV 1,2*0,7 0,840

VV V212

VV 4,8*2,4 11,520

VV V216

VV (4,8*1,2)+(4,8*0,6) 8,640

VV Součet 21,840

36 M 28375671 deska pro kročejový útlum tl 20mm m2 22,277 29,73 662,30 CS ÚRS 2018 02

VV 21,84*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 22,277

37 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá
m2 1,890 25,43 48,06 CS ÚRS 2018 02

VV osazení VZT jednotky

VV 0,45*2,1*2 1,890

38 M 63482262 deska tepelně izolační z pěnového skla pevnost v tlaku 1,2MPa, λ= 0,049-0,050 tl 160mm m2 1,928 3 662,50 7 061,30 CS ÚRS 2018 02

VV 1,89*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,928
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

39 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá
m2 5,214 25,43 132,59 CS ÚRS 2018 02

VV osazení VZT jednotky

VV 3,3*1,58 5,214

40 M 28376439 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 40mm m2 5,318 233,99 1 244,36 CS ÚRS 2018 02

VV 5,214*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,318

41 K 998713203
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 84,200 2,49 209,40 CS ÚRS 2018 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 199 507,37

42 K 763131531
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 

jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI
m2 52,080 934,84 48 686,47 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

C1b

VV V118

VV 1,2*0,7 0,840

VV V217

VV 1,2*0,7 0,840

VV V313

VV (4,8*1,2)+(4,8*0,6) 8,640

VV V307

VV 4,8*1,2 5,760

VV V212

VV 4,8*2,4 11,520

VV V216

VV (4,8*1,2)+(4,8*0,6) 8,640

VV V315

VV 4,8*1,2 5,760

VV V310

VV 4,8*1,2 5,760

VV zaklopení otvoru po zrušení 6-ti kusů světlíků

VV 6*1,2*0,6 4,320

VV Součet 52,080

43 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

základní penetrační nátěr
m2 52,080 31,43 1 636,87 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

C1b

44 K 763251211
Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku podlaha tl. 25 mm podlahové desky tl. 2 x 12,5 mm bez 

podsypu
m2 21,840 655,63 14 318,96 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

C1b

VV V118

VV 1,2*0,7 0,840

VV V217

VV 1,2*0,7 0,840

VV V212

VV 4,8*2,4 11,520

VV V216

VV (4,8*1,2)+(4,8*0,6) 8,640

VV Součet 21,840

45 K 763Rpol.D31 SDK zákryt rozvodů VZT, ÚT, SDK deska tl. 12,5 mm, SDK profily m2 171,820 766,41 131 684,57

VV m.č. 117

VV (11,5*0,3)+(11,5*0,3)+(2,93*0,3)+(4,3*0,3)+(4,3*0,3*2) 11,649

VV m.č. 213

VV 3,73+(0,35*(5,37+3,55+0,39+4,03+4,69+0,39)) 10,177

VV m.č. 212

VV (1,595*0,69)+(0,35*(1,595+1,595+0,69)) 2,459

VV m.č. 216
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 12,86+(0,45*(1,11+4,985))+(0,225*(5,17+0,76)) 16,937

VV m.č. 217

VV 11,06+(0,45*(0,845+5,015+8,45+0,46)) 17,707

VV m.č. 202 - sloup

VV (0,55+0,55+0,15+0,15)*3,3 4,620

VV m.č. 312

VV 9,38+(0,35*(0,7+8,265+5,75+0,56)) 14,726

VV m.č. 313

VV (2,92*0,49)+(2,92*0,45) 2,745

VV m.č. 314

VV (2,92*0,49)+(2,92*0,45) 2,745

VV m.č. 315

VV (4,3*0,56)+(0,45*(0,56+4,3+0,56)) 4,847

VV (10,89*0,7)+(10,9*0,35) 11,438

VV m.č. 308

VV (2,65*4,93)+(0,45*(2,65+2,65)) 15,450

VV m.č. 307

VV (1,305*2,3)+(0,35*(1,305+2,3)) 4,263

VV 14,79+(0,3*(0,85+3,58+0,12+1,55+0,52+39,8+4,12+0,55+2,1+0,67+0,37+2,1+3,72)) 32,805

VV (0,425*(0,45+0,45+18,925))+(0,45*18,925) 16,942

VV m.č. 307 - sloup

VV (0,15+0,4+0,15)*3,3 2,310

VV Součet 171,820

46 K 998763403
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 1 736,790 1,83 3 180,50 CS ÚRS 2018 02

D 776 Podlahy povlakové 17 978,54

48 K 776111411 Příprava podkladu montáž dilatační pásky podlah m 44,800 11,17 500,42 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

C1b

VV V118

VV 2*(1,2+0,7) 3,800

VV V217

VV 2*(1,2+0,7) 3,800

VV V212

VV 2*(4,8+2,4) 14,400

VV V216

VV 2*((4,8+1,2)+(4,8+0,6)) 22,800

VV Součet 44,800

49 M 28616320 páska dilatační okrajová extrud PE s folií m 45,696 30,29 1 384,13 CS ÚRS 2018 02

VV 44,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 45,696

47 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 21,840 135,65 2 962,60 CS ÚRS 2018 02

VV V118

VV 1,2*0,7 0,840

VV V217

VV 1,2*0,7 0,840

VV V212

VV 4,8*2,4 11,520

VV V216

VV (4,8*1,2)+(4,8*0,6) 8,640

VV Součet 21,840

50 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 21,840 150,34 3 283,43 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

C1b

VV V118

VV 1,2*0,7 0,840

VV V217

VV 1,2*0,7 0,840
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV V212

VV 4,8*2,4 11,520

VV V216

VV (4,8*1,2)+(4,8*0,6) 8,640

VV Součet 21,840

51 M 284Rpol.PVC PVC nová nášlapná vrstva m2 24,024 406,94 9 776,33

P
Poznámka k položce: 

C1b, výběr dle stávající okolní nášlapné vrstvy

VV 21,84*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 24,024

52 K 998776203
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 158,410 0,45 71,63 CS ÚRS 2018 02

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 8 857,48

53 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 223,900 39,56 8 857,48 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

C1b

VV V118

VV 1,2*0,7 0,840

VV V217

VV 1,2*0,7 0,840

VV V313

VV (4,8*1,2)+(4,8*0,6) 8,640

VV V307

VV 4,8*1,2 5,760

VV V212

VV 4,8*2,4 11,520

VV V216

VV (4,8*1,2)+(4,8*0,6) 8,640

VV V315

VV 4,8*1,2 5,760

VV V310

VV 4,8*1,2 5,760

VV otvor po světlících

VV 6*1,2*0,6 4,320

VV SDK zákryt

VV 171,82 171,820

VV Součet 223,900
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Šluknovská 2904 Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24826651

Anylopex plus s.r.o. - AG Projekt DIČ:

Zpracovatel: IČ: 24826651

Anylopex plus s.r.o. - AG Projekt DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 825 193,13

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 825 193,13 21,00% 173 290,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 998 483,69

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904

SO-02 - Systém nuceného větrání s využitím zpětného získávání tepla

VRN - VRN

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šluknovská 2904 Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 825 193,13

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 825 193,13

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904

SO-02 - Systém nuceného větrání s využitím zpětného získávání tepla

VRN - VRN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šluknovská 2904 Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 825 193,13

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 825 193,13
1 K VRN001 Dokumentace skut. provedení stavby dle SoD čl. II odst.2.5.1. kpl. 1,000 282 600,39 282 600,39

2 K VRN002 Zařízení staveniště dle SoD čl. II odst.2.5.2 kpl. 1,000 226 080,31 226 080,31

3 K VRN003 Revize a zkoušky dle SoD čl. II odst.2.5.3. kpl. 1,000 22 608,03 22 608,03

4 K VRN004 Kompletační činnost dle SoD čl. II odst.2.5.4. kpl. 1,000 16 956,02 16 956,02

5 K VRN005 Koordinační činnost dle SoD čl. II odst.2.5.5. kpl. 1,000 22 608,03 22 608,03

6 K VRN006 Pojištění stavby dle SoD čl. II odst.2.5.6. kpl. 1,000 113 040,15 113 040,15

7 K VRN007 Provozní a územní vlivy dle SoD čl. II odst.2.5.7. kpl. 1,000 56 520,08 56 520,08

8 K VRN008 Provoz dalšího subjektu dle SoD čl. II odst.2.5.8. kpl. 1,000 56 520,08 56 520,08

9 K VRN009 Fotodokumentace díla dle SoD čl. II odst.2.5.9. kpl. 1,000 11 304,02 11 304,02

10 K VRN010 Geodetické práce dle SoD čl. II odst.2.5.10. kpl. 1,000 16 956,02 16 956,02

VRN - VRN

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904

SO-02 - Systém nuceného větrání s využitím zpětného získávání tepla
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Šluknovská 2904 Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24826651

Anylopex plus s.r.o. - AG Projekt DIČ:

Zpracovatel: IČ: 24826651

Anylopex plus s.r.o. - AG Projekt DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 824 393,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 824 393,50 21,00% 173 122,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 997 516,14

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904

SO-03 - Fotovoltaický systém

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Šluknovská 2904 Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 824 393,50

PSV - PSV 824 393,50

    749/FVE/D - Fotovoltaický systém - materiál 726 545,64

    749/FVE/M - Fotovoltaický systém - práce 97 847,86

SO-03 - Fotovoltaický systém

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Šluknovská 2904 Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 824 393,50

D PSV PSV 824 393,50

D 749/FVE/D Fotovoltaický systém - materiál 726 545,64

1 M FVE/001 Fotovoltaické panely ks 109,000 2 814,70 306 802,30

P

Poznámka k položce: 

275 Wp, 31.8 V, 8.67 A, +5Wp - 0Wp, garantovaný 

lineární poklesvýkonu 12 let/90%, 25 let/80%.

2 M FVE/002 fotovoltaický měnič ks 2,000 49 963,75 99 927,50

P

Poznámka k položce: 

15 kWp, 98%, Dvoustupňové síťové ochrany, DC 

odpojovač, SPD 2, Webconnect

3 M FVE/003 Rozvaděč AC + DC ks 1,000 56 520,08 56 520,08

P
Poznámka k položce: 

viz dokumentace

4 M FVE/004 podkonstrukce ks 109,000 1 356,48 147 856,32

P
Poznámka k položce: 

přitížená Al konstrukce bez kotvení, sklon 35°

5 M FVE/005 zatěž podkonstrukce ks 535,000 113,04 60 476,40

P
Poznámka k položce: 

betonové prefabrikáty á 31 kg

6 M FVE/006 solarkabel m 820,000 18,09 14 833,80

P
Poznámka k položce: 

6mm

7 M FVE/007 Kabelové konektory - pár ks 20,000 28,26 565,20

P
Poznámka k položce: 

MC-4

8 M FVE/008 Ostatní elektromateriál sada 1,000 28 260,04 28 260,04

P

Poznámka k položce: 

UV stabilní trubky, stahovací pásky, popisky kabelů, 

kabelové lišty, kotevní materiál

9 M FVE/009 přenos HDO m 100,000 113,04 11 304,00

P
Poznámka k položce: 

CYKY 2x1.5

D 749/FVE/M Fotovoltaický systém - práce 97 847,86

10 K FVE/010 Jeřáb hod 8,000 1 695,60 13 564,80

P
Poznámka k položce: 

výška střechy 15 m

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904

SO-03 - Fotovoltaický systém

Strana 185 z 207



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K FVE/011 Montáž podkonstrukce ks 109,000 192,17 20 946,53

12 K FVE/012 Montáž panelů ks 109,000 192,17 20 946,53

13 K FVE/013 Elektroinstalatérské práce hod 60,000 282,60 16 956,00

14 K FVE/014 Inženýrská činnost hod 15,000 1 695,60 25 434,00

P
Poznámka k položce: 

včetně kolku pro ERÚ a výpisů z katastru a OR
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Šluknovská 2904 Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24826651

Anylopex plus s.r.o. - AG Projekt DIČ:

Zpracovatel: IČ: 24826651

Anylopex plus s.r.o. - AG Projekt DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 683 520,34

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 683 520,34 21,00% 143 539,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 827 059,61

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904

SO-04 - Úprava otopné soustavy

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Šluknovská 2904 Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 683 520,34

PSV - PSV 683 520,34

    731/1 - Ústřední vytápění - demontáže 541,20

    734 - Ústřední vytápění - armatury 75 118,56

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 403 264,88

    733/1 - Ústřední vytápění - izolace 143 713,46

    783 - Dokončovací práce - nátěry 15 327,06

    OST - Ostatní 45 555,18

SO-04 - Úprava otopné soustavy

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Šluknovská 2904 Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 683 520,34

D PSV PSV 683 520,34

D 731/1 Ústřední vytápění - demontáže 541,20

1 K K001 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 m 12,000 45,10 541,20

D 734 Ústřední vytápění - armatury 75 118,56

2 K K002
D+M kvalitní kulový kohout závitový s vysokou zárukou na spolehlivost otevření i po delší době a těsnost 

osičky, vnitřní závity, červená páčka, PN 35, max. 120°C, mosaz niklovaná, DN 25
ks 2,000 469,12 938,24

3 K K003 to samé, ale PN35, DN 32 ks 10,000 635,29 6 352,90

4 K K004 to samé, ale PN35, DN 50 ks 2,000 1 324,83 2 649,66

5 K K005
D+M prodloužení dříku kulového kohoutu pro provedení tepelných izolací, pro kulové kohouty, mosaz, DN 20 - 

32
ks 12,000 172,95 2 075,40

6 K K006 to samé, ale DN 40 - 50 ks 2,000 299,56 599,12

7 K K007
D+M vypouštěcí kulový kohout s vrtulkou, mosazný, vnější závit s hadicovou přípojkou, DN 15, pouze kvalitní 

provedení
ks 4,000 461,20 1 844,80

8 K K008
D+M automatický plovákový odvzdušňovací ventil včerně zpětné klapky pro demontáž ventilu a jeho čištění, 

DN 15, pouze kvalitní provedení
ks 4,000 318,77 1 275,08

9 K K014 D+M regulační vyvažovací ventil závitový s vnitřními závity, s vypouštěním 1/2", mosazný, DN 20 ks 3,000 1 900,20 5 700,60

10 K K015 to samé, ale DN 25 ks 1,000 2 216,72 2 216,72

11 K K016 D+M systémové tepelně izolační pouzdro pro regulační ventil závitový G 3/4" ks 3,000 562,94 1 688,82

12 K K017 D+M systémové tepelně izolační pouzdro pro regulační ventil závitový G 1" ks 1,000 620,59 620,59

13 K K018 D+M přímý zónový kulový ventil, závitový mosazný, DN40, PN16, kvs = 125 m3/h, teplota vody 0 - 90 °C ks 2,000 6 096,26 12 192,52

14 K K019 D+M přímý zónový kulový ventil, závitový mosazný, DN15, PN16, kvs = 15 m3/h, teplota vody 0 - 90 °C ks 5,000 3 323,38 16 616,90

15 K K020 D+M servopohon pro zónový ventil DN40, 230 V AC, 2-bodové řízení, doba přeběhu 60 s ks 2,000 3 334,68 6 669,36

16 K K021 D+M servopohon pro zónový ventil DN15, 230 V AC, 2-bodové řízení, doba přeběhu 20 s ks 5,000 2 735,57 13 677,85

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 403 264,88

17 K K051
D+M potrubí z uhlíkové oceli, vně pozinkované, včetně lisovaných press tvarovek, včetně pozinkovaných 

závěsů s pryžovou výstelkou, 22x1,5
m 11,000 499,64 5 496,04

18 K K052 to samé, ale 28x1,5 m 54,000 550,51 29 727,54

19 K K053 to samé, ale 35x1,5 m 229,000 594,59 136 161,11

20 K K054 to samé, ale 42x1,5 m 52,000 634,16 32 976,32

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K K055 to samé, ale 54x1,5 m 188,000 749,46 140 898,48

22 K K009 D+M redukce 1/2" x 3/8" ks 4,000 171,82 687,28

23 K K010 to samé, ale 1" x 1/2" ks 6,000 258,86 1 553,16

24 K K011 to samé, ale 5/4" x 3/4" ks 6,000 326,69 1 960,14

25 K K012 to samé, ale 5/4" x 1" ks 2,000 393,38 786,76

26 K K056 D+M ocelová redukce přivařovací, PN 40, DN 65/40 ks 4,000 785,63 3 142,52

27 K K028 D+M ochranná trubka ocelová, DN 40 m 10,000 284,86 2 848,60

28 K K057

D+M oplechování tepelné izolace potrubí na střeše objektu - přívod a zpátečka pro VZT ohřívač VZT jednotky, 

včetně armatur, pozinkovaným plechem tl. 0,56 mm, včetně dotěsnění spár trvale pružným tmelem proti 

zatékání srážkové vlhkosti, včetně 1x reaktivní

m2 3,600 926,93 3 336,95

29 K K030 D+M zaslepení potrubí ocelového zavařením a skováním m 10,000 418,25 4 182,50

30 K K031

D+M požární ucpávky EI30 provedené z minerálních vláken a speciálního protipožárního tmelu, provedené z 

obou stran prostupu (2 ucpávky na 1 prostup), práce provede specializované firma a ke kolaudaci předloží 

doklad o proškolení na tyto práce a atest k pr

kpl 34,000 565,20 19 216,80

31 K K032 D+M pomocné lešení pro instalaci potrubí v halách m 215,000 56,52 12 151,80

32 K K033 Zednické přípomoci hod 24,000 339,12 8 138,88

D 733/1 Ústřední vytápění - izolace 143 713,46

33 K K034
D+M tepelně izolační pouzdra z minerálních vláken, hydrofobizovaná, s porvchem z kašírované hliníkové 

fólie, včetně příslušenství, vnitřní průměr x tl. stěny 28 x 40
m 44,000 221,56 9 748,64

34 K K035 to samé, ale 35 x 40 m 223,000 273,56 61 003,88

35 K K036 to samé, ale 42 x 50 m 52,000 287,12 14 930,24

36 K K037 to samé, ale 54 x 50 m 186,000 302,95 56 348,70

37 K K038
D+M tepelně izolační rohož s povrchem z hliníkové kašírované fólie, hydrofobizována, pro tepelnou izolaci 

armatur, včetně příslušenství, tl. izolace 30 mm
m2 8,000 210,25 1 682,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 15 327,06

38 K K039 D+M odrezení, odmaštění a nátěr ocelového potrubí, 2x antikorozní, základní m2 69,000 89,30 6 161,70

39 K K040 D+M odrezení, odmaštění a nátěr ocelového potrubí, 2x antikorozní, základní a 2x email m2 4,000 131,13 524,52

40 K K041 D+M odrezení, odmaštění a nátěr kovových doplňkových konstrukcí, 2x antikorozní základná a 1x email m2 78,000 110,78 8 640,84

D OST Ostatní 45 555,18

41 K K042 Vypuštění dotčených úseků stávající otopné osustavy ks 1,000 1 356,48 1 356,48

42 K K043 Propláchnutí potrubí ústředního vytápění, naplnění systému vodou, odvzdušnění, tlaková zkouška ks 1,000 13 677,86 13 677,86

43 K K044 Nastavení požadovaného průtoku regulačního ventilu pomocí speciálního přístroje ks 4,000 5 652,01 22 608,04

44 K K045 Topná zkouška ústředního vytápění včetně zkoušky dilatační ks 1,000 1 808,64 1 808,64

45 K K046 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 3 278,16 3 278,16

46 K K047 Zaškolení pověřeného pracovníka investora v obsluze zařízení ks 1,000 2 826,00 2 826,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Šluknovská 2904 Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24826651

Anylopex plus s.r.o. - AG Projekt DIČ:

Zpracovatel: IČ: 24826651

Anylopex plus s.r.o. - AG Projekt DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 266 945,15

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 266 945,15 21,00% 266 058,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 533 003,63
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Šluknovská 2904 Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 266 945,15

PSV - Práce a dodávky PSV 1 266 945,15

    741 - Elektroinstalace 970 523,77

    749 - Elektromontáže - uzemnění a hromosvod 296 421,38

SO-05 - Elektroinstalace a přístupový systém
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Šluknovská 2904 Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 266 945,15

D PSV Práce a dodávky PSV 1 266 945,15

D 741 Elektroinstalace 970 523,77

1 M M002 Jistič 16A/1/C kus 1,000 228,34 228,34

2 M M003 Jistič 16A/1/B kus 11,000 221,56 2 437,16

3 M M004 Jistič 10A/1/C kus 2,000 203,47 406,94

4 M M005 Jisitič 10A/1/B kus 13,000 201,21 2 615,73

5 M M007 Stykač 20A/1s, 230V/50Hz kus 1,000 972,15 972,15

6 M M008 Časový spínač programovatelný, týdenní, 10A/1, 230V/50Hz kus 1,000 2 084,46 2 084,46

7 M M010 Drobný materiál pro dozbrojení rozváděčů, DIN lišta, svorky, vodiče, …, sada kus 1,000 5 086,81 5 086,81

8 M M011 LED pásek bílý, 12W/m, IP54, kompletní včetně lišt, difuzorů, …, m kus 15,000 406,94 6 104,10

9 M M012 Zdroj pro LED pásek 230V/24VDC, 80VA kus 3,000 1 039,97 3 119,91

10 M M013 Elektroinstalační krabice nástěnná 400x100 kus 3,000 2 563,75 7 691,25

11 M M016 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 1 200,000 49,74 59 688,00

12 M M017 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 1 250,000 42,96 53 700,00

13 M M018 Vodič zž CYY 1x6 m 500,000 20,35 10 175,00

14 M M020 Kabel UTP cat 5e m 4 000,000 32,78 131 120,00

15 M M021 Žaluziový spínač kompletní včetně krytek, 230V/10A kus 31,000 498,51 15 453,81

16 M M022 Krabicové relé se zpožděním 230V/10A kus 5,000 889,63 4 448,15

17 M M023 Spínač s doutnavkou 230V/10A, kompletní kus 1,000 296,17 296,17

18 M M024 Elektromagnetický zámek 24V kus 13,000 2 202,02 28 626,26

19 M M025 Komunikační modul přístupového systému venkovní kus 13,000 26 774,69 348 070,97

20 M M026 Centrální jednotka vnitřní pro zprávu přístupového systému kus 1,000 43 633,50 43 633,50

21 M M027 Úprava stávajícího Racku pro instalaci kabelů přístupového systému kus 1,000 2 826,00 2 826,00

22 M M028 Softwerová část přístupového systému (sladění s databází Bakalář) kus 1,000 20 912,43 20 912,43

23 M M029 Elektroinstalační krabice lištová přístrojová kus 50,000 68,95 3 447,50

24 M M030 Elektroinstalační krabice IP43 kus 90,000 88,17 7 935,30

25 M M031 Elektroinstalační krabice lištová rozbočovací kus 50,000 108,52 5 426,00

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904

SO-05 - Elektroinstalace a přístupový systém

Strana 193 z 207



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 M M032 Trubka ohebná pr. 25mm, venkovní (odolná proti UV záření m 500,000 46,35 23 175,00

27 M M033 Lišta bílá, 100x50x2000 m 150,000 217,04 32 556,00

28 M M034 Lišta bílá 50x30x200 m 400,000 98,34 39 336,00

29 M M035 Lišta bílá 30x20x200 m 500,000 78,00 39 000,00

30 M M036 Protipožární těsnění kabelů kg kg 20,000 162,78 3 255,60

31 M M037 Drobný montážní materiál, svorky, vodiče,  sada kus 1,000 16 956,02 16 956,02

32 K K048 Revize elektroinstalace kus 1,000 9 043,21 9 043,21

33 K K049 Montáž kus 800,000 50,87 40 696,00

D 749 Elektromontáže - uzemnění a hromosvod 296 421,38

34 K K050 Demontáž stávající hromosvodu - nadzemní část, včetně jeho eko likvidace kus 1,000 10 173,61 10 173,61

35 M M051 Zemnící tyč kus 20,000 429,55 8 591,00

36 M M052 Jímací tyč JV20 (1,0m) kus 54,000 360,60 19 472,40

37 M M053 Jímací tyč JV20 (2,0m) kus 15,000 503,03 7 545,45

38 M M054 Podpěra vedení kus 800,000 80,26 64 208,00

39 M M055 Drát AlMgSi Ø 8mm m 2 300,000 35,04 80 592,00

40 M M056 Zemnící pásek FeZn 30x4mm m 200,000 37,30 7 460,00

41 M M057 Svorka spojovací SS kus 100,000 118,69 11 869,00

42 M M058 Svorka okapová SO kus 100,000 136,78 13 678,00

43 M M059 Svorka zkušební Sza kus 30,000 162,78 4 883,40

44 M M060 Ochranný úhelník kus 30,000 183,13 5 493,90

45 M M061 Demontáž a následná oprava stávajících povrchů v místě nových zemničů m2 kus 5,000 565,20 2 826,00

46 M M062 Drobný montážní a označovací materiál kus 1,000 5 652,01 5 652,01

47 K K063 Revize (hromosvod) kus 1,000 4 521,61 4 521,61

48 K K064 Montáž hromosvodu a uzemění kus 350,000 141,30 49 455,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Šluknovská 2904 Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24826651

Anylopex plus s.r.o. - AG Projekt DIČ:

Zpracovatel: IČ: 24826651

Anylopex plus s.r.o. - AG Projekt DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 399 043,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 399 043,00 21,00% 83 799,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 482 842,03

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904

SO-06 - Oprava vzduchotechniky v jídelně

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Šluknovská 2904 Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 399 043,00

PSV - PSV 399 043,00

    751/14 - Jídelna - přívod 235 849,20

    751/15A - Jídelna - odvod 36 328,84

    751/OST - Ostatní 126 864,96

SO-06 - Oprava vzduchotechniky v jídelně

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904

Strana 196 z 207



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Šluknovská 2904 Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 399 043,00

D PSV PSV 399 043,00

D 751/14 Jídelna - přívod 235 849,20

1 M 14.001 Parapetní kapotovaná jednotka pro ohřev vzduchu ks 1,000 55 528,71 55 528,71

P

Poznámka k položce: 

vybavená na 1055m3/h Q 19kW: 

směšováním, parapetní, 2-trubkový

systém, vodní ohřev, protimrazová

ochrana, směšovací komora se

servopohonem, třída filtrace G2,

AC motorventilátor 230 V, otáčky 3°

- REGULAČNÍ PAKET pro řídící

jednotku včetně ovladače

úprava software - regulace dle

výdechové teploty

možnost přímého napojení a ovládání

externího odtahového ventilátoru

1-otáčkový, 230 V, max proudová

zátěž 1 A

- OPLÁŠŤOVÁNÍ  

- VENTIL TŘÍCESTNÝ

3-bodový (reverzibilní), 230V

včetně zatrubkování

a montáže do jednotky

- ZEDNÍ RÁM - VNITŘNÍ  

- ZEDNÍ RÁM - VENKOVNÍ

- PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE

Technické parametry jsou zařazeny na konci specifikace. 

2 M 14.002 Parapetní kapotovaná jednotka pro ohřev vzduchu ks 1,000 55 528,71 55 528,71

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904

SO-06 - Oprava vzduchotechniky v jídelně
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

vybavená na 1055m3/h Q 19kW: 

směšováním, parapetní, 2-trubkový

systém, vodní ohřev, protimrazová

ochrana, směšovací komora se

servopohonem, třída filtrace G2,

AC motorventilátor 230 V, otáčky 3°

- REGULAČNÍ PAKET pro řídící

jednotku včetně ovladače

úprava software - regulace dle

výdechové teploty

možnost přímého napojení a ovládání

externího odtahového ventilátoru

1-otáčkový, 230 V, max proudová

zátěž 1 A

- OPLÁŠŤOVÁNÍ  

- VENTIL TŘÍCESTNÝ

3-bodový (reverzibilní), 230V

včetně zatrubkování

a montáže do jednotky

- ZEDNÍ RÁM - VNITŘNÍ  

- ZEDNÍ RÁM - VENKOVNÍ

- PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE

Technické parametry jsou zařazeny na konci specifikace.

3 M 14.003 Parapetní kapotovaná jednotka pro ohřev vzduchu ks 1,000 55 528,71 55 528,71

P

Poznámka k položce: 

vybavená na 1055m3/h Q 19kW: 

směšováním, parapetní, 2-trubkový

systém, vodní ohřev, protimrazová

ochrana, směšovací komora se

servopohonem, třída filtrace G2,

AC motorventilátor 230 V, otáčky 3°

- REGULAČNÍ PAKET pro řídící

jednotku včetně ovladače

úprava software - regulace dle

výdechové teploty

možnost přímého napojení a ovládání

externího odtahového ventilátoru

1-otáčkový, 230 V, max proudová

zátěž 1 A

- OPLÁŠŤOVÁNÍ  

- VENTIL TŘÍCESTNÝ

3-bodový (reverzibilní), 230V

včetně zatrubkování

a montáže do jednotky

- ZEDNÍ RÁM - VNITŘNÍ  

- ZEDNÍ RÁM - VENKOVNÍ

- PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE

Technické parametry jsou zařazeny na konci specifikace.

4 M 14.004 Parapetní kapotovaná jednotka pro ohřev vzduchu ks 1,000 55 528,71 55 528,71
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

vybavená na 1055m3/h Q 19kW: 

směšováním, parapetní, 2-trubkový

systém, vodní ohřev, protimrazová

ochrana, směšovací komora se

servopohonem, třída filtrace G2,

AC motorventilátor 230 V, otáčky 3°

- REGULAČNÍ PAKET pro řídící

jednotku včetně ovladače

úprava software - regulace dle

výdechové teploty

možnost přímého napojení a ovládání

externího odtahového ventilátoru

1-otáčkový, 230 V, max proudová

zátěž 1 A

- OPLÁŠŤOVÁNÍ  

- VENTIL TŘÍCESTNÝ

3-bodový (reverzibilní), 230V

včetně zatrubkování

a montáže do jednotky

- ZEDNÍ RÁM - VNITŘNÍ  

- ZEDNÍ RÁM - VENKOVNÍ

- PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE

Technické parametry jsou zařazeny na konci specifikace. 

5 M 14.100 Čtyřhranné potrubí sk.I z pozink. plechu dle ČSN EN. m2 13,000 508,68 6 612,84

6 M 14.100/1 Tepelná izolace m2 14,000 508,68 7 121,52

P

Poznámka k položce: 

 - tloušťka izolace 40mm   souč.tepelné vodivosti 0,037W/mK (vč.Al folie) ( Zabezpečená proti vodě - umístěná v exteriéru ) 

D 751/15A Jídelna - odvod 36 328,84

7 M 15A.001 Nástřešní ventilátor ks 1,000 32 259,40 32 259,40

P

Poznámka k položce: 

na 4000m3/h při 250Pa externího tlaku včetně hluk tlumícího nástavce. Ventilátor je vybaveny 3D profilovanými oběžnými koly s dozadu 

zahnutými lopatkami a motory s vnějším rotorem. Motory jsou uloženy na antivibračních patkách, které zabraňují přenosu chvění. Rychlost 

otáček lze regulovat změnou napětí nebo pomocí frekvenčního

měniče se sinusovým filtrem pro všechny póly

Technické parametry jsou zařazeny na konci specifikace. 

8 M 15A.100 Čtyřhranné potrubí sk.I z pozink. plechu dle ČSN EN. m2 4,000 508,68 2 034,72

9 M 15A.100/1 Tepelná izolace m2 4,000 508,68 2 034,72

P

Poznámka k položce: 

- tloušťka izolace 40mm   souč.tepelné vodivosti 0,037W/mK (vč.Al folie) ( Zabezpečená proti vodě - umístěná v exteriéru ) 

D 751/OST Ostatní 126 864,96

10 K OST001 Montáž, doprava, montážní materiál, VRN kpl. 1,000 81 648,90 81 648,90

11 K OST002 Demontáže stávajících parapetních jednotek včetně příslušenství, odvozu a likvidace kpl. 1,000 22 608,03 22 608,03

12 K OST003
Uvedeni do provozu, zaregulování na projektové parametry, revize,protokoly, komplexní zkoušky, PD 

skutečného provedení díla
kpl. 1,000 22 608,03 22 608,03
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Šluknovská 2904 Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24826651

Anylopex plus s.r.o. - AG Projekt DIČ:

Zpracovatel: IČ: 24826651

Anylopex plus s.r.o. - AG Projekt DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 713 221,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 713 221,50 21,00% 149 776,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 862 998,02

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904

SO-07 - Měření a regulace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Šluknovská 2904 Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 713 221,50

PSV - PSV 713 221,50

    742/2 - Pavilon V - učebny - materiál 8 369,64

    742/5 - Pavilon B - učebny - materiál 16 739,28

    762/8 - Pavilon A - učebny - materiál 17 373,48

    762/10 - Pavilon A - digestoře - materiál 2 541,04

    762/11 - PPK na VZT 4 a VZT5 - materiál 10 409,00

    762/12 - Vytápění - materiál 55 895,45

    762/13 - Pavilon V - práce 122 026,84

    762/14 - Pavilon B - práce 54 541,88

    762/15 - Pavilon A - práce 76 980,34

    762/16 - Pavilon J - práce 153 915,47

    762/17 - Společné - práce 194 429,08

SO-07 - Měření a regulace

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Šluknovská 2904 Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Anylopex plus 

s.r.o. - AG Projekt

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 713 221,50

D PSV PSV 713 221,50

D 742/2 Pavilon V - učebny - materiál 8 369,64

1 M M039 Sdělovací kabel m 180,000 21,14 3 805,20

2 M M042 Odbočná krabice včetně svorek kus 12,000 128,87 1 546,44

3 M M044 Instalační lišta plastová zaklapávací, 15x12mm m 150,000 20,12 3 018,00

D 742/5 Pavilon B - učebny - materiál 16 739,28

4 M M039 Sdělovací kabel m 360,000 21,14 7 610,40

5 M M042 Odbočná krabice včetně svorek kus 24,000 128,87 3 092,88

6 M M044 Instalační lišta plastová zaklapávací, 15x12mm m 300,000 20,12 6 036,00

D 762/8 Pavilon A - učebny - materiál 17 373,48

7 M M039 Sdělovací kabel m 390,000 21,14 8 244,60

8 M M042 Odbočná krabice včetně svorek kus 24,000 128,87 3 092,88

9 M M044 Instalační lišta plastová zaklapávací, 15x12mm m 300,000 20,12 6 036,00

D 762/10 Pavilon A - digestoře - materiál 2 541,04

10 M M038 Silový kabel m 40,000 27,24 1 089,60

11 M M046 ovladač ZAP/VYP kus 2,000 596,85 1 193,70

12 M M042 Odbočná krabice včetně svorek kus 2,000 128,87 257,74

D 762/11 PPK na VZT 4 a VZT5 - materiál 10 409,00

13 M M045 Sdělovací kabel m 500,000 12,77 6 385,00

14 M M044 Instalační lišta plastová zaklapávací, 15x12mm m 200,000 20,12 4 024,00

D 762/12 Vytápění - materiál 55 895,45

15 M M045 Sdělovací kabel m 1 010,000 12,77 12 897,70

16 M M039 Sdělovací kabel m 1 150,000 21,14 24 311,00

17 M M041 Instalační trubka pevná , DN25, včetně mont. přísl. m 300,000 31,43 9 429,00

18 M M044 Instalační lišta plastová zaklapávací, 15x12mm m 300,000 20,12 6 036,00

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904

SO-07 - Měření a regulace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 M M042 Odbočná krabice včetně svorek kus 25,000 128,87 3 221,75

D 762/13 Pavilon V - práce 122 026,84

20 K K059 osazení a zapojení rozvodnice MaR (RA1) kpl. 1,000 81 388,91 81 388,91

21 K K062 osazení a zapojení prostorových čidel teploty kpl. 1,000 6 782,41 6 782,41

22 K K065 zapojení ovládání oběhového čerpadla ÚT kpl. 1,000 1 356,48 1 356,48

23 K K066 zapojení pohonů zónových ventilů kpl. 1,000 16 956,02 16 956,02

24 K K067 provedení kabeláží v pavilonu V kpl. 1,000 15 543,02 15 543,02

D 762/14 Pavilon B - práce 54 541,88

25 K K069 osazení a zapojení prostorových čidel teploty kpl. 1,000 6 782,41 6 782,41

26 K K070 provedení kabeláží v pavilonu B kpl. 1,000 47 759,47 47 759,47

D 762/15 Pavilon A - práce 76 980,34

27 K K071 osazení a zapojení servopohonů VZT klapek digestoří kpl. 1,000 9 043,21 9 043,21

28 K K069 osazení a zapojení prostorových čidel teploty kpl. 1,000 6 782,41 6 782,41

29 K K072 provedení kabeláží v pavilonu A kpl. 1,000 61 154,72 61 154,72

D 762/16 Pavilon J - práce 153 915,47

30 K K073 zapojení regulace parapetních VZT jednotek kpl. 1,000 39 564,05 39 564,05

31 K K074 zapojení ovládání odtahového ventilátoru v rozvaděči ELSI kpl. 1,000 11 304,02 11 304,02

32 K K060 osazení a zapojení servopohopnu ohřívače VZT jednotky kpl. 1,000 1 356,48 1 356,48

33 K K061 zapojení oběhového čerpadla VZT jednotky kpl. 1,000 1 356,48 1 356,48

34 K K075 provedení kabeláží v pavilonu J kpl. 1,000 100 334,44 100 334,44

D 762/17 Společné - práce 194 429,08

35 K K076 Programové vybavení řídící jendotky v RA1 kpl. 1,000 68 954,49 68 954,49

36 K K077 Oživení regulace a provedení zkoušek kpl. 1,000 50 868,08 50 868,08

37 K K078 Výchozí revizní zpráva elektro kpl. 1,000 5 652,01 5 652,01

38 K K079 Engineering kpl. 1,000 25 999,24 25 999,24

39 K K080 Projektová dokumentace - výrobní a skutečné provedení kpl. 1,000 42 955,26 42 955,26
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

 - J.montáž - jednotková cena montáže

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

Množství v měrné jednotce

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

modifikovány.

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Vedlejší a ostatní náklady

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Stavební objekt pozemní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

Plný popis položky

Metodika pro zpracování 

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Výkaz výměr

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 

výměr

Kód položky

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Příslušnost položky do cenové soustavy

Zkrácený popis položky

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Měrná jednotka položky



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4 Položka typu OST

Význam

Datová věta

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor



Harmonogram stavby "Česká Lípa - Šluknovská - D 3"

Rok

Měsíc

Týden 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Popis

19CHT037 Česká Lípa - Šluknovská - D 3

  SO-01-A - Pavilon A SO-01-A - Pavilon A - II....

      1 Zemní práce

      6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

      9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

      997 Přesun sutě

      998 Přesun hmot

      712 Povlakové krytiny

      713 Izolace tepelné

      721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

      741 Elektroinstalace - silnoproud

      742 Elektroinstalace - slaboproud

      751 Vzduchotechnika

      762 Konstrukce tesařské

      763 Konstrukce suché výstavby

      764 Konstrukce klempířské

      766 Konstrukce truhlářské

      767 Konstrukce zámečnické

      784 Dokončovací práce - malby a tapety

      786 Dokončovací práce - čalounické úpravy

  SO-01-B - Pavilon B SO-01-B - Pavilon B - I. ...

      1 Zemní práce

      6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

      9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

      997 Přesun sutě

      998 Přesun hmot

      712 Povlakové krytiny

      713 Izolace tepelné

      721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

      742 Elektroinstalace - slaboproud

      762 Konstrukce tesařské

      763 Konstrukce suché výstavby

      764 Konstrukce klempířské

      766 Konstrukce truhlářské

      767 Konstrukce zámečnické

      784 Dokončovací práce - malby a tapety

      786 Dokončovací práce - čalounické úpravy

  SO-01-J - Pavilon J SO-01-J - Pavilon J - ško...

      1 Zemní práce

      2 Zakládání

      6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

      9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

      997 Přesun sutě

      998 Přesun hmot

      712 Povlakové krytiny

      713 Izolace tepelné

      721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

      741 Elektroinstalace - silnoproud

      751 Vzduchotechnika

      762 Konstrukce tesařské

      763 Konstrukce suché výstavby

      764 Konstrukce klempířské

      765 Krytina skládaná

      766 Konstrukce truhlářské

      767 Konstrukce zámečnické

      783 Dokončovací práce - nátěry

      784 Dokončovací práce - malby a tapety

      786 Dokončovací práce - čalounické úpravy

  SO-01-T - Pavilon T SO-01-T - Pavilon T - těl...

      1 Zemní práce

      6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

      9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

      997 Přesun sutě

      998 Přesun hmot

      712 Povlakové krytiny

      713 Izolace tepelné

      721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

      742 Elektroinstalace - slaboproud
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      762 Konstrukce tesařské

      763 Konstrukce suché výstavby

      764 Konstrukce klempířské

      766 Konstrukce truhlářské

      767 Konstrukce zámečnické

  SO-01-V - Pavilon V SO-01-V - Pavilon V - vst...

      1 Zemní práce

      6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

      9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

      997 Přesun sutě

      998 Přesun hmot

    PSV Práce a dodávky PSV

      712 Povlakové krytiny

      713 Izolace tepelné

      721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

      741 Elektroinstalace - silnoproud

      742 Elektroinstalace - slaboproud

      751 Vzduchotechnika

      762 Konstrukce tesařské

      763 Konstrukce suché výstavby

      764 Konstrukce klempířské

      765 Krytina skládaná

      766 Konstrukce truhlářské

      767 Konstrukce zámečnické

      784 Dokončovací práce - malby a tapety

      786 Dokončovací práce - čalounické úpravy

  SO-02-1 - Systém nuc SO-02-1 - Systém nuceného...

  SO-02-2 - Elektroins SO-02-2 - Elektroinstalac...

  SO-02-3 - Měření a r SO-02-3 - Měření a regula...

  SO-02-A - Pavilon A SO-02-A - Pavilon A - sta...

  SO-02-B - Pavilon B SO-02-B - Pavilon B - sta...

  SO-02-J - Pavilon J SO-02-J - Pavilon J - sta...

  SO-02-V - Pavilon V SO-02-V - Pavilon V - sta...

  SO-03 - Fotovoltaick SO-03 - Fotovoltaický systém

  SO-04 - Úprava otopn SO-04 - Úprava otopné sou...

  SO-05 - Elektroinsta SO-05 - Elektroinstalace ...

  SO-06 - Oprava vzduc SO-06 - Oprava vzduchotec...

  SO-07 - Měření a reg SO-07 - Měření a regulace

  VRN - VRN VRN - VRN

  VRN - VRN, ostatní s VRN - VRN, ostatní společ...



Počet 

za rok

Cena bez DPH za rok Cena bez DPH za 5 let

Seřízení kování otvorových výplní 5 000,00 Kč Kč/1 servis 4 20 000,00 Kč 100 000,00 Kč

Revize vzduchotechnických zařízení 7 500,00 Kč Kč/1 servis 2 15 000,00 Kč 75 000,00 Kč

Kontrola funkce, seřízení a čištění vzduchotechnických zařízení 7 500,00 Kč Kč/1 servis 2 15 000,00 Kč 75 000,00 Kč

Výměna filtrů vzduchotechnických zařízení 30 000,00 Kč Kč/1 servis 1 30 000,00 Kč 150 000,00 Kč

Servis fotovoltaického systému zahrnující nezbytné servisní 

úkony a revize systému

10 000,00 Kč Kč/1 servis 1 10 000,00 Kč 50 000,00 Kč

Ostatní nezbytné servisní úkony 5 000,00 Kč Kč/1 servis 2 10 000,00 Kč 50 000,00 Kč

100 000,00 Kč 500 000,00 Kč

21 000,00 Kč 105 000,00 Kč

121 000,00 Kč 605 000,00 Kč

Učastník vyplní modře označené buňky

Pozn. V případě, že bude v nabídce uvedena cena za ostatní nezbytné servisní úkony, vyspecifikuje účastník tyto úkony v samostatné příloze nabídky. 

Příloha č. 3 - Smlouvy o dílo

Předpoklad servisu 

po dobu 5 let

Celková nabídková cena bez DPH

Popis servisní činnosti Jednotková cena bez DPH

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904 – realizace stavby

DPH 21 %

Celková nabídková cena včetně DPH

Příloha č. 2 b - Zadávací dokumentace

Specifikace servisních úkonů


