
SMLOUVA O DÍLO

Chodník Na Voře - PD

Číslo snilouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: S308/19

l Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Město Mariánské Lázně
Ruská 155
353 01 Mariánské Lázně
zastoupené: starostou města Ing. Martinem Kalinou
IČ: 00254061, DIČ : CZ00254061
Bankovní spoj.: Komerční banka, as., č.ú.: 72033 1/0 100
Osoba oprávněná jednat ve věcech sniluvních: Ing. Martin Kalina, starosta města
Osoba oprávněnájednat ve věcech technických: Ing. Stanislav Pajer, telefon: +420 354 922 158, +420 601 129
068.

1.2 Zhotovitel:

Advisia s.r.o.
Pernerova 659/3 la
18600 Praha 8
IČ: 24668613, DIČ: CZ24668613
Bankovní spoj. : Komerční banka as., č.ú.: l 15-633012017/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Robet Weisz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Tereza Škorpilová - tel.: 730 190 053

2 Předmět díla
2.1 Předlněteln díla je závazek zhotovitele zhotovit, dokončit a předat objednateli komplexní projektovou
dokuinentaci pro stavbu ,,Chodník Na Voře". Rozsah prací je dán touto snilouvou a nabídkou předloženou
zhotovitelem. Zhotovením projektové dokuinentace se pro účely této snilouvy rozumí vypracování a dodávka
všech výkresů a dokuinentů a další práce, které jsou potřebné k dosažení popsaného záměru.

2.2 Dílo se sestává z těchto základních částí:

2.2. l získání vstupní podkladů
2.2.1.1 geodetické zaměření
2.2.1.2 dendrologický průzkum

2.2.2 projektová dok1llnentace pro íizenmí rozhodnutí
2.2.2.1 vypracování projektové dokuinentace pro íizenmí řízení v rozsahu dle příslušných vyhlášek a
v souladu se stanovisky příslušných orgánů státní správy a správců inženýrských sítí,
2.2.2.2 inženýrská činnost - získání potřebných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů
státní správy a od správců inženýrských sítí, projednání projektové dok1llnentace se správci inženýrských
sítí a s příslušnýini orgány státní správy potřebných pro získání íizenmího rozhodnutí včetně úpravy a
doplnění dokuinentace dle vyjádření správců sítí a dotčených orgánů, vypracování žádosti o územní řízení
a její předání objednateli, účast na jednáních svolaných stavebním úřadem.
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2.2.3 projektová dok1llnentace pro stavební povolení
2.2.3.1 vypracování projektové dok1llnentace pro stavební řízení v rozsahu dle příslušných vyhlášek a
v souladu se stanovisky příslušných orgánů státní správy a správců inženýrských sítí,
2.2.3.2 inženýrská činnost - získání potřebných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů
státní správy a od správců inženýrských sítí, projednání projektové dok1llnentace se správci inženýrských
sítí a s příslušnýini orgány státní správy potřebných pro získání stavebního povolení včetně úpravy a
doplnění dokuinentace dle vyjádření správců sítí a dotčených orgánů, vypracování žádosti o stavební řízení
a její předání objednateli, účast na jednáních svolaných stavebním úřadem.

2.2.4 projektová dokuinentace pro provedení stavby
2.2.4.1 vypracování projektové dokuinentace pro provedení stavby v rozsahu dle příslušných vyhlášek a
v souladu se stanovisky příslušných orgánů státní správy a správců inženýrských sítí,
2.2.4.2 vypracování soupisu prací zahrnující výkaz výměr a oceněný výkaz výměr v souladu s vyhláškou
Č. 169/2016 Sb.

2.2.5 výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby až do vydání kolaudačního souhlasu

2.3 Smluvní strany se dohodly, že jednotlivé základní části díla zahrnují tyto práce, činnosti a výkony:

2.3. l Zhotovitel provede zaměření zájmového území v rozsahu nezbytném pro zhotovení projektové
dokuinentace dle bodu 2.2. Dále zhotovitel provede dendrologický průzkum pro lninilnalizaci kácení
stávajících dřevin, výsadbu nových dřevin a případné další průzklllny nezbytné pro plnění zakázky

2.3.2 Zhotovitel vypracuje veškerou projektovou dokuinentaci v rozsahu dle příslušných zákonů a vyhlášek,
zejména zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Č.499/2006 Sb, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu se stanovisky příslušných orgánů státní správy a správců
inženýrských sítí. Zhotovitel v případě potřeby doplní nebo upraví projektovou dokuinentaci tak, aby
byla v souladu se stanovisky příslušných orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.

2.3.3 Zhotovitel bude vykonávat inženýrskou činnost spočívající:

- v obstarání pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle stavebního zákona,
- ve vypracování žádostí o vydání íizenmího rozhodnutí a vypracování žádosti o stavební povolení

s přílohami ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů a její předání objednateli,
zhotovitel zajistí doklady o výsledcích projednání s příslušnýini orgány a organizacemi pověřenými
výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení,

- v účasti na jednáních a další úkony v rámci íizenmího řízení.
2.3.4 Zhotovitel vypracuje projektovou dokuinentaci pro provádění stavby v rozsahu dle příslušných zákonů

a vyhlášek, zejména zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Č.499/2006 Sb,
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se stanovisky příslušných orgánů státní správy a správců
inženýrských sítí.

2.3.5 Zhotovitel bude vykonávat autorský dozor dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů
spočívající:

- v účasti na kontrolních dnech,
- účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části,

včetně případného komplexního vyzkoušení,

- poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokuinentace zhotoviteli stavby,
- kontrolu dodržení souladu prováděné stavby se schválenýini ověřenými projektovými

dokulnentacelni s přihlédnutí k podl11ílikál11 určených v pravomocných rozhodnutích dle
stavebního zákona a souvisejících předpisech s poskytováníin vysvětlení potřebných pro plynulost
výstavby,

- posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových dokuinentací
zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení techllicko-ekollol11ických parametrů
stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších údajů a ukazatelů,

- vyjádření při požadavku zhotovitele stavby na větší množství výkonů oproti projektové
dokumentaci,

- sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby,
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- průběžné informování klienta o všech závažných okolnostech souvisejících s prováděním výstavby,
- sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli stavby a

jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly a
podobně),

- operativní řešení problémů včetně případného doplnění vypracované projektové dok1llnentace nebo
rozpočtu, pokud se průběhu realizace stavby ukáže, že vypracovaná projektová dok1llnentace nebo
rozpočet má vadu nebo nedostatečnou podrobnost,

- případná spolupráce s generálníin dodavatelem stavby na technickéin řešení detailů.
2.4 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v rozsahu a v souladu s:

2.4. l Podl11ílikalni stanovenýini zadávací dokuinentací, popř. touto snilouvou,

2.4.2 Nabídkou zhotovitele

2.5 Součástí předmětu díla jsou i práce a činnosti v tomto článku snilouvy nespecifikované, které však
jsou k řádnéinu provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostein
měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla.

2.6 Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění Díla. V tomto případě bude cena za
provedení Díla úměrně snížena dle dílčích cen jednotlivých fází.

2.7 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno dle technických norem a zákonných ustanovení
platných a účinných ke dni uzavření snilouvy.

2.8 Veškerá vypracovaná dokuinentace bude předaná v šesti vyhotoveních a v jednom vyhotovení
v elektronické podobě ve formátu pdfa v otevřeném formátu dwg nebo dgn na CD nebo jiném elektronickém
nosiči dat. Dílo bude předáno objednateli v sídle objednatele. Připouští se předání prostřednictvím třetí osoby.

3 Cena díla
3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma sniluvními
stranami dohodnuta ve výši:

cena celkem bez DPH .L!íQQQs KČ
sazba DPH 21 %
výše dph 24,15Q,- kč
cena celkem včetně DPH .!39JSQ,, KČ
Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla..

3.2 Cena se skládá z cen jednotlivých fází. Dílčí ceny včetně DPH za jednotlivé části jsou tyto:

práce podle bodu 2.2.1.1 18.150,- KČ
práce podle bodu 2.2.1.2 6.050,- KČ
práce podle bodu 2.2.2.1 25.410,- KČ
práce podle bodu 2.2.2.2 30.250,- KČ
práce podle bodu 2.2.3.1 12.100,- KČ
práce podle bodu 2.2.3.2 22.990,- KČ
práce podle bodu 2.2.4.1 4.850,- KČ
práce podle bodu 2.2.4.2 9.680,- KČ
práce podle bodu 2.2.5 9.680,- KČ

3.3 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (inimo vlastní dílo i např. náklady
na účast členů projekčního týmu na jednáních, náklady související s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele,
nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle ČI. 2. smlouvy.

3.4 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

3.5 Podmíiiky pro změnu ceny

- Pokud po uzavření snilouvy a před Terlnínel11 dokončení díla dojde ke zlněnál11 sazeb DPH.
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- Pokud Objednatel bude požadovat jiný rozsah nebo druh dodávek.
- Pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a

zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

3.6 Způsob sjednání změny ceny

- Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést
výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení formou tzv. změnových listů.
Tyto budou obsahovat výši nárůstu resp. snížení nákladů na cenu Díla, které představují změny výkonů
prací a dodávek včetně případného dopadu na termín dokončení díla.

- Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude před realizací
víceprací projednána, a následně schválena Objednatelein. Toto ustanovení se týká všech změn vč.
víceprací.

- Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena
Zhotovitelem.

- Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písenmě neoznámí nutnost jejího
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je
zvýšení ceny llevyhnlltelné. Toto písenmé oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení
sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito všeobecnými
obchodníini podlnínkalni.

- Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne
předložení návrhu Zhotovitele.

- Odsouhlasený změnový list je podkladem pro realizaci změn.
- Obě strany následně změnu sjednané ceny písenmě dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

3.7 Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění Díla. V tomto případě bude cena za
provedení Díla úměrně snížena dle dílčích cen jednotlivých fází. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě
při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze
práce, u kterých nedošlo k rozporu.

4 Termíny plnění
4.1 Zahájení prací na díle: Práce budou zahájeny do 3 dnů od uzavření této snilouvy o dílo.

4.2 Ukončení díla: Veškeré práce v rozsahu dle ČI. 2. Smlouvy mimo prací podle bodu 2.2.5 budou
dokončeny do 210 kalendářních dní od uzavření smlouvy o dílo.

4.3 Počet kalendářních dnů nutných k realizaci díla: 210 kalendářních dní

práce podle bodu 2.2.1 45
práce podle bodu 2.2.2 70
práce podle bodu 2.2.3 70
práce podle bodu 2.2.4 25

4.4 Termíny jednotlivých fází provádění díla a jejich souvislosti:

4.4. l Práce podle bodu 2.2.1 - získání vstupních podkladů:
Zahájení činnosti do 3 dnů od uzavření snilouvy o dílo.
Práce budou ukončeny do 45 kalendářních dnů od uzavření snilouvy o dílo.
Činnost bude ukončena předáním dokončených průzkuinů a zaměření objednateli.

4.4.2 Práce podle bodu 2.2.2 - projektová dok1llnentace pro íizenmí řízení:
Práce budou ukončeny do 7Q kalendářních dnů od uzavření snilouvy o dílo.
Činnost bude ukončena předáním žádosti o vydání íizenmího rozhodnutí.

4.4.3 Práce podle bodu 2.2.3 - projektová dok1llnentace pro stavební povolení:
Práce budou ukončeny do 70,kalendářních dnů od uzavření snilouvy o dílo.
Činnost bude ukončena předáním žádosti o vydání stavebního povolení.

4.4.4 Práce podle bodu 2.2.4 - projektová dok1llnentace pro provedení stavby:
Práce budou ukončeny do 25 kalendářních dnů od uzavření snilouvy o dílo.
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Činnost bude ukončena předáním vypracované projektové dokuinentace a výkazu výměr a
oceněného výkazu výměr.

4.5 Zdrží-li se provádění Díla v důsledku důvodů daných výlučně na straně objednatele, má zhotovitel
právo na přiměřené prodloužení doby plnění Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho
části takto prodlouženo.

5 Platební podmínky, fakturace, režim přenesení daňové povinnosti
5.1 Objednatel nebude před zahájeníin prací poskytovat zálohy. Splatnost faktur je sl11luvníll]i stranami
dohodnuta na 21 kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Platební styk
bude prováděn bezhotovostním způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele.

5.2 Práce budou uhrazeny po ukončení jednotlivých fází dle článku 4.4 a po protokolárníin předání
příslušných fází.

5.3 Podkladem pro úhradu sniluvní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle §
29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5.4 Jednotlivé faktury může zhotovitel vystavovat po splnění všech podmínek stanovených pro úhradu
ceny díla nebo příslušných dílčích částí.

5.5 Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena
fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí, kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury,
obsahovat i odkaz na dokurnent, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

5.6 Objednatel prohlašuje, že ve smlouvě uvedený předmět pořizuje výlučně pro plnění, které není
předlněteln daně a není tedy v postavení osoby povinné k dani. V tomto případě se neuplatní režim přenesené
daňové povinnosti dle § 92a až § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů.

5.7 Zhotovitel prohlašuje že:

- úplata za zdanitelné plnění dle této snilouyy není odchylná od obvyklé ceny,
- nemá v úinyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty uvedenou na daňovém dokladu a nedostal se úinyslně do
postavení, kdy nemůže daň zaplatit, ani mu takové postavení nehrozí a nedojde ke zkrácení daně, nebo
vylákání daňové výhody,

- není nespoleldivýin plátcem daně z přidané hodnoty,
- jím uvedený bankovní účet na daňovém dokladu je zveřejněn v registru bankovních účtů vedený daňovou
správou.

5.8 Jestliže se zhotovitel tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této snilouvy, tj. plátce daně z přidané
hodnoty, stane nespolelilivýl11 plátcem, či se dostane do finallčních potíží a nebude z jakéhokoliv důvodu
schopen uhradit svoje daňové závazky vůči státu, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele, tj.
příjemce zdanitelného plnění dle této snilouvy a to písellmou formou. Odběratel
je ve všech případech oprávněn využít tzv. zvláštní způsob zajištění daně dle §109a zákona č. 235/2004 Sb. O
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5.9 V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k něinu
nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) snilouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli
a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury); právo vrátit tento doklad
zhotoviteli zaniká, neuplatní-li jej objednatel do dvaceti pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu
zhotovitelem. Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne
plynout nová lhůta splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu anebo doklad doplnit o
snilouvou požadované přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, že
však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto
odstavce.

6 Průběh provádění díla
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6.1 Zhotovitel je povinen v průběhu prací seznámit objednatele s rozpracovaným dílem na kontrolních
dnech, ze kterých bude pořízen zhotovitelem zápis. Objednatel má právo na kontrolu průběhu provádění díla.
Kontrolní dny se budou konat v sídle objednatele.

6.2 Objednatel je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného pracovníka na kontrolních dnech a
poskytnout součinnost při zpracování a při projednávání dok1llnentace.

6.3 Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek své činnosti tvořící předmět díla podle této snilouvy
bez předchozího písenmého souhlasu objednatele třetí osobě s výjinikou oprávnění sjednaných v ČI. 10 této
snilouvy.

6.4 Zhotovitel se zavazuje plnit svůj závazek osobně (vlastními zainěstnanci), je však oprávněn plnit jej
zčásti i pomocí jiné odborně způsobilé osoby. Při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost,
jako by dílo prováděl sám.

6.5 Zhotovitel je povinen plnit předmět této smlouvy pouze osobami, jimiž v rámci zadávacího řízení
prokazoval splnění kvalifikace, tj. realizačním týinein ve složení:

- vedoucí zakázky: Ing. Tereza Škorpilová

- autorizovaný inženýr či technik pro obor dopravní stavby: Ing. Miroslav větrovský
Vedoucí zakázky je kontaktní osobou zhotovitele ve věcechtechnických a odpovídá ve vztahu k objednateli
za řádné a včasné plnění povinností ostatními členy realizačního týmu.

7 Majetkové sankce, smluvní pokuty
7.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty.

7.1.1 Za prodlení s termíny zahájení prací, předání díla v terinínech dle bodu 4.4 smlouvy, a to ve výši 0,1%
z ceny příslušné části díla dle článku 3.2 za každý den prodlení.

7.1.2 Za prodlení s terl11ínel11 odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to ve výši
0,1% z ceny příslušné části díla dle článku 3.2 za každý den prodlení.

7.2 V případě prodlení uhrazení faktury objednatelem náleží zhotoviteli smluvní pokuta ve výši 0,05%
z dlužné částky za každý den prodlení.

7.3 Smluvní pokuta je splatná do jedenadvaceti dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná
výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
Ustanoveníin o sniluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

7.4 Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše slliluvních pokut je přiměřená význainu zajištěné právní
povinnosti.

7.5 Závazek splnit povinnost, jejíž splnění je zajištěno sniluvní pokutou, trvá i po zaplacení sniluvní
pokuty.

7.6 K úhradě splatných slliluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel výhradně oprávněn použít
odpočet od úhrady ceny za dílo nebo jeho část.

8 Předání a převzetí díla
8.1 Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat Dílo objednateli nejpozději v termínech dle ČI. 4.4
této snilouvy. O provedené přejímce bude pořízen zápis podepsaný oběma stranami.

8.2 Po dokončení díla je zhotovitel povinen dodat dílo k prohlídce za účelem zjištění případných vad díla
objednateli do jeho sídla. Zhotovitel je povinen před vlastní prohlídkou díla objednateli dílo a technické řešení
v nezbytném rozsahu představit. Objednatel dílo prohlédne ve lhůtě do 7 pracovních dnů, a bud' dílo vrátí
zhotoviteli s vytčeníin vad a nedodělků nebo protokolárně dílo převezme. Po dobu trvání přejímacího řízení
není zhotovitel v prodlení s terl11ínel11 plnění. Objednatel stanoví zhotoviteli přiiněřenou lhůtu k odstranění vad
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a nedodělků.

8.3 Za řádně a včas provedené a dokončené Dílo je považováno dílo zhotovené ve sjednanéin rozsahu,
parametrech a terinínu, které je současně bez vad a nedodělků.

8.4 Vadou se pro účely této snilouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla,
stanovených touto snilouvou a obecně závaznýiiň předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti
nabídce.

9 Záruky
9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této snilouvy je zhotovený dle této snilouvy a že bude mít
vlastnosti ujednané v této smlouvě.

9.2 Zhotovitel zaručuje správnost a úplnost navržené koncepce a technického řešení díla, jakož i to, že
dílo bude zpracováno podle norem a právních předpisů platných v České republice v době zpracování
projektové dok1llnentace.

9.3 Zhotovitel zaručuje, že projektová dokuinentace je navržená tak, že stavba, dle této dokuinentace
provedená, bude při běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňovat požadavky na lnechanickoll
odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při
udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu hluku a na úsporu energie a ochranu
tepla a bude splňovat další kritéria, která lze po zhotoviteli spravedlivě požadovat.

9.4 Pro případ vady projektu sjednávají sniluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost
zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady projektu, a to bez časového omezení, a dále uhradit
objednateli prokazatelné náklady spojené s odstraněníin vady a škody způsobené vadou projektu při realizaci
stavby.

9.5 Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění
oprávněné reklamace objednatelem, llčiněnéln písellmou forinou.

9.6 Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za škody a nemajetkové újmy způsobené vadným plněním
předmětu díla po dobu deseti let od data kolaudace stavby. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody a
nemajetkové újmy, které objednateli vzniknou z titulu vadného plnění zhotovitelem. Za takové újmy smluvní
strany považují i rozdíl mezi objednatelem plánované, na základě zhotovitelem zhotovované projektové
dokuinentace dle této snilouvy, investice do projektu a skutečné investice do projektu v případě, že tento rozdíl
je způsoben chybou v projektové dok1llnentaci.

9.7 Náhrady škody a nemajetkové újmy způsobené vadným plněníin zhotovitele se řídí všemi příslušnýini
ustallovenín]i Občanského zákoníku.

10 Autorská práva
10.1 Zhotovitel tímto uděluje časově neolnezenoll licenci, tj. výslovně souhlasí s tím, aby bylo konečné
Dílo užíváno výlučně Objednatelem v neol11ezenél11 rozsahu, tedy aby Objednatel:

10. l. l mohl Dílo neomezeně užívat,

10. 1.2 mohl udělovat svolení k užívání Díla jím pověřenýini třetími osobami (podlicence),

10.1.3 byl oprávněn s Dílem nakládat, a to jak s celkem, tak také dílčími částmi,

10. 1.4 mohl zadat úpravu Díla k tomu oprávněnou třetí osobou,

10. 1.5 mohl s Dílem disponovat v zákonnéin rozsahu ve smyslu ustanovení § 12 a násl. Autorského zákona,
tedy vykonávat veškerá možná majetková práva a být také nositelem práv a povinností plynoucích z
hospodářského užití Díla, a

10. 1.6 byl oprávněn vykonávat veškerá výše uvedená práva po celou dobu trvání autorských práv,
a proto Zhotovitel tímto postupuje na Objednatele veškerá výše uvedená práva a Objednatel tato práva
přijímá s tím, že není povinen poskytnutá oprávnění využít. Oprávnění postupovaná dle této Smlouvy jsou
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bezúplatně nabývána Objednatelem bez jakéhokoliv íizenmího, časového nebo věcného omezení, Dílo se
Zhotovitel zavazuje poskytnout k volné ruce Objednatele a Zhotovitel ani autor nejsou oprávněni Dílo užívat
ani uinožnit jeho užívání třetí osobě.

10.2 Objednatel je oprávněn, zadat úpravu projektové dokurnentace, popř. stavby zhotovené na základě
projektové dokuinentace zhotovené dle této snilouvy k tomu oprávněné třetí osobě, v souladu se svými
potřebami či závazky plynoucín]i z dalších závazkových vztahů. Ke všemu llvedenélnll má objednatel souhlas
Autora stvrzený podpisem této snilouvy.

11 Okolnosti vylučující odpovědnost
11.1 Za okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu občanského zákoníku se, kromě okolností
v občanském zákoníku uvedených, považuje překročení lhůty 30 dnů pro vydání stanoviska nebo rozhodnutí
dotčenými orgány státní správy, správců inženýrských sítí nebo majitelů nemovitostí dotčených dílem nebo
negativní vyjádření těchto subjektů, které nemá oporu v platných zákonných ustanoveních nebo technických
normách.

11.2 Zhotovitel je povinen o této situaci objednatele neprodleně informovat a pro tyto případy předložit
objednateli datované žádosti o vydání příslušných stanovisek nebo rozhodnutí a další existující doklady
prokazující aktivní snahu zhotovitele plnit řádně smluvní termíny.

12 Odstoupení od smlouvy
12.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon,

jinak v případě podstatného porušení této snilouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písellmou
formou. Odstoupeníin od smlouvy se tato snilouva ruší.

12.2 Smluvní strany této snilouvy se dohodly, že podstatným porllšeníl11 snilouyy se rozumí zejména:

12.2.1 Jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky Díla, ať' již jako celku či jeho
jednotlivých částí, ve vztahu k terl11ínůl11 provádění Díla dle čl.4.4 této snilouyy, které bude delší než 14
kalendářních dnů.

12.2.2 Jestliže bude zhotovitelem podán insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., ,,insolvenční
zákon", ve znění pozdějších předpisů, nebo bude soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele na základě návrhu
věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven insolvenční správce pro zhotovitele,
anebo bude zhotovitelem podán návrh na oddlužení.

12.2.3 Vstup zhotovitele do likvidace.

12.2.4 Uzavření smlouvy o prodeji či pachtu závodu či jeho části zhotovitelem, na základě které zhotovitel
převedl, resp. propachtoval, svůj závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu
dle této snilouvy na třetí osobu.

12.2.5 Prodlení objednatele s úhradou faktur za Dílo dle SOD o více než 60 dnů.

12.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na
úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad Cenu za provedení Díla)
vynaložených na dokončení Díla a na úhradu ztrát vzniklých prodlouženíin termínu dokončení Díla. Nárok
objednatele účtovat zhotoviteli sniluvní pokutu tím nezaniká.

13 Registr smluv - doložka
13.1 Zhotovitel tímto uděluje souhlas objednateli k uveřejnění všech podkladů, údajů a informací
uvedených v této smlouvě, k jejichž uveřejnění vyplývá pro objednatele povinnost dle právních předpisů.

13.2 Zhotovitel je současně srozuměn s tím, že objednatel je oprávněn zveřejnit obraz smlouvy a jejich
případných změn (dodatků) a dalších dokuinentů od této snilouvy odvozených včetně metadata požadovaných
k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru sniluv.

13.3 Zveřejnění smlouvy a metadata v registru sniluv v případě zákonné povinnosti zajistí objednatel.
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14 Změna smlouvy
14.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písellmýl11 oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným ,,
Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu
snilouvy nepovažují.

14.2 Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této snilouyy
vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající
na jinou osobu pouze s písel1mýl11 souhlasem objednatele. Převod práv bude v tomto smyslu realizován
prostřednictvím institutu postoupení smlouvy dle ust. § 1895 občanského zák.

15 Závěrečná ustanovení
15.1 Smlouva je uzavřena okalnžikeln a nabývá platnosti, kdy je oboustranně podepsána. Smlouva je
účinná okanůikein jejího uveřejnění v registru sniluv dle ČI. 13 snilouvy.

15.2 Obě sniluvní strany se zavazují, že obchodní a technické inforniace, které jim byly svěřeny druhou
sniluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písenmého souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace
k jiným účelům, než k plnění podmínek této snilouyy s výjimkou poskytování informací v rámci plnění
zákonných povinností.

15.3 Veškeré dohody učiněné před uzavřeníin smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem
uzavřením této snilouyy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsniluvní jednání
učinily.

15.4 Smluvní strany si ujednaly v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád v platném
znění, prorogační doložku s tím, že v případě jejich sporu, který by byl řešen soudní cestou, je místně
příslušným soudem místně příslušný soud objednatele.

15.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze slliluvních stran obdrží dva.

15.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým
obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak
jednostranně nevýhodných podmínek.

Mariánské Lázně dne Praha dne 8.7.2019

Za objednatele : Za zhotovitele :

Město Mariánské Lázně ADVISIA s.r.o
Ing. Martin Kalina Ing. Robert Weisz, jednatel

starosta města
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