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Smlouva o dílo  

 

(dále jen smlouva) 

uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

(dále jen občanský zákoník) 

 

 

Evidenční číslo objednatele:  D952160088 

Evidenční číslo zhotovitele:   

Číslo stavby objednatele:  219160028 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Název: Povodí Labe, státní podnik 

Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03 

 

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 

Zástupce pro věci technické: XXX 

    XXX 

XXX 

 

IČ:    70890005 

DIČ:    CZ70890005 

Obchodní rejstřík:  Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 

Číslo účtu   XXX 

Telefon:   XXX 

Fax:    XXX 

E-mail:   XXX 

(dále jen jako objednatel) 

 

1.2. Zhotovitel: 

Název:    ing. Jaroslav Branda – ATELIER M   

Adresa sídla:   XXX 

 

Statutární orgán:  - 

Osoba oprávněná k podpisu:  XXX 

Zástupce pro věci technické: XXX 

 

IČ:    13541072 

DIČ:    CZ5406010159 

Obchodní rejstřík:  -  

Číslo účtu:   XXX 

Telefon:   XXX 

E-mail:   XXX 

(dále jen zhotovitel) 
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2. Předmět díla 

2.1. Název akce: Křepelka, Velké Poříčí, zkapacitnění koryta, ř. km 0,000 – 0,340 

2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace na akci „Křepelka, Velké 

Poříčí, zkapacitnění koryta, ř. km 0,000 – 0,340“ dle níže uvedeného členění dílčích etap: 

I. etapa: Vypracování projektové dokumentace jednostupňové v rozsahu projektu 

pro povolení stavby dle přílohy č. 5 vyhl. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

a v podrobnostech projektu pro provádění stavby dle přílohy č. 6 vyhl. 499/2006 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen DSJ) pro úsek č. 1, v rozsahu ř. km 0,000 – 

0,038. DSJ bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., 

o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inže-

nýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

II. etapa: Výkon inženýrské činnosti vedoucí k zajištění právoplatného povolení realizace 

stavby pro úsek č. 1. 

III. etapa: Vypracování projektové dokumentace jednostupňové v rozsahu projektu 

pro povolení stavby dle přílohy č. 5 vyhl. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

a v podrobnostech projektu pro provádění stavby dle přílohy č. 6 vyhl. 499/2006 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen DSJ) pro úsek č. 2, v rozsahu ř. km 0,064 – 

0,340. DSJ bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., 

o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inže-

nýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

IV. etapa: Výkon inženýrské činnosti vedoucí k zajištění právoplatného povolení realiza-

ce stavby pro úsek č. 2. 

V. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby (čl. 1. odstavec 

D obchodních podmínek) pro každou část. 

2.3. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I. a III. etapy i následující činnosti:  

a) terénní průzkum v podrobnosti vztahující se k příslušnému stupni projektové doku-

mentace, 

b) geodetické zaměření 

-   V rámci geodetického zaměření budou zaměřeny profily po cca 20 – 25 m. Kromě 

profilů budou zaměřeny všechny objekty, které zasahují do průtočného profilu. 

  Geodetické zaměření bude provedeno osobou odborně způsobilou dle zákona 

č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů. 

c) zpracování podkladů pro žádost o dotaci - zejména technické zprávy (formulář C), 

krycího listu (formulář G). 

2.4. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci II. a IV. etapy i následující činnosti: 

a) výkon inženýrské činnosti vedoucí k zajištění právoplatného povolení realizace stavby 

(např. souhlas s provedením ohlášené stavby, stavební povolení, vodoprávní povolení, 

povolení kácení, apod.) u místně a věcně příslušných úřadů, 

b) zajištění veškerých nutných dokladů, stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, výjimek 

ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů apod., to znamená, 

že si zhotovitel zajistí kompletní projednání příslušné jednostupňové dokumentace 
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se všemi dotčenými organizacemi, orgány státní správy, především s orgány ochrany 

přírody, a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace, 

c) zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního, to znamená, 

že zhotovitel v případě potřeby zajistí uzavření adekvátního smluvního vztahu se vše-

mi vlastníky stavbou dotčených pozemků a nemovitostí (vzory a forma smluvních 

vztahů bude projednána a odsouhlasena majetkovým odborem objednatele) a zapracu-

je jejich případné připomínky do projektové dokumentace. 

2.5. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem 

pro předmět díla jsou zejména: 

- Investiční záměr na akci „Křepelka, Velké Poříčí, zkapacitnění koryta,  

ř. km 0,000 – 0,340“ zpracovaný závodem Jablonec nad Nisou v 5/2016, 

- Aktuální verze Směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“, 

- Dokumentace pro územní řízení na akci „Protipovodňová opatření na vodním toku 

Křepelka v k. ú. Velké Poříčí“, zpracovaná Projektovým atelierem M, XXX 

v 12/2015. 

2.6. Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu 

ze dne 15. 1. 2016. 

3. Doba plnění díla 

3.1. Předpoklad zahájení prací: červen 2016 

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli:         do 30. 11. 2019 

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích 

termínech: 

I. etapa – DSJ projektová dokumentace jednostupňová – úsek č. 1:  do 31. 7. 2016 

II. etapa – Výkon inženýrské činnosti pro úsek č. 1:    do 31. 8. 2016 

III. etapa – DSJ projektová dokumentace jednostupňová – úsek č. 2:  do 30. 9. 2016 

IV. etapa – Výkon inženýrské činnosti pro úsek č. 2:     do 30. 11. 2016 

V. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději:  do 30. 11. 2019 

4. Cena díla 

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše 

přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 

3. 6. 2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

Celková cena bez DPH činí 279.500,- Kč, 

slovy: dvěstěsedmdesátdevěttisícpětset korun českých bez DPH. 

5. Zvláštní ustanovení 

5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu 

neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání: 
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- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumenta-

ce pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) – body 1 - 11., 

- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumenta-

ce pro vydání stavebního povolení (DSP) – body 4., 10,  

- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumenta-

ce pro provádění stavby (DPS) – bod 1. 

5.2. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se 

rozšiřují pro tuto smlouvu o dílo o následující ujednání: 

Objednatel si vyhrazuje právo ukončit další přípravu akce na základě zhodnocení realizo-

vatelnosti po dokončení dílčích etap.  

5.3. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se 

rozšiřují pro tuto smlouvu o dílo o následující ujednání: 

 Čl. 5. Smluvní pokuty  

5.5.  Objednatel je oprávněn neuplatnit smluvní pokutu v případě, že nedokončení 

výkonu inženýrské činnosti v termínu dle čl. 3. Doba plnění díla této smlouvy 

bude způsobeno okolnostmi prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem – 

např. nevyjasněné majetkoprávní vztahy, prodloužené lhůty správních řízení, aj. 

6. Závěrečná ustanovení 

6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástup-

ců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv 

pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

6.2. Smlouva nabývá platnost a nabývá účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu. 

6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné 

učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, 

odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami. 

6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu 

a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.  

 

V Hradci Králové dne …………………  V ……………… dne ……………… 

 

 

 

 

 

 

 

……..…………………………………      ………………………………………………. 

                  za objednatele          za zhotovitele 

Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 


