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SMLOUVA O DÍLO 

 
uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanský zákoník, v platném znění, na akci: 
 

„LÁNY – VÝMĚNA KOBERCŮ V PENZIONU Č.P. 218/A“ 
 

Smluvní strany: 
 

Správa Pražského hradu 
se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 
zřizovací listina: č.j.: 401.495/93 z 19.4.1993 
zastoupena Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 

IČO: 49366076 
DIČ: CZ49366076 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
a 

 
LIMEX ČR, s.r.o. 

 se sídlem: Vídeňská 744/2, 140 00 Praha 4 
korespondenční adresa: Ke Koulce 646/2, 150 00 Praha 5 

zastoupena: Romanem Glutem 
IČO: 25332309 

DIČ: CZ25332309 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze 

pod spisovou značkou oddíl C vložka 55619 
 plátce DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 
 

Preambule 
 

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Lány – 
výměna koberců v penzionu č.p. 218/A“.  Podmínky výběrového řízení a nabídka zhotovitele 
jsou závazné po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a v otázkách výslovně neuvedených 
touto smlouvou se smluvní strany budou řídit těmito dokumenty. 

 
 



I. 
Předmět plnění 

 
1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, tj. výměnu koberců 
v Penzionu v Lánech, v budově č.p. 218/A,  (ulice U Kasáren č.p.218, 270 61, Lány)  katastrální 
území Lány, (okres Kladno). 
 
2. Bližší specifikaci a rozsah prováděných prací určuje nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 
10. července 2019, který vychází ze soupisu prací objednatele v rámci výběrového řízení a který 
tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. 
vše ve smlouvě dále označováno jako „dílo“. 
Objednatel klade velký důraz na nutnost té nejvyšší jakosti prováděných prací vzhledem 
k významu jedinečnosti zámku Lány, kulturní památky a sídla prezidenta republiky.  
 
3. Za řádně a včas provedené a řádně předané dílo se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit 
cenu stanovenou v této smlouvě. 
4. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení a zhotovite lem 
předloženou nabídkou. Veškeré dokumenty k výběrovému řízení jsou uloženy u objednatele 
pod č.j. této smlouvy. 
 

II. 
Doba a místo plnění 

 
1. Zhotovitel provede dílo sjednané v čl. I. této smlouvy v termínu: 
 
Zahájení provádění díla: předáním a převzetím pracoviště, ke kterému dojde nejpozději do 
14 dnů na základě výzvy pracovníka SPH, po nabytí účinnosti této smlouvy, budou-li ze strany 
zhotovitele předloženy doklady stanovené v obchodních podmínkách. O dobu, po kterou 
nebudou objednateli předloženy uvedené doklady, se prodlužuje doba pro předání a převzetí 
staveniště. Toto prodloužení však nemá vliv na termín splnění díla, přičemž v tomto případě se 
počítá, že pracoviště bylo předáno 14. den od účinnosti smlouvy, nedošlo-li k předání a převzetí 
pracoviště dříve 
 
Splnění díla: do 1 měsíce od zahájení provádění díla. 
 
Lhůta pro provedení prací se počítá od zahájení provádění díla.  
Pracovní doba se předpokládá v pracovní dny od 07:00 do 17:00 hodin, nebude-li mezi 
smluvními stranami dohodnuto v průběhu realizace stavebních prací jinak.    
 
 
2. Místem plnění díla je Penzion v budově č.p. 218/A, Lány (ulice U Kasáren č.p. 218, 

270 61  Lány, okres Kladno, Středočeský kraj. 
 

III. 
Cena díla 

 

1. Cena díla, stanovená dohodou smluvních stran a výsledkem výběrového řízení, dle 
oceněného soupisu prací zhotovitele (dále jako „nabídkový rozpočet zhotovitele“) ze dne 
10.7.2019  tvořícího nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1, činí: 



 

Cena díla činí bez DPH:    196.928,92 Kč  

(slovy: stodevadesátšest tisíc devětsetdvacetosm korun českých a devadesátdva haléře) 

 Specifikace ceny: 

 
- DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daň. povinnosti dle §92e zákona o DPH. 
 
základ daně 21% (cena bez DPH pro DPH 21%)          196.928,92 Kč  

 
výše daně 21%                      41.355,08 Kč 

 

Jsou-li předmětem díla práce a služby spadající do režimu přenesení daňové povinnosti [(§ 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako 
„zákon o DPH“)], je zhotovitel povinen vystavit fakturu za provedení díla na základě platné 
právní úpravy zákona o DPH. Plnění bude použito pro ekonomickou činnost objednatele. 
Objednatel je oprávněn v takovém případě uhradit zhotoviteli cenu bez DPH a výši DPH odvést 
dle platných právních předpisů. Plnění bude použito pro ekonomickou činnost objednatele. 

2. Cena díla uvedená v předchozím odstavci je ujednána pevnou částkou, přičemž v souladu 
s ust. § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nemůže 
ani objednatel, ani zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné 
náklady, než bylo předpokládáno, za předpokladu, že je dílo prováděno v souladu se 
zadávacími podmínkami. 

3. Vznikne- li při provádění díla potřeba provést dodatečné stavební práce (tj. vícepráce, 
neboli práce a dodávky neobsažené v cenové nabídce tvořící přílohu č. 1 této smlouvy), které 
nebyly objednatelem předvídané nad rámec kvalitativních postupů a parametrů uvedených 
v nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 10.7.2019 budou tyto vícepráce, neboli práce a 
dodávky neobsažené v cenové nabídce, zadány v souladu s platnými právními předpisy, 
zejména, nikoli však výhradně, v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Případné 
objednatelem vyžádané vícepráce či vícepráce vyvolané vyšší mocí a objednatelem předem 
odsouhlasené budou před jejich zahájením zapisovány do stavebního deníku a zároveň do 
změnového listu a před jejich započetím bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný 
dodatek. Pokud se vyskytnou vícepráce, budou tyto vícepráce oceněny dle ceníku RTS (s 
výjimkou víceprací, kterým odpovídají práce a dodávky obsažené v cenové nabídce, jelikož 
takové vícepráce budou oceněny dle jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele), přičemž 
takové ocenění podléhá odsouhlasení zástupcem objednatele. Cena díla může být zvýšena, jen 
pokud se smluvní strany dohodnou na rozšíření rozsahu nebo objemu díla (vícepráce), a to vždy 
jen v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Stavební deník k tomuto předmětu 
díla je považován mezi smluvními stranami za veřejnoprávní dokument a nebude mít charakter 
soukromoprávního smluvního dokumentu, který by jakkoli měnil podmínky uvedené v této 
smlouvě; to neplatí v případě přerušení provádění prací v souladu s ustanovením článku II. 
odst. 1 této smlouvy. Zhotovitel bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a 
ekonomickou výhodnost celkového řešení, proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a 
bezdůvodné zakládání tzv. vyvolaných investic. Smluvní strany nepřipouštějí podstatnou 
změnu díla ve smyslu ust. § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. 



 

4. Případné zúžení rozsahu nebo objemu díla (méněpráce) bude zapisováno do stavebního 
deníku a zároveň do změnového listu a bude odečteno z celkové ceny díla v písemném dodatku 
této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat z celkové ceny díla jen práce a dodávky skutečně 
provedené a zástupcem objednatele odsouhlasené.  

 

5. V případě odsouhlasených víceprací/méněprací vypracuje zhotovitel rozpočet na 
vícepráce/méněpráce a předloží ho objednateli k odsouhlasení (vícepráce budou oceněné 
v souladu s odst. 2 tohoto článku, méněpráce dle nabídkového rozpočtu zhotovitele ze dne -
10.7.2019, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy). Dále bude postupováno, jak je výše uvedeno. 
 

IV. 
Fakturační podmínky 

 
1. Daňový doklad zhotovitel vystaví po protokolárním předání kompletního díla bez vad a 
nedodělků a po předání všech dokladů a dokumentů dle článku X. odst. 2.  Zálohy objednate l 
neposkytuje. Přílohou daňového dokladu bude kopie předávacího protokolu potvrzeného 
pověřenou osobou objednatele. 

 
2. Daňový doklad bude vystaven se všemi zákonnými náležitostmi, včetně uvedení čísla 
účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba poukázána a 
který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle ust. § 96 zákona o DPH. Splatnost 
daňového dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude daňový doklad 
splňovat zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost 
registrovaného v Registru plátců DPH nebo nebude vystaven na základě objednatelem 
odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně provedených prací, má objednatel právo na jeho 
vrácení, přičemž splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena bude 
uhrazena bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který je 
zároveň registrován v Registru plátců DPH.  
 
V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, není objednatel oprávněn uhradit cenu díla na jiný 
bankovní účet než ten, který je registrován v Registru plátců DPH. 
 
V případě, že se bude jednat o poskytnutí činností podléhajících režimu přenesení daňové 
povinnosti dle ust. § 92e zákona o DPH, je zhotovitel povinen tuto skutečnost u jednotlivých 
činností uvést společně s přesnou identifikací číselného kódu činnosti dle klasifikace produkce 
CZ-CPA 41-43. V takovém případě zhotovitel uvede základ daně a její výši, kterou odvádí 
zhotovitel, a základ daně a její výši, kterou odvádí objednatel. 
 
3. Po dokončení díla vystaví objednatel daňový doklad jako vyúčtování za zhotovite lem 
odebranou elektrickou energii a vodu, popř. plyn, jako i případné smluvní pokuty, úroky 
z prodlení, nenahrazené náklady na zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod. 
Splatnost daňového dokladu se sjednává na 21 dní. Smluvní strany se dohodly, že je možné 
vykonat vzájemné započtení daňových dokladů. 

 
 
 



V. 
Podmínky provádění díla 

 

1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nebezpečí 
škody na zhotovené věci (na předmětu díla) přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem 
splnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s odbornou péčí. Jakékoliv hlučné práce 
budou prováděny po odsouhlasení doby jejich provádění, termín musí být odsouhlasen ze strany 
objednatele alespoň 2 pracovní dny předem. Zároveň zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se 
staveništěm a místem plnění před podpisem této smlouvy a prohlašuje, že je schopen dílo 
zhotovit v termínech a způsobem předvídaným v této smlouvě. Provádění díla v místě plnění 
bude probíhat v pracovní době od 7:00 do 17:00 hodin v pracovní dny, nebude-li mezi 
smluvními stranami sjednáno jinak (dále také jen „pracovní doba“).  
2. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele v plném rozsahu. Pro případ nevhodných pokynů či 
příkazů bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména § 2594 a násl. 

Kontaktní osoba odpovědná za technické věci a osobou vykonávající technický dozor 
objednatele je zaměstnanec Správy Pražského hradu (dále také jako „SPH“) (dále jen „TDS“), 
tel:, e-mail:. 

Kontaktní osoba odpovědná za technické věci zhotovitele je , tel.:, e-mail:. 

Změnu kontaktní osoby oznámí smluvní strana druhé smluvní straně zápisem ve stavebním 
deníku nebo e-mailem. Termíny pravidelných kontrolních dní budou stanoveny po vzájemné 
dohodě smluvních stran. 

3. Objednatel je v rámci plnění díla oprávněn jmenovat také externí technický dozor investora 
(dále jen „externí TDS“), kterým bude externí osoba odlišná od objednatele, zhotovitele a 
dalších osob propojených se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen při provádění díla umožnit 
činnost tohoto externího TDS. 

4. Zhotovitel je povinen při provádění díla úzce spolupracovat s objednatelem. Zhotovitel se 
dále zavazuje při provádění díla umožnit činnost příslušných pracovníků BOZP a PO, jakož i 
dalších dotčených orgánů a institucí. Činnost těchto pracovníků na pracovišti bude vždy 
zaznamenána ve stavebním deníku. 

5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí areálu 
zámku Lány a sousedících nemovitých věcí, to znamená udržovat pracoviště, okolí i přístupové 
trasy v čistém, upraveném stavu a případná nezbytná znečištění průběžně odstraňovat. Způsob 
a vzhled pracoviště musí být předem odsouhlasen objednatelem. Každý pracovník a každé 
zařízení bude po celou dobu práce či výskytu v objektu viditelně označen/o názvem či logem 
zhotovitele (tj. u poddodavatelů označení generálního zhotovitele). Označení bude jednotné  
pro všechny pracovníky. Všichni pracovníci zhotovitele pohybující se na pracovišti jsou 
povinni podrobit se identifikační kontrole na vyžádání zástupce objednatele. 
 
6. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost při provádění díla v areálu zámku Lány bude 
prováděna tak, aby nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a 
historických prvků.  
 



7. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy řádně seznámil s níže uvedenými 
interními předpisy objednatele, které se zavazuje při provádění díla v areálu zámku Lány 
dodržovat: 

Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany 
Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik  
Směrnice č. 120222 o režimu vstupu do areálu zámku Lány 
Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů 
   

S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 
závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména 
poddodavatele), které se budou podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah, a 
zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání nového 
vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se zněním 
takového vnitřního předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude s novým předpisem či 
změnou vnitřního předpisu seznámen. 

8. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se smluvní strany před zahájením prací 
prokazatelně vzájemně informují o rizicích. Zhotovitel je dále povinen plnit mj. tyto povinnost i : 

a) Řádně seznámit pracovníky, kteří se budou podílet na provádění díla, s příslušnými 
bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy, jejichž znalost je 
nutná k řádnému a bezpečnému provedení díla. 

b) Dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy. 
c) Používat při provádění díla přístroje, stroje a zařízení, jejichž stav odpovídá 

požadavkům příslušných technických a bezpečnostních předpisů a jsou na nich 
prováděny pravidelné kontroly a revize dle požadavků příslušných technických a 
bezpečnostních předpisů, popř. požadavků od výrobce. 

d) Rozmístit bezpečnostní sdělení, tabulky a barevné značení zdrojů nebezpečí na jemu 
přiděleném staveništi. 

e) V případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit 
provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, ihned přerušit práci, upozornit 
ihned objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto 
nebezpečím ohroženy. O přerušení práce musí být zhotovitelem proveden zápis. 

f) Respektovat při provádění díla ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod zemí 
a nad zemí. 

g) Zajistit pro své pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky 
podle rizik, kterým budou vystaveni při provádění díla, a kontrolovat jejich používání. 
Dále je povinen vybavit všechny osoby, které s jeho vědomím vstupují na staveniště 
(pracoviště), osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídající ohrožení, které 
pro tyto osoby z provádění díla vyplývá. Za bezpečnost a ochranu zdraví těchto osob 
v prostoru staveniště (pracoviště) odpovídá zhotovitel v plné míře. 

h) Odpovídat za pořádek a čistotu na svém staveništi (pracovišti) a neznečišťovat prostory 
užívané společně s objednatelem nebo jinými zhotoviteli. Zhotovitel musí v případě 
znečištění okamžitě uvedené prostory uklidit. Zhotovitel nesmí v těchto prostorách ani 
dočasně bez vědomí a bez předchozího souhlasu objednatele skladovat ani odkládat 
žádný materiál, suť ani předměty. 

i) Vykonávat veškeré odborné práce pouze těmi svými pracovníky nebo pracovníky svých 
poddodavatelů majícími příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto pracovníků 
je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 

j) Nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 



k) Nejméně 10 dní před předáním a převzetím pracoviště je zhotovitel povinen v souladu 
se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví, ve znění pozdějších 
předpisů, u staveb s předpokládanou lhůtou zhotovení delší než 30 dní, předložit 
objednateli: 
- předpokládaný průměrný počet pracovníků na 1 den stavby, 
- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti. Tento plán je povinen 

dodržovat. 
l) Proškolit všechny pracovníky v oblasti bezpečnosti práce. 

 

9. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, zajistit požární asistenční hlídku při provádění požárně nebezpečných 
prací minimálně v rozsahu daném touto právní normou. Povolení k provádění požárně 
nebezpečných prací  - vydává pověřený referent BOZP a PO SPH, tel.:. 
 

10. Vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a 
zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (viz. dále), je povinen v dostatečném předstihu před 
zahájením prací určit podmínky požární bezpečnosti dle vnitřního předpisu objednatele 
Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany. Opatření vyplývající z výše uvedeného 
vnitřního předpisu je zhotovitel povinen předložit pověřenému referentovi BOZP a PO SPH v 
dostatečném předstihu před zahájením prací k vyhodnocení. Pověřený referent BOZP a PO SPH 
stanovuje v písemném zápisu podmínky provádění těchto prací a zhotovitel je povinen se těmito 
podmínkami řídit. Pověřený zástupce zhotovitele pak po celou dobu provádění prací vystavuje 
denní příkazy k provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, resp. zvýšeným 
nebezpečím vzniku požáru, ve kterých konkretizuje požárně bezpečnostní opatření k 
prováděným pracím. Denní příkazy vystavuje na formulářích, které obdrží od pověřeného 
referenta BOZP a PO SPH. Specifikace činností se zvýšeným požárním nebezpečím je uvedena 
v příloze č. 4 výše uvedeného vnitřního předpisu. V případě pochybnosti o zařazení 
provozovaných činností, rozhoduje o začlenění pověřený referent BOZP a PO SPH tel.. 
 
11. Zhotovitel je povinen při provádění díla způsobem touto smlouvou stanoveným dodržovat 
ČSN, ČSN EN, případně určené normy, které se tímto stanovují za závazné, rozhodnutí, 
stanoviska, vyjádření aj. veřejnoprávních orgánů a organizací, a obecně závazné právní 
předpisy ČR a EU. Pokud porušením smluvních povinností, ČSN, ČSN EN, případně určených 
norem, rozhodnutí, stanovisek, vyjádření aj. veřejnoprávních orgánů a organizací či obecně 
závazných právních předpisů ČR a EU vznikne jakákoli škoda, hradí ji v plném rozsahu. 
 
12. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, jsou povinni chovat se tak, aby v 
souvislosti s jejich činností vyplývající z této smlouvy nedošlo k ohrožení či/a poškození 
dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta republiky nebo zámku 
Lány. 
 
13. Do tří dnů od účinnosti smlouvy se zhotovitel zavazuje předložit jmenný seznam pracovníků 
určených k provádění díla v areálu staveniště. Do prostoru provádění díla bude umožněn vstup 
pouze osobám zhotovitele uvedeným v tomto seznamu. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo 
výhradně pracovníky, které uvede v tomto seznamu. V průběhu provádění díla se zhotovite l 
zavazuje při jakékoliv změně na seznamu pracovníků předložit objednateli seznam nový, 
aktualizovaný. Aktualizace seznamu bude objednateli předložena alespoň 3 pracovní dny před 
účinností takové změny. 
 



14. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam všech poddodavatelů, kteří se budou 
podílet na plnění smlouvy, a to nejpozději do 3 dnů od účinnosti smlouvy. V seznamu 
zhotovitel uvede identifikační údaje každého poddodavatele a specifikuje, jakou část díla bude 
daný poddodavatel provádět. Bez tohoto seznamu nebude zahájeno plnění díla. Zhotovitel se 
zavazuje provádět dílo výhradně v souladu s předloženým seznamem poddodavatelů. 
V případě změny poddodavatele se zhotovitel zavazuje o takové změně informovat objednatele 
nejméně 10 pracovních dnů před účinností takové změny a předložit objednateli nový, 
aktualizovaný seznam poddodavatelů. Zhotovitel bude při provádění díla řádně koordinovat 
práce svých poddodavatelů a odpovídá objednateli v plném rozsahu za veškeré části díla 
provedené poddodavateli tak, jako by tyto části provedl sám. Porušení této povinnos t i 
zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

15. Osobní údaje, popř. i jiné zpracovává objednatel  pouze po dobu a  za účelem naplnění této 
smlouvy.  Zhotovitel se zavazuje informovat své zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje 
předává, o zpracování těchto údajů objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. Pokud 
platná legislativa bude vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje 
se zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je objednateli předat.  Všeobecné nakládání 
a zpracovávání osobních údajů vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dále 
pak z vnitřních předpisů Správy – Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů. 

 
VI. 

Pracoviště 
 

1. Objednatel předá zhotoviteli pracoviště zápisem o předání a převzetí pracoviště. Pracoviště 
musí odpovídat svým vzhledem místu, na kterém se nachází.  
 
2. Zhotovitel se zavazuje bez výhrad dodržovat bezpečnostní pokyny příslušných pracovníků 
Útvaru pro ochranu prezidenta a Hradní stáže a další bezpečnostní pravidla dohodnutá při 
předání pracoviště.  
 
Zhotovitel nebude mít k dispozici klíče od areálu, objektu, kde se nachází pracoviště. Objekt, 
kde na pracoviště nachází, bude zhotoviteli zpřístupněn zaměstnancem objednatele, přičemž 
vstupní dveře do objektu budou uzamčeny po celou dobu prací.  
 
Zhotovitel je povinen pracoviště zabezpečit proti vniknutí třetích, resp. nepovolaných osob a 
zvířat. Zhotovitel se také zavazuje zajistit na pracovišti ochranu proti srážkové vodě, zamrzání 
přívodů apod. vlivům, které by mohly způsobit či by způsobily škody a dále se zavazuje 
pracoviště řádně označit v souladu s obecně platnými právními předpisy. 
 
 
3. Zápis o předání a převzetí pracoviště bude obsahovat minimálně tyto údaje: 
a) Identifikaci smluvních stran a osob (včetně uvedení funkcí a odbornosti), které se předání 
a převzetí pracoviště účastnily. 
b) Datum uskutečnění předání a převzetí pracoviště a dobu jeho trvání. 
c) Ostatní skutečnosti, které mohou mít vliv na realizaci díla nebo kterými může být 
realizace díla ovlivněna.  
d) Jména, funkce a odbornost osob, které za objednatele či zhotovitele pracoviště předávají 
či přebírají a jejich podpisy  



e) Bližší podmínky zabezpečení pracoviště. 
 
4. Zhotovitel se zavazuje při provádění předmětu díla využívat pouze prostory pracoviště a 
nevyužívat přilehlé pozemky a nemovitosti a nedomáhat se bez souhlasu objednatele či jiného 
vlastníka vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí 
pracoviště. 
 
5. Zhotovitel se zavazuje k termínu splnění díla uvést do náležitého stavu pracoviště a předat 
ho zároveň s dílem objednateli. 
 
6. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat prostor pro zařízení pracoviště. Zařízení pracoviště 
bude umístěno v rámci pracoviště. Zhotovitel není oprávněn skladovat žádný materiál, odpad a 
mimo pracoviště. Odpad vzniklý při činnosti zhotovitele je zhotovitel povinen likvidovat denně 
v souladu s platnými předpisy o odpadech mimo objekt, ve kterém provádí práce. 
 

VII.  
Dokumentace stavby a kontrola provádění díla 

 
1. Objednatel bude průběžně kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, 
které budou stanoveny dohodou smluvních stran. Smluvní strany se zavazují zajistit účast svého 
odpovědného zástupce, TDS, BOZP a PO, dalších zástupců objednatele, kontrolních orgánů a 
je-li to vhodné také dalších dotčených osob na kontrolním dnu. Kontrolní den může být také 
iniciován jednou ze smluvních stran, přičemž v takovém případě se smluvní strany zavazují 
dohodnout v co nejbližší době na konkrétním termínu uskutečnění kontrolního dnu.  
2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se vyhotoví záznam, který vyhotoví TDS a podepíší 
ho oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro 
smluvní strany závazná, za podmínky, že jsou v souladu s touto smlouvou. V opačném případě 
musí být tato opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran, a to výhradně formou 
sjednanou touto smlouvou pro její změnu. Podstatná zjištění či závěry ovlivňující stavbu, apod. 
se zaznamenají také ve stavebním deníku.  
3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých zástupců, zejména TDS, popřípadě také 
dalších osob uvedených v odst. 1 kdykoli v průběhu provádění díla toto provádění díla 
kontrolovat. Zhotovitel se pro takový případ zavazuje objednateli či dalším osobám 
vykonávajícím kontrolu dle předchozí věty umožnit vstup na staveniště a do veškerých prostor, 
které souvisejí s prováděním díla a zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a umožnit 
objednateli kontrolu, zda je dílo prováděno řádně a v souladu s touto smlouvou. 

4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupu prací zakryty, včas, 
nejpozději však tři pracovní dny předem, objednatele, tj. zejména TDS, emailem a zápisem do 
stavebního deníku vyzvat k provedení kontroly takových částí díla. Pokud tak zhotovite l 
neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a ponese náklady s tím 
spojené. Konkrétní termín takové kontroly smluvní strany mezi sebou dohodnou bez 
zbytečného odkladu. O takové kontrole zakrývaných částí díla se vyhotoví zápis ve stavebním 
deníku, který bude obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Obdobně 
bude postupováno také v případě kontroly a zkoušek kvality.  
5. Zhotovitel je povinen a touto smlouvou se zavazuje vést stavební deník v souladu s touto 
smlouvou a s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, platném znění (zejména § 6 a 
přílohou č. 16 této vyhlášky), a to ode dne zahájení díla, respektive ode dne řádného předání a 
převzetí staveniště, až do řádného provedení a předání díla objednateli dle smlouvy, respektive 



do odstranění vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, a to 
v originále a dalších třech kopiích.  
6. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku čitelné záznamy denně a uvádět v něm 
podrobně údaje a skutečnosti předepsané právními předpisy (zejména vyhláškou č. 499/2006 
Sb. o dokumentaci staveb, v aktuálním platném znění) a další údaje související s prováděním 
díla či skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména údaje o časovém postupu prací, o 
jakosti těchto prací, apod.). TDS objednatele je oprávněn provést ve stavebním deníku také 
záznam, veškeré záznamy je zástupce objednatele, respektive TDS oprávněn připodepsat. 

7. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku čitelné záznamy denně a uvádět v něm 
podrobně údaje a skutečnosti předepsané právními předpisy (zejména vyhláškou č. 499/2006 
Sb. o dokumentaci staveb, v aktuálním platném znění) a další údaje související s prováděním 
díla či skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména údaje o časovém postupu prací, o 
jakosti těchto prací, apod.). TDS objednatele je oprávněn provést ve stavebním deníku také 
záznam, veškeré záznamy je zástupce objednatele, respektive TDS oprávněn připodepsat. 
8. Stavební deník k tomuto předmětu díla je považován mezi smluvními stranami za 
veřejnoprávní dokument a nebude mít charakter soukromoprávního smluvního dokumentu, 
který by jakkoli měnil podmínky uvedené v této smlouvě. 
9. Denní záznamy ve stavebním deníku dle předchozích odstavců se zavazuje zhotovite l 
zapisovat v den, jehož se záznamy týkají, nejpozději do konce dne následujícího. Neúplné 
vedení stavebního deníku může být důvodem pro uplatnění smluvní pokuty uvedené v článku 
IX. této smlouvy. Za zhotovitele budou záznamy ve stavebním deníku provádět osoby určené 
právním předpisem, zastupované svými zmocněnci. Seznam těchto osob se uvede na 
identifikačních stranách stavebního deníku včetně podpisového a parafového vzoru takové 
osoby.  
10. Stavební deník se zhotovitel zavazuje mít neustále na staveništi k dispozici a zpřístupnit 
ho kdykoli objednateli a všem oprávněným osobám, a to v rozsahu stanoveném právními 
předpisy. Objednatel má právo kdykoli nahlížet do stavebního deníku a zhotovitel se zavazuje 
mu takové nahlížení umožnit, přičemž při provádění díla se zavazuje první kopii každého 
záznamu předat TDS. Po skončení provádění díla se zhotovitel zavazuje předat originá l 
stavebního deníku objednateli. Zároveň je objednatel oprávněn k záznamům uvedeným ve 
stavebním deníku uvádět svá stanoviska 

 
VIII. 

Odpovědnost za škody  
 
1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z 
důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. 
Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli v souvislos t i 
s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími osobami), stejně, 
jako by ji způsobil sám.   
 
Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 
ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění se pro 
účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovite le 
podle této smlouvy nepoužije. 
 
2. Škody, za které odpovídá podle této smlouvy zhotovitel, odstraní zhotovitel na vlastní 
náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. V případě, 



že tak neučiní nebo odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit objednateli v 
plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení vyúčtování 
zpracovaného objednatelem.  
 

IX. 
Sankce, odstoupení od smlouvy 

 
1. Pro případ nedodržení smluvního termínu splnění celého díla bez vad a nedodělků z jiných, 
nežli objednatelem vyvolaných příčin, sjednává se smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč (slovy: 
deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. Právo objednatele na náhradu 
škody v plné výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 
 
2. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 
zhotovitele, není-li touto smlouvou stanovena pokuta jiná, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý 
případ porušení povinností vyplývajících z této smlouvy. 
 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, které se vyskytly při převzetí 
díla oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny či mezi smluvními stranami písemně 
dohodnuty, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč 
(slovy: tři tisíce korun českých) za každou vadu či nedodělek a i započatý den prodlení. 

 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době, 
je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc 
korun českých) za každou vadu a i započatý den prodlení, a je-li lhůta uvedena v hodinách pak 
za každou vadu a i započatou hodinu prodlení. 
 
5. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle této smlouvy se zhotovitel zavazuje 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den 
prodlení.  
 

6. Smluvní pokuty nemají vliv na případnou náhradu škody v plné výši a smluvní strany tak 
mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění. 
 
7. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši dle 
nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení. 
 
8. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s 
touto smlouvou a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené k nápravě 
nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto povinnos t í 
zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Dále je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit, nepředloží- li zhotovitel ve lhůtě uvedené v této smlouvě doklady dle článku 
V. odst. 8 písm. k), odst. 14 této smlouvy. 
 
9. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s proplacením 
faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje- li součinnost a to ani po písemném 



upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností se považuje 
za podstatné porušení smlouvy. 
 

10. Objednatel si vyhrazuje právo v případě podstatného porušení smlouvy, zejména nedodržení 
pokynů objednatele či provádění díla prostřednictvím osob, které nebyly ze strany objednatele 
odsouhlaseny ve smyslu ustanovení čl. V. odst. 14 této smlouvy, nedodržení doporučených 
postupů příslušných organizací a institucí, požadovat okamžité zastavení prací a/či odstoupit 
od smlouvy. 
 

11. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze 
pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 zákona č. 134/2016 Sb. Zákona o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění a dále také v případě pokud zjistí, že smlouva 
neměla být uzavřena, neboť je naplněn některý z důvodů uvedených v § 223 odst. 2 zákona č. 
134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 
 

12. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od 
smlouvy je doručen druhé straně.  
 

13. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené náklady na 
odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti fakturované 
částce 

 
X. 

Splnění díla 
 

1. Dílo je splněno protokolárním předáním a převzetím řádně provedeného díla bez vad a 
nedodělků a to dnem skončení přejímacího řízení v zápisu o předání a převzetí. Zhotovitel se 
zavazuje vyzvat objednatele k předání a převzetí díla minimálně pět pracovních dnů před 
plánovaným předáním, termín předání a převzetí díla musí být ze strany objednatele 
odsouhlasen. 
 
2. Skončení přejímacího řízení je mj. podmíněno předáním všech potřebných dokladů a 
dokumentů v českém jazyce.  
 
Jedná se zejména o tyto doklady a dokumenty: 

- originály všech stavebních deníků 
- doklady o ekologické likvidaci odpadu 
- záruční listy s vyznačenou délkou záruční doby, záruční podmínky, včetně certifiká tů 

pro delší záruky garantované výrobcem 
- - prohlášení o shodě pro stanovené výrobky dle příslušných nařízení vlády (např. nař. 

vl. č. 163/2002 Sb.) s náležitostmi danými těmito předpisy. 
Bez těchto dokladů a dokumentů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné předání 
a převzetí. Předložení všech těchto dokladů a dokumentů samo o sobě neznamená, že je bez 
dalšího dílo považováno za řádně dokončené a schopné předání a převzetí. 

 
3. Pokud se objednatel sám o své vůli rozhodne převzít dílo s vadami či nedodělky, sjednává 
se pro tento případ smluvní pokuta za všechny vady a nedodělky v paušální výši 3.000,-Kč 
(slovy: tři tisíce korun českých) denně, která nastupuje místo smluvní pokuty sjednané v čl. IX 
odst. 1 této smlouvy a to od skončení řízení až do doby odstranění poslední z nich. Převzetí díla 
s vadami či nedodělky znamená skončení přejímacího řízení, ale neznamená splnění díla, 



protože povinnost řádně provést dílo nezaniká. Splnění díla v tomto případě nastává 
odstraněním poslední z vad a nedodělků. Nebezpečí škody v případě převzetí díla s vadami či 
nedodělky spočívá nadále na straně zhotovitele a ze zhotovitele na objednatele přejde až 
okamžikem splnění díla. 
 
4. Nedojde-li ke shodě o obsahu předávacího protokolu nebo v případě relevantní námitky 
objednatele, a to zejména v otázkách způsobení škody a její výše, bude bez odkladu povolán 
soudní znalec, na němž se smluvní strany dohodnou. Tento soudní znalec pak rozhodne o tom, 
zda došlo ke škodě, zda za tuto škodu odpovídá zhotovitel a jaká je její výše. Smluvní strany se 
tímto výslovně zavazují bezvýhradně respektovat tento odborný nález nebo expertní vyjádření 
podle zásad spravedlnosti. Veškeré náklady na vyhotovení znaleckého posudku nebo spojené 
s tímto postupem nese ta strana, která neměla ve sporu úspěch. 
 

XI. 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

 
1. Dílo má vady, jestliže není provedeno způsobem touto smlouvou stanoveným, neodpovídá 
technickým normám (ČSN, ČSN EN, případně určeným normám), stanoveným za závazné, 
rozhodnutím, stanoviskům, vyjádřením a. j. veřejnoprávních orgánů a organizací a obecně 
závazným právním předpisům ČR. Za vadu jsou dále považovány takové vady materiálů a 
výrobků, případně nekvalitně provedené práce, které znamenají estetické, i když ne funkční 
snížení úrovně díla. 

 
2. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku za jakost v trvání 24 měsíců, která počíná 
dnem následujícím od splnění díla. U zařízení a výrobků, u kterých výrobce garantuje delší 
záruční dobu, než je výše uvedená, platí záruční doba garantovaná výrobcem.  Zhotovitel se 
zavazuje před předáním díla jako celku tato zařízení a výrobky specifikovat a předložit k nim 
záruční listy či certifikáty s vyznačenou délkou záruční doby. 
 
3. Případné vady díla, uplatněné u zhotovitele za trvání záruční doby, odstraní zhotovite l 
zdarma v době objednatelem stanovené nebo v době smluvními stranami dohodnuté. Vzhledem 
k charakteru místa plnění souhlasí zhotovitel, aby objednatel provedl nebo zajistil provedení 
nezbytných oprav na náklady zhotovitele, aniž tím dojde k narušení záruk. 
 
4. Objednatel se zavazuje vady, které se vyskytnou v záruční době uplatnit přímo u zhotovite le, 
a bude tak učiněno písemně na adrese sídla zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy nebo 
e-mailem na adrese: , dle volby objednatele. 
 
5. Po čas záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, 
ledaže prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými zásahy objednatele nebo třetí osoby. 
 
6. V případě záruční opravy zhotovitel nastoupí na řešení opravy v pracovní dny do 24 hodin 
od zaslání písemné výzvy popřípadě od telefonického nahlášení, v sobotu, v neděli a ve svátky 
do 72 h za stejných podmínek.  
 

XII. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny smluvním partnerem a které byly výslovně za tímto účelem označeny, nezpřístup ní 



třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro 
jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i po jejím 
skončení, a to až do doby než se tyto informace stanou obecně známé. To neplatí v případě, kdy 
objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace poskytnout podle obecně závazných 
právních předpisů, a dále, bude-li o tyto informace požádán svým zřizovatelem. Zhotovitel je 
povinen k ochraně tohoto obchodního tajemství zavázat i osoby, které použije k provedení díla. 
Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném znění, může být kteroukoli ze smluvních 
stran zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 
 
2.  Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, 
které jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. 
Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle 
této smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba aktivace služby 
poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními předpisy, se 
považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že i 
pro tento případ mezi sebou ohledně doby doručení uplatní domněnku doby dojití stanovenou 
v § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 
3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými pojistnými 
podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí 
či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být způsobilé krýt 
vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako událost pojistná 
a to alespoň ve výši pokrývající plnou hodnotu díla dle článku III. odst. 1 této smlouvy. Smluvní 
strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli 
škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů souvisejících se 
škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu v platnosti po celou 
dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či povaze díla. Na vyžádání 
objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou pojistnou smlouvu splňujíc í 
podmínky tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 kalendářních dnů. 
 
4. Smluvní strany mohou smlouvu kdykoli vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí být 
písemná. Výpověď je účinná doručením druhé smluvní straně. 

5. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které 
budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě tří měsíců, přičemž zhotovitel především předá 
objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti smlouvy 
provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta objednatelem úhrada 
plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. Objednatel uhradí 
zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které mu dle této smlouvy 
vznikne při ukončení smlouvy nárok. 
 
6. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této 
smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
 
7.  Otázky touto smlouvou výslovně neupravené, se budou řídit příslušným ustanovením 
obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění. 
 
8. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 
písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez připuštění 
byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních stran, 



jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná a 
neúčinná.  
 
9. Ukončením smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu újmy (i nemajetkové), na zaplacení 
smluvních pokut a další sankční nároky (např. úroky z prodlení). 
 
10. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech. Po podpisu obdrží objednatel dva stejnopisy 
a zhotovitel jeden stejnopis. 
 

  11. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami, strany sjednávají věcně a místně 
příslušným soud objednatele v Praze. 
 
12. Smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
v platném znění. 
 
Seznam příloh: 
Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 10. července 2019 
 
 
 
V Praze dne ………………….    V Praze dne …………………. 
 
 
 
 
 
………………………………..                ……………………………… 
        Roman Glut                                                                              Ing. Ivo Velíšek, CSc. 
                                                                                                                    ředitel 
    LIMEX ČR, s.r.o.                                                                      Správa Pražského hradu 
        za zhotovitele                                                                                za objednatele                                                                        
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