

Dodatek č. 1

ke společenské smlouvě

„Výstavba tramvajové tratě Plotní“

Společníci

Vedoucí společník a Správce společnosti:

IMOS Brno, a.s., se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211
zastoupený Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
IČ: 25322257 DIČ: CZ25322257
dále také jako IMOS, vedoucí společník nebo správce

společník

STRABAG a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupený Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Dynkou, členem
představenstva
IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744
Korespondenční adresa vč. zasílání faktur:
STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, oblast Jih, Tovární 3, 620 00 Brno
dále také jako STRABAG nebo společník
č. smlouvy: SP 08/2016/DB/19

společník

Dopravní stavby Brno, s.r.o., se sídlem Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5062
zastoupený Ing. Vlastimilem Chládkem, jednatelem společnosti
IČ: 45474281 DIČ: CZ45474281
dále také jako DSB nebo společník

I. PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že :

- A. IMOS, STRABAG a DSB uzavřeli společně se společností D.I.S, spol. s r.o, IČ: 46975616, se sídlem Křížíkova 3009/72a, Královo Pole, 612 00 Brno (dále jen „D.I.S.“), dne 09. 12. 2016 společenskou smlouvu o vzniku společnosti „Výstavba tramvajové tratě Plotní“ (dále jen „Společnost“) za účelem
- vypracování a předložení společné žádosti o účast a nabídky do zadávacího řízení zahájeného Statutárním městem Brnem, IČ 44992785 (dále jen „zadavatel“) a uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem VZ: 632317, na realizaci veřejné zakázky pro provedení díla s názvem „Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4“ a
 - v případě úspěchu společné nabídky za účelem vlastního provedení díla s názvem „Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4“, účasti v případných navazujících zadávacích řízeních a provedení navazujících prací (dále jen „Společenská smlouva“).
- B. Usnesením Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 40 INS 16336/2017-A-7 ze dne 24.8.2017 byl zjištěn úpadek D.I.S. a na jeho majetek byl prohlášen konkurz. Společníci IMOS, STRABAG a DSB dne 24.8.2017 jednomyslným rozhodnutím vyloučili D.I.S. ze Společnosti. Podle čl. IX odst. 2 Společenské smlouvy tedy ke dni 24.8.2017 zanikla účast D.I.S. ve Společnosti.

dohodli se zbyvající společníci IMOS, STRABAG a DSB na úpravě Společenské smlouvy takto:

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je změna následujících ustanovení Společenské smlouvy.

Čl. III

Právní postavení společníků a společnosti

V první větě odstavce 4. tohoto článku Společenské smlouvy se bez náhrady vypouští celá druhá závorka „(netýká se samostatně realizované části díla společníků IMOS a D.I.S.)“.

Čl. IV

Práva a povinnosti společníků v zadávacím řízení

Z odstavce 4. a odstavce 5. tohoto článku Společenské smlouvy se bez náhrady vypouští spojení „Společník D.I.S.“. Původní navazující spojení „společník STRABAG“ se tak mění na „Společník STRABAG“.

Čl. V

Pravidla pro realizaci zakázky

Původní text odstavce 1. tohoto článku Společenské smlouvy se vypouští v plném rozsahu a nahrazuje se textem novým, jak následuje:

„1. Společníci budou realizovat práce na zakázce v dohodnutém rozsahu a za podmínek smlouvy o dílo uzavřené mezi společníky a zadavatelem na realizaci zakázky. Zakázku (bez položek „stočné“) si mezi sebou společníci rozdělí s přihlédnutím k předem dohodnutému poměru účasti na společnosti

IMOS Brno, a.s.	75 %
STRABAG a.s.	15 %
Dopravní stavby Brno, s.r.o.	10 %

a s přihlédnutím ke své specializaci takto:

- Společník STRABAG a.s. bude samostatně, na své náklady a na svou odpovědnost realizovat vybrané stavební objekty komunikací, a to v rozsahu svého výše uvedeného podílu účasti na společnosti s tím, že bude primárně provádět práce v rozsahu, v jakém tento společník prokazoval splnění kvalifikačního předpokladu v zadávacím řízení tj. směrově rozdělené čtyřpruhové pozemní komunikace. (samostatně realizovaná část díla společníka STRABAG)
- Společník Dopravní stavby Brno, s.r.o. bude realizovat samostatně, na své náklady a na svou odpovědnost vybrané stavební objekty, a to tramvajovou trať spodek i svršek. (samostatně realizovaná část díla společníka DSB)
- Ostatní stavební objekty, práce a dodávky bude realizovat samostatně na své náklady a na svou odpovědnost společník IMOS Brno, a.s. (samostatně realizovaná část díla společníka IMOS)

Náklady a výnosy, zisk nebo ztráta na samostatně realizované části díla jsou věcí společníka nebo společníků, kteří ji realizují. Ohledně samostatně realizovaných částí díla platí, že společník nebo společníci jsou povinni bez zbytečného odkladu uspokojit oprávněný nárok třetí osoby včetně příslušenství, a to i v případě, že tento nárok bude z titulu solidární odpovědnosti uplatněn vůči jinému společníkovi. V případě, že bude nárok vůči jinému

uplatněn soudní cestou, nahradí mu odpovědný společník nebo společníci též náklady vynaložené na soudní řízení.

Rozdělení realizace zakázky mezi společníky bude společníky dohodnuto písemně s tím, že rozdělení prací mezi společníky bude odpovídat výše uvedenému věcnému rozdělení a v maximální možné míře také jejich podílu na společnosti podle čl. V odst. 1 této smlouvy. Na drobné odchylky do výše 0,5 % přitom nebude brán zřetel.

Po tomto rozdělení bude přepočítán vzájemný podíl společníků na společnosti.

Společníci se dohodli, že do doby vymezení části díla samostatně realizované společníkem STRABAG a společníkem DSB se vzájemný podíl společníků na společnosti určuje takto:

IMOS Brno, a.s.	75 %,
STRABAG a.s.	15 %,
Dopravní stavby Brno, s.r.o.	10 %

Nedohodnou-li se společníci v konkrétním případě jinak, bude dodatečné objednávky a práce vyžádané zadavatelem, stejně jako případné změny předmětu díla a vícepráce provádět ten společník nebo společníci, jejichž realizované části díla se vícepráce či změny týkají. V případě méněprací se bude postupovat obdobně.“

Původní text odstavce 2. tohoto článku Společenské smlouvy se vypouští v plném rozsahu a nahrazuje se textem novým, jak následuje:

„2. Nebude-li dohodnuto jinak, vybuduje si každý společník své vlastní zařízení staveniště podle svých potřeb sám a na svůj náklad.“

Původní odstavec 3. tohoto článku Společenské smlouvy se vypouští v plném rozsahu a nahrazuje se textem novým, jak následuje:

„3. Společníci se zavazují zajistit a poskytnout zadavateli (objednateli) jím požadované bankovní (finanční) záruky jako sdílené záruky s tím, že společníci budou tyto záruky sdílet v poměru dle jejich podílu na společnosti (dle čl. V. odst. 1 smlouvy). Náklady na obstarání své části sdílených bankovních záruk nese každý společník ze svého. Koordinaci těchto aktivit zajistí správce.

Nebude-li možno zajistit kteroukoliv z bankovních záruk požadovaných zadavatelem jako záruku sdílenou, zajistí bankovní záruku na společný náklad všech společníků vedoucí společník s tím, že společník STRABAG a.s. a společník Dopravní stavby Brno, s.r.o. jsou povinni mu nejpozději do 30 dnů od důvěryhodného doložení převzetí záruční listiny zadavatelem (doložení této skutečnosti společníkům) poskytnout bankovní kontragaranci ve výši odpovídající jejich podílu na společnosti (dle čl. V. odst. 1), tj. výše bankovní garance předložená zadavateli vynásobená procentuálním podílem příslušného společníka na společnosti. Doba platnosti kontragarance musí být o jeden měsíc delší než doba platnosti příslušné bankovní záruky předané zadavateli. Z kontragarance bude vedoucí společník čerpat pouze v případě, že dojde k čerpání bankovní záruky poskytnuté zadavateli. Nesplní-li povinný společník tuto svou povinnost, je povinen zaplatit vedoucímu společníkovi smluvní pokutu ve výši v jaké měla být poskytnuta kontragarance. Pokud však příslušný společník předá vedoucímu společníkovi předmětnou kontragaranci v požadované výši a v odpovídajícím znění do 60 dnů od důvěryhodného doložení převzetí záruční listiny zadavatelem, nárok na smluvní pokutu dle předchozí věty zaniká.“

Původní odstavec 8. tohoto článku Společenské smlouvy se vypouští v plném rozsahu a nahrazuje se textem novým, jak následuje:

„8. Neobsazeno“.

Původní odstavec 10. tohoto článku Společenské smlouvy se vypouští v plném rozsahu a nahrazuje se textem novým, jak následuje:

„10. Neobsazeno“.

Čl. VI Účet a hospodaření společnosti

Z odstavce 2. tohoto článku Společenské smlouvy se bez náhrady vypouští ujednání:

„Financování společné činnosti společníků IMOS a D.I.S. (na samostatně realizované části díla společníků IMOS a D.I.S.) bude zajišťováno přes další oddělený účet, tudíž případné požadavky na doplnění finančních prostředků za účelem společného hospodaření těchto dvou společníků, nemohou být důvodem pro výzvu správce na doplnění účtu společnosti.“

Ostatní ustanovení Společenské smlouvy zůstávají nezměněné.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti účinnosti dnem jeho podpisu všemi stávajícími společníky (IMOS, STRABAG, DSB).
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž IMOS, STRABAG a DSB obdrží po jednom vyhotovení a jedno vyhotovení bude předloženo zadavateli.
3. Společníci prohlašují, že si text tohoto dodatku řádně před jeho podpisem přečetli, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

