
SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

1. Smluvní strany 

1.1. ObjednateliNáš svět, příspěvková organizace 
se sídlem: Pržno 239, 739 11 Pržno zastoupená: 
Mgr. Anna Hamelová - ředitelka IČ: 00847046 
osoby oprávněné jednat 
- ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXX 

 bankovní spojení: 

na straně jedné (dále jen „objednatel44) 

a 

1.2. Zhotovitel: 
Společnost: SATSYS EXPORT s.r.o. 
se sídlem: Boční 191, 735 31 Bohumín 
zastoupená: Rostislav Kroščen 
IČ: 01469002 
DIČ: CZ01469002 
osoby oprávněné jednat 
- ve věcech smluvních: XXXXXXXXXX 
- ve věcech technických: XXXXXXXXX 
- bankovní spojení:  
číslo účtu:  

na straně druhé (dále jen „zhotovitel44) 

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
,,OZ“) tuto Smlouvu o dílo (dále jen "Smlouva"). 

1.3. Je-li dále ve Smlouvě uvedeno, že jedná objednatel, má se za to, že jedná osoba oprávněná jednat za 
objednatele, která má k tomuto zmocnění či jiné oprávnění. 

1.4. Při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů, odsouhlasení faktur 
nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování soupisu provedených prací, zápisů o předání a převzetí díla 
nebo jeho části jsou zmocněni jednat 

za objednatele: XXXXXXXXXXXX 
za zhotovitele: XXXXXXXXXXXX 

a to vždy každý z nich samostatně, pokud není stanoveno jinak. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. 
Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku této Smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé 
straně předložen písemný doklad o jejich provedení. 

2. Základní údaje o díle 

2.1. Název akce: Dodávka a montáž plotu v areálu Náš svět, p.o. 
2.2. Adresa stavby: areál Náš svět, příspěvková organizace, Pržno 239, 739 11 Pržno 

• t 

3. Předmět plnění  



3.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na svou 
odpovědnost a vlastním jménem a v níže uvedeném termínu provést dodávku a montáž plotu v areál 
zadavatele. Práce budou probíhat v souladu s výzvou a zadávacími podmínkami k veřejné zakázce 
"Dodávka a montáž plotu v areálu Náš svět, p.o.“, dále cenovou kalkulací a nabídkou zhotovitele. 
Objednatel se zavazuje po řádném plnění dokončené dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle 
podmínek této smlouvy. 

3.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a 
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. 

3.3. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a čimiosti: 
a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 

řádnému provedení díla, 
b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, 
c) zabezpečení staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
cl) demontáž stávajícího zařízení, 
e) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků např. podle zákona č. 22/1997 

Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, 

f) prohlášení o shodě, 
g) zřízení a odstranění zařízeni staveniště, 
h) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v 

souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
ve zněm pozdějších předpisů, 

i) zajištění fotodokumentace o průběhu stavby v tištěné a digitální podobě. Tato fotodokumentace 
opatřená stručným popisem s vyznačením data pořízení bude objednateli předána jako příloha 
protokolu o předání a převzetí dokončené stavby 

j) certifikáty od všech použitých materiálů 
k) dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě ve 4 vyhotoveních a 2x v digitální 

podobě. 
3.4. Zhotovitel potvrzuje, že. se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, přezkoumal a prověřil 

rozsah zakázky, seznámil se se všemi dostupnými podklady a stavebním místem. Zhotovitel dále 
potvrzuje, že prověřil zakázku co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a rozsahu, a tímto výslovně 
prohlašuje a konstatuje, že zadávacím podmínkám porozuměl a že dílo lze podle jeho uvážení a podle 
projektové dokumentace provést v plném rozsahu tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny 
požadavky na něj kladené. 

3.5. Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k 
realizaci díla. 

3.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě podle platných předpisů a technických 
norem. 

3.7. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo bez vad a nedodělků a uhradit za provedení díla cenu tak, jak 
je uvedeno v cl.6 této Smlouvy. 

3.8. Dílo je považováno za ukončené po provedení všech prací a dodávek uvedených v čl. 3 této Smlouvy 
prosté vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli veškeré doklady uvedené vodst. 10.2 této smlouvy. 

4. Sjednaná doba pro provedení díla 

4.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 
4.1.1. Zhotovitel zahájí práce do 15 (patnácti) pracovních dnů od doručení písemné výzvy 

Objednatele k zahájení prací. Předpokládané zahájení prací je v červenci 2016. 
4.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce nejpozději do 10 týdnů od zahájení prací. 

4.2. Plnění předmětu Smlouvy je zahájeno protokolárním předáním staveniště zhotoviteli a ukončeno bude v 
souladu s čl. 10 této Smlouvy. 

4.3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla nejpozději v 
den zahájení stavby. 

4.4. Jestliže zhotovitel provede dílo bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení, zavazuje se 
objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu. 

4.5. Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele 



dohodnutém v této Smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v 
prodlení se splněním závazku, pokud písemně upozornil objednatele na nutnost poskytnutí spolupůsobení 
v přiměřené době. Pokud je objednatel v prodlení s plněním tohoto svého závazku, je zhotovitel do doby 
sjednání dohody nebo dalšího postupu oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu Smlouvy v 
příslušných částech, zejména v termínu dokončení. 

4.6. Lhůty plnění předmětu Smlouvy se řídí harmonogramem postupu prací předloženým v nabídce 
zhotovitele, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy a je její nedílnou součástí. V tomto harmonogramu musí 
být uvedeny základní druhy prací s týdenní podrobností členění. 

4.7. Harmonogram může být aktualizován podle skutečného termínu zahájení stavby v souladu s podmínkami 
této Smlouvy. Případná aktualizace bude provedena zhotovitelem a projednána s objednatelem, a to 
nejpozději do termínu zahájení prací. 

5. Věci určené k provedení díla 

5.1. Objednatel po uzavření této Smlouvy předá zhotoviteli bez zbytečného odkladu doklady potřebné k 
zahájení stavby. 

5.2. Objednatel má ke zhotovované věci vlastnické právo, přičemž zhotovitel nese nebezpečí škod až do 
okamžiku předání díla. 

6. Cena za dílo 

6.1. Cena za zhotoveni předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 této Smlouvy činí: 
Cena bez DPH 1.349.661,- Kč, 

Výše DPH ( 15 %) 202.449,- Kč, 

Cena včetně DPH 1.552.110,- Kč. 
6.2. Dohodnutá cena bez DPH je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze zadávacího řízení a zadávacích 

podmínek objednatele. Cenová kalkulace ze zadávacího řízení (dále jen "kalkulace") tvoří přílohu č. 1 této 
Smlouvy a je její nedílnou součástí. 

6.3. Dohodnutá cena bez DPH je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace zakázky. Daň z přidané 
hodnoty (dále jen "DPH") bude účtována a uváděna při fakturaci zdanitelného plnění v souladu se 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o 
DPH"). 

6.4. V dohodnuté ceně bez DPH jsou obsaženy také náklady na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zařízení 
staveniště a náklady prací a požadavků uvedených v odst. 3.2. a 3.3. této Smlouvy. 

6.5. Dohodnutá cena bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze v případech a za 
podmínek uvedených v této Smlouvě, zejména pak v případě: 
a) dojde-li po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla ke změnám sazeb DPH, 
b) pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných 
služeb, které v původních zadávacích podmínkách nebo v době sjednání Smlouvy nebyly známy a nebyly 
v předmětu Smlouvy zahrnuty vůbec nebo v menším kvantitativním rozsahu, jejich potřeba vznikla v 
důsledku objektivně nepředvídaných okolností, tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou 
nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb, zhotovitel je 
nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla, oznámí zhotovitel 
jejich potřebu písemně objednateli. Smluvní strany začnou bez zbytečného odkladu jednat o způsobu, 
jakým bude vzniklá potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb realizována. 
Výše uvedené však neplatí v případě, kdy požadované stavební práce byly obsaženy v zadávací 
dokumentaci, uchazeč si neověřil soulad výkazu výměr, a přestože s ohledem na své odbornosti a znalostí 
mohl tyto práce předvídat, tyto nezahrnul do své nabídky. Povětrnostní vlivy nejsou důvodem k navýšení 
ceny. 

6.6. Má-li z důvodů uvedených v odst. 6.5. dojít ke změně dohodnuté ceny díla, musí být postupováno 
následovně: Pro ocenění prací nebo dodávek nebo služeb bude nejprve použita jednotková cena uvedená v 
nabídkovém rozpočtu stavby. Pokud jednotková cena v nabídkovém rozpočtu stavby uvedena není, bude k 
jejímu stanovení použita jednotková cena podle systému cenové soustavy ÚRS Praha, tj. 
podle Katalogů „S“ a „M“ popisů a směrných cen stavebních a montážních prací, a to na úrovni 80% v té 
době platných směrných jednotkových cen. Realizaci prací nebo dodávek nebo služeb je možno provést 
pouze v rozsahu písemně odsouhlaseném oběma smluvními stranami, který je uveden ve stavebním deníku 



s výkazem výměr nebo na změnovém listě. Jestliže zhotovitel provede některé z těchto prací bez 
písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu; veškeré náklady spojené s 
těmito změnami a doplňky nese zhotovitel. 

6.7. Pokud dojde k realizaci případů uvedených v odst. 6.6. této Smlouvy, musí být dohoda ohledně rozsahu 
prací a jejich ceně uzavřena písemně, a to samostatným vzestupně číslovaným dodatkem ke Smlouvě, v 
němž bude určen zejména předmět a rozsah prací, čas plnění, předpokládaný dopad na termín celé stavby a 
cena těchto prací. 

7. Platební podmínky 

7.1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout platbu za zhotovené dílo, a to na základě zhotovitelem 
předložené faktury. Objednatel požaduje vystavení 3 vyhotovení faktur, každé splatností originálu. 
Nedílnou přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Zhotovitel se 
zavazuje, že předloží objednateli vždy nej později 5 (pět) dní před vystavením faktury soupis provedených 
prací včetně jejich ocenění v počtu 3 (tří) originálů, který bude obsahovat zejména 

• označení Soupis provedených prací v období od - do, 
• název, sídlo a IČ zhotovitele, 
• údaj o zápisu v obchodním rejstříku včetně spisové značky, 
• název, sídlo a IČ objednatele, 
• datum vystavení, 
• předmět a název díla, číslo Smlouvy, 
• soupis provedených prací s uvedením jednotlivých položek a jednotkové ceny dle nabídkového 

rozpočet stavby, 
• cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací, 
• razítko a podpis oprávněné osoby. 

Po odsouhlasení soupisu provedených prací a jeho potvrzení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu - 
daňový doklad, jehož nedílnou součástí musí být tento soupis provedených prací. Faktura - daňový doklad, 
u které nebude přiložen objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací, bude 
objednatelem vrácena. 

7.2. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud 
bude faktura - daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je 
objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury - daňového dokladu, se kterou souhlasí. Na zbývající 
část faktury - daňového dokladu nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z 
peněžitého dluhu objednatele. 

7.3. Podkladem pro poskytnutí jakýchkoliv plateb podle této Smlouvy je faktura, kterou vyhotoví zhotovitel. 
Faktura musí obsahovat zejména: 

• označení Faktura, 
• číslo dokladu, 
• název, sídlo a IČ zhotovitele, 
• údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky, 
• název, sídlo a IČ objednatele, 
• datum vystavení, datum odeslání a datum splatnosti, 
• označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 
• předmět a název díla, číslo Smlouvy, 
• soupis provedených prací s náležitostmi dle odst. 7.1. této Smlouvy odsouhlasený objednatelem, 
• cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací a dodávek, 
• náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH, 
• soupis dosud poskytnutých plateb, které se vztahují k dílu, 
• částku k úhradě, * 
• razítko a podpis oprávněné osoby. 

7.4. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, které byly vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami, bude 
vystavena samostatná faktura s tím, že tato faktura musí kromě všech náležitostí uvedených v odst. 7.4 této 
Smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

7.5. Pokud zhotovitel, který je plátcem DPH, provádí stavební nebo montážní práce vymezené v Klasifikaci 



produkce CZ-CPA 41 až 43 vydané Českým statistickým úřadem (dále jen "Klasifikace produkce CZ- 
CPA") na majetku, který je byť jen částečně objednatelem používán k ekonomické činnosti, je nutné 
aplikovat režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad - fakturu s 
náležitostmi dle § 92a zákona o DPH včetně uvedení kódu plnění podle Klasifikace produkce CZ-CPA. 
Současně zhotovitel uvede na každém daňovém dokladu - faktuře text: 
"Fakturovaná částka neobsahuje daň z přidané hodnoty. Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové 
povinnosti podle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pro 
příjemce plnění vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit. Sazba DPH je 15 %." 

7.6. Skutečnost, zda objekt, na kterém jsou zhotovitelem prováděny stavební nebo montážní práce, je 
objednatelem používán k ekonomické činnosti, je povinen objednatel oznámit zhotoviteli písemně před 
zahájením stavebních prací. 

7.7. Pokud objednatel neoznámí skutečnost uvedenou v odst. 7.7 této Smlouvy, pak platí, že objekt, na kterém 
jsou prováděny stavební a montážní práce, není objednatelem používán k ekonomické činnosti a pro tuto 
dodávku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. 

7.8. Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 30 dnů od doručení faktury. 
7.9. Objednatel může platbu odmítnout v případě, kdy platební doklad: 

- obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, 
- obsahuje chybné cenové údaje. 

Objednatel musí platební doklad vrátit bez zbytečného prodlení, nejpozději do data jeho splatnosti, jinak 
jev prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně. U opraveného dokladu běží nová lhůta 
splatnosti. 

7.10. Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných termínech poukáže 
platby na účet zhotovitele. V případě prodlení s úhradou je zhotovitel do doby skutečného zaplacení plateb 
oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu Smlouvy v příslušných částech, zejména v čase 
plnění. V případě přerušení práce je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veškeré náklady a škody, které 
mu v této souvislosti vznikly. 

7.11. Obj ednatel nebude poskytovat zálohy. 

8. Způsob provádění díla 

8.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. OZ, pokud není dohodnuto jinak. Zhotovitel 
bude při plnění předmětu této Smlouvy postupovat s odbornou znalostí. Zavazuje se dodržovat všeobecně 
závazné předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími 
podklady objednavatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a 
vyjádřeními dotčených orgánů státní správy. 

8.2. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník. 
8.3. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy do stavebního deníku pracovník vykonávající autorský 

dozor, orgány státní kontroly popř. jiné státní orgány a jiní ktomu zmocnění zástupci objednatele a 
zhotovitele. 

8.4. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor. V jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou 
prováděny v souladu se Smlouvou, proj ektovou dokumentací a zadávacími podmínkami, podle 
technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů tak, aby jakost díla 
odpovídala požadovanému standardu. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací objednatel neprodleně 
upozorní zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen v takovém případě povinen postupovat 
podle odst. 8.2 této Smlouvy. V případě zjištění vad díla tyto neprodleně odstranit či dohodnout způsob a 
termín odstranění. 

8.5. Technický dozor stavebníka není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a 
je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě. 

8.6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které budou v dalším 
průběhu prací zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) dny před prováděním těchto 
prací. Druh prací bude rovněž předem dohodnut ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel Technický 
dozor stavebníka ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost Technického dozoru stavebníka 
zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel nedostaví k prověření prací, o kterých byl 
prokazatelně informován, zhotovitel je oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě 
objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí a zakrytí provést na 
náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady s tímto 



úkonem spojené zhotovitel. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem nezprošťuje 
zhotovitele zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla. 

8.7. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či jiný 
průvodní doklad prokazující kvalitu. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nej později před zahájením 
montážních prací, objednateli nebo Technickému dozoru stavebníka certifikát či jiný průvodní doklad 
prokazující kvalitu zabudovávaného výrobku, konstrukce či materiálu. Zhotovitel souhlasí, že v případě 
nejasností o kvalitě výrobku, konstrukce či materiálu má objednatel před jejich zabudováním právo 
vyžadovat předložení příslušných vzorků s průvodními doklady prokazujícími např. výrobce, parametry, 
kvalitu atd. Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě použití výrobku, konstrukce či materiálu, které 
nejsou specifikovány v projektové dokumentaci, vyzve před jejich objednáním objednatel a vyžádá si jeho 
souhlas. 

8.8. Objednatel má právo prohlédnout (zkontrolovat), případně vyzkoušet materiál (dílo či jeho část), aby se 
ujistil, že vyhovuje podmínkám uvedeným ve smlouvě. Tyto prohlídky (kontroly) a zkoušky budou 
prováděny u zhotovitele nebo jeho subdodavatelů v místě dodání, popř. v místě konečného plnění díla. 
Provádí-li se u zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, pak se musí zhotovitel osobám pověřeným 
objednatelem zajistit pro tyto účely všechny potřebné technické prostředky a součinnost, a to zdarma. 
Zhotovitel je povinen zdarma dodat vzorky materiálů vždy, když jsou objednatelem požadovány pro 
kontrolní měření. Pokud by jakékoliv prohlížené (kontrolované) nebo zkoušené práce či materiály 
nevyhovovaly specifikacím požadované kvality, smí je objednatel odmítnout s prokázáním nevyhovujících 
vlastností a zhotovitel musí buď odmítnuté zboží nahradit nebo provést všechny úpravy (změny) nezbytné 
pro splnění specifikovaných požadavků, a to na vlastní náklady. 

8.9. Sjednané termíny se považují za splněné zápisem ve stavebním deníku, který potvrdí objednatel. 
8.10.  Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovišti. Odpovídá za provádění díla ve 
vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech. 

8.11. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů, vyhlášek a 
norem o požární ochraně. 

8.12. K dodržení ustanovení této Smlouvy se zhotovitel zavazuje k provádění prací pouze odborně způsobilými 
a proškolenými pracovníky. 

8.13. Zhotovitel je povinen veškeré subdodavatele podílející se na realizaci stavby seznámit se všemi 
podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této Smlouvy. Zhotovitel nese veškerou 
zodpovědnost za činnost, dodávky a práce svých subdodavatelů. Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích 
z této Smlouvy na subdodavatele je nepřípustné a je vůči objednateli právně neúčinné. 

8.14. V případě, že v průběhu prací dojde ke zjištění případně možných archeologických nálezů, je zhotovitel 
povinen přerušit práce a informovat o těchto skutečnostech objednatele a oprávněné orgány státní správy. 
Pokud tak neučiní, nese zhotovitel veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o 
dalším postupu. 

9. Staveniště 

9.1. Staveniště je prostor, určený k provedení díla a k zařízení staveniště. Objednatel se zavazuje předat 
zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob v termínu uvedeném v bodě 4.1.1 této Smlouvy. 

9.2.0 předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci smluvních stran. V zápise se uvedou vzájemné 
vztahy pro plnění předmětu veřejné zakázky bez překážek jak na straně zhotovitele tak objednatele. 

9.3. Při jednání o předání staveniště objednatel za úplatu předá zhotoviteli současně: 
- napojovací místa pro zabezpečení stavby v nezbytném rozsahu (tj. přívod el. energie, 

vody, kanalizace), 
- plochy pro zařízení staveniště včetně ploch mezideponijních skládek, « 
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- podmínky příjezdu ke staveništi. 
9.4. Zařízení staveniště si celé zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, úpravy stávajících zařízeni pro 

účely zařízení staveniště a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po 
demontáži zařízení staveniště je majetkem zhotovitele. 

9.5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Odstraní na vlastní náklady 
odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. 

9.6. Zhotovitel zlikviduje vlastní zařízení staveniště a předá vyklizené staveniště objednateli do 3 (tří) dnů po 
předání díla. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen zařízení a materiál potřebný 
k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení. Po jejich odstranění je povinen 
neprodleně staveniště protokolárně předat objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek. 

9.7. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen "BOZP") vlastních pracovníků. 

10. Předání a převzetí díla 

10.1. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel písemně zápisem ve stavebním deníku objednatele 5 (pět) dnů 
před termínem zahájení přejímacího řízení. K termínu zahájení přejímky předloží zhotovitel písemné 
doklady dle odst. 10.2 této Smlouvy. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání a převzetí 
předmětu díla zápis, který musí obsahovat alespoň: 

- popis předávaného díla, 
- zhodnocení kvality předávaného díla, 
- soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje, 
- způsob odstranění případných vad a nedodělků, 
- lhůta k odstranění případných vad a nedodělků, 
- výsledek přejímacího řízení, 
- podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli. 

Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat zápis o předání a převzetí předmětu díla i v případě dřívějšího 
dokončení díla. 

10.2. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména: 
- doklady dle podmínek souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru a 

projektové dokumentace o předepsaných zkouškách podmiňující převzetí, díla 
- dvě tištěná vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby se 

zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací a jednu 
digitální verzi na dohodnutém datovém nosiči, 

- geodetické zaměření díla, pokud bude nutné 
- písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich 

vyjádření před zakrytím sítí, 
- fotodokumentaci o průběhu stavebních prací na elektronickém nosiči, 
- provozní předpisy k obsluze j ednotlivých částí díla, 
- atesty, prohlášení o shodě, 
- doklady jakosti na materiály, používané v průběhu stavby a zabudované do stavby, 
- doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky, ve znění pozdějších předpisů, 
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a kvalitě použitých materiálů, konstrukcí 

zakrytých v průběhu stavby, 
- stavební deník, 
- soubor zápisů o dílčích přejímkách, pokud byly uskutečněny. 

10.3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, 
technickými normami a obvyklými zvyklostmi ve stavebnictví. 

10.4. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti projektové dokumentaci. 
10.5. Objednatel je povinen i po převzetí stavby umožnit zhotoviteli přístup na stavbu z důvodů odstranění 

případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání a převzetí předmětu díla. 

11. Záruční doba - zodpovědnost za vady  



11.1. Odpovědnost za vady díla se řídí touto Smlouvou a příslušnými ustanoveními OZ. 
11.2. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení předmětu díla podle této Smlouvy, platných právních 

předpisů, ČSN, dalších norem, TP, TKP a požadovaných standardů. 
11.3. Na zhotovené dílo zhotovitel poskytuje záruku na jakost v délce 60 měsíců. Tato záruční doba se 

nevztahuje na výrobky a zařízení se záruční lhůtou, uvedenou jejich výrobcem. Záruční doba počíná běžet 
dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

11.4. Zhotovitel nenese záruky za vady materiálů a zařízení dodaných objednatelem a neodpovídá za vady 
vzniklé objednateli nedodržením pokynů v předaných návodech pro provoz a údržbu zařízení. 

11.5. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty, na svou odpovědnost a náklady, další zjištěné vady neprodleně 
a bezplatně odstranit v dohodnuté době, a to na základě oznámení vad provedeného objednatelem 
písemnou formou nej později do 5 (pěti) dnů po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen se k reklamaci 
vyjádřit do 3 (tří) pracovních dnů po jejím obdržení a dohodnout způsob a termín na její odstranění. 
Záruční doba pro reklamovanou část se prodlužuje o dobu od oznámení reklamace objednatelem 
zhotoviteli do podepsání zápisu o předání a převzetí reklamované části po odstranění vad. 

11.6. Odstraněni vad v záruční době potvrdí v zápise objednatel zhotoviteli, popř. uvede důvody, proč tento 
zápis odmítá podepsat. K předáni a převzetí reklamované části je povinen se objednatel dostavit, pokud k 
tomu byl zhotovitelem písemně vyzván nejméně 3 (tři) dny předem. 

11.7. Jestliže se ukáže, že vada materiálu zabudovaného do předmětu díla je neodstranitelná, zavazuje se 
zhotovitel dodat do 5 (pěti) dní od zjištění této skutečnosti náhradní předmět plnění. Za vadu 
neodstranitelnou se považuje i taková, která se vyskytla znovu po opravě. 

11.8. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatni nejpozději do 5 (pěti) dnů po jejím 
zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce podle čl. 1 této Smlouvy. 

11.9. Pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení § 2615 OZ. Veškeré činnosti související s projednáním 
reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v čl. 1 této 
Smlouvy. 

12. Smluvní pokuty 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou být uplatněny oprávněnou stranou z titulu neplněni niže uvedených 
závazků z této Smlouvy, tyto smluvní pokuty: 

12.1.1. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu předání a 
převzetí díla ve výši 20.000,- Kč (dvacettisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení až 
do data podepsání protokolu o předáni a převzetí. 

12.1.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků ve výši 5.000,- 

Kč (Pěttisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti lhůtě pro její odstranění 
uvedené v protokolu o předání a převzetí díla až do dne, kdy vady a nedodělky budou odstraněny. 

12.1.3. Smluvní pokuta za prodleni zhotovitele s odstraněním vad zjištěných a uplatněných v 
rámci záruky ve výši 5.000,- Kč (Pěttisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení 
oproti dohodnuté lhůtě k odstranění uvedené v dohodě o odstranění vad až do dne, kdy vady a 
nedodělky budou odstraněny. 

12.1.4. Smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s nedodržení termínu vyklizení staveniště dle 
čl. 9.6 této Smlouvy ve výši 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) za každý i započatý den 
prodlení. 

12.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku škody způsobené porušením povinnosti ze závazku, na níž 
je dohodnuta smluvní pokuta, se hradí pouze škoda přesahující smluvní pokutu. 

12.3. V případě že vinou zhotovitele, například při nedodržení lhůt, dojde ke zkrácení nebo odebrání dotace, je 
zhotovitel povinen tuto ztrátu nahradit. 

13. Odstoupení od Smlouvy 

13.1. Jestliže zhotovitel nebude provádět práci v souladu se Smlouvou nebo bude zanedbávat plnění svých 
závazků tak závažným způsobem, že to ovlivní provádění prací, může objednatel prostřednictvím 
oznámení požadovat na zhotoviteli odstranění takového neplnění nebo zanedbání. ^ 
Jestliže zhotovitel nebude plnit v přiměřené době od oznámeni objednatele, může objednatel po 20 
(dvaceti) dnech od zaslání oznámení od této Smlouvy odstoupit. Po takovémto ukončení musí objednatel 
spolu se zhotovitelem co možná nejdříve ověřit hodnotu provedených prací a všech dlužných částek k 



termínu odstoupení a tento dlužný závazek si vzájemně potvrdit. 

13.2. Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit v případě, že 
- objednatel opomene vykonat svou povinnost, a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost provést 

smluvený výkon. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když zhotovitel písemně navrhl 
objednateli přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula, 

- objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodlení s úhradou oproti 
dohodnutým platebním podmínkám. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když objednatel 
neuhradil sjednanou zálohu ani po uplynutí lhůty 1 (jednoho) měsíce od splatnosti sjednané 
platby, pokud nebude dohodnuto j inak. 

13.3. V případě, že Objednatel nevyzve písemně Zhotovitele k předání staveniště ve lhůtě 12 měsíců od 
podepsání Smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo odstoupit od Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy v 
takovém případě nepodléhá žádným sankcím a nevykazuje žádné nároky ani závazky vůči druhé straně. 

13.4. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného projevu vůle od Smlouvy odstoupit druhé straně. 
V pochybnostech se má za to, že oznámení bylo doručeno třetím dnem ode dne jeho odeslání na poslední 
známou adresu. 

13.5. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv odstoupit od Smlouvy bez sankcí, v případě, že mu nebudou 
poskytnuty přislíbené dotační prostředky. V takovém případě zaplatí objednatel zhotoviteli prokazatelně 
provedené práce na základě zhotovitelem předloženého a objednatelem odsouhlaseného soupisu prací. 

14. Jiná ujednání 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 OZ pokládají porušení smluvních povinností 
uvedených v následujících částech Smlouvy za porušení podstatné: 

- prodlení objednatele s povinností dle odst. 4.3 a odst. 5.1 této Smlouvy, 
- prodlení zhotovitele s povinností dle odst. 4.1 této Smlouvy. 

14.2. Každá ze smluvních stran ovlivněná vyšší mocí musí bez zpoždění a ne později než 5 (pět) dnů od výskytu 
vyšší moci oznámit druhé straně působení a charakteristiku vyšší moci. Jestliže z důvodu vyšší moci bude 
zhotovitel zpožděn v plném svých závazků dle této Smlouvy, bude mít právo na takové prodloužení 
termínu, které by mělo být za všech okolností čestné a přiměřené. Pokud by působení vyšší moci trvalo ne 
více než 30 dnů, nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny žádné dodatečné náklady. V opačném 
případě budou tyto vlivy promítnuty dodatkem do smluvních ujednání. 

14.3. Jestliže bude zhotoviteli v důsledku vyšší moci definitivně zabráněno plnit tuto Smlouvu nebo její část, 
budou objednatel a zhotovitel oprávněni na základě vzájemného písemného oznámení ukončit Smlouvu 
nebo tu její část, v jejíž realizaci je zhotoviteli s konečnou platností zabráněno. V případě ukončení výše 
uvedeným způsobem musí objednatel zaplatit zhotoviteli poměrnou část odměny za provedené práce a za 
položky vyrobené před datem ukončení. 

14.4. Veškeré skutečnosti obchodní, výrobní a technické související s prováděním díla podle této Smlouvy jsou 
předmětem obchodního tajemství a jsou chráněny podle ust. § 2985 OZ, pokud není v této Smlouvě nebo v 
obecně závazných právních předpisech uvedeno jinak. Smluvní strany jsou povinny zachovávat 
mlčenlivost o všech těchto skutečnostech, o nichž se v souvislosti s prováděním díla podle této Smlouvy 
dozvěděly, a to i poté, kdy provádění díla bylo skončeno, pokud se nedohodnou jinak. Smluvní strany jsou 
rovněž po vinny dbát o nepoškození dobrého obchodního jména druhé strany. Porušení těchto povinností 
zakládá i závazek k náhradě škody. Ostatní ustanovení OZ o nekalé soutěži tímto ujednáním nejsou 
dotčena. 

14.5. Odpovědnost za škodu se řídí obecně závaznými právními předpisy. Hradí se škoda skutečná i ušlý zisk, a 
to uvedením v předešlý stav nebo v penězích, přičemž právo volby má strana poškozená. 

14.6. Zhotovitel bude odpovědný za škodu, kterou způsobí objednateli, vzniklou v souvislosti splněním 
Smlouvy zhotovitelem a jeho subdodavateli. 

14.7. Ve smyslu § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, berou smluvní strany na vědomí, že kdykoli 
po dobu 10 (deseti) let ode dne předání a převzetí díla jsou povinny spolupůsobit při finanční kontrole, a 
zároveň jsou povinny poskytnout kontrolním orgánům dokumenty, vztahující se k předmětu 
Smlouvy a umožnit nahlédnutí do účetnictví nebo daňové evidence s ním související. 

14.8. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit a 
zhotovitel je povinen pň výkonu auditu spolupůsobit. Zhotovitel se dále zavazuje písemně poskytnout na 
žádost objednatele jakékoli doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené 
objednatelem. Dále je zhotovitel povinen spolupracovat při zajišťování publicity projektu v souladu s 



podmínkami dotačního titulu. 
14.9. Zhotovitel je povinen umožnit přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona Č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole, v platném znění (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, 
auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nej vyššímu kontrolnímu úřadu, 
příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky dotčené projektem 
a jeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem. 

14.10. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na žádost Úřadu pro hospodářskou soutěž nebo zástupců Evropské 
komise předložit veškeré doklady týkající se této zakázky dle této Smlouvy, a to v době 10 let po termínu 
předání a převzetí díla objednatelem. Dále se zhotovitel zavazuje, že po dobu 10 let po termínu předání a 
převzetí díla objednatelem, zároveň však alespoň po dobu 3 let od ukončení programu dle čl. 90 a násl. 
Nařízení (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, bude řádně archivovat veškeré 
písemné doklady týkajících se plnění předmětu díla dle této Smlouvy (zejména smlouvy, zápisy, stavební 
deník, apod). 

14.11. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě, kdy je dílo financováno z grantových či dotačních titulů a v 
důsledku porušení smluvních povinností na jeho straně by došlo k tomu, že by objednatel byl povinen tyto 
prostředky vrátit poskytovateli a k vrácení by došlo v přímé souvislosti s porušením jeho smluvní 
povinnosti, je povinen nahradit objednateli škodu, která by mu prokazatelně vznikla. 

14.12. Zhotovitel se zavazuje, že plnění dílčích částí veřejné zakázky případnými subdodavateli veřejné 
zakázky bude v souladu s jím předloženými informacemi o subdodavatelích v jeho nabídce. V případě 
změny subdodavatele, je dodavatel povinen oznámit zadavateli tuto skutečnost před zahájením plnění 
veřejné zakázky novým subdodavatelem, přičemž pro zahájení plnění části veřejné zakázky novým 
subdodavatelem musí být veřejným zadavatelem zhotoviteli udělen písemný souhlas.Zhotovitel je povinen 
Objednateli předložit do 30 dnů od plnění smlouvy seznam subdodavatelů, jímž za plnění subdodávky 
uhradil více než 10% z celkové ceny veřejné zakázky. V případě, že plném veřejné zakázky přesahuje 1 
rok, předloží Zhotovitel seznam subdodavatelů v kalendářním roce do 31. ledna následujícího 
kalendářního roku. 

14.13. Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den podpisu této Smlouvy předložit objednateli kopii pojistné 
smlouvy s minimálním limitem plnění z případné škodní události v plné výši nabídkové ceny zakázky. 

14.14. Zhotovitel se zavazuje, že plnění dílčích částí veřejné zakázky případnými subdodavateli veřejné 
zakázky bude v souladu s jím předloženými informacemi o subdodavatelích v jeho nabídce. V případě 
změny subdodavatele, je dodavatel povinen oznámit zadavateli tuto skutečnost před zahájením plnění 
veřejné zakázky novým subdodavatelem, přičemž pro zahájení plnění části veřejné zakázky novým 
subdodavatelem musí být veřejným zadavatelem zhotoviteli udělen písemný souhlas. 

15. Závěrečná ustanovení 

15.1. Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato Smlouva i vztahy podle ní vzniklé OZ. V případě vzniku sporu se 
smluvní strany zavazují je řešit dohodou v rámci zásady „dobré vůle“. Nedohodnou-li se smluvní strany na 
smírném vyřešení sporu, rozhodne na návrh jedné z nich soud k rozhodování věcně a místně příslušný dle 
ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Strany mohou na 
základě zvláštního písemného ujednání dohodnout případné vyřešení sporů v rozhodčím řízení. 

15.2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele v souladu se zákonem 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

15.3. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky ke 
Smlouvě po řádném potvrzení a podepsání zástupců obou smluvních stran. 

15.4. Smlouva je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři 
podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení. 

15.5. Dodavatel souhlasí s uveřejněním této smlouvy a jejích příloh na Profilu zadavatele Náš svět, příspěvková 
organizace. 

15.6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy: o



 
 
 
 
Zhotovitel: 

 

Příloha č. 1 - Nabídkový položkový rozpočet stavby (viz odst. 6.2.). 
Příloha č. 2 - Harmonogram stavby (viz odst. 4.6.). 
 
 

V Pržně dne 22.06.2016 
 
 
Objednatel:
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Stránka 1 $

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

P.Č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
Díl: Čelní oploceni 

1 Demontáž stávajícícho dřevěného oplocení bm 461,70 100,00 46 170,00 

2 Očištěni, obroušení, sloupku z ocelových trubek o 
průměru 90x70mm, výška 1450 mm ks 255,00 55,00 14 025,00 

3 Očištění, obroušení vstupních bran ks 2,00 1 000,00 2 000,00 
4 Vrchní nátěr sloupků - 2x syntetickou barvou odstín RAL 

6024 (zelený odstiň). ks 255,00 110,00 28 050,00 
5 Vrchní nátěr vstupních bran - 2x syntetickou barvou 

odstiň RAL 6024 (zelený odstiň). ks 2,00 1 000,00 2 000,00 

6 Dodávka a montáž nových poplastovaných nosníků 
hnědé barvy o rančru 50 x 30 x 1,8/2,30 x 2150 mm ks 480,00 462,00 221 760,00 

7 Pozinkovaný vratový šroub M8x50 (k uchycení nosníků) 
včetně pojistných matic ks 1 000,00 5,13 5 132,23 

8 Dodávka a montáž plotovek (recyldát PVC hnědé barvy) 
půíkulaté o rozměru 21x78x1350 (včetně 2 vstupních 
bran) 

ks 4 360,00 110,00 479 600,00 
9 Vratové šrouby pozinkované o rozměru M6x60/65, 

včetně pojistných matic ks 8 720,00 2,50 21 800,00 
  820 537,23 

Dii: Zadní oplocení 
10 Demontáž stávajícicho dřevěného oploceni o výšce 2 m bm 192,20 100,00 19 220,00 

11 Očištěni, obroušení, sloupku z ocelových hrubek o 
průměru 80x80mm, výška 2100 mm ks 70,00 75,00 5 250,00 

12 Vrchni nátěr sloupků - 2x syntetickou barvou odstiň RAL 
6024 (zelený odstín). ks 70,00 160,00 11 200,00 

13 Dodávka a montáž nových poplastovaných nosníků 
hnědé barvy o rzměru 50 x 30 x 1,8/2,30 x 2750 mm ks 210,00 457,00 95 970,00 

14 Pozinkovaný vratový šroub M8x50 (k uchycení nosníků) 
včetně pojistných matic ks 630,00 5,13 3 233.31 

15 Dodávka a montáž plotovek (recyklát PVC hnědé barvy) 
půíkulaté o rozměru 21x78x1850 ks 2 500,00 145,00 362 500,00 

16 Vratové šrouby pozinkované o rozměru M6x60/65, 
včetně pojistných matic ks 7 500,00 2,50 18 750,00 

  516 123,31 
Díl: Ostatní práce a náklady 
17 Doprava na místo montáže soubor 1,00 1 500,00 1 500,00 

18 Likvidace starých dřevěných plotovek a dalšího odpadu, 
vzniklého během prováděni díla soubor 1,00 1 500,00 1 500,00 

19 Zabezpečení objektu na konci pracovního dne pro 
znemožnění přístupu a odchodu cizích osob a zvířat po 
celou dobu výstavby 

soubor 1,00 10 000,00 10 000,00 
  13 000,00 

 

Celkem bez DPH 1 349 661 Kč 
DPH 15% 202 449 KČ 
Cena včetně DPH 1 552 110 KČ 
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Harmonogram prací: Dodávka a montáž plotu v arálu Náš svět, p.o. 

 

 

Týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Demontáž+D+M první částí o (plotovky do 

1,5 m) vč obroušen plocení a nátěru * 

    

2 
      

dmtž+D+M druhé částí oplocení vč 

obroušení a nátěru sloupů/bran * 
Práce zahrnují všechny činnosti dle vv 
 


