
Číslo smlouvy objednatele: 6719 05 3368

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb.

mezi smluvními stranami

Objednatel Statutární město Brno
Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

Zástupce ve věcech smluvních: Mgr,. Martin Jelínek,vedoucí Odboru
školství, mládeže a tělovýchovy MMB

Zástupce ve věcech technických 3, technik Odboru
školství, mládeže a tělovýchovy MMB

I Č O 449 92 785
D I Č CZ44992785
Bankovní spojení Česká spořitelna a. s.

č.ú.: 111 211 222/0800

(dále jen objednatel)

Zhotovitel

I Č O
D I Č
Bankovní spojení

i
Sibiřská 1000/49, 621 00 Brno
620 98 268

(dále jen zhotovitel)

L Předmět smlouvy:

Předmětem pinění této smlouvy je „Oprava havarijního stavu tepelné izolace a parotěsné fólie stropu
objektu tělocvičny basketbalu — Městská hala MORENDA", Brno. Vlastní provedení je specifikováno
v nabídkovém rozpočtu, který tvoří přílohou této smlouvy o dílo. Celá část technologie bude dodržena dle
nabídkového rozpočtu a technologie předepsané výrobcem použitých stavebních materiálů a zařízení.
Předmětem pinění jsou následující stavební práce:

zřízení parozábrany, zateplení a pojistné hydroizolace spodního pláště (stropu) stávající dvouplášťové
střechy objektu fitness, včetně demontáže stávající hydroizolace — oprava se provede v rozsahu celé
plochy střechy.

II. Čas pinění:

1.Zahájení prací: 5.září 2019
2.Dokončení prací: 31.říjen 2019

III. Cena díla:

1. Cena díla v rozsahu čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s přísl. ustan.

zák. č. 526/1990 Sb. o cenách na základě cenové nabídky, přičemž celková cena je cenou pevnou.
2. Cena předmětu dodávky je:

Dodávka a montáž 1.316.356,- Kč
21% DPH 276.435,- Kč

Cena celkem 1.592.791,- Kč
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Dodávka je v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. "Daň  odvede 
zákazník." 

3. Zhotovitel bude nad rámec celkové ceny za úhradu akceptovat změny rozsahu smlouvy do úhrnné výše 
10 % z ceny za dílo vyžádané objednatelem v souladu s podmínkami této smlouvy, přičemž cena a 
upřesnění úhrady bude dohodnuta dodatkem ke smlouvě. 

IV. Způsob fakturace: 

1. Fakturace bude probíhat následovně: po ukončení stavebních prací a předání díla objednateli bude 
vystavena celková faktura a to v částce 1.316.356,- Kč  bez DPH (dodávka je v režimu přenesené 
daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. "Daň  odvede zákazník."). Splatnost 
faktury bude 14 dnů  od jejího doručení objednateli. 

2. Případné vzniklé více náklady budou po vzájemném odsouhlasení uhrazeny v celkové faktuře. 
3. Za nespinění termínu dokončení prací dle bodu II / 2 z viny zhotovitele se sjednává majetková sankce 

ve výši 0,05 % za každý den prodlení z ceny dodávky, čímž však není dotčeno právo objednatele na 
náhradu případně  vzniklé škody. 

4. Za prodlení s placením dle článku IV. se  sjednává majetková sankce ve výši 0,05 % z příslušné platby 
za každý den prodlení. 

V. Záruční doba: 

1. Záruční doba se sjednává takto: 
- na použitý materiál na dobu 60 měsíců  ode dne předání a převzetí celého díla 
- na montážní práce na dobu 36 měsíců  ode dne předání a převzetí celého díla 

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo provede ve vzorné kvalitě  a v souladu s ČSN, EN a v záruční době  
bude mít vlastnosti v této smlouvě  dohodnuté. 

3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době  jeho odevzdání objednateli a dále za vady, které se 
případně  projeví v záruční době  díla. Objednatel má právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit 
tyto vady zdarma. 

4. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad do 10-ti dnů  od uplatnění písemné oprávněné 
reklamace objednatelem a tyto vady urychleně  odstranit v dohodnuté době. 

5. V případě, že neodstraní zhotovitel vzniklou záruční vadu, bude objednatel zhotovitele penalizovat 
částkou 500,- Kč  za každý den prodlení, tím však není dotčeno právo objednatele na uplatnění nároku 
na úhradu případně  vzniklé škody. 

6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které na díle vznikly v záruční době, v případě, že tyto vady byly 
způsobeny dodatečným a neoprávněným zásahem třetích osob do předmětu díla. 

Vl. Povinnosti objednatele: 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště  bezúplatně, a to na celou dobu výstavby, bez nároků  třetích 
osob, a to nejpozději do 5.09.2019. 

2. Při předání staveniště  předá objednatel zdroj el. energie 230/400 V (odběrné místo). 
3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště  vyklizené. 
4. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodů  na straně  objednatele, uhradí objednatel zhotoviteli 

prokazatelně  vzniklé náklady, vzniklé při dosavadní realizaci díla. 
5. Objednatel bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací. Na případné nedostatky nebo vady 

upozorní neprodleně  do stav. deníku. Tím však není dotčena povinnost zhotovitele vykonávat odborný 
stavební dozor. 

VII. Povinnosti zhotovitele: 

1. Zhotovitel povede stavební deník jako doklad o průběhu stavby v rozsahu potřebném pro provedení 
díla. 

2. Objednatel i zhotovitel se vzájemně  zavazují k vyjádření do 3 pracovních dnů  po provedeném zápisu do 
stavebního deníku. 

3. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště. 
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4. Zhotovitel se zavazuje provádět po celou dobu výstavby odborný dozor nad prováděním prací. 
5. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodů  na straně  zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli 

prokazatelně  vzniklé náklady a škody. 
6. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště  do 3 dnů  po předání díla. 

VIII. Přejímání prací: 

1. Dílo bude předáno protokolem o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá eventuálně, z jakých důvodů  dílo 
nepřejímá. 

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla nejméně  3 dny předem. Výzva může být 
učiněna i formou zápisu do stavebního denníku. 

3. Místem předání je Městská hala MORENDA, Brno. 
4. Zápis o předání a převzetí díla zabezpečí zhotovitel. 
5. Ojedinělé drobné vady či nedodělky, které nebrání ani nestěžují užívání díla, nejsou důvodem pro 

odmítnutí převzetí díla objednatelem. V takovém případě  budou vady a nedodělky uvedeny v protokolu 
o předání a převzetí díla spolu s termínem jejich odstranění. 

6. Zhotovitel je povinen při předání díla doložit objednateli prohlášení o shodě  použitých materiálů. 

IX. Ostatní ujednání: 

1. Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat na své náklady odpady 
a nečistoty vzniklé jeho činností. 

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
3. Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými zmocněnými zástupci obou stran. 
4. V případě  prodlení objednatele s povinnostmi uvedenými v čl. Vl, bodu 1, resp. 3, má zhotovitel nárok 

na adekvátní prodloužení času pinění dle čl. II. 
5. Pokud se v průběhu stavebních prací zjistí nové skutečnosti, o kterých zhotovitel při uzavírání smlouvy 

nevěděl a vědět nemohl, které podstatně  sníží nebo znemožní dosažení stanoveného nebo 
sjednaného účelu, např. dokončení stavby v požadovaném termínu a rozsahu, objednatel se dohodne 
se zhotovitelem na odpovídající změně  smluvního závazku. Nedojde-li k dohodě  do 1 měsíce po 
zjištění nových skutečností, určí rozsah změny nezávislý odborník případně  soud. 

6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednateli zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. 
7. Zhotovitel si vyhrazuje právo při nevhodných povětrnostních podmínkách (déle trvající déšť  v průběhu 

akce, teplota, která by klesla do +5 stupňů  Celsia a jiná živelná pohroma), prodloužit termín prací po 
konzultaci s objednatelem, a to i v případě  nedodržení termínu prací, z důvodu toho, že by nebylo 
možno dodržet závazný technologický postup jednotlivých úkonů  opravy ve vztahu ke smluvní záruční 
době. 

8. Pokud nebylo v této smlouvě  stanoveno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající 
ustanoveními zákona č.89/2012 Sb. a předpisy s ním souvisejícími. 

9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. 
10. Obě  smluvní strany se zavazují neprodleně  informovat druhou stranu o jakékoliv změně  svého právního 

postavení, jakož i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na pinění této smlouvy. 
11. Veškeré případné spory vzniklé při pinění této smlouvy budou řešeny dohodou statutárních zástupců  

smluvních stran. V opačném případě  se strany obrátí na příslušný soud. 
12. Obě  smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy byla dohodnuta dle jejich pravé a svobodné vůle 

a nebyla ujednána v tísni ani za jednostranně  nevýhodných podmínek. 
13. Zhotovitel bere na vědomí, že na objednatele jako územní samosprávní celek se vztahuje zákon č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a tato smlouva bude prostřednictvím registru smluv 
povinně  uveřejněna. Objednatel zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů  od uzavření smlouvy. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě  nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek. 

14. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv postupem dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
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49. 621 00 Brno 

DIČ: -4 
IČO: 620 98 268 

15. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona 
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  (zejména § 9 
odstavec 2 citovaného zákona). 

Příloha č.1 smlouvy: Položkový rozpočet 

Doložka: Tato smlouva byla schválena radou města Brna na schůzi č. R8/039 dne 28.8.2019. 

V Brně  dne: V Brně  dne: W.B. 204.E.) 

• 

ift 

   

za ob(dnatele 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET 

Rozpočet 
Oprava havarijního stavu tepelné izolace a 
parotěsné zábrany stropu JKSO 

Objekt Název objektu SKP 
TĚLOCVIČNA BASKETBALU 
dvouplášťová střecha Měrná jednotka 

Stavba Název stavby Počet jednotek O 
Městská hala MORENDA Náklady na mj. o 

Projektant Typ rozpočtu 
Zpracovatel projektu 
Objednatel Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno 
Dodavatel Ing. Jan Smrž, Sibiřská 49, 621 OO Brno Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů  

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Zakladní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 

Z
  X

/  
N

 
I  

HSV celkem 23 564 Ztížené výrobní podmínky O 

PSV celkem 1 292 792 Oborová přirážka O 

M práce celkem O Přesun stavebních kapacit O 

M dodávky celkem O Mimostaveništní doprava O 

ZRN celkem 1 316 356 Zařízení staveniště  O 

Provoz investora O 

HZS O Kompletační činnost (IČD) O 

ZRN+HZS 1 316 356 Ostatní náklady neuvedené O 

ZRN+ost.náklady+HZS 1 316 356 Ostatní náklady celkem O 

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele 
Jméno : 

Datum : 07.08.19 

Podpis : 

Jméno : 

Datum : / 

Podpis: .5.'!IMBis: 

( S. ,ř:k., q9 .9:'1 nOlg 

DP.:: 
iČte: 620 96 258 

Jméno : 

Datum : 

no 

Základ pro DPH 21,0 % 1 316 356 Kč  

DPH 21,0 % 276 435 Kč  

Základ pro DPH 0,0 % O Kč  

DPH 0,0 % O Kč  

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 592 791 Kč  

Poznámka : 



   

Stavba : 

Objekt : 

Městská hala MORENDA 
TĚLOCVIČNA BASKETBALU 

dvouplášťová střecha 

Rozpočet: 082019 

   

   

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ  

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 
712 Povlakové krytiny O 857 840 O O O 
713 Izolace tepelné O 434 953 O O O 
979 Přesun suti 23 564 O O O O 

CELKEM OBJEKT 23 564 1 292 792 O O O 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Název VRN Kč  % Základna KČ  
Ztížené výrobní podmínky O 0,0 1 316 356 O 
Oborová přirážka O 0,0 1 316 356 O 
Přesun stavebních kapacit O 0,0 1 316 356 O 
Mimostaveništní doprava O 0,0 1 316 356 O 

Zařízení staveniště  O 0,0 1 316 356 O 

Provoz investora O 0,0 1 316 356 O 

Kompletační činnost (IČD) O 0,0 1 316 356 O 

Rezerva rozpočtu O 0,0 1 316 356 O 

CELKEM VRN O 



Položkový rozpočet  

   

Stavba : 

Objekt : 

Městská hala MORENDA 
TĚLOCVIČNA BAS KETBALU 

dvouplášťová střecha 

Rozpočet: 082019 

   

   

P.č. Číslo položky Název položky I MJ množství cena / MJ i celkem (Kč) 
Díl: 712 Povlakové krytiny 

1 712391172 Povlaková kryytina střech do 10°, parozábrana 1 vrstva - montáž, 
materiál ve specifikaci m2 1 272,00 149,10 189 655,20 

2 712391172 Povlaková kryytina střech do 10°, pojistná izolace difuzní 1 vrstva -
montáž, materiál ve specifikaci m2 1 272,00 125,41 159 521,52 

3 965040271 Odstranění stávající hydroizolace m2 1 106,00 112,00 123 872,00 
4 Příplatek za ztížené montážní podmínky, ochrana krytiny střechy při 

přípravných pracech a přesunu materiálu m2 1 106,00 62,00 68 572,00 
5 712.6 SBS modifikovaný asfaltový pás - parozábrana samolepící (GLASTEK) 

m2 1 272,00 168,00 213 696,00 
6 712.7 JUTADACH - difuzní fólie (pojistná hydroizolace) m2 1 272,00 58,00 73 776,00 
7 998712203 Přesun hmot pro povlakové krytiny nošením, výšky do 24 m % 287 472,00 10,00% 28 747,20 

Celkem za 712 Povlakové krytiny 857 839,92 
Díl: 713 Izolace tepelné 

8 71312-0 Provedení izolace tepelné podlah - montáž m2 1 106,00 84,72 93 700,32 
9 28376447-1 ISOVER UNI 80 mm, U.160 cm m2 2 221,00 144,00 319 824,00 

10 998762203 Přesun hmot izolace tepelné nošením, výška do 24 m % 319 824,00 6,70% 21 428,21 

Celkem za 713 Izolace tepelné 434 952,53 
Díl: 979 Přesun suti 

11 979011211 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.N P nošením t 6,36 534,00 3 395,71 
12 979011219 Příplatek k svislé dopr. suti za každé dalšín NP nošením t 6,36 277,00 1 761,44 
13 979990107 Poplatek za skládku suti - směs t 6,36 1500,00 9 538,50 
14 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 6,36 312,00 1 984,01 
15 979990107 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 127,20 24,60 3129,12 
16 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 6,36 263,50 1 675,60 
17 979082121 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě  suti za dalších 5 m t 63,59 32,70 2 079,39 

Celkem za 979 Přesun suti 23 563,77 


