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Smlouva O dílo /na projekt/

Číslo smlouvy objednatele: 1894001900040

Objednatel: Statutární město Brno,
Městská část Brno - Maloměřice a Obřany.
Selská 66, 614 00 Brno
Ing. Klárou Liptákovou - starostkou MČ
44992785; DIČ: CZ44992785,

Sídlo:
zastoupený:
IČ:
bankovní spojení ....................................
Ve věcech technických je oprávněn jednat:
Kontakty:

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:
Sídlo:
zastoupený:

MENHIR projekt, s.r.o.
Horní 729/32, 639 00 Brno
Ing. Vítem Ševčíkem, jednatelem
634 70 250; DIČ:

Ve věcech technických je oprávněn jednat:
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 19907.

IČ:
bankovní spojení,
Kontakty:

(dále jen “zhotovitel”)

uzavřeli dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník smlouvu o dílo
v tomto znění:

Předmět smlouvy
1.1. Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci, a to na akci:

..Aktualizace PD zateplení objektu Hlaváčova 191/6, Brno - Obřanv“
v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby (dále označeno jako dílo).

1.2 Projektovou dokumentaci zhotovitel vypracuje v členění a rozsahu dle přílohy č. 6
vyhlášky č. 499/2006 Sb. (změna č.62/2013), jako dokumentaci pro provádění stavby.

1.2.1 Zhotovitel bere na vědomí, že tato projektová dokumentace slouží současně jako
podklad pro vypracování nabídek v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby
podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů,
a že je tedy povinen při jejím vypracování respektovat a dodržet podmínky
citovaného zákona a jeho prováděcích předpisů vztahujících se k projektové
dokumentaci.

1.2.2 V rámci vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby je zhotovitel
povinen zajistit:
- zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ve smyslu a za podmínek
definovaných vyhláškou č. 230/2012 Sb.;
- zpracování kontrolního rozpočtu v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb a zpracování celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky formou
rekapitulace všech zpracovaných soupisů;
- zpracování technických podmínek pro provádění projektované stavby a zpracování
technických požadavků na rozhodující materiály či výrobky;
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1.2.3 Zhotovitel je povinen jako součást projektové dokumentace pro provedení stavby 
zpracovat a předat objednateli i soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v jehož 
rámci je povinen respektovat následující zásady:
- každý stavební objekt, inženýrský objekt nebo provozní soubor definovaný 
projektovou dokumentací pro provedení stavby musí mít zpracován svůj vlastní 
soupis stavebních prací dodávek a služeb (dále jen soupis prací);
- všechny stavební objekty a inženýrské objekty či provozní soubory musí být 
zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů. Pro účely 
klasifikace bude použita klasifikace JKSO. Aktuální stav třídníku je volně dostupný na 
stránkách www.cenovasoustava.cz
- položky soupisu prací musí být popsány v podrobnostech vymezujících obsah a
kvalitu požadovaných stavebních prací, dodávek nebo služeb a umožňujících stanovit 
jejich jednotkovou cenu. Položky soupisu budou popsány v cenové soustavě RTS, 
a.s. (volně dostupná na www.cenovasoustava.cz.) nebo jiné cenové soustavě, která 
musí být v soupisu prací jasně identifikována a která musí mít zabezpečen 
neomezený dálkový přístup; '
- položka soupisu prací musí obsahovat pořadové číslo položky, číselné zatřídění 
položky dle použité cenové soustavy a označení cenové soustavy, popis položky 
jednoznačně vymezující druh a kvalitu práce, dodávky nebo služby, s případným 
odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky, dále měrnou 
jednotku a požadované množství v měrné jednotce. U každé položky musí být i výkaz 
výměr k uvedenému množství tj., verbální a matematický popis výpočtu množství 
měrných jednotek. U položek u nichž se výpočet množství shoduje lze výkaz výměr 
nahradit odkazem;
- vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném soupise souhrnně pro 
celou stavbu;
- nebude-!i některá z položek v použité cenové soustavě obsažena musí být její popis 
zpodrobněn natolik, aby vylučoval jakýkoli nejednoznačný výklad, taková položka pak 
musí být zřetelně označena, že není součástí použité cenové soustavy;
- soupis prací nesmí obsahovat obchodní jména konkrétních výrobků nebo materiálů 
a musí obsahovat jejich základní technické parametry tak, jak jsou předpokládány 
v projektové dokumentaci pro provedení stavby;

1.2.4 Zhotovitel je povinen jako součást projektové dokumentace pro provedení stavby
zpracovat a předat Objednateli i souhrnný rozpočet stavby v jehož rámci je povinen 
předložit souhrnný list s definicí všech soupisů jednotlivých stavebních a 
inženýrských objektů a provozních souborů včetně soupisu vedlejších a ostatních 
nákladů.

1.3 Autorský dozor bude vykonáván zhotovitelem na základě objednávky objednatele po
dobu zhotovování stavby až do její kolaudace a musí být vykonáván s náležitou 
odbornou péčí. Cena za výkon autorského dozoru není součástí ceny za projektovou 
dokumentaci. Cena za výkon autorského dozoru = 500,- Kč/hod.

1.3.1 Autorský dozor kontroluje v průběhu provádění stavby, a to zda stavba je zhotovována
v souladu s projektovou dokumentací zhotovitele (dále také autor).
- účast na kontrolních dnech stavby;
- poskytování stanovisek k požadavkům zhotovitele stavby na zvýšení rozsahu prací 
nebo dodávek popřípadě na záměny materiálů a kontrola ceny nabízené zhotovitelem 
stavby za navrhované změny stavby;

1.3.2 Zhotovitel je povinen vykonávat autorský dozor jako pravidelný a občasný, tj. je
povinen provádět kontroly zhotovování stavby průběžně tak, aby kontrolu provedl 
nejméně 2x v kalendářním měsíci. .
Projekt pro provádění stavby bude řešit po technické stránce objekt jako celek. 
Zhotovitel je povinen předat 3 vyhotovení kompletní projektové dokumentace 
v listinné podobě. Objednatel má právo požadovat a zhotovitel má povinnost vyhotovit 
i větší počet výtisků projektové dokumentace, za úhradu reprodukčních nákladů. 
Současně je zhotovitel povinen předat i 1 vyhotovení projektové dokumentace 
v elektronické podobě ve formátu PDF, soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
pak v elektronické podobě ve formátu *.xls. (na CD)

1.4
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Doba a místo plnění
Termíny plnění jednotlivých výkonových fází zhotovitelem se stanoví takto:

12-
;2.1
2.1.1 Předání projektu pro provedení stavby v termínu do 90 dnů (od okamžiku 

účinnosti dle čl. 11.4. této smlouvy).
Zhotovitel je oprávněn dodat objednateli dílo i před takto sjednaným termínem a 
objednatel se pro tento případ zavazuje k převzetí díla. ^

2.1.2 Po předání projektu pro provedení stavby v termínu do 5 týdnů po písemné výzvě
Objednatele (investora) zhotovitel provede kontrolu a příp. předá investorovi 
připomínky a doplnění k předloženým nabídkám ve výběrovém řízení na dodavatele 

stavby. _
Termín dokončení díla ze strany zhotovitele je závislý na řádném a včasném splnění 
součinností objednatele dohodnutých v této smlouvě bod 4.4, 4.5. Po dobu prodlení 
objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení s 
plněním závazku. Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o 
dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinností.
Místo plnění: Brno-Maloměřice a Obrany, Selská 66
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íll;l 3. Cena díla a platební podmínky.
3.1 Cena za vypracování PD = dokumentace pro provedení stavby zhotovitelem dle této

smlouvy je sjednána ve výši 312.180,- Kč včetně DPH, přičemž cena bez DPH 
činí 258.000,- Kč, sazba DPH činí 21%, DPH činí 54.180,- Kč.

3.2 Cena za plnění autorského dozoru zhotovitelem dle této smlouvy v průběhu provádění
stavby je sjednána ve výši 500,- Kč/hodinu bez DPH, sazba DPH činí 21%, DPH 
činí 105,- Kč, Celkem cena 605,- Kč/hodinu vč. DPH (tato není součásti ceny díla).

3.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a
včasnému provedení díla, včetně předpokládaných nákladů vzniklých vývojem cen, a 
to až do předání a převzetí díla. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může 
být překročena pouze v případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb 

3.5. Zhotovitel nepožaduje a objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Objednatel 
bude proplácet provedené práce na základě měsíčních faktur - daňových dokladů. 
Platby budou prováděny dohodnutým způsobem.

3.6 Splatnost daňových dokladů (faktur) se sjednává v délce 21 dnů ode dne jejich 
doručení objednateli.

3.7 Objednatel fakturu vrátí do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné 
. údaje. Vrácením faktury přestává běžet doba splatnosti fakturované částky a nová

doba splatnosti začíná běžet ode dne doručení opravené faktury.
3.8 Má-li dojít při realizaci díla k jakémukoli rozšíření díla (t.j. vícepráce jako dodatečné 

. práce nezahrnuté v pokladech objednatele při zadání veřejné zakázky), je zhotovitel
povinen bez zbytečného odkladu provést soupis tohoto rozšíření, ocenit jej podle 
způsobu sjednaného v této smlouvě, předložit tento soupis objednateli. Zhotovitel 
bere na vědomí, že objednatel musí tyto dodatečné práce a dodávky zadat v souladu 
se zákonem o veřejných zakázkách.

Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran
Věci, které jsou potřebné k vyhotovení projektové dokumentace je povinen opatřit 
zhotovitel.
Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při projektování nenavrhne a nevyprojektuje 
žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 
zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu 
a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že 
do projektové dokumentace nezahrne materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy sjednáno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností, a to s minimální výší pojistného 
plnění do 1,5 mil. Kč. Kopii příslušné pojistné smlouvy je zhotovitel povinen předložit 
objednateli nejpozději 15 den po podpisu této smlouvy o dílo. Nepředá-li zhotovitel 
objednateli kopii pojistné smlouvy ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn tuto 
smlouvu vypovědět bez výpovědní doby.

4.
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4.3
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:|||Při výpovědi smlouvy platí či. 9 této smlouvy.
......... N'‘ ^ ^ ^ Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli

pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, 
jejich potřeba vznikne v průběhu plnění, a to ve sjednané lhůtě.
Objednatel se zavazuje umožnit potřebné konzultace, a to ve sjednané lhůtě.m 4.5
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5. Vlastnické právo
Vlastnické právo k projektové dokumentaci (každému stupni) a nebezpečí škody na ní 
přechází na objednatele dnem zaplacení objednatelem.

5.1

6. Předání a převzetí díla
Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel je převezme v sídle objednatele. O předání a 
převzetí díla bude pořízen písemný zápis.
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není 
schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a 
převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel 
za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat 
toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl objednatelem převzat bez 
výhrad.

6.1

6.2

7. Odpovědnost zhotovitele za vady a za škodu
Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost projektové dokumentace.
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má projektová dokumentace nebo její část po celou 
dobu životnosti stavby, která byla projektovou dokumentací navržena.
Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení písemného upozornění 
objednatele zahájit práce na odstranění zjištěné vady projektové dokumentace tj. 
musí zahájit opravu těch částí dokumentace, kde byla váda zjištěna.
Opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace v níž bude vada 
odstraněna a bude vyprojektován nový bezvadný stav. -1
Nezahájí-li zhotovitel odstranění vady ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré 
takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasí stím, že tímto 
smluveným postupem objednatele nejsou narušena autorská práva zhotovitele.
O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady 
nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. ; .
V případě, že v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu 
provádění stavby budou zjištěny vady projektové dokumentace, zhotovitel odstraní 
tyto vady bez zbytečného dokladu a bezplatně.
Pokud činností zhotovitele nebo v důsledku nesprávné či neúplné projektové 
dokumentace dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek : vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
Za škodu se považuje i stav, kdy vinou zhotovitele bude projektová dokumentace pro 
provedení stavby nesprávná nebo neúplná a po jejím předání objednateli budou 
zjištěny vady výkresové či textové části projektové dokumentace nebo soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb, které budou mít za následek zvýšení ceny za 
zhotovení stavby. V takovém případě je povinností zhotovitele uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši rovnající se 10% z hodnoty, o níž se cena za zhotovení 
stavby zvýšila.
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Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním zhotoveného díla (kterékoli části 
projektové dokumentace), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právním předpisem. ^ ^ 
Neodstraní-li zhotovitel vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné po 
jejím předání objednateli je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,1 % z ceny 
díla za každý nedodělek nebo vadu, kterou neodstranil v objednatelem stanovené

K úhradě smluvní pokuty vyzve oprávněná strana a strana povinná je povinna uhradit 
tuto smluvní pokutu nejpozději do 21-ti dnů od obdržení výzvy. Zaplacením smluvní 
pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.
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8.4

Výpověď smlouvy .
Tuto smlouvu je možné vypovědět z důvodu jejího podstatného porušeni. V takovém 
případě je smluvní strana oprávněna vypovědět smlouvu bez výpovědní doby^ a 
právní účinky výpovědi nastávají dnem následujícím po písemném doručení výpovědi 

druhé smluvní straně.
Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

9.2.1 nepředání pojistné smlouvy dle bodu 4.3 ve sjednané době. _ e .
9.2.2 prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 dnů z důvodu

na straně zhotovitele. , ,
9.2.3 neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vady a drobné nedodělky, dle pisemne

výzvy objednatele.
9.2.4 provádění prací zhotovitelem v rozporu s právními předpisy nebo technickými

normami.
9.2.5 provádění prací zhotovitelem v rozporu se smlouvou.
9.2.6 zastavení či přerušení prací zhotovitelem na díle bez souhlasu objednatele po dobu

delší než 15 dní , , „
9.2.7 proti zhotoviteli je podán návrh na prohlášení konkurzu nebo na povolení vyrovnaní
9.2.8 zhotovitel vstoupí do likvidace _

Pokud před dokončením díla dojde k ukončení smlouvy, provede zhotovitel soupis 
všech provedených pojekčních prací a jejich ocenění v souladu s touto smlouvou. 
Současně zhotovitel předá nedokončené dílo objednateli písemným protokolem.

9.
9.1

9.2

9.3.

10. Ostatní ujednání
10 1 Veškerá licenční práva dle § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o

změně některých zákonů (autorskýprávech souvisejících s právem autorským a o
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen autorský zákon) přecházejí po předaní 
díla realizovaného na základě této smlouvy o dílo na objednatele.
Předáním příslušné části projektové dokumentace objednateli dává zhotovitel 
objednateli souhlas s užitím a užíváním projektové dokumentace pro účely, ke kterým 
je projektová dokumentace určena. Objednatel má právo projektovou dokumentaci 
neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie projektové dokumentace 
nebo jejich částí třetím osobám za účelem zabezpečení zadávacích řízení podle 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, či za
účelem zhotovení stavby nebo její části. „ . ,

10.3. Odkládací doložka - nebude-li do konce 09/19 schváleno v ZMC dofinancování akce, 
objednatel uhradí pouze oboustranně schválenou rozpracovanost, přičemž zhotovitel 
nemá nárok na další náhrady škody.

10.2

11. Závěrečná ustanovení
11 1 Objednatel vylučuje přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou. 
11.2 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými 

dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem,
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§:

a podepsanými oběma smluvními stranami. Jinou formu změny smlouvy smluvní

písemné formě, takže § 1978 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti okamzike

TatoTmíouvrfe^psána ve dvou vyhotoveních, ze kterých každá strana po jejím

podpisu obdrží po jednom výtisku.
11 6. Tato smlouva byla schválena v 21. RMČ, konané 7.8.2019, bod 4.
117. Objednatel je subjektem, který je povinen poskytovat informace podle zakona

č. 106/1999 Sb. a zhotovitel je srozuměn stím, že poskytovaní informaci v rozsahu
tohoto zákona se nepovažuje za porušení obchodního tajemství prip. jiných pravme

předpisů.
11.8. Objednatel zajistí

v souladu se zákonem č.340/2015 Sb.

if:

11.4II

11.5.

m

v zákonné lhůtě zaregistrování této smlouvy v Rejstříku smluv''I:'

f

j

i

V Brně dneV Brně dne

i

I

izhotovitelobjednatel

I


