
SODlll

 

SMLOUVA o DÍLO

Uzavřená podle zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku (dálejen „občanský zákoník"), zejména

podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva").

I. Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha — Dubeč

Sídlo: Starodubečská 401/36, 107 00 Praha 10 — Dubeč

zastoupeno: Jaroslav Tošil, starosta MČ

IČ: 00240184

DIČ: C200240184

Ident. ekon. subj. čsú čj. :30/2007-71

Ve věcech technických: Vladislav Tregner, místostarosta MČ

Zhotovitel: Starstav s.r.o.

Sídlo: Netlucká 25,107 00 PrahalO - Dubeč

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36132

zastoupen: Václav Lisec — jednatel

IČ: 63074419

DIC: CZ 63074419

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

společně také dále jen „smluvní strany"

uzavírají na základě výsledku otevřeného podlimitního řízení s názvem „Půdní vestavba dvou sociálních
bytů a zateplení objektu č.p.11 — opakované řízení", smlouvu následujícího znění:

 



II. Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel se zavazuje řádně provést pro objednatele dílo, kterým se rozumí „Půdní vestavba

dvou sociálních bytů a zatepleni objektu č.p.11", a to v rozsahu dle technické a projektové

dokumentace, zhotovené firmou Design4function s.r.o sídlem: Ohradní 1443/24b, Praha 4, za níž

jedná Lukáš Zimandl IČO: 28365186 Stavba bude provedena ve smyslu vydaného stavebního

povolení čj. ÚMČ P 15 O9840/2019/OST/MUrd, odbor stavební ze dne 27.2.2019.

Předmětem smlouvy je výstavba dvou nových bytových jednotek o velikosti 3+KK. Vzhledem k

současnému stavu bude střecha kompletně vyměněna. Sklon a výška střechy zůstanou zachovány.

Do tohoto prostoru budou vestavěny dvě nové bytové jednotky. Byt bude obsahovat ložnici,

pokoj, zádveří, koupelnu, WC a hlavní obytný prostor s kuchyňským koutem. Dále je předmětem

smlouvy zateplení fasády budovy kontaktní tepelnou izolací a A výměna některých oken a

přesazení stávajících.

Podrobná specifikace je uvedena vprojektové a technické dokumentaci v příloze č. 1 této

smlouvy.

2.2. Místem plnění je sídlo objednatele, místem realizace je výše uvedený objekt parc. č. 1170, k.ú

Dubeč (633330), Podrobná specifikace místa plnění je rovněž uvedena v rámci průvodní zprávy,

která je součástí projektové dokumentace.

2.3. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli

dohodnutou cenu dle čl. V., a to způsobem dle stejného článku smlouvy.

2.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla

v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a převzetí,

který bude podepsaný objednatelem i zhotovitelem, a to vsouladu sčl. XII. této smlouvy.

V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas.

2.5. Předmět plnění musí splňovat požadavky na technickou specifikaci uvedenou v příloze č. 1 této

smlouvy.

Článek |||.

Doba plnění a způsob předání staveniště

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. 2.1. této smlouvy v celém rozsahu do 15.5. 2020, a to v

souladu s časovým harmonogramem prací, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

3.2 Předpokládaný termín zahájení stavby je červenec 2019, nejdříve však od účinnosti smlouvy.

3.3 Předání a převzetí staveniště bude do 10 dnů od účinnosti smlouvy. Objednatel vyzve písemně

zhotovitele stavby k předání a převzetí staveniště min. 10 kalendářních dnů předem.

Dílčí termíny plnění:

3.4 Pro včasné zahájení stavby předá objednatel zhotoviteli projekt pro realizaci stavby (v grafické

podobě) v počtu 2 ks, potřebné stavební povolení do 10 pracovních dnů před zahájením stavby tzn.

předáním a převzetím staveniště.



3.5 Splnění termínů realizace díla dle tohoto článku smlouvy zhotovitel garantuje, pokud nedojde k

zásahu do činnosti zhotovitele vlivem vyšší moci (např. nepříznivých klimatických podmínek —

nízkých teplot, živelné pohromy, povodeň apod.)

Článek IV.

Podmínky provádění díla

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Zhotovitel se zavazuje zajistit si před začátkem prací pro veškeré plánované práce příslušná

povolení dotčených orgánů státní správy, případně místní samosprávy, na své náklady.

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to na svůj náklad a nebezpečí.

Zhotovitel provede veškerá opatření při realizaci dila, aby nevznikala zvýšená prašnost na

staveništi. K odstraňování prachu se použijí průmyslové vysavače vybavené náležitými koncovými

hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru. Případné

řezání betonových výrobků bude prováděno technologií sco nevyšším omezením prašnosti.

Zhotovitel bezodkladně provede opravy, údržbu a průběžné čištění komunikaci užívaných v

průběhu výstavby.

Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě dozor, má právo schválit, případně i určit stavebně

technický dozor, nad plněním podminek této smlouvy a v jeho průběhu zejména sledovat, zda

práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podle smluvených podmínek,

technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních

orgánů. Za tímto účelem má kdykoli přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací

musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku, který musí být vždy

dostupný na staveništi, a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro odstranění vzniklých vad.

Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu a dle

schválené a vzájemně odsouhlasené projektové dokumentace stavby, výkazem výměr, v souladu

se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném

znění (dále jen „stavební zákon"), dále podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích

na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré práce budou prováděny v souladu s

právními předpisy a českými normami platnými pro příslušné části a celek díla. Případné následky

plynoucí zjejich nedodrženíje zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech

dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinnosti zhotovitele. Zhotovitel se

zavazuje k vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek dle

technologických pravidel.

Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující

vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a

doplném’ některých zákonů, a dalších (viz § 156 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění

pozdějších předpisů). Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s

karcinogenními účinky.

Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování ekologických, hygienických a

dalších platných předpisů vydaných právními orgány. Případné sankce z neplnění podmínek

stanovených těmito předpisy, prokazatelně zaviněných zhotovitelem, zaplatí zhotovitel.

Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování

předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů.

Předáním staveniště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti
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4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli.Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatřenívyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu sbezpečnostními předpisy. Technické a technologické provedení díla odpovídá současnýmbezpečnostním předpisům a normám dle EN a ČSN.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku, minimálně 3 pracovnídny předem, k účasti na zkouškách nebo při kontrole prací, které mají být zakryty. Jestliže seobjednatel nedostaví, je zhotovitel oprávněn provádět přípravu a zkoušky bez jeho účasti.

Zhotovitel se zavazuje provádět práce smaximální hospodárnosti a účelnosti. Zhotovitel jepovinen oznámit včas připadnou neúčelnost prováděných praci a současně navrhnout
hospodárnější postup.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednatelem pověřené odpovědné třetí osobě podklady oprovedených pracích a konzultovat s ním všechny postupy, které byly předem dohodnuty a
odsouhlasený objednatelem. Současně je zhotovitel povinen akceptovat veškeré připomínkyodpovědné třetí osoby, při případných neshodách bude rozhodující stanovisko objednatele.

v

pro kontrolní den připravit nezbytné podklady o provedených pracích, případně zajistit úcast
svých poddodavatelů. Kontrolní dny budou pořádány nejméně 1x za týden.

Pokud bude část dila dle této smlouvy plněna formou poddodávky, zhotovitel závazně uvádí
identifikační údaje dotčeného poddodavatele:

Případná změna poddodavatele dle této smlouvy podléhá předchozímu písemnému souhlasu ze
strany objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem nemovitostem v průběhu výstavby.

Zhotovitel se zavazuje, že pozice stavbyvedoucího, bude zastávat následující osoba:- Stavbyvedoucí, autorizovaný inženýr: ,lng Eva Patáková
— Jméno: Lukáš Lisec

— Telefon:

— Email: st ny.cz

Změna výše uvedené osoby je možná pouze za předpokladu nahrazeníjinou osobou, která bude
splňovat minimální požadavky na kvalifikaci uvedené v čl. lv. odst. 4.2 bod 2. zadávací
dokumentace. Zhotovitel je oprávněn provést změnu ve výše uvedené osoby pouze svýslovným
souhlasem objednatele.

bytů. Při provádění části realizace — půdní vestavby bytů a střešní konstrukce bude zabezpečen
vstup do prostoru staveniště půdy dle pokynů BOZP. Případné zajištění proti prašnosti do

s konkrétními termíny výměny a stavebních přípomocí spojených s výměnou v bytových
jednotkách a tyto termíny oznámí objednateli. Úklid staveniště bude probíhat průběžně, aby byla
zajištěna bezpečnost nájemníků a staveniště bude označeno die'pokynů BOZP.



Článek v.

Cena za plnění a platební podmínky

5.1.Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č.
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, vsouladu se zadávací dokumentací,
výkazem výměr a činí vkonečné výši částku 6297353,- Kč bez DPH (slovy:
šetmilionůdvěstědevadesátsedmtisíctřistapadesáttřikorun českých), 7241956; Kč včetně DPH
(slovy: sedmmi|ionůdvěstěčtyřicetjednatisícděvetsetpadesátpět,95korun českých). Celková cena
díla je zpracována po položkách dle výkazu výměr a výpisu materiálů, který je Přílohou č. 2 této
smlouvy.

5.2.Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých
dalších nákladů spojených s realizací díla. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady zajišťující
řádné plnění předmětu díla, včetně nákladů na zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení do
původního stavu, dopravu, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci
odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, náklady na svislou přepravu, kontrolní měření
kvality prací v rozsahu projektem předepsaných a dalších potřebných zkoušek prováděných
prostřednictvím akreditovaných zkušeben, zpracování dokumentace skutečného provedení
stavby, vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, opravy, údržba a průběžné Čištění
komunikací užívaných v průběhu výstavby, zajištění přístupů k nemovitostem vprůběhu
výstavby, zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby, včetně dopravního
řešení a zajištění dopravního značení, vyřízení zvláštního užívání komunikací, dopravní značení po
dobu výstavby, vytýčení stavby oprávněnou osobou, geodetické zaměření skutečného stavu na
podkladu katastrální mapy 6x tisk + 1x digi apod. dále veškeré poplatky, které jsou platnými
zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která
nejsou výslovně uvedena vprojektové dokumentaci pro provedení stavby, ale o kterých
zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl
nebo vědět měl a mohl. Celková cena díla obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené
podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby.

5.3.Celkovou cenu díla je možné překročit vsouvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se
DPH.

5.4.Nárok na zaplacení ceny nevzniká vpřípadě, že dílo nebylo provedeno řádně, tj. vdohodnuté
kvalitě, v určeném termínu a místě, vždy však po vyjasnění okolnosti, které řádnému provedení
činnosti bránily.

5.5.Splatnost fakturje 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.

5.6. Faktury budou vždy ve dvou exemplářích (originálech) a musi splňovat požadavky daného zákona
na řádný daňový doklad, zejména budou mít tyto náležitosti:

. označeni faktury a její číslo,

. název a sídlo zhotovitele,

. bankovní spojení zhotovitele,

. předmět smlouvy,

o jmenování dokladu, na jehož základě je práce prováděna, včetně data smlouvy nebo
jejího dodatku,

. vyjmenování období, za které je fakturováno,

. Účtovaná částka bez DPH a včetně DPH, datum splatnosti fakturované částky,

. rozpis účtovaných prací dle jednotkových cen



. Faktury musí být rozděleny dle jednotlivých etap, přičemž v případě 1. na fakturách budeuveden název a číslo projektu:„Podpora sociálního bydlení v městské části Praha — DubečRegistrační číslo projektuCZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000896"
. U 2 a 3 etapy postačuje uvést „Zateplení BD čp.11 a výměna výplní Netlucká čp.ll".

Jednotlivé etapy projektu

0 etapa je přístavba 2.sociálních bytů — financováno z OPPPR,
Program:

Podpora sociálního bydlení v městské části Praha — DubečRegistrační číslo projektuCZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/00008960 etapa je zateplení pláště budovy od přízemí po přístavbu zatepleni bytové části —požádáno o dotaci Zelená úspora z MŽP a z prostředků zadavatele,0 etapa suterén zateplení a výměna oken a dveří je hrazena přímo ze stranyzadavatele (dle podmínek případně shodně se zateplením pláště).

stavby. Vtakovém případě je objednatel povinen zaplatit veškere provedené stavební práce a
dodaný materiál na dosud provedeném díle (zakázce). Objednatel si vyhrazuje právo takto učinit
bez sankci, bez účtování ušlého zisku zhotovitele.

5.9. Objednatel neposkytuje zálohy.

5.10. Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do třetího
kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel se
zavazuje soupisy praci zhotovitele odsouhlasit do pěti pracovních dnů po předložení. Fakturovány
budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Práce,
které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou fakturovány. Fakturace praci
a dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabidky zhotovitele stavby. Jednotlivé práce nebo

5.11. Provedené práce v rámci plnění předmětu smlouvy budou objednatelem hrazeny měsíčně
v české měně na základě daňového dokladu — faktury podle objemu skutečně provedených prací
a dodávek, ato do výše 90 % smluvní ceny díla s tím, že zbývajících 10% smluvní ceny bude tvořit
zádržné, které bude uhrazeno po protokolárnim potvrzení o odstranění všech vad a nedodelku,

provedených prací, který bude odsouhlasený a potvrzený technickým dozorem objednatele nebo
objednatelem.

5.12. Konečná faktura musí obsahovat vyúčtování všech předchozích plateb a zádržného a dále soupis

dila objednatelem a předání bankovnígarance na odstraňování vad dle čl. 6 odst. 612 a 6.13 éto
smlouvy. Vpřipadě převzetí dila svadami a nedodělky, které nebrání řádnému užívání, bude
konečná faktura konstatovat pozastavení zaplaceni zádržného-ve výši 10% celkové ceny až do



jejich úplného a řádného odstranění. Zádržné bude uvolněno do 14 dnů od podpisu oprávněného
zástupce objednatele na protokolu potvrzujícím odstranění těchto vad a nedodělků.

5.14. Případné změny ceny díla — vícepráce budou oceňovány takto:a) s využitím jednotkových cen ze soupisu prováděných prací dle položkového rozpočtu a výpisu
materiálů, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy,

b) pokud to není možné (taková položka se vsoupisu prováděných prací nevyskytuje), tak bude
použita jednotková cena ve výši 80 % zceníku společnosti ÚRS Praha a.s. vaktuálni cenové
úrovni,

c) pokud ceníky ÚRS Praha a.s. tuto cenu rovněž neobsahují, bude zhotovitelem navržena
jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla,d) Případné vicepráce budou zhotovitelem oceněny vždy do S pracovních dnů od předání
požadavku objednatele, nebo podkladů objednatelem. Objednatel odsouhlasí ocenění do 10

5.15. Faktury budou vyhotoveny zvlášť na část hrazenou z dotací dle bodu 5.6. této smlouvy.

Clanek Vl.

Smluvní sankce

6.1.0bjednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce
zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za dílo).

6.2.Při nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur, příp. faktury konečné dle článku V. této
smlouvy může být objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý
den prodlení.

6.4. Při chybném účtování prací činí smluvní pokuta 10 % hodnoty neoprávněně účtovaných položek.
Tímto není dotčena povinnost vrátit neoprávněně účtované prostředky.

smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla.

6.6. V případě neSplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné
právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:

6.6.1 Za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé vady dle čl. Vli. odst. 7.2 smlouvy ve výši
2.000,— Kč za každý í započatý den prodlení.

6.6.2 Za prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v záruční lhůtě dle čl. Vll. odst. 7.2 smlouvy ve
výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním závad.

6.6.3 Za neodstranění vad dle čl. Vll. odst. 7.2 smlouvy v termínech vzájemně dohodnutých ve výši
2.000,- Kč za každou vadu a den.

 



6.6.4 Za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu dle čl. IX. odst. 9.8 smlouvy ve výši 5000,- Kč

za každý započatý den prodlení.

6.6.5 Za neodstranění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí stavby,
v termínech vzájemně dohodnutých dle čl. Xll. odst. 12.8 smlouvy ve výši 2 000,- Kč za každý

započatý den prodlení.

6.6.6 Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV odst. 4.3, že řezání betonových výrobků bude

prováděno s omezením prašnosti ve výši S 000 Kč za každé jednotlivé porušení této

podmínky.

6.6.7. Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV odst. 4.3 za nedodržení průběžného čištění

komunikací užívaných v průběhu výstavby ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení této

podmínky.

6.6.8 Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV odst. 4.15, že nebude zabezpečen přístup

k nemovitostem v průběhu výstavby ve výši S 000 Kč za každé jednotlivé porušení této

podmínky.

6.8 Mezi objednatelem a zhotovitelem se dále sjednávají smluvní pokuty za každé nedodržení

bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákona týkajících se BOZP a PO, dále pokud bude ustanoven

koordinátor BOZP, za nedodržení nařízení a opatření které stanovil, na staveništi stím, že výše
smluvních pokut za jednotlivá porušení výše uvedených povinností jsou uvedeny v sazebníku

pokut BOZP, který je nedílnou součástí smlouvy. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst

z konečné ceny díla za každé nedodržení bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákonu týkajícího se

BOZP a PO, dále za nedodržení nařízení a opatření, které stanovil koordinátor BOZP na staveništi.

Porušení předpisů a nařízení musí být zhotoviteli prokázáno (fotodokumentace, zápis ve

stavebním deníku).

6.9 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 21 dnů po obdržení faktury bud'tuto
zaplatit, nebo v téže lhůtě sdělit oprávněné straně své námitky.

6.10 Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se

neruší povinnost strany závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty
požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu.

6.11 Výše smluvní pokuty není omezená.

6.12 Zhotovitel se zavazuje k předložení garance na odstraňování případných vad ve formě bankovní

záruky po celou dobu trvání poskytnuté záruční lhůty ve výši 500 000 Kč.

6.13 Výše uvedená bankovní záruka bude zhotovitelem předložena do 21 dnů od předání a převzetí díla
nejpozději však při podpisu protokolu a odstranění vad a nedodělků. Vpřípadě nedodržení

podmínky na předložení bankovní záruky bude vůči zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta ve výši

3% zcelkové ceny díla a bude zhotovitelem objednateli vyplacena do 15—ti dnů ode dne vzniku

nároku na tuto smluvní pokutu, stím, že odpovědnost za vady vzáruční lhůtě tímto zůstává

nedotčena.

6.14 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu při nezahájení prací do 14 dnů od předání
a převzetí staveniště ve výši 30 000 Kč za každý započatý den prodlení.

6.15 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu, při bezdůvodném přerušení prací

v průběhu výstavby, delším než 14 dnů z důvodů na straně zhotovitele, ve výši 30 000 Kč za každý

započatý den prodlení.

Článek Vll.

 



Záruka za jakost, odpovědnost za vady

7.1.Zhotovitei dává záruku na bezvadný stav dila po dobu min. 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet

dnem protokolárního předání a převzetí díla objednatelem.

7.2.Zhotovitel se zavazuje k tomu, Že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě

bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak,
aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li
smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín kodstranění vady. Vpřípadě nedodržení
těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou
na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. Vpřípadě havárie se
zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí oprávněně reklamace

objednatele. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou
strany nový termín odstranění vady. ! přes odstranění vady jiným zhotovitelem není dotčena

sjednaná záruka za jakost.

7.3. Pokud objednatel neumožní zhotoviteli ve sjednané době přístup k odstranění reklamovaných vad,
je povinen zhotoviteli zaplatit náklady (zejména dopravné) a smluvní strany jsou povinny sjednat
novou lhůtu pro jejich odstranění. V případě opakovaného neumožnění přístupu zhotovitele k
odstranění vad z viny objednatele, povinnost zhotovitele odstranit vady zaniká a rovněž zaniká
právo objednatele z těchto vad díla.

7.4.Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla dle čl. 2.1. této smlouvy a
zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených
projektovou dokumentaci stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně
závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a
směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho
realizace.

7.5.Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla a je platná za
předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelem. Každá
prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna
zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje 0 dobu, po kterou bude trvat
odstraňování vad zhotovitelem.

7.6.Zhotovitel odpovídá za případné vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání
objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně
dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.

7.7.Dílo má vady, jestliže provedení dila neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě
pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

7.8.Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho
poškození živelnou událostí.

7.9. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.

7.10. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele
písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění.



7.11. Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům
zhotovitele přístup k předanému dilu. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemněpotvrdí odstranění vad.

ČI. vm
*

Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škod

8.1

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Čl.I

Zhotovitel se zavazuje, k tomu, Že přejde jakákoliv část a/nebo součást dila jím zhotovená přímo
do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na
zhotovované věci však do doby úplného předání díla ponese zhotovitel. Zhotovitel je vlastníkem
všech věcí, strojů a mechanismů, které vnesl na staveniště, po celou dobu zhotovování díla, u
materiálů a konstrukcíjen do doby jejich zapracování nebo zabudování do díla.

Smluvní strany berou na vědomí, že postup a důsledky při uplatňování náhrady škody, dodatečné
nemožnosti plnění a zmaření účelu smlouvy upravují § 2006 a 13" 2909 a násl., násl., občanského
zákoníku.

Za případné škody vzniklé provozem objednatele v již předaném předmětu smlouvy, zhotovitel
neodpovídá, tyto hradí v plné výši objednatel.

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případným škodám způsobených jeho činnosti včetně
škod pracovníků zhotovitele u pojišťovny ČSOB Pojišťovna a.s. holdingu ČSOB pojistná smlouva č
8060262515 a dodatek č. 2 Č. 806026251 na částku: 16 000000 Kč (minimální výše pojištěníje
stanovena na částku min. 8.000.0000,— Kč bez DPH). Na požádání objednatele je zhotovitel
povinen kopii platné pojistné smlouvy objednateli předložit.

Zhotovitel uhradí veškeré škody, prokazatelně způsobené svou činností na stávajících objektech,
anebo uvede vše poškozené do původního stavu.

Staveniště

9.1

9.2

9.3

9.4

Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a
převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli
nevznikly žádné škody při jeho provozování.

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla, v souladu s
projektem stavby a podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis,
který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí této smlouvy.

Z obsahu zápisu musí být jednoznačné:

- předání staveniště zhotovitele ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle,
— vytýčení hranice staveniště,

— určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího
zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě.

Zařízení a odstranění staveniště si zabezpečuje zhotovitel sám včetně zajištění a umístění měření
odběru vody a elektrické energie a napojem’ na inženýrské sítěa jejich náklady jsou součástí cenydle čl. V. odst. 5.1. Část zařízení staveniště bude oploceno.

IO



9.5

9.6

9.7

9.8

Čl. x.

Po převzetí staveniště je zhotovitel povinen seznámit se s rozmístěním a trasou případnýchpodzemních vedení na staveništi a tyto bud' vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby vprůběhu provádění prací na předmětu díla nedošlo kjejich poškození.

Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Dále se zhotovitel zavazuje, že převezmena sebe odpovědnost původce odpadů, vyplývajících za zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, avyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a odpady, které jsou výsledkemjeho činnosti, odstraní na své náklady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Dále bude tříditvzniklý odpad dle vyhlášky MŽP ČR Č. 381/2001 Sb., kterou se stanow Katalog odpadů, Seznamnebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů apostup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, na odpad ostatní anebezpečný, zajistí řádný svoz, skladování a zneškodňování odpadů vzniklých zjeho činnostiv rozsahu zajištění předmětu dodávky.

Před předáním díla objednateli je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylýmateriál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a bezpečně provozovat.

Zhotovitel vyklidi staveniště do 14 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Pouplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípaděmateriály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem připřejimce díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat jeobjednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek, s uvedením do původního stavu.

 

Stavební deník

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157stavebního zákona, a to ode dne převzetí staveniště. Stavební deník musí mít náležitosti a způsobvedení v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentací staveb, v platném znění.Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.

Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje očasovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektovédokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení praciorgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svéstanovisko do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu zhotovitele souhlasí.

Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucímzhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, kteréjsou předmětem zápisu.

Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozorobjednatele, zodpovědný projektant stavby, dále státní orgány stavebního dozoru, popřípaděkoordinátor BOZP a jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci objednatele apoddodavatelů.

Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jímprověřeným zástupcem, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby,je povinen připojit k záznamu, do tří pracovních dnů, své stanovisko, jinak se má za to, že sobsahem záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí.
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Čl. XI.

 

Dozor nad plněním podmínek smlouvy

11.1

11.2

11.3

11.4

n
<

|.X

Pověřený pracovník objednatele nebo pracovník provádějící technický dozor je oprávněn dátpracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele nenídosažitelný a je—li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavběnebo hrozí—Ii vážné nebo hospodářské škody, či výrazné zhoršení kvality zhotovovaného díla. Nenívšak oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

Na základě písemné výzvy zhotovitele, doručené pověřenému pracovníkovi objednateleminimálně tři pracovní dny předem, prověří zástupce objednatele práce, které v dalšímpracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-Ii se zástupceobjednatele ke kontrole, ač byl řádně a ve lhůtě vyzván, může zhotovitel v pracích pokračovat.

odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že při dodatečné kontrole objednatel zjistí, žepráce nebyly řádně provedeny, náklady na odkrytí těchto prací hradí zhotovitel. Zhotovitel hradínáklady na odkrytí rovněž v případě, že dílo zakryje, aniž podle výše uvedených podmínek vyzveobjednatele ke kontrole dila. O výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořídí smluvnístrany písemný záznam do stavebního deníku.

Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedeníkontroluje pověřený pracovník objednatele, zabezpečit účast svých pracovníků a činit neprodleněopatření k odstranění případných zjištěných závad a odchylek od projektu.

Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všechskutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit

 

Předání a převzetí předmětu díla

12.1

12.2

12.3

12.4

Zhotovení stavby je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem naprotokolu o předání a převzetí díla, uvedením terenu do původního stavu, předáním dokladu opředepsaných zkouškách a revizích a předáním pr0jektové dokumentace skutečného provedenístavby, v opačném případě nebude objednatel povinen dílo převzít a zaplatit.

Dokončené dílo podle čl. 2.1 smlouvy zhotovitel předá objednateli a objednatel dílo protokolárněpísemným záznamem převezme.

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 7 dnů předem, kdy bude předmětdíla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou paksmluvní strany povinny dohodnout casovy pracovni harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé,souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizváni příslušných organizací.

projektové dokumentace a uzavřené smlouvy o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetněpísemně dohodnutých víceprací, popř. méně prací. Dále se tim rozumí vyklízení staveniště apodepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů o předepsanýchzkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků bránících užívání díla a



12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

předané podpisem protokolu o předání a převzetí díla a v případě vad a nedodělků, se kterýmibylo převzato, jejich úplným odstraněním.

Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšně provedení všech zkoušek předepsaných zvláštnímipředpisy, závaznými platnými normami a projektovou dokumentací. Doklady o těchto zkouškáchpodmiňují převzetí díla.

Objednatel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré své doklady tak, aby jejichporovnáním s doklady zhotovitele bylo zajištěno kvalitní a úplné provedení tohoto řízení.

K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a objednateli předat:
— veškerou dokumentaci související s prováděním díla, veškeré obslužné návody,manipulační řády, provozní řády, certifikáty a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučněv českém jazyce a podle předpisů platných v ČR, pokud nebude dohodnuto jinak;— dokumentace skutečného provedení díla — 2 paré. U výkresů, kde nedošlo kezměně, bude vyznačeno „beze změn". Všechny výkresy budou označeny jménem apříjmením osoby, která odpovídá za výkres za objednatele a razítkem zhotovitele;- osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách;

— stavební denik(y);

— zápis o předání a převzetí inženýrských sítí, které byly stavbou dotčeny;- technické listy, atesty, doklady 0 požadovaných vlastnostech použitého materiálu avýrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně adoplnění některých zákonů, v platném znění — prohlášení o shodě);
— provedení zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN, které jsou potřebnék řádnému provedenía užívání díla,

— a ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které siobjednatel vyžádá a kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů.— Geodetické zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy 6 x tisk +1x digi + protokol o vytýčení stavby

0 předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakostiprovedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků které nebrání užívání stavby, dohodu o

některé ze stran neuvede, že s urCitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápisevady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejichbezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel v rozsahusjednané záruky za jakost.

V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy — dilo nepřevezme, uvede v zápiseoprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo

strany závazné.
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12.11 Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu čl. 2.1. této smlouvyje kompletní, že má vlastnosti určené projektem stavby, platnými ČSN a touto smlouvou a žedodané množství se shoduje s Údaji v průvodních dokladech.

Čl. XIII.

Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy

13.1 Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním„Dodatkem" podepsaným oprávněnými zástupci stran.

13.2 Nastanou—li u některé ze stran skutečností bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned,bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolatjednání zástupců oprávněných ke změněa podpisu smlouvy.

13.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ustanovení § 2001 občanskéhozákoníku a ujednání této smlouvy, je povinna písemně doručit druhé straně důvody svéhoodstoupení, které ji k takovému kroku opravňují, s uvedením termínu, k němuž od smlouvyodstupuje. Bez těchto náležitostíje odstoupení neplatné.

13.4 Smluvní strany se podle § 2002 občanského zákoníku dohodly, že za důvod k odstoupení odsmlouvy v důsledku závažných a podstatných porušení smluvních povinností pokládají zejména:
— nedodržení konečného termínu dokončení dle čl. III/3.1. této smlouvy, prokázaným

zaviněním zhotovitele;

— prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností ve věci placení ceny díla;
předání staveniště, předání dokladů, poskytnutí nutné součinnosti;

— při přerušení prací delším než 2 měsíce, z důvodů na straně objednatele;
- při přerušení prací delší než 14 dnů, z důvodu na straně zhotovitele;
- nezahájení prací zhotovitelem do 14 kalendářních dnů od předání staveniště;
- opakované nedodržení ČSN a EN a technologických předpisů na straně zhotovitele
- zhotovitel opustil staveniště anebo dal jiným způsobem najevo úmysl nesplnit

smluvní závazky.

13.5 Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

13.6 Objednatel je oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy v případě, že objednatelinebude udělena finanční dotace k pořízení předmětu plnění.

ČI. XIV.
%

Závěrečná ujednání

14.1 Smlouva se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem,v platném znění a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízeníje vyloučeno.

14.2 Nedílnou součástí smlouvyjsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 — Projektová a technická dokumentace; (není nedílnou součástí smlouvy
před podpisem smlouvy a bude předána zhotoviteli při podpisu smlouvy)

» Příloha č. 2 — Položkový rozpočet a výpis materiálů

- Příloha č. 3 — Časový harmonogram provádění prací;



14.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a

srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují

svými podpisy.

14.4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a

končí splněním všech smluvních závazků oběma stranami.

14.5 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

14.6 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, znichž každá strana obdrží po dvou

vyhotoveních.

14.7 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy, včetně

dohodnuté ceny a se zveřejněním výběrového řízení včetně dokumentace k veřejné zakázce.

14.8 Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského

zákoníku ČR v platném znění a ostatních právních předpisů platných vdobě realizace předmětu

díla.

14.9 Výběr dodavatele schválen RMČ 9.8.2019 usnesení č. 20/1/2019.

V Praze dne 30.8.2019 V Praze dne 30.8.2019

Za objednatele: Za zhotovitele:
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