

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 01CS-000159 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 33ZA-002191 (173/12223/19)

Ze dne: 10. 7. 2019

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
SSÚD 23 Ostrava
Adresa: Slovenská 1142/7, 702 00 Ostrava
IČO: 65993390
DIČ: nejsme plátcí DPH
(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel:

Značky Morava, a.s.
Sídlo: Čsl. Armády 27/1112a, Krnov 794 01
IČO: 25865871
DIČ: CZ25865871

(dále jen „Dodavatel“)

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III rámcové dohody uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem dne 30. 7. 2018 na základě zadávacího řízení s názvem „**Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 22 - Mankovice a SSÚD 23 – Ostrava 2017-2021**“ (dále jen „**Rámcová dohoda**“). Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Výměnu CB desek za nové desky – kotvené po škodní události ze dne 7. 11. 2018 – pachatel známý.

Místo dodání: D1 v km 374,500

Termín dodání: do 30 dnů od předání pracoviště

Kontaktní osoba Objednatele: [REDAKCE]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 607 724,50,-/735 346,65,-

Další informace pro Dodavatele: Fakturace bude prováděna na základě skutečně provedených prací odsouhlasených oběma smluvními stranami (Předávací protokol).

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Harmonogram + DIO

Jméno a příjmení oprávněné osoby Objednatele: [REDAKCE] **vedoucí střediska SSÚD 23, Ostrava**

10 7 -09- 2019

Podpis oprávněné osoby Dodavatele:

Harmonogram prací + DIO:

Popis místa	Staničení	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
vybourání CB desek	374,500	x	x																											
betonáž CB desek	374,500			x	x	x	x																							

Režim uzavírky:

Realizace D1 CB Desky- výměna CB desek v km 374,500 sm PL, pachatel známý, bude probíhat s omezením provozu na krajnici, LJP a PJP dle schválených schémat

Pracovní doba:

Realizace bude provedena v průběhu roku 2019, práce budou směřovány na pracovní dny a víkendy.
Pracovní doba bude ze strany SSÚD preferována na max. využití optimálních podmínek z pohledu viditelnosti na D1.

DIO:

DIO provede zhotovitel dle schválených schémat, na své náklady.